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[bookmark: _GoBack]Smlouva o dílo

č: 3016H1220008

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO:	75032333
DIČ:	CZ75032333
Se sídlem:	Valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený:	Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy 
	v Českých Budějovicích 
Doručovací adresa:
	Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích
	nám. Přemysla Otakara II. 34
	370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  	ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710
Datová schránka:	2cy8h6t
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXX, projektový manažer
Osoby oprávněné k jednání ve věcech odborných:	XXXXXXXXXXXX, kurátor 
(dále jen „objednatel“)

a

Vojtěch Vaněk
IČO:	02982277
DIČ:	XXXXXXXXXX
se sídlem:	Čelakovského 843, Hlinsko, 539 01
zastoupený:	MgA. Vojtěch Vaněk
telef. spojení, mail:	XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Datová schránka:	r95p3e6
Doručovací adresa: 	XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 	MgA. Vojtěch Vaněk
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	MgA. Vojtěch Vaněk
(dále jen „zhotovitel“)

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tuto 



smlouvu o dílo a poskytnutí licence


Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Objednatel je příslušný hospodařit s nemovitým majetkem ve vlastnictví České republiky: Státní zámek Telč – budova s č. p. 1 – objekt občanské vybavenosti, stavba na pozemcích p. č. st. 1 o výměře 8246 m2, p. č. st. 2 o výměře 174 m2, pozemky p. č. 4 o výměře 2845 m2, p. č. 1/4 o výměře 9336 m2, pro katastrální území a obec Telč, vše zapsané Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava, na listu vlastnictví č. 2234 (dále též „SZ Telč“). 
2.	Tato smlouva je uzavřena na základě vyhodnocení nabídek podaných v rámci realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „NKP SZ Telč – AV vybavení / Animace”. Veřejná zakázka bude následně zaevidována v Národním elektronickém nástroji. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 23. 3. 2022 je přílohou č. 2 této smlouvy. 
3.	Vybudování expozic s názvem „Zámek Telč – události a příběhy“ a „Instalovaný depozitář“ je součástí projektu realizovaného za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního projektu (IROP), prioritní osy 3.1, registrovaného pod. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497 a názvem „Státní zámek Telč – Růže Vysočiny“.

Článek II.
Předmět smlouvy – určení (díla)
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí, za podmínek obsažených v této smlouvě, v níže uvedeném termínu, kvalitně a úplně provést pro objednatele dílo, spočívající ve výrobě, dodání a instalaci animací pro expozice v prostorách zámeckého muzea a v prostorách bývalého zámeckého pivovaru (instalovaný depozitář) Státního zámku Telč – dílo zahrnuje:
a) kompletní realizaci všech animací, která budou prezentovány v 2NP v místnosti č. 253 s názvem Stručná historie Šlechtických majitelů panství Telč, v místnosti č. 266 s názvem Historie rodu pánu z Hradce, v místnosti č. 268 s názvem Pokoj před kaplí, v místnosti č. 269 s názvem Klenotnice Zachariáše z Hradce a v prostorách bývalého zámeckého pivovaru v místnosti č. 190 s názvem Přípravna piva. Objednatel dodá zhotoviteli kvalitní fotografie všech prezentovaných témat, které budou následně zakomponovány a využity v animacích. 
b) výrobu animací na základě zpracovaných scénářů a požadavků od kurátorů expozice, 
c) licence k vytvořeným animacím, 
d) dodání animací na médiu USB flash disk na základě AV scénáře a požadavků kurátora,
e) instalaci animací dle požadavku kurátorů na hardware, dodaný objednatelem,
f) nastavení a zprovoznění animací v souladu s dodanou dokumentací (AV scénář) a požadavky od kurátora.
2. Předmět díla je specifikován těmito dokumenty:
a) scénář pro animace s námětem Dělení růží (m. č. 253), Zachariáš z Hradce (m. č. 266), Sál před kaplí Všech svatých (m. č. 268), Klenotnice Zachariáše z Hradce (m. č. 269), Přípravna piva (m. č. 190),
b) cenová nabídka zhotovitele ze dne 23. 3. 2022, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet,
c) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s rozsahem a povahou díla, obsahem všech podkladů nezbytných k realizaci díla, které je předmětem této smlouvy a zadávací dokumentací a považuje je za bezvadné a dostatečné pro realizaci díla podle této smlouvy. 
4. Provedené dílo a práce budou provedeny odborně podle platných norem a předpisů. Dílo bude předáno způsobilé  sloužit svému účelu, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů. 

Článek III.
Provedení díla - lhůty plnění, předání a převzetí díla
1. Tato smlouva nabude účinnosti uveřejněním podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zahájí činnost dle této smlouvy den následující po obdržení vyrozumění o uveřejnění smlouvy postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. O účinnosti smlouvy informuje Objednatel Zhotovitele emailem na adresu: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:	
A. zahájení prací: den následující po obdržení vyrozumění o účinnosti smlouvy
B. dokončení a předání předmětu díla: 05. 12. 2022
2. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat dílo před termínem uvedeným v předchozím odstavci. 
3. Z důvodu realizace stavební obnovy prostor expozic bude možno realizovat vlastní instalaci animací na místě samém v termínu 1. 11. 2022 – 05. 12. 2022. V případě, že stavební obnova prostor expozic bude dokončena před termínem 1. 11. 2022, objednatel tuto skutečnost sdělí písemně zhotoviteli, aby v případě zájmu mohl zhotovitel zahájit práce na instalaci animací před sjednaným termínem.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že termín pro dokončení a předání díla může být po vzájemné dohodě smluvních stran, stvrzené podpisem písemného dodatku k této smlouvě o dílo, přiměřeně prodloužen, pokud zhotoviteli nebude umožněno ve stanoveném termínu provést vlastní instalaci animací v prostorách expozice, a to z důvodu prodlení na straně objednatele. Prodlením na straně objednatele se rozumí prodlení v dokončení stavebních prací muzea nebo prodlení v instalaci hardwaru, interiérových objektů, vitrín, rámů a dalších movitých věcí v expozici, které přímo brání instalaci animací v expozici. Smluvní strany si pro takovou situaci vyhrazují změnu závazku v prodloužení termínu pro dokončení a předání díla v náhradním termínu, který bude určen prodloužením termínu stanoveného v předchozím odstavci o počet dní, po které po uvedeném termínu nemohlo dojít k instalaci animací v expozici zámeckého muzea a v prostorech bývalého zámeckého pivovaru (instalovaný depozitář). Prodloužit termín dokončení a předání díla nelze v případě, že zhotovitel nebude schopen provést v určeném termínu vlastní instalaci animací v expozici z důvodu prodlení na jeho straně (nedokončené práce na některé části díla, nedokončená výroba apod.).
5.	Zhotovitel díla bere na vědomí, že prostory muzea a instalovaného depozitáře jsou součástí stavební obnovy NKP SZ Telč a respektuje existenci práv a nároků třetí osoby (zhotovitele muzejní expozice). Zhotovitel se zavazuje svou činnost podle této smlouvy plně koordinovat s dodavatelem grafiky, produkcí expozice, dodavatelem vybavení expozice, projektantem a zástupcem investora. 	
6.	Dílo je provedeno včas, je-li úplné dílo předáno objednateli ve lhůtě sjednané touto smlouvou. Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla ve výši a způsobem stanoveným touto smlouvou. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, které brání řádnému užívání díla. Jestliže odmítne převzetí díla, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
7.	Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků v případě, že je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění do 10 pracovních dnů, pokud nebude jednotlivě dohodnuta lhůta delší.
8.	Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci sám. Licence je poskytována jako výhradní, ke všem známým způsobům užití bez územního omezení, na dobu trvání autorských práv k dílu, bez množstevního, časového a technologického omezení. Objednatel není povinen uvedená práva využít. Objednatel i zhotovitel shodně konstatují a podpisem této smlouvy stvrzují, že odměna za poskytnutí licence dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v ceně díla tak, jak je sjednána v čl. VI této smlouvy.


Článek IV.
Poddodávky
1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení díla poddodavatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje takový souhlas bez vážného důvodu neodepřít v případě, že zhotovitel objednateli předloží doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném nebo vyšším rozsahu, jako byla kvalifikace požadovaná v zadávací dokumentaci.
2. Mezi účastníky je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření najímat na zhotovení díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba zaměstnávaná nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení díla bude placena zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zdržet se zaměstnávání osob – cizích státních příslušníků bez pracovního povolení nebo jiných zákonem požadovaných předpokladů.
3. Pokud zhotovitel využívá pro plnění této smlouva poddodavatele, postupuje v otázce identifikace poddodavatelů podle § 105 odst. 3 ZZVZ. Poddodavatele, kteří se zapojí do plnění podle této smlouvy následně, musí zhotovitel identifikovat před započetím jejich práce na zhotovování díla, a to mimo jiné z důvodu zajištění koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. 
4. Použije-li zhotovitel k části díla poddodavatele, nese zhotovitel odpovědnost za provedené práce, jakož i případnou škodu jimi způsobenou stejně, jako by prováděl dílo sám. 


Článek V.
Vlastnické právo k zhotovované věci a odpovědnost za škody
1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu na výhradu vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. Toto nebezpečí nese zhotovitel do dne předání díla objednateli. 
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám a tímto prohlašuje, že má pro tyto případy uzavřené pojištění odpovědnosti. 
Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
3.	Dojde-li v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy ke vzniku škody na majetku, ke kterému objednateli přísluší právo hospodaření, je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklad odstranit, a to uvedením do původního stavu. Pouze v případě, kdy odstranění takto vzniklých škod uvedením do původního stavu nebude objektivně možné, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu v penězích.
4.	Ujednání dle předchozího odstavce tohoto článku platí i v případě, že ke vzniku škody dojde v důsledku činnosti osob, které budou zajišťovat poskytování sjednaných služeb pro zhotovitele.

 
Článek VI.
Cena díla
1. 	Cena za řádně a včas dokončené a objednateli předané dílo je v návaznosti na nabídku zhotovitele sjednané pevnou cenou ve výši:

475.000,- Kč bez DPH + 99. 750,-  Kč DPH = 574.750,- Kč včetně DPH
(slovy: pět set sedmdesát čtyři tisíc sedm set padesát korun českých včetně DPH)

Objednatel se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy. Cena díla zahrnuje i veškeré náklady vzniklé a spojené s prováděním záručního servisu.  
2.	Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 
3.	Smluvní strany se dohodly, že odměna může být vyplácena postupně, a to dle plnění jednotlivých částí díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu na základě objednatelem potvrzeného předávacího protokolu a poté, kdy uplynula lhůta stanovená v čl. VIII. odst. 6 a objednatel v ní neuplatnil zjevné vady díla. Odměna bude stanovena v souladu s cenou uvedenou za danou část díla v nabídce zhotovitele.
4.	Pokud dojde při realizaci díla k jakýmkoliv doplňkům,  rozšíření či zúžení rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě dohody s ním, je zhotovitel povinen prostřednictvím změnového listu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření (popř. zúžení) rozsahu smlouvy, ocenit je a předložit bez zbytečného odkladu objednateli. Jakékoliv změny závazku z této smlouvy budou zadány v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., ZZVZ, a budou předmětem písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. Teprve poté má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Změna ceny díla nastane pouze v případě zadání změny díla oproti specifikaci díla uvedené v čl. II. této smlouvy nebo zúžení rozsahu díla.


Článek VII.
Platební podmínky
1.	Účastníci se dohodli, že cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury se splatností 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad po protokolárním předání díla objednateli, a pokud objednatel ve lhůtě podle čl. VIII. odst. 6 neuplatní zjevné vady díla. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
2. Fakturační údaje:  
Jako odběratel bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně: 
Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

Jako konečný příjemce bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice
Tato adresa je zároveň adresou doručovací. 

Elektronickou fakturu lze zaslat na adresu:  XXXXXXXXXXXXXXX

3. Tuto smlouvu ani práva či povinnosti z ní vyplývající není zhotovitel oprávněn postoupit třetí straně.
4. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ve vztahu ke smluvním pokutám ani objednatel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků. 
5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
6. Každý originální účetní doklad bude obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP a to v podobě věty v přesném znění: „Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt je evidován pod registračním číslem CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497 a názvem „Státní zámek Telč – Růže Vysočiny.“


Článek VIII.
Záruky a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek.
2. Záruční doba díla činí 60 měsíců a začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Záruka se vztahuje na celé dílo, včetně všech jeho částí a součástí. Záruka se nevztahuje na hardware. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla v záruční době bez zbytečného odkladu od jejich nahlášení, nejdéle však do 10 pracovních dnů ode dne nahlášení, není-li s ohledem na charakter vad stanoven objednatelem lhůta delší. Pokud zhotovitel neodstraní vady v tomto termínu, je povinen zaplatit smluvní pokutu dle čl. XI odst. 2 této smlouvy.
3. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
4. Záruka se nevztahuje na běžné škody nebo poškození, které vznikly z následujících důvodů: 
a) neodborné zásahy zejména jakékoliv úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele, 
b) hrubé zacházení, nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,
c) užíváním předmětu dodávky (díla) v rozporu s jeho určením.
5. Zhotovitel se zavazuje v případě společné odpovědnosti s třetí osobou odstranit vadu požadovaným způsobem. 
6. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může po zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
  

Článek IX.
Práva a povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
2. Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášce č. 66/1988 Sb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel svojí činností nesmí poškodit ani ohrozit národní kulturní památku NKP SZ Telč. 
3. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad veškeré vybavení a další věci nezbytné k řádnému dodání plnění dle čl. II. této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy a povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.
6. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení, bez zbytečného odkladu je oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do doby dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit v části, kterou překážky znemožňují provádět.
7. Zhotovitel nejdéle měsíc po uzavření smlouvy předá objednateli minimální požadavky na hardware včetně ovládacího software, na kterém budou animace nainstalovány. Tyto požadavky stanoví na základě prohlídky expozičních prostor in situ.
8. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří se budou podílet na vlastní instalaci animací v prostorech expozice muzea a v prostorech bývalého zámeckého pivovaru (instalovaný depozitář).
9. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) u svých pracovníků, tak u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace díla. 
10. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy, a které nejsou veřejně dostupné.
11. Veškeré dokumenty, texty a obrazové materiály dodané objednatelem podléhají autorským právům. Zhotovitel je povinen použít poskytnuté podklady pro AV pouze za účelem práce zadané touto smlouvou.


Článek X.
Práva a povinnosti objednatele
1. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla, zejména umožnit vstup do areálu NKP SZ Telč. 
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména na základě požadavků zhotovitele vydat či učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat souhlasy či pokyny k provádění díla, pokud si je zhotovitel vyžádá. 
3. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dodávku (dílo) řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že s ohledem na průběh zhotovení díla a způsob financování podléhá kontrola provádění díla i pověřeným zástupcům Ministerstva pro místní rozvoj. 
5. Zhotovitel souhlasí s tím a podpisem této smlouvy stvrzuje, že objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla, a to s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě ukončení před dokončením díla, předá zhotovitel objednateli dílo k objednatelem stanovenému termínu, o předání a převzetí předávaného díla bude sepsán předávací protokol, zjištěné vady díla se zhotovitel zavazuje odstranit ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud smluvní strany nestanoví jiný termín. Objednatel se v takovém případě zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.


Článek XI.
Smluvní pokuty
1. 	Za prodlení v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 1. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
2. 	Při prodlení s odstraněním vad ve stanoveném termínu zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady určeno až do doby úplného odstranění vady.
3.	Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 ti dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem. 
4.	Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody. 
5. 	Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestli-že se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit.
6.	Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu smluvní pokuty ani škody není nikterak dotčen odstoupením od smlouvy.


Článek XII.
Odstoupení od smlouvy
1. 	Odstoupení  od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. 
2.	Za podstatné porušení smlouvy, pro které má objednatel právo od smlouvy odstoupit, se vždy považuje: 
a)	prodlení s dokončením a předáním díla,
b)	nedodání díla v požadované kvalitě, nerespektování pokynů objednatele
c)	prodlení v zahájení prací na instalaci díla v expozicích trvající déle jak 30 dní, ačkoli zahájení nebrání žádné překážky na straně objednatele
d)	rozhodnutí soudu o úpadku, hrozícím úpadku nebo likvidaci zhotovitele,
e)	jakož i jiná závažná porušení smlouvy.
3. 	Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit:
a)	v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla trvající déle jak 60 kalendářních dnů,
b)	v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.



Článek XIII.
Ustanovení přechodná a závěrečná
1.	Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních. Objednatel obdrží tři vyhotovení, zhotovitel vyhotovení jedno.
2.	Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032.
3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.
4.	Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky. Platnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou jinak, podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Účinnost takových dodatků nastává podpisem smluvních stran, v případě, že smlouva a její dodatky podléhají uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nastane účinnost dodatku jeho uveřejněním.  
5.	Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoby povinné v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
6.	Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.
7.	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
8.	Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
 	Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.


	V ……………… dne 29. 4. 2022	V Českých Budějovicích dne 4. 5. 2022


	Za zhotovitele:	Za objednatele:	




	___________________________	_____________________________
	MgA. Vojtěch Vaněk	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
		ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích





Seznam příloh: 
1) Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr) – pevná příloha
2 a-e) Scénáře pro AV vybavení/ Animace  - volná příloha 
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