





(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Příloha č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDAKCE]

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Koncept VD- ZDS	do 4 měsíců od výzvy Objednatele
Projednání připomínek ke konceptu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Koncept čistopisu VD- ZDS	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu VD-ZDS
Projednání připomínek ke konceptu čistopisu	do 2 týdnů od předání připomínek zhotoviteli
Čistopis VD-ZDS	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu čistopisu VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS po ukončení VZ	do 2 týdnů od výzvy Objednatele
TP	v průběhu zpracování PD a v průběhu VZ
AD	v průběhu realizace stavby dle aktuálních potřeb

Dokončení plnění: do ukončení realizace stavby, předpoklad: 31. 12. 2025

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ústecký kraj

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **DSP**. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí

obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: **Fakturace: dílčí, po splnění jednotlivých plnění, Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo rámcové dohody, číslo zakázky.**
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: místem předání výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele [REDACTED]  
za zhotovitele [REDACTED]
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele:  
VD-ZDS:
  - Koncept, koncept čistopisu, čistopis po zapracování připomínek z projednání - 1x elektronicky na CD
  - Čistopis po ukončení VZ – 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky na CD (1x uzavřený + 1x otevřený formát)
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:
  - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
  - c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor: podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov  
adresa: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975  
PSČ: 430 01 Chomutov

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

e-mail: [REDACTED]  
datová schránka: [REDACTED]

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění
  2. Nepoužito
  3. Soupis prací
  4. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Předávací protokol
  7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

[REDACTED]  
Datum: 2022.05.02  
14:26:42 +02'00'

## PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby středních odpočívek Smolnice, vč. geodetických podkladů dle předpisu C1, ZOV, ZTKP a další související dokumentace a zajištění technické pomoci a autorského dozoru.

Projektová dokumentace bude koordinována s navazující stavbu „D7 Chlumčany, zkapacitnění“.

Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.

Poskytovatel předloží PD v souladu s TKP-D, Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, odborem pozemních komunikací, včetně příslušných datových předpisů zejména: B2/C1, C2, C3..., které jsou volně k dispozici na webových stránkách Objednatele.

Harmonogram postupu výstavby bude zpracován podle Metodiky pro časové řízení u stavebních zakázek (pro SO 100 a 200 bude HMG zpracován nejméně do 2. stupně podrobnosti).

### Fakturace: dílčí

Koncept VD- ZDS	70% ceny za VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS	20% ceny za VD-ZDS
Čistopis VD-ZDS po ukončení VZ	10% ceny za VD-ZDS

Technická pomoc a autorský dozor budou fakturovány na základě požadavku Objednatele na základě soupisu prací schváleného zástupcem Objednatele.

AKCE

**D7 Odpočívka Smolnice km 42 P+L - VD-ZDS, TP+AD**

žlutě - vyplní účastník

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý účastníkem v Rámcové dohodě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
<b>80 812 447</b>	■	■	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	■	■	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	■	■	■
<b>Nabídka účastníka v Kč bez DPH</b>	■	■	<b>1 137 200</b>
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	■	■	■

\*) účastník použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové dohodě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě.

\*\*) účastník použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové dohody. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové dohodě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci.

\*\*\*) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce účastníkem.

**Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6**

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP	
Rozdíl:	Ok

Tabulka č. 6

## VD-ZDS

## D7 Odpočívka Smolnice km 42 P+L - VD-ZDS, TP+AD

Žluté - účastník doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

	Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet hodin dle nabídky dodavatele	Kč/hod	Cena v Kč
	<b>A. Souhrnné řešení stavby</b>				185 600
	0. Průvodní zpráva	■	■	■	■
	1. Přehledná situace	■	■	■	■
	2. Koordinační situace	■	■	■	■
	3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	■	■	■	■
	4. Bilance zemních prací	■	■	■	■
	5. Zásady organizace výstavby	■	■	■	■
	6. Celkové vodohospodářské řešení	■	■	■	■
<b>Označení stavebního objektu</b>	<b>B. Stavební část</b>				■
SO řady 0xx	Příprava staveniště	■	■	■	■
SO řady 1xx	Pozemní komunikace	■	■	■	■
SO řady 3xx	Vodohospodářské objekty	■	■	■	■
SO řady 4xx	Elektro a sdělovací objekty	■	■	■	■
SO řady 7xx	Objekty úpravy území	■	■	■	■
SO řady 8xx	Objekty zařízení staveniště	■	■	■	■
	<b>D. Doklady</b>	■	■	■	■
	<b>E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)</b>	■	■	■	■
	<b>F. Kontrolní rozpočet</b>	■	■	■	■
	<b>G. Souvisící dokumentace</b>	■	■	■	■
	<b>H. ZTKP</b>	■	■	■	■
	Reprografie v počtu dle VOP			■	■
	<b>Celkem VD-ZDS bez DPH</b>				■

V "doplní účastník" dne "doplní účastník"



Tabulka č. 7

TP + AD

## D7 Odpočívka Smolnice km 42 P+L - VD-ZDS, TP+AD

Žluté - účastník doplní hodinovou sazbu

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
<b>Cena AD celkem bez DPH</b>			
<b>Cena TP celkem bez DPH</b>			
a ) Technická pomoc při projednávání stavby v rámci prosazení navrženého a objednatelům požadovaného technického řešení			
b) Technická pomoc - v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby			
<b>Cena TP + AD celkem bez DPH</b>			

\*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD	AD hodin
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedení množství. Vyjádřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> <li>• účasti kontrolních dnech stavby</li> <li>• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby</li> <li>• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům</li> <li>• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech</li> <li>• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby</li> </ul>	
celkem hodin	
Kč/hod	
Celkem Kč bez DPH	

\*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V "doplňní účastník" dne "doplňní účastník"

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost **4roads s.r.o.**,

jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 – Střešovice, 162 00

IČO: 063 27 354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328

jakožto zhotovitel služby „**D7 Odpočívka Smolnice km 42 L+P - VD-ZDS, TP+AD**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
<i>netýká se – zhotovitel neplánuje využít pro plnění této VZ poddodavatele</i>		

V Praze

\_\_\_\_\_  
**4roads s.r.o.**,

*jakožto vedoucí společník*

*Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 -*

*4SASAFRPON na základě smlouvy o*

*Společnosti ze dne 16. 7. 2020*

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **4roads s.r.o.**,

jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 – Střešovice, 162 00

IČO: 063 27 354

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328

jakožto zhotovitel služby „**D7 Odpočívka Smolnice km 42 L+P - VD-ZDS, TP+AD**“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „**D7 Odpočívka Smolnice km 42 L+P - VD-ZDS, TP+AD**“.

Funkce <sup>1</sup>	Příjmení	Jméno
HIP akce 1	██████	██████
HIP akce 2	██████	██████
HIP akce 3	██████	██████
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 1	██████	██████
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 2	██████	██████
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 3	██████	██████
zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby	██████	██████
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 1	██████	██████
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 2	██████	██████
zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 3	██████	██████
zodpovědný projektant v oboru technologická zařízení staveb	██████	██████
zodpovědný projektant v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	██████	██████
zodpovědný projektant v oboru geotechnika 1	██████	██████
zodpovědný projektant v oboru geotechnika 2	██████	██████
osoba provádějící zeměměřické činnosti	██████	██████
osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí	██████	██████
hlavní koordinátor inženýrských činností	██████	██████
osoba zajišťující inženýrskou činnost 1	██████	██████
osoba zajišťující inženýrskou činnost 2	██████	██████
osoba zajišťující právní poradenství	██████	██████
koordinátor BIM 1	██████	██████

koordinátor BIM 2	██████	██████
zodpovědný projektant v oboru městské inženýrství	██████	██████

V Praze

\_\_\_\_\_  
████████████████████

**4roads s.r.o.,**

*jakožto vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN  
na základě smlouvy o Společnosti ze dne 16. 7. 2020*

- 
- 1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764.

## VZOR

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: **08PT-001234**

Číslo smlouvy zhotovitele: \_\_\_\_\_

ISPROFIN/ISPROFOND: **500 155 0003**

Název související veřejné zakázky: **D7 Odpočívka Smolnice km 42 L+P - VD-ZDS, TP+AD**

### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby **[bude doplněno]**

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: **ŘSD BIM MIN 2020 – 4SASA FRPON**, jejímž jménem jedná společnost

**4roads s.r.o.**

se sídlem: **Slunná 541/27, Praha 6, 162 00**

IČO: **063 27 354**

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby **[bude doplněno]** (dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**  
množství / rozsah: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**
  2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: **[bude doplněno dle rozpisu služeb]**
  3. Objednatel uvádí, že:
    - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
    - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: **[bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]**
  4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
  5. Přílohy k Předávacímu protokolu: **[bude doplněno podle potřeby]**
- V **[bude doplněno]** dne \_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ŘSD BIM MIN 2020 – 4SASA FRPON

**[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]**

**[bude doplněno]**

# SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 08PT-001234

Číslo smlouvy zhotovitele: \_\_\_\_\_

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D7 Odpočívka Smolnice km 42 L+P - VD-ZDS, TP+AD**

(dále jen „Smlouva“)

## **4roads s.r.o.**

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6

IČO: 063 27 354

## **AFRY CZ s.r.o.,**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

## **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555

## **SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209

## **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4

IČO: 40763439

jakožto dodavatelé ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPN tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatele okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2022.05.02 14:27:23  
+02'00'

**4roads s.r.o.**

Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2022.04.07  
09:08:54 +02'00'

**SAGASTA s.r.o.**

Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2022.04.07  
10:41:15 +02'00'

**SATRA, spol. s r.o.**

2022.04.05  
11:01:35 +02'00'

**AFRY CZ s.r.o.**

Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2022.04.07  
10:07:28 +02'00'

**SAGASTA s.r.o.**

Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2022.04.07 10:48:35 +02'00'

**Pontex, spol. s r.o.**

Digitálně podepsal: [redacted]  
Datum: 06.05.2022 10:38:06 +02:00