

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Účastníci smlouvy

Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
se sídlem: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
jednající: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., EDIC, DESA, ředitel
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
zapsaný v Obchodním rejstříku u KSv Brně, oddíl Pr., vložka 1229
bankovní spojení: [REDACTED]

technický dozor objednatele {dále jen TDO):

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: KEMOstav s.r.o.
se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno
jednající: Radim Reniers, jednatel
IČ: 06041167
DIČ: CZ06041167
tel.: 734 243 664
e-mail: Reniers-stavby@email.cz
zapsaný v Obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 99713
bankovní spojení: [REDACTED]
(vyplní zhotovitel)

zástupce zhotovitele pro věci technické a realizaci díla:

pan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
pan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají tuto smlouvu o dílo jako výsledek výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce nazvané „Úprava centrální únikové cesty objektů C1, C2 Nemocnice Znojmo - část 1 - 2 . opakované zadávání 2022" (dále jen „veřejná zakázka"), v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Předmět smlouvy, dílo

1. Dílem je provedení úpravy centrální únikové cesty objektů CI, C2 Nemocnice Znojmo p. o. na ulici MUDr. Jana Janského 11 ve Znojmě a to v následujících třech podlažích:
 - druhé patro Neurologie odd. 210 - bourání příček stávajících a výstavba příček 53, S4
 - čtvrté patro Dokumentaristky chirurgie odd. 410 - bourání příček stávajících a výstavba příček 53, S4
 - šesté patro Ortopedie odd. 630 - bourání příček stávajících a výstavba příček SI, 52
2. Specifikace požadovaných prací je definována projektovou dokumentací zpracovanou projektantem ARCHSTYL s.r.o., Gorkého 2/12, 60200 Brno - Ing. arch. David Písařík - pod názvem „Centrální úniková cesta objektů CI, C2“. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v rozsahu, jenž je specifikován nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří jako Příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - se seznámil se zadávací dokumentací a akceptuje všechny podmínky vyplývající ze zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - seznámil se na místě s podmínkami provádění díla (pro účely zadávací dokumentace a této smlouvy o dílo je užíván termín „staveniště“),
 - vyjasnil si předem nejasné podmínky pro realizaci díla s oprávněnými zástupci objednatele.
4. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen se všemi ostatními podmínkami plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy, které z ní vyplývají, i které nejsou uvedeny výslovně.
5. Zhotovitel provede a zajistí všechny vícepráce nebo změny, které u něj objednatel uplatní.
6. Práce dle předchozího odstavce tohoto článku budou oceněny zhotovitelem formou položkových rozpočtů dle cen obsažených v nabídkových rozpočtech zhotovitele (Příloha č. 3 této smlouvy); pokud nebudou položky obsaženy v nabídkových rozpočtech, pak dle ceníků velkoobchodních prací RTS Brno, v cenové úrovni platné v době jejich nacenění zhotovitelem. V případě použití kalkulovaných cen zhotovitele budou tyto odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické - technickým dozorem objednatele.

III.

Místo provádění díla

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, areál MUDr. Jana Janského 11, Znojmo.

IV.

Doba a podmínky plnění

1. Termíny plnění:

- Dnem následujícím po dni, kterým smlouva o dílo nabyla účinnosti, začíná přípravné období, ve kterém zhotovitel zajistí veškerý potřebný materiál a přípravu pro vlastní realizaci díla. Přípravné období bude trvat maximálně tři měsíce. Může však být zkráceno na základě dohody smluvních stran. Případně-li konec přípravného období na den pracovního klidu, skončí přípravné období první následující pracovní den.
- Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 5 pracovních dnů ode dne skončení přípravného období.
- Termín předání celého kompletního díla do 44 kalendářních dnů od předání staveniště.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést, tj. dokončit a předat objednateli nejpozději ve lhůtě uvedené dle odst. 1 smlouvy. Při předání díla bude současně Zhotovitelem předáno také řádně vyklizené a vyčištěné staveniště.

3. Podmínky provádění stavebních prací jsou definovány v příloze č. 1 této smlouvy a čl. VIil, této smlouvy.

4. Pokud se splnění určité povinnosti z této smlouvy stane nemožným v důsledku zásahu vyšší moci, smluvní strana, které vyšší moc překáží v plnění smluvní povinnosti, písemně požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k jejímu předmětu, době jeho plnění a ceně. Na tento případ se nevztahují ustanovení této smlouvy o smluvní pokutě.

5. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat.

6. Pokud se při provádění díla zjistí mimořádné zhoršení podmínek jeho realizace z důvodů, které prokazatelně nebyly způsobeny zhotovitelem (např. klimatické podmínky neumožňující provádění prací, nebo aniž by byly porušeny technologické předpisy pro příslušné práce, nebo by hrozilo porušení kvality vlivem nedodržení technologických lhůt pro provádění jednotlivých stavebních prací), bude mezi smluvními stranami provedena dohoda o změně termínu plnění.

7. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí to neprodleně oznámit písemně objednateli (zápisem ve stavebním deníku). Opomine-li zhotovitel toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy, včetně jejich účinků.

8. Objednatel poskytne bezúplatně zhotoviteli el. energii a vodu po dobu výstavby na hranici staveniště.

9. Staveniště musí být ohraničeno, aby nedošlo k neoprávněnému pohybu klientů a zaměstnanců objednatele po staveništi a nedošlo tak k mimořádným událostem.

V.

Cena díla

1. Celková cena za provedení díla činí:

Celková cena bez DPH činí 397 156,69,- Kč

Slovy tři sta devadesát sedm tisíc sto padesát šest korun českých šedesát devět haléřů bez daně z přidané hodnoty

Sazba DPH činí 21 %

Výše DPH činí 83 402,90 Kč

2. Cena díla obsahuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a všechny náklady, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení díla v rozsahu plnění zhotovitele daného touto smlouvou, včetně např. nákladů na zařízení staveniště a záборы, dopravní opatření i mimo hranice staveniště, technické dokumentace provedených oprav.
3. Zhotovitel provedl ocenění podle výkazů výměr a zadávací dokumentace veřejné zakázky. Nabídková cena je cenou maximální, musí být vyčíslena v korunách českých a není možné ji překročit.
4. Veškeré cenové údaje jsou uvedeny jako ceny nejvýše přípustné a aktuální v rozsahu plnění zhotovitele pro realizaci díla v daném místě a čase.
5. Sazba a výše DPH jsou stanoveny na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném ke dni podání nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky. Protože předmětem plnění je poskytnutí stavebních prací (§ 92e citovaného zákona), bude uplatňován při fakturaci režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a citovaného zákona).

VI.

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena na základě fakturace zhotovitele za celé dílo. Faktura bude doložena soupisem provedených prací. Faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu výměr. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14-ti dnů po řádném předání a převzetí díla objednatelem (čl. IX odst. 5 této smlouvy).
2. Faktura musí mít náležitosti platného daňového dokladu.
3. Splatnost faktury je 60 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli. Objednatel není v prodlení s platbou faktury, pokud uhradí fakturu do lhůty splatnosti po jejím obdržení, ale po termínu uvedeném na faktuře jako den splatnosti.
4. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného předání a převzetí provedených prací.

VII. Sankce

1. Sankce za porušení podmínek provádění stavebních prací v průběhu realizace díla ze strany zhotovitele jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.
2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s převzetím staveniště nebo provedením díla činí 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení a předání staveniště ze strany zhotovitele je 500,- Kč za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad ve smyslu ust. čl. IX. odst. 2. a 6. se sjednává ve výši 1.500,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.
6. V případě pozdní úhrady faktur uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.
7. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu či úrok z prodlení nebo jejich zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody. Náhrada škody není výší uplatněné sankce omezena. Případná sankce se do náhrady škody nezapočítává.
8. Splatnost smluvní pokuty je 14 dnů od doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Veškeré komponenty a materiály jejichž parametry odpovídají standardům zadávací dokumentace a které zhotovitel hodlá použít, nebo které si objednatel vyžádá k odsouhlasení, musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení objednateli a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 5 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí.
2. Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v této smlouvě či zadávací dokumentaci veřejné zakázky, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení objednatele a technického dozoru objednatele.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Povinnosti Zhotovitele jsou blíže specifikovány v příloze č. I k SoD -Podmínky provádění stavebních prací

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost při práci a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zajistí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
Při nástupu bude provedeno zaškolení pracovníků dodavatele odpovědným pracovníkem objednatele v oblasti dodržování nařízení PO a BOZP v NZ.
Při provádění svářečských prací, prací s úhlovou bruskou a prací s otevřeným ohněm musí být předložen technickému dozoru objednatele příkaz ke svařování.
5. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit.
6. Zhotovitel umožní vstup technickému dozoru objednatele na staveniště i bez předchozího ohlášení.
7. Výkonem technického dozoru objednatele (dále „TDO“) pověřuje objednatel stavebního technika Nemocnice Znojmo pana Leoše Konvalinu. Změnu příp. doplnění osoby TDO oznámí objednatel zhotoviteli písemně, dodatek této smlouvy se nevyhotovuje.
8. Technický dozor objednatele nebo objednatel je oprávněn a povinen:
 - a) provádět kontrolu činnosti zhotovitele při provádění díla, zejména je oprávněn zúčastnit se kontrolních dnů, nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy do stavebního deníku, vyjadřovat se k postupu prací prováděných v rámci této stavby zhotovitelem,
 - b) odsouhlasit rozsah práce a částku uvedenou na fakturách,
 - c) zastavit práce, je-li zřejmé, že by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti prováděné stavby, života nebo zdraví, nebo hrozí-li vážné škody.
9. Objednatel nebo TDO je povinen provést posouzení, připomínkování a odsouhlasení / zamítnutí zápisů ve stavebním deníku, a to do tří dnů od obdržení zápisů ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště nebo jeho části stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. K zápisům učiněným do stavebního deníku vyjádří svoje závazné stanovisko ve věci vždy obě strany a osoby pověřené stavebním dozorem nejpozději do 3 dnů od oznámení o provedení zápisu.
11. V případě nečinnosti smluvní strany, které byl zápis určen, platí nevyvratitelná domněnka, že tato strana bere předmětný zápis na vědomí a tímto zápisem souhlasí. Pro odstranění pochybností se výslovně sjednává, že pro méněpráce i vícepráce musí být mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek této smlouvy.

IX.

Odpovědnost

1. Jestliže je dílo dokončeno, zhotovitel jej převezme. Den a čas předání díla je zhotovitel povinen objednateli oznámit prokazatelně písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem.
2. Jestliže v souvislosti s předáváním díla vyjde najevo, že dílo není dokončeno (tj. zejména není provedeno v souladu se smlouvou a jejími přílohami, není provedeno v požadovaném rozsahu nebo vykazuje jiné vady) není objednatel povinen dílo převzít a není povinen podepsat předávací protokol. Vady zjištěné v souvislosti s plánovaným předáním díla budou v takovém případě shrnuty pouze v datovaném písemném záznamu podepsaném oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V písemném záznamu bude rovněž dohodnuta lhůta pro odstranění důvodu/důvodů, pro který nemohl objednatel dílo převzít. Pokud se zástupce objednatele a zhotovitele na této lhůtě nedohodnou, pak se výslovně sjednává, že je tato lhůta činí 7 kalendářních dnů od podpisu písemného záznamu.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pouze z důvodu existence ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.
4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech platných v České republice, které se na provedení díla vztahují, a vlastnosti a jakost odpovídající předmětu této smlouvy, resp. specifikaci díla. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V části díla střechy, obvodový plášť pak 120 měsíců.
5. O předání dokončeného díla bude mezi zhotovitelem a objednatелем sepsán písemný předávací protokol, podepsaný za každou smluvní stranu zástupcem ve věcech technických a současně osobou oprávněnou jednat jménem objednatele a osobou oprávněnou jednat jménem zhotovitele. K předání díla jsou smluvní strany povinny si poskytnout potřebnou součinnost.
6. V případě, že budou v předávacím protokolu uvedeny ojedinělé drobné vady nebránící převzetí, bude v předávacím protokolu stanovena závazná lhůta pro jejich odstranění. V této lhůtě je zhotovitel povinen všechny zde uvedené vady odstranit. Pokud se zástupce objednatele a zhotovitele na této lhůtě nedohodnou, pak se výslovně sjednává, že tato lhůta činí 14 kalendářních dnů od podpisu písemného předávacího protokolu.
7. V souvislosti s předáním díla je zhotovitel povinen předat objednateli též projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. Předání podkladů podle předchozí věty musí být zachyceno v předávacím protokolu. Objednatel je z důvodu nepředání podkladů oprávněn odepřít převzetí díla a podepsání předávacího protokolu.
8. Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit.
9. Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů. Vznikne-li v důsledku použití nevhodných materiálů škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to i v případě, že objednatel použití materiálů odsouhlasil.
10. Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (resp. novým plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Sleva bude poskytnuta formou dobropisu.

11. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami.
12. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 6. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést odstranění vad sám nebo jejich odstraněním pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit či vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury. Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.
13. Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhrady škody související s vadným plněním.

X.

Další ujednání

1. Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost nebo udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.
2. Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla jsou předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy, případných dodatků uzavřených k této smlouvě a dalších smluv na tuto smlouvu navazujících, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu podle § 219 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a se zveřejněním celého obsahu smlouvy vč. jejích změn a dodatků podle § 5 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. o registru smluv v centrálním registru smluv a s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu stanoveném zákonem o svobodném přístupu k informacím. Uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti nebo pohledávky plynoucí z této smlouvy nebo její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Zhotovitel je povinen objednateli písemně sdělit identifikační údaje všech subdodavatelů, kterých využije při provádění díla. Veškeré změny týkající se subdodavatelů je povinen zhotovitel písemně sdělit objednateli do dvou pracovních dnů od zjištění příslušné změny. Tato povinnost platí zejména v případě subdodavatelů, prostřednictvím kterých

zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady v průběhu veřejné zakázky, která vedla k uzavření této smlouvy.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se platné obecně závazné právní předpisy právního řádu České republiky. Případné spory se budou řešit před českými soudy podle platného českého právního řádu.
3. Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
5. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěná dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny obsahující oznámení pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany proti podpisu na kopii předávané listiny, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu s dodejkou. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
6. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
7. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha č. 1 - Podmínky provádění stavebních prací

Příloha č. 2 - Sankce za porušení podmínek v průběhu realizace díla

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet zhotovitele

Příloha č. 4 - Harmonogram prací

Ve Znojmě dne ...

V..... dne

Příloha č. 1:

Podmínky provádění stavebních prací

ver 210101

PROVÁDĚNÍ STAVBY	1
PODMÍNKY REALIZACE	1
HARMONOGRAM	2
DOKUMENTACE	2
ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB	3
PRACOVNÍ DOBA, HLUK	3
KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA	3
TECHNOLOGICKÉ POSTUPY	4
ZKOUŠKY A REVIZE	4
OSTATNÍ DODÁVKY	4
BOZP	4
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	5
SOUČINNOST A KOORDINACE	5
STAVEBNÍ DENÍK	5
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (AZBEST)	5
POJIŠTĚNÍ VŮČI ŠKODÁM ZPŮSOBENÝM TŘETÍM OSOBÁM	6
MATERIÁLY, VZORKOVÁNÍ	6
VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ	6
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ	6
NÁKLADY NA PODMÍNKY REALIZACE	6

Níže jsou uvedeny objednatel stanovené podmínky pro realizaci stavebních prací či dodávek. Objednatel má za to, že Zhotovitel podáním cenové nabídky zohlednil tyto podmínky v rámci své cenové nabídky a tyto budou ve smluvním vztahu realizovány.

PROVÁDĚNÍ STAVBY

Při provádění stavby se Zhotovitel zavazuje respektovat a dodržovat požadavky dané zákonem nařízeními vlády či vyhláškami v platném znění - zejména se jedná o:

- vyhláška č. 268/2009 Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
- vyhláška č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
- zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.),
- zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavatelem

Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat

své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí.

V případě rozporu Dokumentace stavby s platnými předpisy se Zhotovitel zavazuje oznámit tento rozpor zástupci Objednatelů resp. technickému dozoru stavby a autorovi projektové dokumentace. V opačném případě Objednatel předpokládá, že žádné takové rozpory neexistují.

Zhotovitel je povinen respektovat veškerá pravomocná rozhodnutí a závazná stanoviska správních úřadů a orgánů samosprávy.

PODMÍNKY realizace

Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že realizace díla bude probíhat za provozu ostatních částí nemocnice a případná omezení svých činností (vždy po dohodě se zástupcem TDI) zahrne do ceny díla. Zhotovitel zabezpečí, aby se jeho zaměstnanci pohybovali při pracovní činnosti pouze na vyhrazeném staveništi a přístupových komunikacích a nevstupovali na jiná (zdravotnická pracoviště) NemZN.

Předmět díla je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. Změna předmětu díla je možná pouze ze strany objednatelů.

Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval v poplávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné tj. veškeré potřebné pomocné práce a materiály související s provedením díla, přestože nemusí být v díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí lešení a to jak vnitřního, včetně mobilních dílů, tak vnějšího okolo celého objektu.

Pokud zhotovitel stavby bude mít více subdodavatelů při realizaci, musí v ceně zohlednit činnost „Koordinátora stavby“. V případě nutnosti zásahu do funkčních systémů stavby je nutné tyto zásahy konzultovat a koordinovat se správcem dotčeného systému.

V případě nutného zásahu do existujících požárních ucpávek je tyto nutné uvést do funkčního stavu ve shodném systému jako byla ucpávka původní. Nutné zásahy do EPS a ERO jsou možné pouze v koordinaci s ohlašovou požáru, kterou je velitel v objektu BI, tel. 515 215 222.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokončované, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání Zhotoviteli bezpečné a plně funkční.

Součástí ceny díla zhotovitele bude veškerá stavební připravenost, daná projektem, pro případnou přímou dodávku Objednatelů (např. zdravotnická technologie) a dle požadavků (potřeb) profesí (jedná se především o provedení drážek pro instalaci, jejich začištění, požární zabezpečení, atesty pro přechod požárně dělících konstrukcí, bezpečnostní opatření atd.

Při pracích bude postupováno tak, že objevené zakryté či nepřístupné konstrukce a vedení neuvedené v dokumentaci budou respektovány a ponechány tak, aby zůstaly funkční do rozhodnutí autorského dozoru, technického dozoru objednatelů. Či zástupce objednatelů o jejich dalším využití, zrušení či přeložení.

Objednatel je oprávněn kontrolovat části díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen pozvat objednatelů ke kontrole písemně nejméně dva pracovní dny předem. O provedené kontrole bude pořízen zápis ve stavebním deníku potvrzený technickým dozorem objednatelů. V případě, že bude Zhotovitelem konstrukce zakryta bez výzvy ke kontrole Objednatelů resp. bude kontrola zakrývané konstrukce jinak znemožněna, je Zhotovitel na výzvu Objednatelů povinen provést nápravné opatření a umožnit kontrolu konstrukce na náklad Zhotovitele.

Zhotovitel zajistí na své náklady zabezpečení a střežení staveniště tak, aby bylo dílo, materiál či nářadí zajištěno proti krádeži a znehodnocení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni zaměstnanci zhotovitele pohybující se v areálu objednatelů byli dostatečně identifikovatelní (pracovní oděv, visáčky apod.). Zhotovitel je povinen zabezpečit tuto povinnost i u všech svých subdodavatelů. Zhotovitel zajišťuje i případné zimní opatření při výstavbě na své náklady.

Zhotovitel při výběru subdodavatelů zohlední vedle ekonomické výhodnosti pracovní příležitosti, sociální začlenění, důstojné pracovní podmínky a další sociálně relevantní hlediska spojená s veřejnou zakázkou

HARMONOGRAM

Zhotovitel do své nabídky doloží časový postup prací zohledňující maximální možnou dobu výstavby, resp. lhůtu pro dokončení díla, uvedenou v Zadávací dokumentaci. V tomto detailnějším harmonogramu budou uvedeny minimálně tyto položky (milínky):

- podepsání smlouvy Objednatel / Zhotovitel
- předání staveniště
- hlavní stavební činnosti (např. bourání, provádění svislých konstrukcí, zdravotnická, elektro apod)
- předpokládané zásahy do vyhrazených systémů areálu (EPS, ERO, elektro apod)
- případné položky nutné součinnosti Objednatelů se Zhotovitelem (např. zdravotnická technologie, stěhování provozů apod.)
- zkoušky díla funkční, komplexní, koordinované
- zaškolení údržby Objednatelů
- kolaudace
- předání dokončeného díla zhotovitel / Objednatel

Zhotovitel se zavazuje postupovat podle tohoto předloženého harmonogramu v souladu se smlouvou o dílo.

DOKUMENTACE

Při zpracování zadávací projektové dokumentace bylo postupováno dle zákonů, nařízení, vyhlášek a předpisů v platném znění.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb tvoří spolu s výkazem výměr a Projektovou dokumentací nedílnou součást zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Zadávací dokumentace je zpracovaná v podrobnostech odpovídajících stupni projektové dokumentace ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Dokumentace je zpracovaná v podrobnostech odpovídajících možnostem zjištění stavu staveniště a podloží na základě průzkumu předaného objednatelem. Odchytky od předpokládaného projektového stavu budou řešeny operativně v rámci AD a TDO s tím, že Zhotovitel musí tento fakt ve své nabídce zohlednit.

Ve výkazu výměr a popisu standardů (který je nedílnou součástí výkazu výměr) jsou výměry stanoveny jako „čisté“ změřené z výkresové dokumentace. Zhotovitel proto musí v rámci nabídky dopočítat nadměrné výměry (např. vzájemné přesahy hydroizolací, prořezy atd.). Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové související prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční (příklad: podlaha - včetně dilatací, koutových dilatačních přechodových lišt atd.)

Veškeré podklady a výkresy budou považovány za důvěrné v souladu se smlouvou o dílo a současně jsou tyto informace předmětem obchodního tajemství dle §504 z. Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Bez vědomí objednatele a nebo jím pověřené osoby nesmí být kopírovány a zveřejněny v jakékoli jejich části a podobě. Rovněž jakékoliv zveřejnění s dovoláním a jméno objednatele není bez souhlasu objednatele povoleno.

Nedílnou součástí dokumentace pro výběr zhotovitele je vedle výkazu výměr a standardů také schválená dokumentace včetně stanovisek dotčených orgánů ke stavebnímu povolení a případně dalších objednatelských podkladů.

V dokumentaci DVD (dokumentace pro výběr dodavatele) jsou zohledněny připomínky objednatele a dotčených orgánů státní správy předané projektantovi. Dále textová a výkresová část dokumentace. Pokud účastník nabídkového řízení zjistí jakékoli nesrovnalosti mezi výkresovou dokumentací a výkazem výměr, je nutné, aby vyplnil souhrnné výkazy dodávek a prací tak, jak mu byly předloženy a samostatně, v položce práce a dodávky neobsažené ve W, uvedl rozdíly včetně příslušného ocenění.

Projektant upozorňuje, že (v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.) v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje objednatel budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Součástí ceny díla musí být i náklady na nutnou dílenskou a dodavatelskou (výrobní) dokumentaci v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. Zhotovitel předloží ke schválení všechny potřebné detaily dodavatelské dokumentace k odsouhlasení autorovi projektu a objednateli pro posouzení a zajištění souladu řešení s DSP (dokumentace pro stavební povolení).

Zhotovitel zajistí a ve své ceně zahrne náklady na „Dokumentaci skutečného provedení stavby“ (DSPS). Tato bude provedena a členěna v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona. Tato bude předána cestou objednatele stavebnímu úřadu.

Provedení výkresové části ve formátu dwg a pdf, textová část ve formátu doc., xls a pdf a kopie dokladové části ve formátu pdf, vše 2x na CD/DVD a ve dvou vyhotovení v tištěné podobě.

Dokumentace bude provedena a členěna v souladu s přílohou č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Zhotovitel zajistí a ve své ceně zahrne dokumentaci skutečné realizace jednotlivých profesí. Výkresovou část ve formátu dwg, textovou část ve formátu doc. a kopie dokladové části ve formátu pdf, vše 2 x na CD/DVD a ve dvojím vyhotovení v tištěné podobě.

V případě, že se jedná o dodávky stavebních či inženýrských objektů, bude součástí dodávky i geodetické zaměření a geometrický plán skutečného provedení (zaměření objektů) ve formátu dxf s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu. Dále skutečné provedení vnějších inženýrských sítí a přípojek, rozsah předání viz. výše, formát dwg. Tato dokumentace bude předána objednateli při předání díla, v případě potřeby průběžné kontroly i dříve.

Součástí dodávky každé profese je i dokladová část dokumentace skutečného provedení dle standardů DVD (atesty, technické parametry, návody k obsluze, servisní a garanční podmínky, prohlášení o shodě, prohlášení o odborné montáži včetně doložení oprávnění k jejímu provádění od příslušného výrobce, doklady o zaregulování, nezbytná měření prokazující funkčnost atd.).

Zhotovitel odpovídá za přesné a průběžné vedení údajů a podkladů p skutečném provedení stavby, tj. dokumentace skutečného provedení stavby.

Zhotovitel zajistí na svůj účet a dodá objednateli potřebnou pasportizaci okolních sousedních objektů či dotčených konstrukcí v oblasti plánovaných prací před zahájením prací tzn. zjištění a doložení stavu a poruch těchto objektů (posudek a fotodokumentace), aby se vyloučily spory s objednatelem či nájemci o úhradu škod způsobených výstavbou.

ŽPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB

Zhotovitel doloží oprávnění k provádění staveb případně dílčích celků dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Oprávněná osoba k provádění staveb musí být v pracovním poměru se zhotovitelem. V případě dodávek vyhrazených zařízení budou vyžadována oprávnění Zhotovitele k montáži těchto zařízení či technologií.

PRACOVNÍ DOBA, HLUK

Předpokládaná doba realizace je v pracovní dny od 7.00 h do 21.00 h, vždy s ohledem na provoz dotčených zdravotnických pracovišť. Hlučné práce povoleny od 16.00 hod. do 21.00 hodin v pracovní dny, o víkendech od 07.00 hodin do 21.00 hodin. Případné výjimky pouze po dohodě se zástupcem Objednatele. Zhotovitel nesmí používat nástroje poháněné stlačeným vzduchem

KVALITA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv kontrolovat kvalitu prováděného díla. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště pro autora projektu, TDO, koordinátora BOZP a nominovaného zástupce objednatele. Práce, které v souvislosti s použitým materiálem či provedením neodpovídají těmto ustanovením, příp. nejsou provedeny v souladu se smlouvou, objednatel nepřevzme a neuhradí. Zhotovitel je povinen tyto vady po výzvě ze strany objednatele bezplatně odstranit; práva smluvních stran vyplývající z platných právních předpisů tímto nejsou dotčena.

Zakrývané konstrukce - zhotovitel vyzve TDO resp. zástupce objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí a to zápisem do SD případně i jiným prokazatelným způsobem.

Všechny použité materiály a výrobky budou dle standardů DVD a musí mít příslušné atesty, homologace, prohlášení o shodě a certifikáty pro použití v ČR dle platných předpisů.

Veškeré nápisy a označení, předepsané bezpečnostními či provozními normami, jsou součástí dodávky jednotlivých profesí. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s maximální odbornou péčí a hospodárností při provádění všech prací a při výběru materiálů a subdodavatelů, to vše při dodržení maximální možné kvality a s důrazem na ekologickou šetrnost. Zhotovitel je povinen v případě havarijního stavu týkajícího se vody postupovat v souladu se směrnicí objednatele - Havarijní plán voda, která je přílohou zadávací dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby odpovídalo požadavkům objednatele, povolením státních orgánů, právním předpisům a technickým normám SN a EN, předepsaným technologickým postupům, dále požadavkům technickým, materiálovým, bezpečnostním, požárními, hygienickým, zdravotním, ochrany životního prostředí, ochrany tělesně postižených osob a dalším. Výše uvedené požadavky budou splňovat i použité materiály, přičemž budou použity materiály a stavební postupy ekologicky šetrné a maximálně kvalitní. Zhotovitel se zavazuje používat při realizaci stavby pouze materiály a výrobky s úplnými atesty a protokoly o zkouškách potvrzující vhodnost použití pro daný účel a zdravotní a ekologickou nezávadnost. Zhotovitel je povinen na použité materiály a výrobky předložit atest o vhodnosti použití pro daný účel a zdravotní nezávadnosti, prohlášení o shodě a další dokumentaci, kterou vyžadují obecně závazné právní předpisy.

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

Pokud budou prováděny rizikové práce (zásahy do statiky konstrukcí objektů, práce ve výškách, zdvihání břemen apod.) je nutno předložit technologický postup provádění ke schválení koordinátorovi BOZP, zástupci TDO a autorovi projektu. Bez odsouhlasení technologického postupu nelze přistoupit k provádění zásahu.

Při bouracích a zabezpečovacích pracích je třeba bezpodmínečně nutně dbát všech bezpečnostních předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a vyhl. č. 362/2005 Sb. O práci ve výškách. Musí být zajištěna stabilita všech bouraných konstrukcí a zabezpečení proti pádu osob.

ZKOUŠKY A REVIZE

Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - funkční zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby. Součástí díla je i Zpracování návrhů provozních řádů, návodů k obsluze a pokynů pro důležitá zařízení servis - vše provedeno v českém jazyce návrhy servisních smluv projednané s objednatelem ve fázi uzavírání smluv podzhotovitelů, provozní deníky.

Zhotovitel zajistí podklady a doklady nutné ke zdárnému uvedení do zkušebního provozu nebo získání kolaudačního souhlasu vč. případné další součinnosti potřebné ke zdárné kolaudaci všech objektů. Dále také vypracování softwarového zajištění systému MaR (případně v návaznosti na celkový systém nemocnice) - pokud je projektem vyžadováno

OSTATNÍ DODÁVKY

Geodetické zaměření stavby vč. podzemních sítí a objektů, vytýčení stavby, rozhodujících konstrukcí, kontrolu rovinatosti povrchů (zejména podlahových konstrukcí), kontrolní zaměření výšek rozhodujících částí stavby apod. výhradně k tomu oprávněnou a autorizovanou osobou vč. vyhotovení autorizovaných dokladů o těchto měřeních - pokud je charakterem projektu vyžadováno.

Geometrický plán vč. vymezení případných věcných břemen na cizích pozemcích (oplocení, přípojky apod.) po dokončení díla v sedmi vyhotoveních pro potřeby objednatele - pokud je charakterem projektu vyžadováno.

BOZP

Při provádění díle je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení. Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou dodržována příslušná nařízení vyhlášky č. 268/2009 Sb. Za dodržení příslušných předpisů je ve fázi výstavby odpovědný zhotovitel stavby, ve fázi provozu provozovatel. Podrobnější popis pravidel pro dodržování BOZP stanovuje směrnice objednatele Organizační zabezpečení BOZP, která je jako přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen účinně spolupracovat s objednatelem, resp. objednatelem určenou osobou (technik bezpečnosti práce, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) při zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále je povinen dodržovat povinnosti stanovené v § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pro fázi výstavby budou splněny požadavky vládních nařízení č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a nařízení č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky. Za výstavby i provozu bude respektováno a postupováno ve smyslu nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Objednatel je oprávněn na staveništi provádět námatkové kontroly přítomnosti alkoholu u zaměstnanců zhotovitele včetně dechové zkoušky. Kontrolu může provádět vždy za účasti stavbyvedoucího zhotovitele nebo jeho zástupce. Pozitivní nález bude zapsán do stavebního deníku a příslušný pracovník bude vykázan mimo areál staveniště a nebude mu více povolen vstup na staveniště. V případě opakovaného zjištění přítomnosti alkoholu bude taková situace považována za hrubé porušení podmínek smlouvy s možností odstoupení od smlouvy. Každý takový případ bude navíc oznámen Státnímu úřadu Inspekce práce.

Při provádění prací ve výškách je třeba zajistit, aby zaměstnanci stavební firmy byli vybaveni příslušnými OOPP. Dle nařízení vlády Č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky se přednostně uplatňuje kolektivní ochrana, není-li to technicky možné, osoby musí být vybaveny individuální ochranou před pádem. Osoby, které se budou pohybovat na střeše, musí používat OOPP pro práci ve výškách (např. bezpečnostní lano, bezpečnostní postroj, lana, samonavijecí kladka, ochranná přilba apod.). Při stavební činnosti musí být trvale zajištěna i bezpečnost chodců (pacientů a zaměstnanců i ostatních osob) včetně vozidel pohybujících se na komunikacích souvisejících přilehlých k dotčenému objektu.

Za vybavení pracoviště ochrannými pomůckami odpovídá v plné míře Zhotovitel, stejně tak ve věci poučení a proškolení pracovníků, zajištění odborného vedení a dozoru.

Před zahájením díla objednatel provede vstupní proškolení techniků stavby určených zhotovitelem ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, dopravního řádu objednatele, případně z dalších vnitřních předpisů objednatele, jejichž dodržování je z hlediska provádění díla dle této smlouvy v areálu zhotovitele nezbytné. O proškolení se provede písemný záznam.

Zástupce Objednatele bude informovat Oblastní inspektorát práce o zahájení stavebních prací min. 8 dní dopředu. Zhotovitel je povinen v případě existence plánu BOZP se tímto plánem řídit. Ochrana pracovníků ve zdravotnickém provozu bude probíhat dle provozního řádu.

Na pracovištích bude požární řád a poplachové směrnice, návod k obsluze zařízení. Na vstupních dveřích budou výstražné tabulky.

Při práci budou zaměstnanci používat předepsané ochranné pomůcky. V prostorách NemZN musí zaměstnanci stavební firmy dodržovat platné vnitřní předpisy NemZN vztahující se k BOZP a PO (zvláště při práci ve výškách a při práci s otevřeným ohněm). Jedná se o dodržení úkolů požární ochrany v souladu s vyhláškou č.246/2001 Sb. o požární prevenci, v platném znění (resp. zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně). Je třeba, aby pověřený pracovník zhotovitele před zahájením stavební činnosti seznámil pracovníky zhotovitele s interními požárními poplachovými směrnicemi platnými v areálu NemZN, zejména se směrnicí objednatele Organizační zabezpečení požární ochrany, která je jako přílohou zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně umístění a možného použití PHP a hydrantů v případě požáru.

První pomoc nebo ošetření v případě pracovního úrazu a poranění lze zaměstnancům zhotovitele poskytnout na centrálním příjmu v budově B, popř. na dalším nejbližším zdravotnickém pracovišti v areálu NemZN.

V případě určení koordinátora BOZP na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. odpovědného za dodržování BOZP při stavebních pracích v areálu NemZN. Při všech úkonech souvisejících s BOZP je nutné postupovat v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohled nad dodržováním bezpečnostních předpisů a skutečnosti, aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní mají potřebnou kvalifikaci (dodržení platných postupů zdravotní způsobilost a zajištění a zabezpečení zaměstnanců firmy OOPP apod.). V areálu NemZN platí přednost chodců a zákazu kouření.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel na svoje náklady označí staveniště, kterým se rozumí prostor pro stavbu, pro její realizaci a zařízení staveniště, určený v projektové dokumentaci, identifikační tabulkou s názvem zakázky prováděcí firmou a termínem zahájení a ukončení prací, počtem osob provádějící práce. O předání a převzetí staveniště pořídí smluvní strany zápis, opatřený podpisy pověřených zástupců obou smluvních stran. V období výstavby bude snižována prašnost na staveništi skrápěním případně alternativním řešením. Budou minimalizovány prostoje strojů. Bude udržována čistota na přilehlých dotčených a přístupových komunikacích.

V případě nutnosti umístění obytných či skladových kontejnerů je nutno jejich polohu konzultovat se zástupcem Objednatele.

Náklady na zařízení staveniště budou uvedeny formou vedlejší rozpočtových nákladů /dále jen jako „VRN“, uvedeno v procentech.

Objednatel poskytne zhotoviteli po dobu realizace díla za úhradu dle spotřeby zdroj vody a zdroj elektrické energie. Zhotovitel na odběrných místech určených zhotovitelem instaluje na vlastní náklady podružné měřiče vody a elektrické energie. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku vést prokazatelné záznamy spotřeby vody a elektrické energie podle průběžných odečtů z podružných měřičů.

Po předání díla je zhotovitel povinen staveniště včetně jeho veškerého vybavení vyklidit, odstranit z něj nečistoty a zbytky materiálu a nejpozději do 2 kalendářních dnů po předání díla je odevzdat objednateli. Stejná povinnost platí i pro uvedení okolních ploch staveniště do původního stavu.

SOUČINNOST A KOORDINACE

V případě, že se dílo skládá z více dodávek případně přímých dodávek objednatele, zhotovitel toto zohlední v rámci vyčíslení VRN položky koordinace. Rozsah přímých dodávek je určen projektem, zejména pak vytvořením stavební připravenosti pro přímé dodávky Objednatele.

STAVEBNÍ DENÍK

O průběhu stavebních prací a dalších skutečnostech, rozhodných pro plnění smlouvy, vede zhotovitel v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, stavební deník po celou dobu realizace díla od převzetí staveniště až do odstranění poslední vady či nedodělků uvedeného v Soupisu vad a nedodělků, který provede pověřená osoba Objednatele před předáním objektu.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (AZBEST)

Během provádění stavby dojde k produkci stavebního odpadu. Odpad vzniklý při realizaci stavby ze stavebních prací - kód odpadu 17 0700 - směsný stavební odpad kategorie N bude likvidován na skládce. Nebezpečné odpady budou vytříděny

před uložením na skládce. Součástí prací a ceny díla zhotovitele bude shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění prací. Povinnosti při nakládání s odpady stanoví zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění o odpadech a příslušné prováděcí vyhlášky. Za zneškodňování odpadů během výstavby odpovídá zhotovitel, který je povinen nakládat s odpady v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Shromažďování a odvoz odpadů bude zajišťován odbornou firmou, která má oprávnění k zneškodňování odpadů. Při vlastní výstavbě budou vznikat běžné stavební odpady.

Běžný komunální odpad bude likvidován resp. odvážen způsobem obvyklým pro město Znojmo. Skladování komunálního odpadu bude ve stávajících kontejnerech. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho subdodavatelé měli povinnost likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti.

V případě zjištění azbestu v bouraných konstrukcích je nutno postupovat dle příslušné vyhlášky „Nakládání s toxickým odpadem“. V této souvislosti je nutné bezprostředně zastavit práce a informovat objednatele zápisem do stavebního deníku.

V případě nutnosti využití kontejneru pro svoz odpadů bude umístění tohoto kontejneru konzultováno se zástupcem objednatele. K předání díla budou předány doklady o ekologické likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla dle požadavku objednatele a zabezpečí čistotu veřejné a příjezdové komunikace a udržování pořádku na staveništi, vč. dodržení limitů hlučnosti prováděných prací v souladu s hygienickými normami. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho subdodavatelé měli povinnost likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti, zhotovitel zajistí a uhradí ze svých prostředků náklady na vyčištění komunikací, kanalizace apod., pokud bylo znečištění způsobeno jeho činností. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele. Zhotovitel při návrhu provádění a samotné realizaci díla minimalizuje dopad na životní prostředí.

pojištění vůči škodám způsobeným třetím osobám

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s minimální výší pojistného plnění ve výši odpovídající ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, pojistná částka dosahuje ceny díla a zabezpečí, aby i subdodavatelé byli pojištěni.

Pokud zhotovitel nebo jeho subdodavatelé způsobí škodu objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží objednateli.

Zhotovitel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které objednatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců a subdodavatelů, případně jiných osob, které zhotovitel k realizaci této smlouvy použije.

MATERIÁLY, VZORKOVÁNÍ

Veškeré výrobky, technologie a materiály použité při stavbě musí odpovídat příslušným ČSN, být schváleny pro použití v ČR a mít příslušné hygienické a bezpečnostní atesty. Materiály a výrobky musí vyhovovat zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a souvisejícím předpisům zejména vyhlášce č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

V této dokumentaci uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla.

Uchazeč může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou.

Stavební materiály nebudou používány, pokud jejich hmotnostní aktivita Radonu je větší než 120 Bg/kg.

Zhotovitel je povinen všechny výrobky před jejich zabudováním do stavby předložit k odsouhlasení AD a TDO (předložit vzorky), speciálně pak vzorky všech dlažeb, obkladů, podlahových krytin, podhledů, kování, zařizovacích předmětů a dalších vybraných konstrukcí či materiálů ke schválení zástupci TDO a AD před vlastním použitím. Zhotovitel při návrhu provádění a samotné realizaci díla minimalizuje dopad na životní prostředí resp. podporuje trvale udržitelný rozvoj.

VJEZDO DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ

Vjezd do areálu bude umožněn pouze na základě vjezdové karty. Při uzavřené smlouvě obdrží Zhotovitel potřebný počet karet na období realizace zakázky. V žádném případě nesmí dojít k zamezení průjezdu po komunikaci pro sanitní vozy či vozidla vnitřních služeb. Zhotovitel je povinen vjezdové karty vrátit objednateli do 2 pracovních dnů od předání a převzetí díla.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Zhotovitel zajistí na své náklady dopravní značení spojené s prováděním stavby. Současně zhotovitel odpovídá za správnost provedení dopravního značení v areálu i mimo něj. Zhotovitel je odpovědný za projednání umístění, přemístění a jiné nakládání s dopravním značením s příslušnými orgány. Pokud budou stavební práce prováděny mimo pracovní dny (počet pracovníků, vozidla atd.) je třeba předem dohodnout s odpovědným pracovníkem NemZN, aby byl zajištěn přehled o pohybu zaměstnanců zhotovitele.

NÁKLADY NA PODMÍNKY REALIZACE

Zhotovitel stavby (případně subdodavatel profesní části), vyčíslí v cenové nabídce náklady na veškeré potřebné pomocné práce a materiály související s provedením díla, přestože nemusí být v díle zabudovány, včetně ochranných konstrukcí lešení. V ceně dodávek bude zahrnuta i jeho doprava, montáž, demontáž a náklady spojené s pronájmem. V případě použití vnějšího lešení bude součástí tohoto lešení i ochranná síť v celé ploše pro zamezení šíření prachu a zamezení pádu předmětů. Ve své ceně zhotovitel zohlední náklady pro dočasné pronájmy ploch pro účely realizace této stavby.

V částí, ve které se obsah této přílohy liší od obsahu samotné smlouvy, mají ustanovení smlouvy přednost před ustanoveními této přílohy.

Smlouva o dílo - příloha č. 2 - Sankce za porušení podmínek provádění stavebních prací

Láska Eea u „ „ s 7 Šž. \ i gaak

PODMÍNKY REALIZACE

nevedení evidence osob na stavenišť

500,-

DOKUMENTACE

nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě

vada bránící k převzetí díla

nesplnění milníků či dílčích konečných termínů

viz. článek sankce z SoD

1. ZPŮSOBILOST PROVÁDĚNÍ STAVEB ? < ; ■ ? . ' . <

nezajištění průběžného stavebního dozoru zhotovitele

okamžitě zastavení prací

f PRACOVNÍ DOBA HLUK " , ' ■ ? . ? ' / < A X

nedodržování hygieny a pracovní doby dohodnuto mezi zhotovitelem a objednatelem

okamžitě zastavení prací

KVAUITA PROVÁDĚNÍ DÍLA » J ■ c . / ' X / ' - 7 ■ * . \ ' - . / 7 J -

neodstranění vady nebo nedodělků

vada bránící k převzetí díla

TECHNOLOGICKÉ POSTUPY

nepředložení požadovaného technologického postupu včetně vytipování rizik, pravidel BOZP, PO, OOPP při provádění prací-§ 16 zákona 309/2006 Sb. nejpozději 8 dnů před zahájením prací

10000,-

neprovedeno předání a převzetí dočasné stavební konstrukce (lešení a konstrukce pro zvýšení místa práce, žebříku apod.) a používání nevhodných konstrukcí -čl. VII, přílohy NV 362/2005 Sb.

7 000,-

1. ZKOUŠKY A REVIZE

provozování vyhrazeného zdvihačového zařízení dle vyhl. č. 19/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů bez platné revize nebo revizní zkoušky - § 4 zákona 309/2006 Sb.

5000,-

nedodání dokumentace v požadovaném rozsahu a formě

vada bránící k převzetí díla

BOZP

všeobecné porušení platných předpisů BOZP pracovníkem při práci a používání nářadí, strojů a zařízení

500,-

porušení příkazu nebo zákazu týkající se požární ochrany na označených místech

1 000,-

zhotovitel neobsáhá nebo neudrhuje v provozuschopném stavu věcné prostředky požární ochrany nebo požární bezpečnostní zařízení, poškodí, zneužije nebo jiným způsobem znemožní použití věcných prostředků požární ochrany nebo požárně bezpečnostních zařízení

3000,-

nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení

3000,-

provádění prací, které mohou vést ke vzniku požáru, ačkoli nemá odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy

10000,-

chybí ochranné zábradlí na stavbě-čl. I., odst 4, přílohy NV 362/2005 Sb.

3000,-

používání nevhodných žebříků (poškozených, dřevěných, neodpovídajících NV č. 591/2006 Sb., atd.)

3 000,-

pracovní lávky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečné široké, atd.)

3000,-

používání k výstupu konstrukce, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, židle, bedny, atd.)

3000,-

nezjištěné pracoviště pod místem práce ve výškách -čl. V., přílohy NV 362/2005 Sb., v kontaktu s veřejným prostranstvím dvojnásobek

5 000,-

nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce - NV 136/2016 Sb., Čl. XII., odst. 6., přílohy 3.	3 000,-
nepoužití ochranných pomůcek - zejména ochranné přilby - Zákoník práce, § 106, příloha NV 495/2001 Sb. za každý zjištěný případ (pracovníka)	500,-
požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odhluhnutí dechové zkoušky - Zákoník práce, § 106 - za každý zjištěný případ	5 000,-
(Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnost a zdraví zaměstnanců a posílá k jejich zajištění.)	3 000,-
obsluha zdvoacích zařízení neproškolenou osobou - ČSN ISO 124 80	3 000,-
jeřábová doprava - vázání břemen bez vazačského oprávnění - ČSN ISO 124 80	5 000,-
porušení zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů	5 000,-
použití k dopravě osob zařízení nebo částí strojů, které k tomu nejsou určeny, jízda osob v nákladním výtahu	5 000,-
nezabezpečení práce ve výškách - NV č. 362/2005 Sb., §3	5 000,-
nezakrytý otvor - NV č. 362/2005 Sb., §. 3, odst. 5	5 000,-
nezajištěný výkop - NV 136/2016 Sb., čl. III-VI přílohy 3.	5 000,-

ZÁVĚZENÍ STAVENÍŠTĚ

staveníště není řádně ohrazeno, vyznačeno	10 000,-
použití poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích kabelů, atd.	3 000,-

SOUČINNOST A KOORDINACE

nerespektování a nesoučinnost s přímými dodávky objednatel	okamžité zastavení prací
--	--------------------------

STAVEBNÍ DENÍK

vede stavební deník v rozporu s požadavky přílohy č. 5 499/2006 Sb.	1000,-
---	--------

KONTROLNÍ DNY STAVBY

neúčast na kontrolním dni stavby, či nerespektování pokynů vzniklých na KD stavby	okamžité zastavení prací s možností výpovědi smlouvy
---	--

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (AZBEST)

nepořádek na staveništi ohrožující bezpečnost osob (v případě, že nepořádek nebo materiál omezuje únikové cesty je pokuta dvojnásobkem sazby)	3 000,-
odkládání odpadů mimo vyhrazená místa nebo nakládání s odpadem v rozporu se zákonem 185/2001 Sb.	3 000,-
(pokud se jedná o nebezpečný odpad, je pokuta dvojnásobkem sazby)	
nedodržení předpisů o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožnění přístupu k rozvodným zařízením elektrické energie a uzavěrům plynu, vody a topení	5000,-

MATERIÁLY, VZORKOVÁNÍ

nepředložení či nezjištění vzorků před jejich montáží	zastavení dotčené části dodávek
---	---------------------------------

VJEZD DO AREÁLU, PARKOVÁNÍ

nepovolený vjezd do areálu / nepovolené parkování	odebrání vjezdové/park. karty
---	-------------------------------

podpis zhotovitele

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

řřODKAZ!

Objekt:

01 - Bourání plast příčky pro příčku S1

Cena bez DPH		25 285,63		
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
dph základní	25 285,63	21,00%	5 309,98	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	30 595,61	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: 01 - Bourání olast nřičkv oro ofičku S1

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	25 285,63
HSV - Práce a dodávky HSV	25 285,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 541,79
997 - Přesun sutě	3 743,17
998 - Přesun hmot	0,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 - Bourání plast příčky pro příčku S1

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						25 285,63	
d HSV		Práce a dodávky HSV				25 285,63	
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				21 541,79	
1	K 90000-001	Protiprašná stěna - nosná konstrukce+fólie - montáž+demontáž a likvidace po skončení stavby	m2	18,585	750,00	13 938,75	
"vv"		5,9*3,15		18,585			
2	K 949101111	lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	12,600	61,60	776,16	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.vf.a/it/n/CS.URS.2021.02/9491GH11					
W		pro S1"					
W		5,25*1,2		6,300			
W		5,25*1,2		6,300			
WV		Součet		-12,600			
3	K 968082018	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	34,831	196,00	6 826,88	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS.URS.2021.02/968082018					
W		5,25*3,15		16,538			
W		5,25*3,15+0,65*2,7		18,293			
W		Součet		34,831			
D 997		Přesun sutě				3 743,117	
4	K 1997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,498	605,00	906,29	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS.URS.2021.02/1997013111					
5	K 997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,498	286,00	428,43	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS.URS.2021.02/997013501					
6	K 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku se složením, na vzdálenost Příplatek k icené za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,482	12,50	168,53	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS.URS.2021.02/997013509					
YY		1,498*9 Přepočtené koeficientem množství		13,482			
7	K 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,464	1 530,00	2 239,92	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS.URS.2021.02/997013631					
p 998		Přesun hmot				0,67	
8	K 998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,002	337,00	0,67	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS.URS.2021.02/998011001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SODKAZI

Oblek:

02 - Bourání kovové prosklené přičky pro přičku S2

Poznámka:

Cena bez DPH		15 074,02	
DPHzákladní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 074,02	21,00%	3 165,54
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 239,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ffODKAZI

Objekt:

02 - Bourání kovové prosklené příčky pro příčku S2

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	15 074,02
HSV - Práce a dodávky HSV	15 074,02
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 541,98
997 - Přesun sutě	532,04
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

02 - Bourání kovové prosklené příčky pro příčku S2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 074,02	
□ HSV Práce a dodávky HSV							15 074,02	
P	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 541,98	
1	K	90000-001	Protiprašná stěna - nosná konstrukce + fólie - montáž + demontáž a likvidace po skončení stavby [3,104+1+1,5]*3,1S	m ²	17,653	750,00	13 239,75	
2	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	3,725	61,60	229,46	CS ÚRS 2021 02
OnBnePSC w w "proS2" 3,104*1,2							3,725	
3	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních izárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn [jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m ²	8,381	128,00	1 072,77	CS ÚRS 2021 02
Online PSC w htps://odminky.urs.a/Hm/CS URS 2021 02/963072541 3,104*2,7							8,381	
D	997		Přesun sutě				532,04	
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro (budovy a haly výšky do 6 m	t	0,210	605,00	127,05	CS ÚRS 2021 02
Online PSC htps://odminky.urs.a/Hm/CS URS 2021 02/997013111								
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo (H1 laIMIRUMJ CT3 dIUExllirell la WEUEHOU3> UU I MI I	t	0,210	286,00	60,06	CS ÚRS 2021 02
Online PSC fmteZoptfmofovy a ff.CZ/freln? „&& jui 02/997013501								
6	K	997013509	(Odvoz sutí a vybouraných hmotná skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatky k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,890	12,50	23,63	CS ÚRS 2021 02
Online PSC w htps://epdmint-cv.un-cs/nem/CS WS 2021 02/997013509 0,21*9 Přepočtené koeficientem množství							1,890	
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,210	1 530,00	321,30	CS ÚRS 2021 02
Online PSC htps://p rrfjfu.ursx jam/CS URS 2021 02/99701 1								
D	998		Přesun hmot				0,00	
8	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou iz cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,000	337,00	0,00	CS ÚRS 2021 02
Online PSC htps://p rnmkv.urs.a/Hm/CS URS 2021 02/9 8011001								

krycí list soupisuprací

Stavba:

fIODKAZ!

Objekt:

03 - Bourání kovové prosklené příčky pro příčku S3

Poznámka:

Cena bez DPH			24 333,19
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
dph základní	24 333,19	21,00%	5 109,97
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			29 443,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt 03 - Bourání kovové prosklené příčky pro příčku S3

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	24 333,19
HSV - Práce a dodávky HSV	24 333,19
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	23 608,26
997 - Přesun sutě	724,59
998 - Přesun hmot	0,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

řIODKAZI

Objekt:

03 - Bourání kovové prosklené přičky pro přičku S3

p	Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								24 333,19	
d		HSV		Práce a dodávky HSV				24 333,19	
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				23 608,26	
1	K	ononn-nm		Protiprašná stěna- nosná konstrukce+fólie - montáž+demontáž a likvidace po skončení stavby		29,106	750,00	21 829,50	
		J		1,5*1+414*1+1,5)*3J5		29-106			
2	K	1949101111		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešení podlahy do 1,9 m	m2	5,088	61,60	313,42	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC		https://pcxlink.iis.cz/itm CS UK 2021 02/949101111					
		W		pro 83°		5,088			
		W		4,24° v					
3	K	968072641		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostání nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	11,448	128,00	1 465,34	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC		http://podatnik7.urj.a/nmkS m/OS UK 2021 02/968072641					
		W		424*2,7		11,440			
D	997			Přesun sutě				724,59	
4	K	997013111		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ivodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,286	605,00	173,03	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC		https://podatnik7.urj.a/nmkS CS UK 2021 02/997013111					
I 5-j	K	j997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	i	0,286	286,00	81,80	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC		https://podatnik7.urj.a/nmkS Ofi 2021 02/99701 901					
6	K	997013509		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,574	12,50	32,18	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC		dmmlqj.vrs.a/iHrn/CS">http://ws>dmmlqj.vrs.a/iHrn/CS UK 2021 02/997013509					
		W		0,285*9 *Přepočtené koeficientem množství		2 74			
7	K	997013631		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,286	1 530,00	437,58	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC		http://podatnik7.urj.a/nmkS UK 2021 02/997013631					
D	998			Přesun hmot				0,34	
8	K	998011001		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní ivzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	1	0,001	337,00	0,34	CS ÚRS 2021 02
		Online PSC		http://oa/mlnk.vk.a/Item/CS UK 202102Z»S0HO01~					

krycí list soupisuprací

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

04 - Bourání plast příčky pro příčku S4

Poznámka:

Cena bez DPH			12 986,53
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
dph základní	12 986,53	21,00%	2 727,17
snižená	0,00	15,00%	0,00
"Cenas DPH v CZK			15 713,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 04 * Bourání plast příčky pro příčku S4

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZKJ]
Náklady stavby celkem	12 986,53
HSV - Práce a dodávky HSV	12 986,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 719,44
997 - Přesun sutě	1 266,75
998 - Přesun hmot	0,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

04 - Bourání plast příčky pro příčku S4

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									12 986,53
d	HSV			Práce a dodávky HSV				12 986,53	
D	9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 719,44	
TTk		'90000-001		montáž+demontáža likvidace j»_skončenístavby_	k	2	12,206	750,00	9 154,50
L				3,675*3,15			12,206		
2	K	949101111		Lešení pomocně pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	4,650	61,60	286,44	CS ÚRS 2021 02
				OnlinePSC W https://e9dmnlrv.urs.cz/it-cm/CS-un\$-2021-02/949101111 "proS4"					
				A875*1,2	2		J«50		
1	K	oRRARpnIR		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2	m2	11,625	196,00	2 278,50	ICS ÚRS 2021 02
				OnlinePSC W https://portalxnlrv.urs.cz/?twNAS WS 2021 02/9/8082013					
				3,675*3		11,625			
D	997			Přesun sutě				1 266,75	
4	K	99701 3111		iVnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ivodorovně do 50 m svíse s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,500	605,00	302,50	CS ÚRS 2021 02
				OnlinePSC http://p.fiminkv,r5.cz/it/CSJJRS-2021-02/39-7013111					
5	K	997013501		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo [meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,500	286,00	143,00	DCS ÚRS2021 02
				OnlinePSC kv.un.aitefn/G...URS-2021-02/997013501">https://pothm>kv.un.aitefn/G...URS-2021-02/997013501					
6	K	997013509		[Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo imeziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k iceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,500	12,50	56,25	CS ÚRS 2021 02
				OnlinePSC W https://oodmMy_vrs.a/itfm/S-UIif-2021-02/997913509					
				0,5*9	Přesun hmot	4,600			
I	7	K	997013631	[Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního [zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,500	1 530,00	765,00	CS ÚRS 2021 02
				Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS-IWS-2021-02/997013631					
D	998			Přesun hmot				0,34	
8	K	998011001		[Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pra budovy výšky do 6 m	t	0,001	337,00	0,34	CS ÚRS 2021 02
				OnlinePSC W https://podminky.urs.cz/item/CS-IWS-2021-02/998011001					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

05 - SDK požární příchka S1

Poznámka:

Cena bez DPH			37 114,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
dph základní	37 114,40	21,00%	7 794,02
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			44 908,42
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ffODKAZI

Objekt:

05 -SDK požární příčka S1

Kód dflu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	37 114,40
HSV - Práce a dodávky HSV	3 506,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 506,16
998 - Přesun hmot	0,67
PSV - Práce a dodávky PSV	33 607,57
763 - Konstrukce suché výstavby	25 972,65
7631 - Rozebrání stáv. SDK kazetového podhledu a jeho zpětná montáž	2 814,00
771 - Podlahy z dlaždic	1 442,03
776 - Podlahy povlakové	1 077,63
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 301,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

05 - SDK požární příčka S1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37114,40	
d HSV Práce a dodávky HSV							3 506,83	
p 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 506,16	
LV		9491 01111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, c výšce tešerové podlahy do 1,9 m	ra2	12,600	61,60	776,16	les ÚRS 2021 02
	OnlinePSC		http://podminky.urs.a/itm/CS_UfS_2021_02/949101111					
	W		"proSt"					
	W		5,25*1,2*2		12,600			
H k 952901 111 [Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m							2 730,00	CS ÚRS 2021 02
	OnlinePSC		http://podminky.urs.a/itm/CS_urs_2021_02/952901111					
	W		"kolem 81 v interiéru"					
	W		5,25*2		10,500			
	W		"haly"					
	W		5,25*2		10,500			
	W		Součet		21,000			
D 998 Přesun hmot							0,67	
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,002	337,00	0,67	CS ÚRS 2021 02
	OnlinePSC		http://gs/ovdrnmk/urs.cz/raeni/CS_URS_2021_02/998011001					
d PSV Práce a dodávky PSV							33 607,57	
D 763 Konstrukce suché výstavby							25 972,65	
4	K	763111417	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	18,293	1 370,00	25 061,41	CS ÚRS 2020 02
	W		"minimální parametry příčky"					
	W		"SDK příčka oboustranně opláštěná 2x12, 5mm, tl.150mm, CW 100mm, vnitřní minerální izolant min.B0mm"					
	W		"požární odolnost EI 60 DP1, zvuková izolace stěny min, 47 dB"					
	W		"součásti ceny příčky jsou i zpevňující profily pro osazení zárubní"					
	W		"S1"					
	W		5,25*3,15+0,65*2,7		18,293			
	W		Součet		18,293			
5	K	99871 33301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,836	1 090,00	911,24	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		http://w/urxx/mmkv.iff.a/itm/CS_URS_2021_02/998713301					
D 7631 Rozebrání stáv, SDK kazetového podhledu a jeho zpětná montáž							2 814,00	
6	K	763135101	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového idemontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně jzavěšené nosné konstrukce viditelné	m2	5,250	436,00	2 289,00	CS ÚRS 2021 02
	OnlinePSC		https://potrnlhiv.urs.cz/frern/CS_2W_02/763135101					
	W		"pro SDK příčku S1"					
	W		5,25*1		5,250			
7	K	763135811.1R	Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na roštu viditelném - proopětné použití	7	5,250	100,00	525,00	
	W		"pro SDK příčku S1"					
	W		5,25*1		5,250			
D 771 Podlahy z dlaždic							1 442,03	
8	K	17714741 1-	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	5,900	137,00	808,30	CS ÚRS 2021 02
	OnlinePSC		http://7eodminkf.uil.c3/i_m/a_UfS_2021_02/771474113					
	W		5,25*0,65		6,700			
9	M	597612751	sokl-dlažbakeramická slinutá hladká do Interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	6,490	59,40	385,51	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		http://podminky.urs.a/itm/CS_UfS_2021_02/597612751					
	W		5,9*1,1		6,490			
10	K	1771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	5,900	41,30	243,67	CS ÚRS 2021 02
	OnlinePSC		http://podminky.urs.a/itm/CS_2021_02/771591115					
11	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,007	650,00	4,55	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		http://ps/p_minlqi.rs-/itm/CS_URS_202102/99_771101					

[PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 776		Podlahy povlakové				1 077,63	
! 12	K 776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	5,900	152,00	896,80	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://p9dminky.vr.a/sitem/c\$					
W		5,25+0,65		5,900			
j 13	M 28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	6,490	27,70	179,77	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://p9dminky.vr.a/sitem/c\$					
vy		W1		6,400			
14	K 998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002	529,00	1,06	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://p9dminky.vr.a/sitem/c\$					
D Z84		Dokončovací práce - malby a tapety				2 301,26	
j 15	K 784181121	penetrace podkladu jednonásobná hloubková sakryfátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,586	22,20	812,21	CS ÚRS 2021 02
1 OnShePSC		https://p9dminky.vr.a/sitem/c\$					
W		"S1"					
w		18,203*2		36,586			
w		Součet		36,586			
16	K 784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,586	40,70	1 489,05	CS ÚRS 2021 02
Online PSC		https://p9dminky.vr.a/sitem/c\$					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

06 - SDK požární přička S2

Poznámka:

Cena bez DPH			44 647,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	44 647,76	21,00%	9 376,03
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			54023,79
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

06 - SDK požární příčka S2

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	44 647,76
HSV - Práce a dodávky HSV	5 319,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 318,44
998 - Přesun hmot	0,67
PSV - Práce a dodávky PSV	39 328,65
760 - Dveře	30 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	7 546,42
771 - Podlahy z dlaždic	416,45
776 - Podlahy povlakové	311,45
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 054,33

06 - SDK požární příčka S2

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								44 647,76
d	HSV		Práce a dodávky HSV				5 319,11	
O	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 318,44	
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m https://podminky.mts.cz/emf/CS_URS_2021_02/949201111 "pro S2" 3,104*1 2	m2	3,725	61,60	229,46	CS ÚRS 2021 02
f	r		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m https://p23.mlnk.vuri.cz/item/CS_Uf15_2021_02/952901112 "kolem S2 v interiéru" (5,25+3,104+4, 24+3, 875)*2 "haly" 3,104*2 Součet	m2	39,146 1	130,00	5 088,98	CS ÚRS 2021 02
O	i							
D	998		Přesun hmot.				0,67	
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,002	337,00	0,67	CS ÚRS 2021 02
			https://p23.mlnk.vuri.cz/item/CS_Uf15_2021_02/998011001					
d	PSV		Práce a dodávky PSV				39 328,65	
O	760		Dveře				30 000,00	
4	K	76000-001	M+D dveře dvoukřídlé 900+500/2190mm, požární odolné EI30 DP3-S3, vč. zárubně, kotvení, kování, izámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní roje do 190 mm	kus	1,000	30 000,00	30 000,00	
D	783		Konstrukce suché výstavby				7 546,42	
5	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A 8 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB "minimální parametry příčky" "SDK příčka oboustranně opláštěná 2x12, 5mm, tl.150mm, CW 100mm, vnitřní minerální izolant min.80mm" "požární odolnost EI 60 DPI , zvuková izolace stěny min. 47 dB" "součásti ceny příčky jsou i zpevňující profBy pro osazení zárubní" "S2" 3,104*2,7-1,4*2,19 Součet	m2	5,315	1 370,00	7 281,55	CS ÚRS 2020 02
6	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,243	1 090,00	264,87	CS ÚRS 2021 02
			https://p23.mlnk.vuri.cz/item/CS_Uf15_2021_02/998763301					
d	771		Podlahy z dlaždic				416,45	
7	K	771474111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených itexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	01	1,704	137,00	233,45	CS ÚRS 2021 02
			https://podminky.vrf.cz/tem/a/ws_1021_02/771474113 3,104-1,4					
8	M	597612751	sokl-dlažba keramická sítutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm https://podminky.urs.cz/item/CS_Uf11_2021_02/597612751 1,704*1,1		1,874	59,40	111,32	CS ÚRS 2021 02
9	J	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	1,704	41,30	70,38	CS ÚRS 2021 02
			https://p23.mlnk.vuri.cz/item/CS_Uf11_2021_02/771591115					
10	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,002	650,00	1,30	CS ÚRS 2021 02
			https://p23.mlnk.vuri.cz/item/CS_Uf11_2021_02/998771101					
D	776		Podlahy povlakové				311,45	
11	J	776411111	Montáž soklů lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	1,704	152,00	259,01	CS ÚRS 2021 02
			https://p23.mlnk.vuri.cz/item/CS_Uf11_2021_02/776411111 3,104-1,4					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	>28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	1,874	1 27,70	51,91	CS ÚRS 2021 02
	OnlinePSC		https://podminky.m.a/ufm/CS URS 2021 02/28411007					
	W		1,704*1,1		1,674			
13	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	529,00	0,53	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://cviiminky.urs.a/item/CS URS 2021 112/938776101					
d 784					1Q5433			
14	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková Jakrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,762	22,20	372,12	CS ÚRS 2021 02
	OnlinePSC		https://podminky.m.a/ufm/CS WS 2021 02/784181121					
	W		'S2"					
	W		3,104*2,7-2		16,762			
	W		Součet		16,762			
15	K	(784221101	Malby z maličských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	16,762	40,70	682,21	CS ÚRS 2021 02
	OnlinePSC		https://podminky.m.a/ufm/CS URS 2021 02/784221101					

krycí list soupisu prací

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

07 - SDK požární příčka S3

Poznámka:

Cena bez DPH		47 072,16	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
dph základní	47 072,16	21,00%	9 885,15
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	56 957,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

07 - SDK požární příčka S3

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	47 072,16
HSV - Práce a dodávky HSV	2 518,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 518,22
908 - Přesun hmot	0,34
PSV - Práce a dodávky PSV	44 553,60
760 - Dveře	30 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	11 900,81
771 - Podlahy z dlaždic	693,89
776 - Podlahy povlakové	518,74
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 440,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

07 - SDK požární příčka S3

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							47 072,16	
d	HSV		Práce a dodávky HSV				2 518,56	
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 518,22	
1	K	949101111	lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních [staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové	m2	5,088	61,60	313,42	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://pocituhwvitem/3 urs.a ton/CS WS 2021 02/949101111					
	w		"proS3"					
	w		4,24*1,2		5,088			
2	K	952901111	vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	16,960	130,00	2 204,80	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://pocituhwvitem/3 urs 2021 02/952901111					
	w		"kolem S3 v interiéru"					
	w		4,24*2		8,480			
	w		"haly"					
	w		4,24*2		8,480			
	w		Součet		16,960			
P	998		Přesun hmot				0,34	
3	K	998011001	přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služeb s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,001	337,00	0,34	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		MIPV/pokniniW.WF-cftm/CS VRS 2021 Q/998011001					
o	PSV		Práce a dodávky PSV				44 553,60	
D	760		Dveře				30 000,00	
4	K	76000-001	1m+Dveře dvoukřídlé 900+500/2190mm, požárně odolné EI30 DP3-S3, vč. zárubně, kotvení, kování, zámku, veškerých doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle Pp	kus	1	30 000,00	30 000,00	
0-763			Konstrukce suché výstavby				11 900,81	
5	K	763111417	příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitá opláštěná deskami standardními A ti. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2	8,382	1 370,00	11 483,34	CS ÚRS 2020 02
	W		"minimální parametry příčky"					
	W		"SDK příčka oboustranně opláštěná 2x12,5mm, fl,150mm, CW 100mm, vnitřní minerální izolant mlina0mm"					
	w		"požární odolnost EI 60 DP1, zvuková izolace stěny min. 47 dB"					
	W		"součásti ceny příčky Jsou zpevňující profily pro osazení zárubní"					
	W		"S3"					
	W		4,24*2,7-1 4*2,1 9		8,382			
	W		Součet		8,382			
6	K	998763301	přesun hmot pro konstrukce montované z desek [sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,383	1 090,00	417,47	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://pocituhwvitem/3 urs.a ton/CS IMS 2021 02/998763301					
D	771		Podlahy z dlaždic				693,89	
7	K	771474113	montáž soklů z dlaždic keramických lepených [flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	2,840	137,00	389,08	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://pocituhwvitem/3 urs.a ton/CS IMS 2021 02/771474113					
	w		4,24-1,4		2,840			
8	M	597612751	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	3,124	59,40	185,57	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://pocituhwvitem/3 urs.a ton/CS U/RS 2021 02/597612751					
	w		2,84*1,1		3,124			
9	K	771591115	podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	2,840	41,30	117,29	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://pocituhwvitem/3 urs.a ton/CS U/RS 2021 02/771591115					
10	K	998771101	přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,003	650,00	1,95	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://pocituhwvitem/3 urs.a ton/CS QHS 2021 02/998771101					
D	776		Podlahy povlakové				518,74	
11	K	776411111	montáž soklů lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	2,840	152,00	431,68	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://pocituhwvitem/3 urs.a ton/CS U/RS 2021 02/776411111					
	w		4,24-1,4		2,840			
12	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	3,124	27,70	86,53	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	OrtnePSC		hnp:/pod W-uc.ct4rfn/ts ws 2021 o2/2biiioo?					
	W		2,84*1,1		3,124			
13	K	19987761 01	Přesun hmot pru podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná idopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	529,00	0,53	CS ÚRS 2021 02
	OrfinePSC		http://ptfminfc.un&/Rtm/a WS 2021 ot/ssamioi					
	d	784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 440,16	
14	k	1784181 121	Penetrace podkladu Jednonásobná hloubková ifkrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,896	22,20	508,29	ICS ÚRS 2021 02
	Online PSC		http://p>9fmlnk.v.urr.a/Hern/CS 2021 02/784181121					
	w		"požární odolnost EI45 DP1"					
	W		«S3"					
	w		4,24*2,7*2		22.896			
	w		Součet		22.806			
15	K	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha jdvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,896	40,70	931,87	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		http://podminj.w.urs.a/rt = /CS WS 2021 02/784221101					

krycí list soupisu prací

Stavba;

#ODKAZ!

Objekt:

08 - SDK požární přička S4

Poznámka:

Cena bez DPH			21 925,56
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 925,56	21,00%	4 604,37
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			26 529,93
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: 08 - SDK požární příčka S4

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	21 925,56
HSV - Práce a dodávky HSV	2 301,78
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 301,44
998 - Přesun hmot	0,34
PSV - Práce a dodávky PSV	19 623,78
763 - Konstrukce suché výstavby	16 505,04
771 - Podlahy z dlaždic	948,69
776 - Podlahy povlakové	707,62
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 462,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

08 - SDK požární příčka S4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						21 925,56		
d	HSV		Práce a dodávky HSV				2 301,78	
p	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 301,44	
1	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	*	4,650-	61,60	286,44 CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminka.cz/Artem/CS_VRS_2021_02/949101111					
W			"proS4"					
W			3,875*1,2					
2	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2		15,500	130,00	2 015,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://p.linky.vr.rtfitem/CS-MS_2021_02/952901111					
W			"kotem S4"					
W			3,875*2*2					
W			Součet					
d	998		Přesun hmot					0,34
3	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t		0,001	337,00	0,34 CS ÚRS 2021 02
Online PSC			http://podminka.msx/tem/CS_VRS_2021_02/998011001					
d	PSV		Práce a dodávky PSV				19 623,78	
D	763		Konstrukce suché výstavby					16 505,04
4	K	763111417	Příčka ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, Rw do 56 dB	m2		11,625	1 370,00	15 926,25 CS ÚRS 2020 02
"vv			"minitální parametry příčky					
w			"SDK příčka oboustranně opláštěná 2x12, 5mm, tl.150mm, CW 100mm, vnitřní minerální izolant min. 80mm"					
w			"požární odolnost EI 60 DPI, zvuková izolace etěny min. 47 dB"					
w			"součásti ceny příčky jsou i zpevňující profily pro osazení zárubní"					
w			"S4"					
w			3,875*3					
w			Součet					
			11,625					
5	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek (sádkartonových, sádrováknitých, cementováknitých) nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t		0,531	1 090,00	578,79 CS ÚRS 2021 02
Online PSC			https://podminka.urs.cz/item/CS_VRS_2021_02/998763301					
D	771		Podlahy z dlaždic					948,69
6	K	1771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m		3,875	137,00	530,88 CS ÚRS 2021 02
Online PSC			http://podminka.urs.afim/CS_VRS_2021_02/1771474113					
W			3,875					
7	P	597612751	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	m	1	2	59,40	253,22
"vv			3,875 1j					
8	K	1771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m		3,875	41,30	160,04 CS ÚRS 2021 02
Online PSC			http://podminka.urs.afim/CS_VRS_2021_02/1771591115					
9	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t		0,007	650,00	4,55 CS ÚRS 2021 02
Online PSC			http://podminka.urs.afim/CS_VRS_2021_02/998771101					
D	776		Podlahy povlakové					707,62
10	K	776411111	Montáž soklů lepením obvodových, výšky do 80 mm	m		3,675	152,00	589,00 CS ÚRS 2021 02
Online PSC			http://podminka.urs.afim/CS_VRS_2021_02/776411111					
W			3,875					
11	M	128411007	lišta soklová PVC 15x50mm	"LJ		4,263	27,70	118,09 CS ÚRS 2021 02
Online PSC			http://podminka.urs.afim/CS_VRS_2021_02/128411007					
W			3,8751,1					
			4263					
12	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t		0,001	529,00	0,53 CS ÚRS 2021 02
Online PSC			http://podminka.urs.afim/CS_VRS_2021_02/998776101					
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					1 462,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZKJ]	Cenová soustava
13	K	784181 121	Penetrace podkladu Jednónásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,250	22,20	516,15	¹ CS ÚRS 2021 02
"Drtině PSČ w w w			hřOJ//r-o4minkv, ,rsa/řem/CS HS 2021 02/784181121 "S4"					
			3,875*3*2		23,250			
			Součet		23,250			
141	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	23,250	40,70	946,28	CS ÚRS 2021 02
OnlinePSČ			hřOS/J7D0dminkv.urs.a/řem/CS VHS2Q21Q2/784221101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

09 - Vedlejší rozpočtové náklady

Poznámka:

Cena bez DPH			62 400,00
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	62 400,00	21,00%	13 104,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			75 504,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

09 - Vedlejší rozpočtové náklady

Kód dílu -Popis			Cena celkem [CZK]
Náklady	stavby	celkem	62 400,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			62 400,00
VRN3 - Zařízení staveniště			42 400,00
VRN7 - Provozní vlivy			20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ffODKAZI

Objekt:

09 - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 400,00	
d	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				62 400,00	
0	-VRN3		Zařízení staveniště				42 400,00	J0
1	K	00301	Zařízení staveniště	soub	1,000	42 400,00	42 400,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				20 000,00	
i J2	K	i 00701	[Provozní vlivy	soub	1,000	20 000,00	20 000,00	J

Prime

Podpis smlouvy, předání staveniště

Bourací práce

Zhotovení SDK

Malby

Výměna výplní

Ostatní práce

Zkoušky, revize, kolaudace

Dokončovací práce, předání díla

< týden provádění prác						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.



