


Smlouva o dílo

K VZ: „Nemocnice TGM Hodonín – výstavba pavilonu urgentního příjmu (UP) a pavilonu zobrazovacích metod (ZM) – zhotovitel projektové dokumentace“ (dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

evidována u Objednatele pod č. 

a u Zhotovitele pod č. 

I. Smluvní strany

1. Nemocnice TGM Hodonín, p. o.

Sídlo: Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín

Statutární zástupce: Ing. Jiří Koliba, pověřený řízením

IČO: 00226637

DIČ: CZ00226637

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. Pr 1228

Zastoupená: Ing. Jiří Koliba, pověřený řízením

Datová schránka: 5guk6n9

2. KANIA a.s.


Sídlo: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz

Statutární zástupce: Ing. Ondřej Fabián

IČO: 26817853

DIČ: CZ26817853

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B, vložka 3427


Datová schránka: hyaeqje

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Ondřej Fabián

e-mail: 

telefon: 

(dále jen „**Dodavatel**“ nebo též „**Zhotovitel**“)

(Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „**smluvní strany**“)

II. Preambule

1. Tento návrh smlouvy je vypracován ve formě a struktuře návrhu smlouvy o dílo (dále jen „**Smlouva**“). Účastníci zadávacího řízení do tohoto návrhu Smlouvy pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text návrhu smlouvy předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy) a následně takto doplněný návrh Smlouvy předloží jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku.
2. Pro účely tohoto závazného návrhu Smlouvy o dílo se rozumí:
 - Objednatel zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky
 - Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem
3. Zhotovitel je držitelem příslušných oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), na zadání veřejné zakázky s názvem: „**Nemocnice TGM Hodonín - výstavba pavilonu urgentního příjmu (UP) a pavilonu zobrazovacích metod (ZM) - zhotovitel projektové dokumentace**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na provedení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
4. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy.

III. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy v souladu s podmínkami stanovenými touto Smlouvou a Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy. Dílo je provedeno, jsou-li řádně dokončeny a předány všechny dílčí části díla dle čl. IV odst. 2 této Smlouvy.
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede dílo dle článku IV. Smlouvy a to v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, jejích přílohách a to včetně jejích případných vysvětlení, změn či doplnění učiněných v souladu se zákonem v průběhu zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, v souladu s **architektonickou studií** zpracovanou společností Plus Projekt, s.r.o., IČO: 08671427, a subdodavatelem LT PROJEKT a.s., sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno, IČO: 29220785, která tvoří přílohu č. 3 zadávacích podmínek, a **investičním záměrem** zpracovaným společností Plus Projekt, s.r.o. IČO: 08671427, který tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace, a dále také v souladu s nabídkou zhotovitele podanou do zadávacího řízení ve Veřejnou zakázku a dále splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Dílo je specifikováno zejména v dokumentech uvedených v předchozí větě a zhotovitel je povinen provést dílo tak, jak je v nich stanoveno. Dokumenty dle čl. III odst. 2 Smlouvy předal Objednatel Zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k provedení díla podle této Smlouvy.

3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí cenu díla.

IV. Specifikace předmětu díla

1. Dílo se vztahuje ke veřejné zakázce s názvem: „**Nemocnice TGM Hodonín – výstavba pavilonu urgentního příjmu (UP) a pavilonu zobrazovacích metod (ZM) – zhotovitel projektové dokumentace**“ (dále také jen jako „*dílo*“ nebo „*stavba*“).

2. Dílo **není děleno na části**, nicméně pro účely této smlouvy a zadávací dokumentace a následné realizace je předmět díla rozdělen do dvou etap. První a přednostní etapa se týká pavilonu zobrazovacích metod, tedy vyhotovení PD pro výstavbu pavilonu zobrazovacích metod (ZM) (dále také jako „Etapa I.“). Druhá etapa se týká vyhotovení PD pro výstavbu pavilonu urgentního příjmu (UP) (dále také jako „Etapa II.“). **Zhotovitel je povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro obě etapy zvlášť v rozsahu uvedeném níže.**

3. Předmětem této veřejné zakázky pro **Etapu I. – PD pro pavilon ZM**, je:

- a) Vypracování projektové **dokumentace pro společné řízení**, jehož výsledkem bude vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, jež bude v dokladové části obsahovat veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příp. souvisejících předpisů. Součástí bude také projednání se všemi dotčenými orgány státní správy dokumentace pro společné řízení. Součástí vypracování dokumentace pro společné řízení bude také provedení průzkumů a měření v tomto rozsahu:
- **provedení geodetického zaměření** skutečného průběhu stavbou dotčených stávajících přípojek budovy – součástí geodetického zaměření bude také výškopis a polohopis skutečného stavu terénu stavbou dotčeného pozemku dle požadavků projektanta (dále jen „*výškopis a polohopis pro Etapu I.*“);
 - **provedení inženýrsko-geologického průzkumu pozemků**, jehož součástí bude i zjištění základních **hydrogeologických poměrů** pozemků (dále jen „*IG průzkum pro Etapu I.*“) a zachycení jeho výsledků ve formě závěrečné zprávy IG průzkumu;
 - **provedení podrobného stavebně technického průzkumu** (dále jen „*ST průzkum pro Etapu I.*“);
 - **hrubý návrh analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů** v rozsahu dokumentace pro společné řízení;
 - **návrh projektu zdravotnické technologie** v rozsahu dokumentace pro společné řízení;

(společně jako „*Dokumentace pro společné řízení vč. průzkumů – Etapa I.*“).

- b) Výkon související inženýrsko-investiční činnosti ke společnému řízení – DÚR a DSP (zejm. zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, majitelů sítí atd.). Výkon inženýrsko-investiční činnosti zahrnuje ze strany Zhotovitele zajištění

projednání projektové dokumentace k vydání společného rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, tj. zajištění stanovisek pro vydání společného rozhodnutí, podání žádosti na stavební úřad a vyřízení společného rozhodnutí pro stavbu včetně nabytí právní moci.

(dále také jen jako „**INŽENÝRSKO-INVESTIČNÍ ČINNOST KE SPOLEČNÉMU POVOLENÍ – Etapa I.**“).

c) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška č. 499/2006 Sb.**“), a vyhláškou č. 169/2016 Sb., vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Vypracování podrobného a přesného výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby a realizaci stavby včetně tvorby ocenění položkového rozpočtu. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jen „soupis prací“) musí být v souladu se zákonem a splňovat náležitosti vyhlášky č. 169/2016 Sb. Podrobný soupis prací bude zpracován jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a pro tvorbu a ocenění položkového rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet nebudou obsahovat soubory, komplety a rezervu. Položkový rozpočet bude zpracovaný v aktuální cenové hladině. Položkový rozpočet musí být členěný podle jednotného ceníku stavebních prací a musí obsahovat sloupec, ve kterém bude uveden odkaz na typ použité cenové soustavy (běžně používané při oceňování staveb - ÚRS, RTS apod.). Položkový rozpočet musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případě, že by s ohledem na specifika stavby nebylo možné použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, musí být dodavatel schopen předložit vysvětlení, jak byla předpokládaná cena u dané položky stanovena (dále také jen jako „**DPS - Etapa I.**“). Součástí DPS pro Etapu I. je také vypracování projektů v tomto rozsahu:

- **Projekt interiéru**, který bude obsahovat soupis tzv. běžného vybavení, tj. kancelářského vybavení a nábytek. Projektová dokumentace interiéru budou obsahovat min. požadavky, které jsou stanoveny v tomto rozsahu:
 1. Technickou zprávu;
 2. Výkresová část projektu (výkresy jednotlivých místností);
 3. Dokumentace výrobků interiéru (specifikace a schémata jednotlivých výrobků);
 4. Výkaz výměr, rozpočet.
- **Projekt zdravotnické technologie**, který bude obsahovat zejména technickou zprávu, energetický sumář zdravotnické technologie; parametry zdravotnické technologie nutné pro připojení zdravotnické technologie na n. n., slaboproud, vzduchotechniku, chlazení atd.; půdorysy v měřítku 1:50, dopravní trasy v měřítku 1:200, výpočet stínění místností se zdroji ionizujícího záření, technická specifikace zdravotnického zařízení a vybavení a výkaz dodávek dle

vyhlášky č. 169/2016 Sb., oceněný a neoceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby rozdělený na volné a zabudované zdravotnické vybavení.

- **Projekt přemístění přístrojů** spočívající v přesunu zdravotnického vybavení do nového pavilonu ZM. Zadavatel, resp. Objednatel stanovil odbornou kvalifikaci v rozsahu osoby Technologa (dále v čl. 12 této zadávací dokumentace), kterou musí Uchazeč bezesbytku naplňovat, aby byl s to naplnit předmět veřejné zakázky v tomto rozsahu, tj. navrhnout řešení přesunu stávajícího zdravotnického vybavení z původních budov do nové budovy pavilonu ZM.
- **Dopracování analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů** spočívající ve vyčíslení investičních a provozních nákladů (včetně návratnosti investice).

(společné jako „**DPS vč. projektů a analýzy – Etapa I.**“)

- d) Spolupráce při realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby (tj. součinnost při realizaci jak stavebních prací, kdy bude realizována jedna stavební akce v rámci Etapy I. a v rámci realizace dodávek (zadavatel, resp. Objednatel předpokládá minimálně dvě výběrová řízení na dodávky v rámci Etapy I.)), kdy součástí předmětu plnění bude i součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, a stejně tak i součinnost při jednání hodnotící komise při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli, resp. Objednatel písemně podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení od zadavatele, resp. Objednatele.

(dále jako „**součinnost při realizaci VZ na zhotovitele stavby a souvisejících zakázek – Etapa I.**“)

- e) Autorský dozor (**při realizaci jak stavebních prací (bude realizována jedna stavební akce v rámci Etapy I.) a v rámci realizace dodávek (zadavatel, resp. Objednatel předpokládá minimálně dvě výběrová řízení na dodávky v rámci Etapy I.)**). Při výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonávat následující činnosti:
- postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatel,em,
 - účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),

- účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
- dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací stavby,
- podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. stavebnímu zákonu, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd.,
- podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovatelem výrobní dokumentace zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- odsouhlasuje výrobní dokumentaci,
- posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace stavby,
- navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,
- posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,
- dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou v územním a stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.),
- účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,
- účastní se kontrolních dnů stavby,
- zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.),
- sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace, a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny,
- účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby,
- aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli,

- aktivně se účastní kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a budou předány ve formě samostatně zpracované dokumentace.

(dále jen jako „**autorský dozor – Etapa I.**“).

4. Předmětem této veřejné zakázky pro Etapu II. – PD pro pavilon UP, je:

- a) Aktualizace architektonicko-dispoziční studie;
- b) Vypracování projektové dokumentace pro společné řízení, jehož výsledkem bude vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, jež bude v dokladové části obsahovat veškeré doklady potřebné pro vydání územního rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a příp. souvisejících předpisů. Součástí bude také projednání se všemi dotčenými orgány státní správy dokumentace pro společné řízení (dále také „**dokumentace pro společné řízení – Etapa II.**“). Součástí vypracování dokumentace pro společné řízení bude také provedení průzkumů a měření v tomto rozsahu:

- **provedení geodetického zaměření** skutečného průběhu stavbou dotčených stávajících přípojek budovy – součástí geodetického zaměření bude také výškopis a polohopis skutečného stavu terénu stavbou dotčeného pozemku dle požadavků projektanta (dále jen „**výškopis a polohopis pro Etapu II.**“);
- **provedení inženýrsko-geologického průzkumu pozemků**, jehož součástí bude i zjištění základních **hydrogeologických poměrů** pozemků (dále jen „**IG průzkum pro Etapu II.**“) a zachycení jeho výsledků ve formě závěrečné zprávy IG průzkumu;
- **provedení podrobného stavebně technického průzkumu** (dále jen „**ST průzkum pro Etapu II.**“);
- **hrubý návrh analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů** v rozsahu dokumentace pro společné řízení;
- **návrh projektu zdravotnické technologie** v rozsahu dokumentace pro společné řízení;

(společné jako „**Dokumentace pro společné řízení vč. průzkumů – Etapa II.**“).

- c) **Výkon související inženýrsko-investiční činnosti ke společnému řízení – DÚR a DSP** (zejm. zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, majitelů sítí atd.). Výkon inženýrsko-investiční činnosti zahrnuje ze strany Zhotovitele zajištění projednání projektové dokumentace k vydání společného rozhodnutí s dotčenými orgány a organizacemi státní správy, tj. zajištění stanovisek pro vydání společného

rozhodnutí, podání žádosti na stavební úřad a vyřízení společného rozhodnutí pro stavbu včetně nabytí právní moci.

(dále jen jako „**INŽENÝRSKO-INVESTIČNÍ ČINNOST KE SPOLEČNÉMU POVOLENÍ – Etapa II.**“).

d) Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, která bude v souladu s dotčenými právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška č. 499/2006 Sb.**“), a vyhláškou č. 169/2016 Sb., vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. Vypracování podrobného a přesného výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby a realizaci stavby včetně tvorby ocenění položkového rozpočtu. Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jen „soupis prací“) musí být v souladu se zákonem a splňovat náležitosti vyhlášky č. 169/2016 Sb. Podrobný soupis prací bude zpracován jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a pro tvorbu a ocenění položkového rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet nebudou obsahovat soubory, komplety a rezervu. Položkový rozpočet bude zpracovaný v aktuální cenové hladině. Položkový rozpočet musí být členěný podle jednotného ceníku stavebních prací a musí obsahovat sloupec, ve kterém bude uveden odkaz na typ použité cenové soustavy (běžně používané při oceňování staveb - ÚRS, RTS apod.) Položkový rozpočet musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případě, že by s ohledem na specifikaci stavby nebylo možné použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, musí být dodavatel schopen předložit vysvětlení, jak byla předpokládaná cena u dané položky stanovena (dále také jen jako „**DPS pro Etapu II.**“). Součástí DPS pro Etapu II. je také vypracování projektů v tomto rozsahu:

- **Projekt interiéru**, který bude obsahovat soupis tzv. běžného vybavení, tj. kancelářského vybavení a nábytek. Projektová dokumentace interiéru budou obsahovat min. požadavky, které jsou stanoveny v tomto rozsahu
 1. Technickou zprávu;
 2. Výkresová část projektu (výkresy jednotlivých místností);
 3. Dokumentace výrobků interiéru (specifikace a schémata jednotlivých výrobků);
 4. Výkaz výměr, rozpočet.
- **Projekt zdravotnické technologie**, který bude obsahovat zejména technickou zprávu, energetický sumář zdravotnické technologie; parametry zdravotnické technologie nutné pro připojení zdravotnické technologie na n. n., slaboproud, vzduchotechniku, chlazení atd.; půdorysy v měřítku 1:50, dopravní trasy v měřítku 1:200, výpočet stínění místností se zdroji ionizujícího záření, technická specifikace zdravotnického zařízení a vybavení a výkaz dodávek dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., oceněný a neoceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby rozdělený na volné a zabudované zdravotnické vybavení.

- **Dopracování analýzy navrhovaných investičních a provozních nákladů** spočívající ve vyčíslení investičních a provozních nákladů (včetně návratnosti investice) s případným zapracováním podmínek aktuálně vyhlášeného dotačního titulu IROP případně dalších řešení dle návrhu zhotovitele.

(společně jako „**DPS vč. projektů a analýzy – Etapa II.**“)

- e) Spolupráce při realizaci veřejné zakázky při realizaci jak stavebních prací (bude realizována jedna stavební akce v rámci Etapy II.) a v rámci dodávek (zadavatel, resp. Objednatel předpokládá minimálně dvě výběrová řízení na dodávky v rámci Etapy II., kdy součástí předmětu plnění bude i součinnost v rámci zpracování odpovědí na případné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se mohou vyskytnout během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, a stejně tak i součinnost při jednání hodnotící komise při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout zadavateli, resp. Objednateli písemně podklady pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení od zadavatele, resp. Objednatele.

(dále jako „**součinnost při realizaci VZ na zhotovitele stavby – Etapa II.**“)

- f) **Autorský dozor (při realizaci jak stavebních prací (bude realizována jedna stavební akce v rámci Etapy II.) a v rámci dodávek (zadavatel, resp. Objednatel předpokládá minimálně dvě výběrová řízení na dodávky v rámci Etapy II.).** Při výkonu autorského dozoru je zhotovitel povinen vykonávat následující činnosti
- postupuje při plnění činností výkonu autorského dozoru v úzké součinnosti s objednatel,em,
 - účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací projektu (dokumentací stavby), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),
 - účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
 - dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací stavby,
 - podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. stavebnímu zákonu, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd.,
 - podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovatelem výrobní dokumentace zhotovitele stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- odsouhlasuje výrobní dokumentaci,
- posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace stavby,
- navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,
- posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,
- dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou v územním a stavebním řízení a nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provádění stavby, které jsou podkladem k výkonu autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektroinstalace, statika apod.),
- účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,
- účastní se kontrolních dnů stavby,
- zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.),
- sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace stavby až po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění stavby podle schválené projektové dokumentace, a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny,
- účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby,
- aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli,
- aktivně se účastní kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce, zaznamenávání zjištění, požadavků a návrhů do stavebního deníku; vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a budou předány ve formě samostatně zpracované dokumentace;

(dále jen jako „**autorský dozor – Etapa II.**“).

5. Dílo bude prováděno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou a dotčenými právními předpisy, zejména všemi výchozími dokumenty dle čl. III odst. 2 této Smlouvy včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

6. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.

7. Zhotovitel v rámci Veřejné zakázky prokázal splnění kritéria technické kvalifikace dle ust. § 79 odst. 2 písm. d) zákona uvedené v čl. 12 zadávací dokumentace touto osobou:

Hlavní inženýr projektu – Ing. Ondřej Fabián, ČKAIT 1103620

Zástupce hlavního inženýra projektu – Ing. David Kania, Ph.D., MBA, ČKAIT 1102776

Technolog – Ing. Petr Havlena, ČKAIT 0008692

Smluvní strany se dohodly, že ke změně této osoby může dojít pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele na základě zpracování dodatku k této Smlouvě. Nové osoby musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Pro případ porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit.

V. Doba plnění

1. Dílo je řádně provedeno, jsou-li řádně dokončeny a předány všechny dílčí části díla dle čl. IV odst. 2 až 5 této Smlouvy. Dílčí část díla se považuje za řádně dokončenou, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky. K předání a převzetí dílčích částí díla dojde na základě oboustranně podepsaných dílčích předávacích protokolů ve smyslu čl. XIII odst. 2 této Smlouvy.

2. Předání a převzetí díla, resp. jeho dílčích částí, blíže upravuje čl. XIII této Smlouvy.

3. Předmět veřejné zakázky v rozsahu **ETAPY I. – PD pro pavilon ZM**, bude plněn v následujících termínech:

- A. Část díla dle čl. IV. 3 písm. a) této Smlouvy, tj. tj. **dokumentace pro společné řízení vč. průzkumů – Etapa I.**, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána zhotoviteli) do 3 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději však do konce července 2022.
- B. Část díla dle čl. IV. 3 písm. b) této Smlouvy, tj. tj. **INŽENÝRSKO-INVESTIČNÍ ČINNOST KE SPOLEČNÉMU ŘÍZENÍ pro Etapu I.**, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána zhotoviteli) do 3 měsíců od řádného provedení (tj. řádného dokončení a předání) části díla dle čl. IV. 3 písm. a) této Smlouvy, nejpozději však do konce října 2022.
- C. Část díla dle čl. IV. 3 písm. c) této Smlouvy, tj. **DPS vč. projektů a analýz pro Etapu I.**, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána zhotoviteli) do 3 měsíců od řádného provedení (tj. řádného dokončení a předání) části díla dle čl. IV. 3 písm. a) této Smlouvy, nejpozději však do konce listopadu 2022.
- D. Část díla dle čl. IV. 3 písm. d) této Smlouvy, tj. **součinnost při realizaci VZ na zhotovitele stavby a souvisejících zakázek – Etapa I.**, bude řádně prováděna po celou dobu administrace předmětných zadávacích řízení.
- E. Část díla dle čl. IV. 3 písm. e) této Smlouvy, tj. **autorský dozor- Etapa I.**, bude řádně prováděn po celou dobu realizace stavebních prací, stavby a realizaci dodávek v rámci Etapy I., tj. po dobu předpokládaných 12 měsíců (tj. 10 měsíců na stavbu + 2 měsíce na vybavení).

4. Předmět veřejné zakázky v rozsahu **ETAPY II. – PD pro pavilon UP**, bude plněn v následujících termínech:

- A. Část díla dle čl. IV. 4 písm. a) této Smlouvy, tj. **aktualizace architektonicko-dispoziční studie**, bude řádně provedena tj. řádně dokončena a předána zhotoviteli) do 2 měsíců od písemné výzvy Zadavatele, resp. Objednatele.
- B. Část díla dle čl. IV. 4 písm. b) této Smlouvy, tj. **dokumentace pro společné řízení vč. průzkumů – Etapa II.**, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána zhotoviteli) do 3 měsíců od předání aktualizovaná Architektonicko- dispoziční studie.
- C. Část díla dle čl. IV. 4 písm. c) této Smlouvy, tj. **INŽENÝRSKO-INVESTIČNÍ ČINNOST KE SPOLEČNÉMU ŘÍZENÍ – Etapa II.**, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána zhotoviteli) do 3 měsíců od řádného provedení (tj. řádného dokončení a předání) části díla dle čl. IV. 4 písm. b) této Smlouvy, tj. dokumentace pro společné řízení vč. průzkumů – Etapa II.
- D. Část díla dle čl. IV. 4 písm. d) této Smlouvy, tj. **DPS vč. projektů a analýz- Etapa II.**, bude řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána zhotoviteli) do 4 měsíců od řádného provedení (tj. řádného dokončení a předání) části díla dle čl. IV. 4 písm. b) této Smlouvy, tj. dokumentace pro společné řízení vč. průzkumů – Etapa II.
- E. Část díla dle čl. IV. 4 písm. e) této Smlouvy, tj. **součinnost při realizaci VZ na zhotovitele stavby a souvisejících zakázek – Etapa II.**, bude řádně prováděna po celou dobu administrace předmětných zadávacích řízení.
- F. Část díla dle čl. IV. 4 písm. f) této Smlouvy, tj. **Autorský dozor – Etapa II.**, bude řádně prováděn po celou dobu realizace stavebních prací, stavby a realizaci dodávek v rámci Etapy II., tj. po dobu předpokládaných 17 měsíců. (tj. 15 měsíců na stavbu + 2 měsíce na vybavení).

5. Smluvní strany se dohodly, že se doba pro provedení dílčí části díla prodlouží o dobu, po kterou nemohla být dotčena dílčí část díla prováděna v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.

6. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel, dojde k situaci, že termín provedení dílčí části díla (dle čl. V. Smlouvy) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení dílčí části díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění dotčené dílčí části díla provádět. Prodloužení termínu provedení dílčí části díla bude v tomto případě řešeno formou písemného dodatku ke Smlouvě.

7. Zhotovitel není zodpovědný za předpokládané doby správních řízení, nebo za průtahy v řízení. Zhotovitel však zodpovídá za to, že orgány státní správy zhotovitele či stavebníka nebudou vyzývat k doplnění údajů, či jinak přerušovat řízení, čímž by došlo k nedodržení milníků, za které je zodpovědný zhotovitel. Pokud bude správní řízení přerušeno orgánem státní správy např. z důvodu doplnění údajů zhotovitelem, a doba přerušování řízení bude plynout po termínu příslušného milníku nabídnutého zhotovitelem, považuje se takováto doba přerušování řízení za prodlení zhotovitele se splněním termínu milníku. Na tuto dobu prodlení zhotovitele se rovněž použije sankční ustanovení dle čl. XIV. této smlouvy.

8. Objednatel si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně doby plnění díla na základě nutnosti pozastavení provádění díla z důvodů nezákonných průtahů ve stavebním, vodoprávním či jiném správním řízení, podaných odvolání v daných řízeních, doplnění vstupních údajů nebo podkladů pro vypracování projektové dokumentace a inženýrské činnosti, či nastalé potřeby zasmluvnění věcných břemen či přeložek objednatel, které nastaly objektivně a nebyly tak předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla. O přerušení prací bude zhotoven písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami, kde bude uveden vždy důvod a délka doby pozastavení provádění díla. Doba pozastavení provádění díla a plnění příkazu se nebude započítávat do dílčího a celkového termínu plnění dle článku V. odst. 2 této smlouvy.

9. Objednatel prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti smlouvy zůstávají nezměněny.

10. V případě omezení rozsahu díla dle této smlouvy bude smluvními stranami dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu původnímu.

VI. Místo plnění

1. Místem plnění je sídlo objednatele, tedy Nemocnice TGM Hodonín, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín.

VII. Cena za provedení díla a platební podmínky

1. Cena za řádné provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 7.100.000,-Kč bez DPH (slovy sedm milionů sto tisíc), (dále též „**Cena za provedení díla**“ nebo „**Cena díla**“).

2. Cena za provedení díla je tvořena součtem cen za provedení **Etapy I.**, tj. PD pro výstavbu pavilonu zobrazovacích metod (ZM), a **Etapy II.**, tj. PD pro výstavbu pavilonu urgentního příjmu (UP), s tím, že tyto části jsou dále děleny na dílčí části, přičemž:

- **Etapa I. – tj. PD pro výstavbu pavilonu zobrazovacích metod (ZM):**

A. cena za část díla dle čl. IV. odst. 3 písm. a) této Smlouvy, tj. **Dokumentace pro společné řízení vč. průzkumů – Etapa I.**, činí 1.800.000,-Kč bez DPH (slovy jeden milion osm set tisíc);

B. cena za část díla dle čl. IV. odst. 3 písm. b) této Smlouvy, tj. za **INŽENÝRSKO-INVESTIČNÍ ČINNOST KE SPOLEČNÉMU ŘÍZENÍ – Etapa I.**, činí 150.000,- Kč bez DPH (slovy sto padesát tisíc);

C. cena za část díla dle čl. IV. odst. 3 písm. c) této Smlouvy, tj. **DPS vč. projektů a analýz – Etapa I.**, činí 1.260.000,- Kč bez DPH (slovy jeden milion dvě stě šedesát tisíc);

D. cena za část díla dle čl. IV. odst. 3 písm. d) této Smlouvy, tj. **součinnost při realizaci VZ na zhotovitele stavby a souvisejících zakázek – Etapa I.**, činí 15.000,- Kč bez DPH (slovy patnáct tisíc);

E. cena za část díla dle čl. IV. odst. 3 písm. e) této Smlouvy, tj. **autorský dozor – Etapa I. (po dobu předpokládaných 12 měsíců – tj. 10 měsíců na stavbu + 2 měsíce na vybavení)**, činí 200.000,- Kč bez DPH (slovy dvě stě tisíc)

Přičemž nacenění a hodnocení se uvažuje doba realizace 12 měsíců, s průměrnou periodou kontrolního dne 1x týdně. Pro případ překročení doby realizace stavebních prací, než je

uvedeno, se cena autorského dozoru pro každý další započatý týden stanovuje ve výši = cena autorského dozoru / 52.

• **Etapa II. – tj. PD pro výstavbu pavilonu urgentního příjmu (UP):**

A. cena za část díla dle čl. IV. odst. 4 písm. a) této Smlouvy, tj. **aktualizace architektonicko-dispoziční studie**, činí 200.000,- Kč bez DPH (slovy dvě sta tisíc);

B. cena za část díla dle čl. IV. odst. 4 písm. b) této Smlouvy, tj. **PD pro společné řízení pro Etapu II.**, činí 1.750.000,- Kč bez DPH (slovy milion sedm set padesát tisíc);

C. cena za část díla dle čl. IV. odst. 4 písm. c) této Smlouvy, tj. **za INŽENÝRSKO-INVESTIČNÍ ČINNOST KE SPOLEČNÉMU ŘÍZENÍ pro Etapu II.**, činí 150.000,- Kč bez DPH (slovy sto padesát tisíc);

D. cena za část díla dle čl. IV. odst. 4 písm. d) této Smlouvy, tj. **za DPS vč. projektů a analýzy – Etapa II.**, činí 1.305.000,- Kč bez DPH (slovy jeden milion tři sta pět tisíc);

E. cena za část díla dle čl. IV. odst. 4 písm. e) této smlouvy, tj. **součinnost při realizaci VZ na zhotovitele stavby a souvisejících zakázkách – Etapa II.**, činí 20.000,- Kč bez DPH (slovy dvacet tisíc);

F. cena za část díla dle čl. IV. odst. 4 písm. f) této smlouvy, tj. **za výkon činnosti autorského dozoru – Etapa II. (po dobu předpokládaných 17 měsíců – tj. 15 měsíců na stavbu + 2 měsíce na vybavení)**, činí 250.000,- Kč bez DPH (slovy dvě stě padesát tisíc);

Přičemž pro nacenění a hodnocení se uvažuje doba realizace 17 měsíců, s průměrnou periodou kontrolního dne 1x týdně. Pro případ překročení doby realizace stavebních prací, než je uvedeno, se cena autorského dozoru pro každý další započatý týden stanovuje ve výši = cena autorského dozoru / 74.

3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla.

4. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla.

5. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě níže uvedených daňových dokladů (dále jen „dílčí faktura“ nebo „faktura“):

Pro účely Etapy I.:

A. Dílčí faktura za část díla dle čl. IV. odst. 3 písm. A) této Smlouvy, tj. **Dokumentaci pro společného řízení vč. průzkumů – Etapa I.:**

Zhotovitel vystaví na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu ve vztahu k dotčené části díla v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je upraveno čl. XIII odst. 3 Smlouvy. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury do místa plnění dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy.

B. Dílčí faktura za část díla dle čl. IV. odst. 3 písm. B) této Smlouvy, tj. **INŽENÝRSKO-INVESTIČNÍ ČINNOST KE SPOLEČNÉMU ŘÍZENÍ – Etapa I.:**

Zhotovitel vystaví na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu ve vztahu k dotčené části díla v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je upraveno čl. XIII odst. 3 Smlouvy. Lhůta

splatnosti dílčí faktury se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury do místa plnění dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy.

C. Dílčí faktura za část díla dle čl. IV. odst. 3 písm. C) této Smlouvy, tj. za DPS vč. projektů a analýz – Etapa I.:

Zhotovitel vystaví na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu ve vztahu k dotčené části díla v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je upraveno čl. XIII odst. 3 Smlouvy. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury do místa plnění dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy.

D. Dílčí faktura za část dle čl. IV. odst. 3 písm. d) této Smlouvy, tj. za součinnost při realizaci VZ na zhotovitele stavby a souvisejících zakázek – Etapa I.:

Zhotovitel vystaví na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu ve vztahu k dotčené části díla v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je upraveno čl. XIII odst. 3 Smlouvy. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury do místa plnění dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy.

Platba za součinnost při VZ na zhotovitele stavby a souvisejících zakázek (tj. na dodávky) bude fakturována a následně zaplacená po ukončení administrace předmětného zadávacího/výběrového řízení.

E. Dílčí faktura za část dle čl. IV. odst. 3 písm. e) této Smlouvy, tj. za výkon autorského dozoru – Etapa I. (po dobu předpokládaných 10 měsíců):

Zhotovitel vystaví na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu ve vztahu k dotčené části díla v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je upraveno čl. XIII odst. 3 Smlouvy. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury do místa plnění dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy.

Pro účely Etapy II.:

A. Dílčí faktura za část díla dle čl. IV. odst. 4 písm. A) této Smlouvy, tj. za aktualizaci Architektonicko-dispoziční studie:

Zhotovitel vystaví na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu ve vztahu k dotčené části díla v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je upraveno čl. XIII odst. 3 Smlouvy. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury do místa plnění dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy.

B. Dílčí faktura za část díla dle čl. IV. odst. 4 písm. b) této Smlouvy, tj. Dokumentaci pro společného řízení vč. průzkumů – Etapa II.:

Zhotovitel vystaví na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu ve vztahu k dotčené části díla v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je upraveno čl. XIII odst. 3 Smlouvy. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury do místa plnění dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy.

C. Dílčí faktura za část díla dle čl. IV. odst. 4 písm. c) této Smlouvy, tj. INŽENÝRSKO-INVESTIČNÍ ČINNOST KE SPOLEČNÉMU ŘÍZENÍ – Etapa II.:

Zhotovitel vystaví na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu ve vztahu k dotčené části díla v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je upraveno čl. XIII odst. 3 Smlouvy. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury do místa plnění dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy.

D. Dílčí faktura za část díla dle čl. IV. odst. 4 písm. d) této Smlouvy, tj. **za DPS vč. projektů a analýz – Etapa II.:**

Zhotovitel vystaví na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu ve vztahu k dotčené části díla v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je upraveno čl. XIII odst. 3 Smlouvy. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury do místa plnění dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy.

E. Dílčí faktura za část dle čl. IV. odst. 4 písm. d) této Smlouvy, tj. **za součinnost při realizaci VZ na zhotovitele stavby a souvisejících zakázek – Etapa II.:**

Zhotovitel vystaví na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu ve vztahu k dotčené části díla v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je upraveno čl. XIII odst. 3 Smlouvy. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury do místa plnění dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy.

Platba za součinnost při VZ na zhotovitele stavby a souvisejících zakázek (tj. na dodávky) bude fakturována a následně zaplacená po ukončení administrace předmětného zadávacího/výběrového řízení.

F. Dílčí faktura za část dle čl. IV. odst. 3 písm. e) této Smlouvy, tj. **za výkon autorského dozoru -Etapa II.** (po dobu předpokládaných 17 měsíců):

Zhotovitel vystaví na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu ve vztahu k dotčené části díla v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je upraveno čl. XIII odst. 3 Smlouvy. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury do místa plnění dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy.

6. Sazba DPH odpovídá platné a účinné právní úpravě v době zdanitelného plnění.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
8. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Přílohou daňového dokladu musí být kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

9. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelům připsána ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy.

10. Cenu díla lze měnit pouze za následujících podmínek:

- a) Zadavatel, resp. Objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla;
- b) Zadavatel, resp. Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
- c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;
- d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace.

11. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě.

12. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu Veřejné zakázky.

13. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelům včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu Objednatelů a dodatku Smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich úhradu.

14. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednatelům nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací.

VIII. Součinnost smluvních stran

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatelů před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednatelům, zástupci Objednatelů jednajícím ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

4. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel Zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

5. Objednatel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla dle této Smlouvy, které bude svolávat Zhotovitel.

6. Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této Smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem.

8. Zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

9. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon).

10. S ohledem na odstavce 7, 8 a 9 tohoto článku je zadavatel, resp. Objednatel oprávněn provádět kontrolu dodržování těchto ustanovení a aktuálnosti poskytnutých dokumentů dle čl. 17 zadávací dokumentace, a to v pravidelných časových intervalech min. 1x za 6 měsíců. Zhotovitel je povinen poskytnout Zadavateli, resp. Objednateli součinnost tím, že předloží požadované dokumenty, případně provede další úkony dle pokynů Zadavatele, resp. Objednatele. Neposkytne-li zhotovitel požadovanou součinnost nebo neprokáže dodržování ujednaných povinností týkajících se společensky odpovědného zadávání, mohou být ze strany Zadavatele, resp. Objednatele uplatněny sankce dle čl. XIV. odst. 9 této smlouvy.

IX. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace.

2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:

- a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
- b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
- c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo

- d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy či provedení jiných organizačních změn; nebo
- e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
- f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
- g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
- h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení povinností ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn od Smlouvy bez dalšího odstoupit.

X. Podmínky provádění díla

1. Objednatel je v souladu s ust. § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, pokud tak neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace díla zcela samostatně. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace všechny oprávněné požadavky Objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být projektová dokumentace dle této Smlouvy zpracována.

2. Objednatel bude své požadavky jasně deklarovat v rámci kontrolních dnů, které se uskuteční s průměrnou periodou 1x za 14 dnů v místě sídla Objednatele. Objednatel má právo kdykoliv vyzvat Zhotovitele k organizaci kontrolního dne, v takovém případě je Zhotovitel povinen uskutečnit kontrolní den do 5 pracovních dnů od doručení výzvy. Kontrolního dne se bude účastnit odpovědný zástupce Zhotovitele, který je oprávněn jednat za Zhotovitele právně a technicky. Z každé kontroly provede Zhotovitel zápis ve min. ve 2 vyhotoveních, který bude podepsán zástupci Zhotovitele a Objednatele.

3. Kontrolní dnů se účastní výrobní výbor, což je skupina zástupců Zhotovitele a Objednatele. Na výrobním výboru budou probíhat konzultace k postupu a obsahu prací na zpracování projektové dokumentace, přičemž místo jednání bude řešeno vždy operativně. Konzultace o postupu a obsahu prací na zpracování projektové dokumentace nezmění předmět této Smlouvy, tyto konzultace budou řešit pouze aktuální otázky realizace díla.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace Zhotovitele i mimo výrobní výbory. Zhotovitel je povinen odpovědět na písemný dotaz Objednatele k průběhu provádění díla do 48 hodin.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu se všemi závaznými právními předpisy a podmínkami této smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména dodržet veškeré podmínky stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejících právních předpisech, zejména ve vyhlášce č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby jednotlivé části díla na sebe plynule navazovaly tak, aby dílo bylo provedeno bez jakýchkoliv vad a nedodělků nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. III. této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

8. Za účelem provádění díla je zhotovitel povinen opatřit si veškeré podklady, jež jsou nezbytné pro řádné provedení díla dle této smlouvy. V souvislosti s povinností zhotovitele dle předchozí věty se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné povahy ve vztahu k předmětu této smlouvy. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli (resp. jím pověřeným pracovníkům) vstup na místo provádění stavby. Objednatel se dále zavazuje bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy vystavit a předat zhotoviteli písemnou plnou moc prokazující oprávnění zhotovitele k právním jednáním dle této smlouvy za objednatele.

9. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny objednatele a s podmínkami uvedenými v podkladech, jež mu byly zadavatelem, resp. Objednatelem předány, přičemž dílo musí být zhotovitelem současně provedeno tak, aby byla zajištěna návaznost plnění zhotovitele dle této smlouvy na příslušné podklady.

10. Zhotovitel je povinen vyhotovit dokument „Soupis prací, dodávek a služeb“, který je součástí DPS, a to programu ÚRS, RTS apod.

11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem k plnění předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

12. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly mít negativní vliv na provádění díla dle této smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle čl. III. této smlouvy.

13. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle této smlouvy s kontaktní osobou objednatele. Kontaktní osoba objednatele se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se zhotovitelem. Zápisy z těchto jednání a porad budou mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou smluvních stran platnost závazných pokynů.

14. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

15. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

16. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo, a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního vztahu odstoupit.

17. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

XI. Poddodavatelé

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů

a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel odmítne udělit souhlas ze zákonných nebo jiných závažných důvodů.

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavatelům vždy s takovým předstihem, aby schválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění příslušné části Díla. Výše uvedené oznámení bude vždy obsahovat označení navrženého poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním má být poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla.

4. Ve lhůtě 3 dnů od doručení oznámení Objednatel schválí navrhovaného poddodavatele nebo nařídí Zhotoviteli vybrat jiného. Objednatel svůj příkaz vždy řádně odůvodní. Objednatel neodmítne určitého poddodavatele bez důvodu.

5. Pokud Objednatel nařídí Zhotoviteli vybrat jiného poddodavatele, Zhotovitel v takovém případě předloží Objednateli nový návrh s tím, že se bude postupovat analogicky podle čtvrtého bodu tohoto článku Smlouvy.

6. Schválení změn poddodavatele nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu dle této Smlouvy.

7. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou poddodavatelům tak, jako by ji provedl sám. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavatelými. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas. Zhotovitel se tímto zaručuje, že uhradí Objednateli škodu způsobenou poddodavatelem v případě, že tak neučiní poddodavatel.

8. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.

XII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto Smlouvou, a že bude mít po dobu záruky vlastnosti sjednané v této Smlouvě. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude prosté vad. Dílo má vady, zejména jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, obecně závazným právním předpisům, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelům v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této Smlouvy. Za vadu díla je považováno také opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci. Zhotovitel poskytuje Objednateli **záruku za jakost v délce 60 měsíců** na každou dílčí část díla, přičemž záruční doba vztahující se ke konkrétní dílčí části díla počíná běžet dnem, kdy byla tato konkrétní část díla řádně provedena (tj. řádně dokončena a předána).

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XII. odst. 1 Smlouvy vady díla či jeho části u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to

písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla či jeho části, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 72 hodin** od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, **zahájit odstraňování vady** díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem).

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen **vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.**

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamáce se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení).

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

8. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

9. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XII. odst. 4 Smlouvy; nebo
- b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XII. odst. 3 Smlouvy; nebo
- c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
- d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,

má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.

10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy, a to v rozsahu, jaký lze po Zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojnásobném vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, jsou-li řádně dokončeny a předány všechny dílčí části díla dle čl. IV odst. 2 této Smlouvy. Dílčí část díla se považuje za řádně dokončenou, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky. K předání a převzetí dílčích částí díla dojde na základě oboustranně podepsaných dílčích předávacích protokolů ve smyslu čl. XIII odst. 2 této Smlouvy.
2. Den předání a převzetí dílčí části díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
3. **Forma a způsob předání je uveden v samostatném dokumentu, který tvoří přílohu této Smlouvy, tj. Specifikace předmětu díla - předání.**

XIV. Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo, příp. jeho dílčí část.
2. Za prodlení se splněním lhůty pro řádné provedení dílčí části díla dle článku V. odst. 3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušné dílčí části díla dle VII. odst. 1, a to za každý i započatý den prodlení. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.
3. Smluvní pokuta za nedodržení podmínek provádění díla dle této Smlouvy, pokynů Objednatele či příslušného správního orgánu ze strany Zhotovitele se sjednává ve výši 0,02 % z Ceny díla bez DPH za každý jednotlivý případ nedodržení podmínek.
4. Pokud orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne, že došlo k porušení ust. § 89 odst. 5 písm. a) nebo b) ZZVZ, a že odkaz na obchodní firmy nebo na značky výrobků v PDPS a soupisu prací vede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže, zhotovitel poskytne objednateli součinnost pro obhajobu tohoto postupu při zpracování PDPS a soupisu prací a v případě neúspěšné obhajoby, jejímž důvodem bude postup zhotovitele uhradí objednateli náklady, které mu prokazatelně s touto obhajobou vznikly. Pokud přesto orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne o uložení sankcí za porušení ZZVZ, případně pokud na základě takového pochybení zhotovitele vznikne objednateli škoda z důvodu neúspěšné obhajoby zapříčiněné zhotovitelem, zhotovitel uhradí objednateli náklady, které s projednáváním tohoto pochybení před orgánem dohledu, poskytovatelem dotace, auditním orgánem či před soudy prokazatelně vznikly, a uhradí objednateli v plném rozsahu sankce, které musel za takové pochybení uhradit.
5. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za neúčast na kontrolních dnech v průběhu realizace stavby a součinnost při řešení problémů, vzniklých na stavbě v případě, že byl písemně vyzván objednatelem, smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého problému.
6. Pokud bude v zadávacím řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde součástí zadávací dokumentace je PDPS se soupisem prací zpracovaná dle této smlouvy, uplatněna žádost o dodatečné informace z důvodu nesouladu PDPS a soupisu prací, nebo dojde-li k takovému rozporu během realizace stavebních prací, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč vč. DPH za každý takovýto případ. Zhotovitel se zavazuje

zaplatit objednateli za každý den překročení lhůty pro poskytnutí písemných podkladů pro odpovědi na žádosti o dodatečné informace, které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, týkající se nesouladu PDPS a soupisu prací dle čl. I. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.

7. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato v termínu dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť.

8. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,-Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť.

9. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,02 % za každý den prodlení z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení.

10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.

11. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

12. Pro případ nedodržení požadavků specifikovaných v čl. 17 zadávací dokumentace, nebo nedodržení ustanovení čl. VIII. odst. 7, 8 a 9 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé zjištěné pochybení. Tuto pokutu lze požadovat opakovaně, jestliže zhotovitel nesjedná nápravu poté, co bude na nedodržení ze strany zadavatele, resp. Objednatele upozorněn.

13. Další smluvní pokuty mohou být ujednány v dalších ustanoveních Smlouvy.

XV. Odstoupení od Smlouvy

1. **Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva.** Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno **písemnou formou** a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla, resp. jeho dílčích částí dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo

- b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil provádění díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně Objednatele, a/nebo
- c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XVI. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XVI. Smlouvy, a/nebo
- d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
- e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
- g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
- h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele,

a další porušení označené v textu Smlouvy o dílo jako podstatné porušení nebo porušení Smlouvy podstatným způsobem (význam je totožný). V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

3. V případě odstoupení od Smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných ve smlouvě o dílo. **Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení**, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení Smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle Smlouvy o dílo (především viz dále v tomto článku).

4. Odstoupením od Smlouvy o dílo (bez ohledu na skutečnost, která ze smluvních stran od smlouvy o dílo odstoupila) nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané ve Smlouvě o dílo.

5. Smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.

6. Pokud by byl Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle ustanovení tohoto článku, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý i započatý den prodlení.

XVI. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla a po celou dobu běhu záruční lhůty uzavřenou pojistnou smlouvu; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je **pojištění profesní odpovědnosti za škodu způsobenou činností Zhotovitele dle této Smlouvy včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele**. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je dána ve výši min. 20 000 000,- Kč. Zhotovitel nejpozději do 5 dnů od podpisu Smlouvy o dílo předloží Objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a po celou dobu běhu záručních lhůt. Podmínky plnění včetně podílu spoluúčasti stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je

také povinen zabezpečit **pojištění poddodavatelů** v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů novou pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu dle čl. XVI. odst. 1 této Smlouvy a tuto předloží v ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření.

XVII. Licenční ujednání

1. Ochrana autorských práv se řídí občanským zákoníkem, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory díla vymezeného touto Smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.
3. Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto Smlouvou ke splnění účelu a předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „*licence*“) za podmínek sjednaných v této Smlouvě. Právem Objednatele užívat dílo vymezené touto Smlouvou se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této Smlouvy přijímá převzetím plnění dle této Smlouvy.
4. Zhotovitel poskytuje licence dle této Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto Smlouvou ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci Objednateli.
5. Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k dílu ve výše uvedené formě.
6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z licence.
7. Práva z licence poskytnuté touto Smlouvou přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního nástupce.
8. Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy.

XVIII. Společná ustanovení

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či

nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí.

3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

4. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li Smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze Smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení.

5. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem, resp. Objednatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele, resp. Objednatele na Veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou a účinnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený Smlouvou se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným právem české právo).

6. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.

XIX. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Osoba(y) podepisující Smlouvu za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této Smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenu Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní

strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám a Zhotovitel písemnost nepřevzme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízeno.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatel, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí.

Příloha: Příloha č. 1 Specifikace díla - předání

Objednatel

Zhotovitel

V Hodoníně, dne.....

V Ostravě, dne.....



Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
Ing. Jiří Koliba, pověřený vedením

Ing. Ondřej Fabián
člen představenstva, KANIA a.s.