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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel č. 1:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha 

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

Pobočka Mělník 

Adresa: Bezručova 109, 276 01  Mělník 

zastoupený: Ing. Oldřichem Smolíkem, vedoucím Pobočky Mělník 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Oldřich Smolík, vedoucí pobočky 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Jana Machulková DiS.     
      Tel.: XXXXX, XXXXX   
      E-mail: o.smolik1@spucr.cz; j.machulkova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Objednatel č. 2:                                                   

Město Mšeno 

zastoupený: Ing. Martin Mach, starosta 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Mach, starosta 
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX 
Adresa: Nám. Míru 1, 277 35 Mšeno  
Tel.: XXXXX   
E-mail: XXXXX 
ID DS: rj6buhb 
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
Číslo účtu: 2726171/0100 
IČO: 00237078  
DIČ: CZ00237078 
(dále jen „objednatel č. 2“) 

(dále společně jako „objednatel“ nebo „objednatelé“) 

mailto:o.smolik1@spucr.cz
mailto:j.machulkova@spucr.cz
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a 

Zhotovitel:    

TIRAST s.r.o.  

Sídlo: náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3 - Vinohrady  

    zastoupený:                                                Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti  

    tel./fax:                                                        XXXXX  

    e-mail:                                                         XXXXX     

    ID DS:   5s8wjh 

    v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX        

    tel./fax:                                                                 XXXXX  

    e-mail:            XXXXX   

    bankovní spojení:            CS   

    číslo účtu:            5663215339/0800   

    IČO:            02072530   

    DIČ:            CZ 02072530  

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 215229. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 

169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Polní cesta HPC3 s ozeleněním a 

odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš (dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 2. 12. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 18. 11. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 16. 12. 2021 

Stavební povolení ze dne: 29. 11. 2017, prodloužení stavebního povolení ze dne 7. 10. 2020. 

 

Čl. I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v k.ú. Skramouš dle zákona č. 139/2002 Sb.,  

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  

a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 

zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 

dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   
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2. Předmětem smlouvy je provedení stavby: Stavba polní cesty HPC3 s ozeleněním, 

odvodňovací příkop OP1 se souvisejícím propustkem – Mšeno, Skramouš (dále 

jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích 

přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšně provedeném kolaudačním řízení. O 

kolaudaci požádá objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a 

závěrečné kontrolní prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:           Stavba polní cesty HPC3 s ozeleněním, odvodňovací příkop OP1 se  

                             souvisejícím propustkem – Mšeno, Skramouš 

Místo stavby:        Středočeský kraj, okres Mělník, město Mšeno, k.ú. Skramouš 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností XXXXX, č. zakázky XXXXX. Uvedená projektová dokumentace  

bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 
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f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 

prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po 

ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné 

a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla.  

Prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, 

v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s 

povrchem z asfaltové směsi. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 
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úřadem Mělník dne 29. 11. 2017 č.j. 74137/DSA/17/HAKU-2, které nabylo právní moci 

dne 30. 12. 2017. Stavební povolení bylo prodlouženo rozhodnutím č.j. 

53179/DSA/20/HAKU ze dne 7. 10. 2020, které nabylo právní moci dne 23. 10. 2020. 

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

2. 12. 2021. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 

své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           4 659 000,00 Kč 

DPH 21 % činí                                                       978 390,00 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         5 637 390,00 Kč 

 

Tato cena zahrnuje následující objekty: 

SO 101 - Polní cesta HPC3 k.ú. Skramouš (extravilán) 

SO 301 - Odvodňovací prvky HPC3 

SO 302 - Odvodňovací příkop OP1 - k.ú. Skramouš 

SO 303 - Propustek u OP1 – hradí město Mšeno 

SO 801 - Doprovodná zeleň HPC3 

 

Stavební objekt SO 303 – propustek u OP1 financuje město Mšeno. Ostatní 

objekty financuje SPÚ. 

 

Objednatel č. 2, město Mšeno, uhradí za stavební objekt SO 303: 

Cena bez DPH činí                                                                  187 510,15 Kč 

DPH 21 % činí                                                       39 377,13 Kč   

                      

Cena celkem vč. DPH činí                        226 887,28 Kč 

 

Objednatel č. 1, SPÚ, uhradí: 

Cena bez DPH činí                                                               4 471 489,85 Kč 

DPH 21 % činí                                                     939 012,87 Kč   

                      



  Č.j. objednatele: 198-2022-537207 
  Č.j. zhotovitele: 

6/27 
 

 

Celková cena vč. DPH činí                     5 410 502,72 Kč 

 

Z toho: 

Vlastní realizace včetně výsadby 

bez DPH činí                                                                        4 325 611,01 Kč 

DPH 21 % činí                                                    908 378,31 Kč   

                      

Celková cena vč. DPH činí                    5 233 989,32 Kč 

 

1. rok péče o vysazený porost 

bez DPH činí                                                                             73 725,24 Kč 

DPH 21 % činí                                                      15 482,30 Kč   

                      

Celková cena vč. DPH činí                         89 207,54 Kč 

 

2. rok péče o vysazený porost 

bez DPH činí                                                                             42 510,48 Kč 

DPH 21 % činí                                                        8 927,20 Kč   

                      

Celková cena vč. DPH činí                         51 437,68 Kč 

 

3. rok péče o vysazený porost 

bez DPH činí                                                                             29 643,12 Kč 

DPH 21 % činí                                                        6 225,06 Kč   

                      

Celková cena vč. DPH činí                         35 868,18 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 

v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 

stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 

součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf.  

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádné realizaci díla (stavba a provedení 

výsadby). Druhou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 1. roku péče 

o vysazený porost, třetí část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po ukončení 2. roku 

péče o vysazený porost a čtvrtou část ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po 

ukončení 3. roku péče o vysazený porost na základě protokolárního předání a převzetí 

celého díla dle této smlouvy. Vystavené faktury musí mít správně vyplněné údaje, 

včetně finanční částky. Součástí faktury na vlastní realizaci včetně výsadby budou 

technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy 

provedených prací. Druhá, třetí a čtvrtá faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od předání soupisů provedených prací odsouhlasené a potvrzené objednatelem.   
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4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury na vlastní realizaci včetně výsadby budou dále soupisy provedených 

prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží 

objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním 

předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů 

od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 

Mělník. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 

přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 

oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 

opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 

10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do: 

Stavební práce do 30. 10. 2022 

Výsadba zeleně do 15. 11. 2022 

Následná tříletá péče o vysazený porost do 15. 11. 2025 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 

případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  
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k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  

i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: 13. 5. 2022  

b. Termín zahájení stavebních prací: do 10 pracovních dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy 

c. Termín dokončení stavebních prací: 30. 10. 2022 

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 15. 11. 2022 

e. Termín předání a převzetí díla: 15. 11. 2022 

(protokolární předání a převzetí stavební části, včetně výsadby) 

f. Termín předání a převzetí díla po ukončení následné tříleté péče 

o vysazený porost: 15.11.2025 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla – péče o vysazený porost) 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

6. Dílo zhotovitel předává objednateli po vydání kolaudačního souhlasu – stavební část 

včetně výsadby. Po ukončení následné tříleté péče o vysazený porost zhotovitel 

předává objednateli pouze část – péči o vysazený porost.    

 

 

Čl.VI Povinnosti objednatele 
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1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  

3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních pracích, 

které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  

a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  
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4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 

včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
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opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 

době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 

vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 

vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 

499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 

dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 

technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 

podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti  
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi  
a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady. 

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
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vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 5 637 

390,00 Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn 

ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku 

uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu 

záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto 

odstavce. 

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele.  

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných  

a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  

a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 

bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 

pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 

dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 
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Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 4 písm. a) smlouvy. O předání  

a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 

2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 
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Kontrola prováděných prací 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka, kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  
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nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město 

Praha, Pobočka Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 

č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 

geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 

a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 

členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4  

a přílohou č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., (případně nebude-li požadována 

DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek 

skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové 

dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem 

stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících 

z protokolu o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 

kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 
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27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii. Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou nabytí 

právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 

vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 

ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 

zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  

a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
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náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 

součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Součástí díla je výsadba zeleně a následná péče o vysázený 

porost. Na tuto část plnění poskytne zhotovitel záruku v délce 36 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 

bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Za vysazené sazenice zhotovitel ručí po celou dobu záruční lhůty,  

a pokud dojde k jejich úhynu, je povinen nahradit je bezplatně novými sazenicemi. Tyto 

nové sazenice musejí mít stejné parametry jako původní sazenice, tzn. parametry 

v souladu s realizačním projektem.  
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4. Záruka se vztahuje na oplocení výsadby a individuální ochranu kmene. Po celou dobu 

záruční lhůty je zhotovitel povinen udržovat v bezvadném stavu oplocení výsadby. Po 

uplynutí záruční lhůty se zhotovitel zavazuje na své náklady oplocení výsadby 

odstranit. 

5. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

8. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

9. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

11. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

14. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

15. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  
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16. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 

nedodělků.  

20. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč bez 

DPH za každý i započatý den prodlení 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,- Kč. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

28. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 

29. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst. 21, 

je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, a to za každé 

jednotlivé porušení povinností. 

30. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 

smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 

pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

31. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl. IV, 

odst. 5, čl. VIII, odst. 2 a 3, čl. X, odst. 14 a 20, čl. XIII, odst. 5 této smlouvy, se sjednává 
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smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 

zhotovitele.  

32. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000,- Kč. 

33. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 

nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 

ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  

i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 

úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 
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5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 

nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 

vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 

opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 

zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 

zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 

smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 

s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 

rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 

i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 

vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  

a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
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příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno / funkce:  Bc. Jana Machulková DiS / rada  

Tel.:    XXXXX  

E-mail:    j.machulkova@spucr.cz  

Za zhotovitele: 

Jméno / funkce:  Ing. Jan Jakubův  

Tel.:    XXXXX  

E-mail:    XXXXX  

mailto:j.machulkova@spucr.cz
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Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  

a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 

část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. K prověření mocnosti finální vrstvy provede 
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zhotovitel na své náklady kontrolní vrty v místech, kde určí objednatel, a to nejméně 2x 

na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi. 

12. V případě, že se na provedení díla bude podílet podzhotovitel zhotovitele, tak 

podzhotovitelem nebude plněna následující část díla: stabilizace podloží komunikací a 

kladení podkladových vrstev komunikací.  

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 

vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  

(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 

vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 

uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  

s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 

(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

http://www.unixml.cz/
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Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 

zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 

dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 

7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 

změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy.   

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 
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V Mělníku dne 9. 5. 2022 V Praze dne 4. 5. 2022 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Oldřich Smolík 

Vedoucí Pobočky Mělník 

Státní pozemkový úřad 

Objednatel č. 1 

Ing. Jan Jakubův 

Jednatel společnosti 

Zhotovitel 

 

 

 

Ve Mšeně dne 9. 5. 2022 

 

 

…………………………………… 

Ing. Martin Mach 

starosta Města Mšeno 

Objednatel č. 2 
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Příloha č. 3 Doporučení na emisní limity a prašnost 

Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 
Požadavky na nákladní vozidla 
 
◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 

Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje9 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 



Příloha č. 1 smlouvy o dílo 
 

Specifikace díla 
 

Skramouš – polní cesta HPC3, odvodnění, OP1, propustek, doprovodná zeleň  
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou polní cesty se stavbou 

odvodňovacích prvků a výsadbou dřevin v k.ú. Skramouš 
 

SO 101 polní cesta HPC3 
Je hlavní polní cesta s doprovodnou zelení, vychází z obce od křížku, kde odbočuje ze silnice III/27322. 

Cesta prochází mezi oplocenými zahradami směrem k zemědělskému areálu, za křižovatkou vede 

v trase původní historické cesty až do katastrálního území Lobeč. Cesta je navržena do kategorie hlavní 

polní cesta - P5,0/30 jako obousměrná jednopruhová komunikace. Od km 0,625 do konce v km 0,830 

na hranici katastru je cesta zúžena na šířku 3 m bez krajnic. Stávající zeleň podél cesty bude doplněna 

novou výsadbou. Na cestě jsou vzhledem k délce polní cesty navrženy tři výhybny. Komunikace je 

umístěna na pozemku p.č. 380 k.ú. Skramouš. 

Skladba vozovky 
• živičný nátěr dvouvrstvý  N DV     20 mm (ČSN EN 12271) 

 - pojivo     1,0-1,6/0,7-1,4 kg/m2 

 - kamenivo (1. vrstva)  fr. 8-16  6-8 kg/m2 

 - kamenivo (2. vrstva)  fr. 4-8  3-4 kg/m2 

• penetrační makadam  PMH   100 mm (ČSN 73 6127-2) 

• štěrkodrť     ŠD,A    150 mm (ČSN 73 6126-1) 

• štěrkodrť     ŠD,B    150 mm (ČSN 73 6126-1) 

 celkem       420 mm 

V řešeném území se nacházejí inženýrské sítě, které budou před zahájením stavby vytyčeny 
zhotovitelem a ochráněny předepsaným způsobem tak, jak stanoví norma včetně práce v ochranném 
pásmu. 
 

SO 301 odvodňovací prvky HPC3  

Podél polní cesty budou provedeny otevřené příkopy s trojúhelníkovým profilem. Dno každého příkopu 

bude min. 200 mm pod úrovní přilehlé zemní pláně, celková hloubka příkopu bude cca 650 mm. Sklon 

svahů bude jednotně 1:1,5. Svahy budou zpevněny ohumusením v tl. 150 mm a zatravněním. Na 

pozemku polní cesty bude provedeno pět vsakovacích jímek, odvodňovací příkopy budou ukončeny 

v těchto jímkách. Jímky budou provedeny jako štěrkové o rozměrech 2,0x10,0 m, popř. 2,0x7,0 m, 

hloubky 2,0 m. Prostor VJ bude vyplněn kamenivem fr. 32/63. Pro zamezení zanášení jímky jemnými 

částicemi bude celý štěrkový objem obalen vodopropustnou filtrační netkanou geotextilií s gramáží min. 

200 g/m2.  
 

SO 302 odvodňovací příkop OP1 
Ochranný odvodňovací příkop vedený podél severní strany pozemku p.č. 226. Na tomto pozemku je 
v budoucnu uvažovaná výstavba komunikace, navrhovaný příkop bude sloužit pro ochranu této 
komunikace před erozními účinky dešťových vod stékajících z přilehlých pozemků. Příkop v délce 85,8 
m bude proveden s trojúhelníkovým profilem a hloubkou dna 600 mm pod úrovní stávajícího terénu. 
V místě zaústění propustku bude hloubka příkopu 1000 mm. Příkop bude veden v podélném spádu 5%, 
v místě propustku bude sklon snížen na 0,3%. Sklon vnitřního svahu (ke komunikaci) bude 1:2, protilehlý 
svah bude ve sklonu 1:1,5. V místě propustku bude kvůli omezené šířce pozemku vnitřní svah proveden 
se spádem 1:1,5. Svahy budou zpevněny zatravněním, v místě propustku budou svahy obloženy 
lomovým kamenem uloženým do bet. lože. 
 

SO 303 propustek OP1 
Propustek bude proveden na náklady města Mšena. Propustek bude proveden pouze na p.p.č.226 

včetně vyústění. Propustek bude provedený z 4ks ŽB hrdlových kruhových prefabrikátů DN 600, krajní 

díly budou na potřebnou délku zakráceny šikmým řezem. Celková délka propustku bude 8,0 m. 



Prefabrikáty budou vybaveny integrovaným pryžovým těsněním. ŽB trouby budou ukládány na 

standardní betonové lůžko s úhlem opásání 120°. Lože bude provedeno z prostého betonu C20/25‐XF2 

tl. 250 mm. V loži budou provedeny dilatace v rozteči max. 5,0 m (v místě hrdel). Pod ložem bude 

proveden ŠP polštář tl. 100 mm. Konce propustku budou uloženy na stabilizační prahy šířky 400 mm. 

Opevnění šikmých čel a přilehlých svahů bude provedeno dlažbou z lomového kamene (tl. 150 mm), 

spáry MC M25 ‐ XF3, do betonového lože C20/25 ‐ XF3. 

 

SO 801 doprovodná zeleň HPC3 
Před zahájením stavby dojde ke kácení dřevin tak, jak je uvedeno v platné projektové dokumentaci. K 
výsadbám stromových druhů budou použity standardní stromky s balem do průměru 40 cm, o výšce 
nadzemní části 150+ cm, obvodu kmínku 8/10cm. Výška nasazení koruny není podstatná. U ovocných 
dřevin se jedná o vysokokmeny. Ke keřovým výsadbám budou použity výpěstky keřů prostokořenné 
nebo kontejnerované minimálně se 3 vitálními výhony a dobře vyvinutým kořenovým systémem. 
 

Přehled navržených dřevin                        
Javor babyka     4 Ks 
Lípa srdčitá     4 Ks 
Dub letní     4 Ks 
Jilm vaz      2 Ks 
Třešeň ptačí     3 Ks 
Jabloň České růžové    5 Ks 
Jabloň Coulonova reneta    6 Ks 
Jabloň Kardinál žíhaný    5 Ks 
Jabloň Panenské české    6 Ks 
Jabloň Punčové     5 Ks 
Hrušeň Muškatela šedá    4 Ks 
Slivoň Chrudimská  ..6 Ks 
Líska obecná   20 Ks 
Zimolez pýřitý   10 Ks 
Brslen evropský   10 Ks 
Celkem    94 Ks 
 

Součástí ozelenění je i následná tříletá rozvojová péče o založenou zeleň.  
 

Specifické podrobnosti zpracovaného díla jsou součástí platné projektové dokumentace odsouhlasené 

ve stavebním řízení. 

UPŘESNĚNÍ ROZSAHU ČINNOSTI ZHOTOVITELE A PŘEDMĚTU SMLOUVY  
Součástí předmětu smlouvy pro účely této smlouvy se rovněž rozumí:  
 

• zpracování a průběžná aktualizace časového harmonogramu postupu provádění díla dle 
požadavků objednatele  

• odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění  

• dodržování podmínek správců sítí dle jejich vyjádření, včetně vytýčení všech stávajících 
inženýrských sítí před započetím prací a jejich zpětné předání správcům;  

• zhotovitel zajistí povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení, vyhotovení 
potřebných protokolů a revizních zpráv; pokud to bude nutné, zajistí kontrolu, odsouhlasení a 
převzetí díla správci sítí 

• zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i 
výsadba doprovodné zeleně 

• provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení 
díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.) 

• koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla 

• geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní 
čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci).  

• geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro 
kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí katastrálním úřadem 

• zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum 

• pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu 
v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, 



detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 
povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla 
dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

• dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných 
předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k nálezům munice 
či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález 
objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody 
a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce 
v místě nálezu přerušit 

• zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a 
dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací (dle čl. II bod 2. i) bude 
řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, nebo novým samostatným 
výběrovým/zadávacím řízením 

• zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému 
provedení díla 

• zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho 
odstranění 

• ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí 

• projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. 
dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků 

• zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním 
díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za 
dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku 

• zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich 
údržba, přemisťování a následné odstranění 

• zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla  

• prověření mocnosti finální vrstvy kontrolními vrty provedenými na své náklady, v místech, kde 
určí objednatel, a to nejméně 2x na 500 m délky u cest s povrchem z asfaltové směsi 

• respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména 
vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její 
ochrany 

• zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové 
dokumentaci 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02072530
TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00

909-11-16-21
K.ú. Skramouš - dokumentace I

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na https://podminky.urs.cz.

4 659 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

5 637 390,00CZK

21,00% 4 659 000,00 978 390,00
0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 909-11-16-21

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA
STA

K.ú. Skramouš - dokumentace I

29. 11. 2016

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

4 098 430,72SO-101 3 387 132,83SO 101 - Polní cesta HPC3 k.ú. Skramouš (extravilán)

4 659 000,00 5 637 390,00

SO 301 - Odvodňovací prvky HPC3SO-301 744 268,02615 097,54

SO 302 - Odvodňovací příkop OP1 - k.ú. Skramouš 124 441,60SO-302 150 574,34

226 887,28187 510,15SO 303 - Propustek u OP1SO-303
417 229,63344 817,88SO-801 SO 801 - Doprovodná zeleň HPC3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 69 CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02072530
TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 387 132,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 387 132,83 21,00% 711 297,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 098 430,72

K.ú. Skramouš - dokumentace I

SO-101 - SO 101 - Polní cesta HPC3 k.ú. Skramouš (extravilán)

Strana 3 z 27



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 387 132,83

HSV -  Práce a dodávky HSV 3 355 330,79

    1 -  Zemní práce 636 206,30

    5 -  Komunikace pozemní 2 698 855,00

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 103,10

    998 -  Přesun hmot 19 166,39

VRN -  Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 3 000,00

VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 802,04

K.ú. Skramouš - dokumentace I

SO-101 - SO 101 - Polní cesta HPC3 k.ú. Skramouš (extravilán)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 387 132,83

D HSV  Práce a dodávky HSV 3 355 330,79

D 1  Zemní práce 636 206,30
1 K 111251103 m2 480,000 12,20 5 856,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše 
přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111251103

2 K 112155315 m2 480,000 25,70 12 336,00 CS ÚRS 2021 01
PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km keřového porostu hustého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112155315

VV 480 480,000

3 K 112101101 kus 13,000 183,00 2 379,00 CS ÚRS 2021 01
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101101

4 K 112101102 kus 2,000 329,00 658,00 CS ÚRS 2021 01
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112101102

5 K 112201101 kus 13,000 362,00 4 706,00 CS ÚRS 2021 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201101

6 K 112201102 kus 2,000 685,00 1 370,00 CS ÚRS 2021 01
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/112201102

7 K 122351105 m3 876,200 65,00 56 953,00 CS ÚRS 2021 01
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122351105

8 K 162301401R t 61,200 150,00 9 180,00
PP Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, kmeny, větve, křoviny
VV 61,2 61,200
VV zahrnuje nakládání s biologicky rozložitelným materiálem z položek 1, 2 a 3, 
VV rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - bod [7]

9 K 171101101.1 m3 93,600 45,00 4 212,00
PP Provedení výplňových vrstev násypů. Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 92 % PS
VV násypy ,
VV 93,6 93,600

10 K 171152111 m3 93,600 111,00 10 389,60 CS ÚRS 2021 01

PP
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu 
násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171152111

11 K 171206111 m3 249,300 23,40 5 833,62 CS ÚRS 2021 01
PP Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171206111

VV rozprostření zúrodnitelných zemin
VV 249,3 249,300

K.ú. Skramouš - dokumentace I

SO-101 - SO 101 - Polní cesta HPC3 k.ú. Skramouš (extravilán)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 180501111.1 m2 1 661,900 40,00 66 476,00
PP Zpevnění ploch zatravněním plošným v rovině a ve svahu do 1:5
VV 1661,9 1 661,900

13 M 00572472 kg 41,548 112,00 4 653,38 CS ÚRS 2021 01
PP osivo směs travní krajinná-rovinná
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572472

VV 1661,90*0,025 41,548

14 K 181252305 m2 4 706,000 16,00 75 296,00 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181252305

15 K 182151112 m2 831,000 45,00 37 395,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151112

VV 831 831,000

16 K 182251101 m2 831,000 45,00 37 395,00 CS ÚRS 2021 01
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182251101

VV 831 831,000

17 K R1 m3 93,600 137,00 12 823,20
PP Pořízení vhodných materiálů výplňových vrstev násypu
VV 93,6 93,600
VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě

18 K R3 m3 249,300 137,00 34 154,10
PP Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály
VV 249,3 249,300
VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,

19 K R4 m3 1 219,100 110,00 134 101,00
PP Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev
VV manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení
VV materiál z odkopávek
VV 876,2 876,200
VV materiál z mezideponie, výpl. vrstev
VV 93,6 93,600
VV materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy
VV 249,3 249,300
VV Součet 1 219,100

20 K R5 m3 876,200 137,00 120 039,40
PP Nakládání s přebytečným materiálem
VV 876,2 876,200
VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 
VV rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - bod [7]

D 5  Komunikace pozemní 2 698 855,00
21 K 561041131 m2 4 706,000 20,00 94 120,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, 
promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/561041131

22 M 58530170 t 74,120 2 850,00 211 242,00 CS ÚRS 2021 01
PP vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58530170

VV 4706*0,3*0,03*1,75"3% vápna 74,120

23 K 564851111 m2 8 869,000 142,00 1 259 398,00 CS ÚRS 2021 01
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564851111

VV PMH*1,15"ŠDA 4 163,000
VV PMH*1,3"ŠDB 4 706,000
VV Součet 8 869,000

24 K 569251111 m2 831,000 145,00 120 495,00 CS ÚRS 2021 01
PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkopískem nebo kamenivem těženým tl. 150 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/569251111
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 573461111 m2 3 620,000 82,00 296 840,00 CS ÚRS 2021 01
PP Dvojitý nátěr s obráceným podrťováním DNI s posypem kamenivem a se zaválcováním z asfaltu silničního, v množství 1,4 kg/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/573461111

VV PMH 3 620,000

26 K 574381112 m2 3 620,000 198,00 716 760,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živicí, s posypem drtí a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého 
drceného, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/574381112

VV PMH 3620 3 620,000

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 103,10
27 K 913121111 kus 1,000 59,10 59,10 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121111

28 K 913121211 kus 90,000 11,60 1 044,00 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121211

VV 1*90 90,000

D 998  Přesun hmot 19 166,39
29 K 998225111 t 547,611 35,00 19 166,39 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

D VRN  Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 3 000,00
30 K VRN1 kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Vedlejší náklady 
VV rozsah VRN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - bod [8]
VV 1 1,000

31 K VRN2 kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Ostatní náklady

VV 1 1,000
VV rozsah ORN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - bod [9]

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 28 802,04
32 K 011224000 kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Dendrologický průzkum

P
Poznámka k položce: 
včetně  zajištění "Rozhodnutí"

33 K 011324000 kpl 1,000 2 302,04 2 302,04
PP Archeologický průzkum

34 K 012103000 kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce: 
vytyčení pozemků
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 12 89 CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02072530
TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 615 097,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 615 097,54 21,00% 129 170,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 744 268,02

K.ú. Skramouš - dokumentace I

SO-301 - SO 301 - Odvodňovací prvky HPC3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 615 097,54

HSV -  Práce a dodávky HSV 582 097,54

    1 -  Zemní práce 541 672,04

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 632,00

    998 - Přesun hmot 13 793,50

VRN -  Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 3 000,00

VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

K.ú. Skramouš - dokumentace I

SO-301 - SO 301 - Odvodňovací prvky HPC3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 615 097,54

D HSV  Práce a dodávky HSV 582 097,54

D 1  Zemní práce 541 672,04
1 K 131351204 m3 188,000 125,00 23 500,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131351204

2 K 132351104 m3 321,300 125,00 40 162,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132351104

3 K 151101201 m2 228,000 50,00 11 400,00 CS ÚRS 2021 01
PP Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101201

4 K 151101211 m2 288,000 18,00 5 184,00 CS ÚRS 2021 01
PP Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101211

5 K 151101301 m3 188,000 58,00 10 904,00 CS ÚRS 2021 01
PP Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním při pažení příložném, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101301

6 K 151101311 m3 188,000 13,30 2 500,40 CS ÚRS 2021 01
PP Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu pažení příložného, hloubky do 4 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/151101311

7 K 171206111 m3 128,500 23,40 3 006,90 CS ÚRS 2021 01
PP Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171206111

VV rozprostření zúrodnitelných zemin
VV 128,5 128,500

8 K 174201101 m3 195,100 72,20 14 086,22 CS ÚRS 2021 01

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174201101

9 K 180501111 m2 856,800 32,00 27 417,60 CS ÚRS 2021 01
PP Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/180501111

VV 856,8 856,800

10 M 00572470 kg 12,852 91,10 1 170,82 CS ÚRS 2021 01
PP osivo směs travní univerzál
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572470

11 K 182151112 m2 856,800 45,00 38 556,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151112

12 K R3 m3 128,500 137,00 17 604,50
PP Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály

K.ú. Skramouš - dokumentace I

SO-301 - SO 301 - Odvodňovací prvky HPC3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 128,5 128,500
VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,

13 K R5 m3 509,300 137,00 69 774,10
PP Nakládání s přebytečným materiálem
VV 509,3 509,300
VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 
VV rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - bod [7]

14 K R9 m3 169,200 950,00 160 740,00
PP Pořízení vhodných materiálů pro zásyp výkopů štěrkem fr.32/63
VV 169,2 169,200
VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě

15 K R10 m3 25,900 1 250,00 32 375,00
PP Pořízení vhodných materiálů pro filtrační vrstvy štěrk fr.4/8
VV 25,9 25,900
VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě

16 K R11 m3 832,900 100,00 83 290,00
PP Manipulace s materiály určených do zásypů a zúrodnitelných vrstev
VV manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení
VV materiál z odkopávek
VV 188+321,3 509,300
VV materiál z mezideponie, zásypy
VV 25,9+169,2 195,100
VV materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy
VV 128,5 128,500
VV Součet 832,900

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 632,00
17 K 913121111 kus 2,000 59,10 118,20 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121111

P
Poznámka k položce: 
IP 22- Změna organizace dopravy s nápisem "Pozor výjezd ze stavby"

18 K 913121211 kus 180,000 11,60 2 088,00 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121211

VV 2*90 180,000

19 K 919726121 m2 478,000 51,10 24 425,80 CS ÚRS 2021 01
PP Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919726121

D 998 Přesun hmot 13 793,50
20 K 998231311 t 27,587 500,00 13 793,50 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311

D VRN  Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 3 000,00
21 K VRN kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Ostatní náklady

VV 1 1,000
VV rozsah ORN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - bod [9]

22 K VRN1 kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Vedlejší náklady 
VV rozsah VRN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - bod [8]
VV 1 1,000

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00
23 K 011224000 kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Dendrologický průzkum

P
Poznámka k položce: 
včetně  zajištění "Rozhodnutí"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 011324000 kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
PP Archeologický průzkum

25 K 012103000 kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce: 
vytyčení pozemků
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 12 89 CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02072530
TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 441,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 124 441,60 21,00% 26 132,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 150 574,34

K.ú. Skramouš - dokumentace I

SO-302 - SO 302 - Odvodňovací příkop OP1 - k.ú. Skramouš
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 124 441,60

HSV -  Práce a dodávky HSV 91 441,60

    1 -  Zemní práce 85 218,40

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 206,20

    998 - Přesun hmot 4 017,00

VRN -  Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 3 000,00

VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

K.ú. Skramouš - dokumentace I

SO-302 - SO 302 - Odvodňovací příkop OP1 - k.ú. Skramouš
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 124 441,60

D HSV  Práce a dodávky HSV 91 441,60

D 1  Zemní práce 85 218,40
1 K 132351104 m3 105,000 125,00 13 125,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132351104

2 K 171206111 m3 38,000 23,40 889,20 CS ÚRS 2021 01
PP Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171206111

VV rozprostření zúrodnitelných zemin
VV 38 38,000

3 K 180501111 m2 253,200 32,00 8 102,40 CS ÚRS 2021 01
PP Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/180501111

VV 253,2 253,200

4 M 00572470 kg 3,798 91,10 346,00 CS ÚRS 2021 01
PP osivo směs travní univerzál
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572470

5 K 182151112 m2 253,200 114,00 28 864,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151112

6 K R3 m3 38,000 137,00 5 206,00
PP Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály
VV 38 38,000
VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,

7 K R4 m3 143,000 100,00 14 300,00
PP Manipulace s materiály určených do výplňových vrstev násypu a zúrodnitelných vrstev
VV manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení
VV materiál z odkopávek
VV 105 105,000
VV materiál z mezideponie, výpl. vrstev
VV 0 0,000
VV materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy
VV 38 38,000
VV Součet 143,000

8 K R5 m3 105,000 137,00 14 385,00
PP Nakládání s přebytečným materiálem
VV 105 105,000
VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 
VV rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - bod [7]

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 206,20
9 K 913121111 kus 2,000 59,10 118,20

K.ú. Skramouš - dokumentace I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní

P
Poznámka k položce: 
IP 22- Změna organizace dopravy s nápisem "Pozor výjezd ze stavby"

10 K 913121211 kus 180,000 11,60 2 088,00
PP Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití
VV 2*90 180,000

D 998 Přesun hmot 4 017,00
11 K 998231311 t 8,034 500,00 4 017,00 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311

D VRN  Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 3 000,00
12 K VRN1 kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Vedlejší náklady 
VV rozsah VRN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - bod [8]
VV 1 1,000

13 K VRN2 kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
PP Ostatní náklady

VV 1 1,000
VV rozsah ORN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - bod [9]

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00
14 K 011224000 kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

PP Dendrologický průzkum

P
Poznámka k položce: 
včetně  zajištění "Rozhodnutí"

15 K 011324000 kpl 1,000 3 500,00 3 500,00
PP Archeologický průzkum

16 K 012103000 kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce: 
vytyčení pozemků
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 831 12 49 CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02072530
TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 187 510,15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 187 510,15 21,00% 39 377,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 226 887,28

K.ú. Skramouš - dokumentace I

SO-303 - SO 303 - Propustek u OP1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 187 510,15

HSV -  Práce a dodávky HSV 181 210,15

    1 -  Zemní práce 30 606,95

    4 -  Vodorovné konstrukce 31 148,20

    9 -  Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 010,20

    998 - Přesun hmot 6 444,80

VRN -  Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 000,00

VRN1 -  Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 300,00

K.ú. Skramouš - dokumentace I

SO-303 - SO 303 - Propustek u OP1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 187 510,15

D HSV  Práce a dodávky HSV 181 210,15

D 1  Zemní práce 30 606,95
1 K 132351104 m3 40,900 225,00 9 202,50 CS ÚRS 2021 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 
m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132351104

2 K 171206111 m3 5,400 23,40 126,36 CS ÚRS 2021 01
PP Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171206111

VV rozprostření zúrodnitelných zemin
VV 5,4 5,400

3 K 180501111 m2 36,000 61,60 2 217,60 CS ÚRS 2021 01
PP Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/180501111

VV 36 36,000

4 M 00572470 kg 0,540 91,10 49,19 CS ÚRS 2021 01
PP osivo směs travní univerzál
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572470

5 K 182151112 m2 36,000 114,00 4 104,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/182151112

6 K R3 m3 5,400 137,00 739,80
PP Pořízení materiálů pro konečné terénní úpravy, zúrodnitelné materiály
VV 5,4 5,400
VV zahrnuje pořízení a dopravu materiálu s uložením na mezideponii na stavbě,

7 K R5 m3 40,900 137,00 5 603,30
PP Nakládání s přebytečným materiálem
VV 40,9 40,900
VV nakládání z přebytečným materiálem zemních prací 
VV rozsah viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - bod [7]

8 K R7 m3 16,600 137,00 2 274,20
PP Pořízení vhodných materiálů pro zpětný zásyp výkopů

9 K R11 m3 62,900 100,00 6 290,00
PP Manipulace s materiály určených do zásypů a zúrodnitelných vrstev
VV manipulace s materiály uloženými na mezideponiích, naložení, přesun, složení
VV materiál z odkopávek
VV 40,9 40,900
VV materiál z mezideponie, zásypy
VV 16,6 16,600
VV materiál z mezideponie, zúrodnitelné vrstvy
VV 5,4 5,400
VV Součet 62,900

K.ú. Skramouš - dokumentace I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4  Vodorovné konstrukce 31 148,20
10 K 451311111 m2 12,600 237,00 2 986,20 CS ÚRS 2021 01

PP Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. do 100 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451311111

11 K 452111141 kus 8,000 124,00 992,00 CS ÚRS 2021 01
PP Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy přes 75000 mm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/452111141

12 M 1R0000000 kus 8,000 325,00 2 600,00
PP betonové prahy 400x1200

13 K 465511511 m2 12,600 1 950,00 24 570,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s 
vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/465511511

D 9  Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 010,20
14 K 913121111 kus 2,000 59,10 118,20 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121111

P
Poznámka k položce: 
IP 22- Změna organizace dopravy s nápisem "Pozor výjezd ze stavby"

15 K 913121211 kus 180,000 11,60 2 088,00 CS ÚRS 2021 01
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/913121211

VV 2*90 180,000

16 K 919441221 kus 2,000 31 800,00 63 600,00 CS ÚRS 2021 01
PP Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919441221

17 K 919521140 m 8,000 2 050,00 16 400,00 CS ÚRS 2021 01
PP Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919521140

18 M 59221002 m 8,000 2 040,00 16 320,00 CS ÚRS 2021 01
PP trouba ŽB 8úhelníková zesílená DN 600
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59221002

19 K 919535557 m3 1,200 4 220,00 5 064,00 CS ÚRS 2021 01
PP Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919535557

20 K 938902202 m 60,000 157,00 9 420,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/938902202

VV 30*2 60,000

D 998 Přesun hmot 6 444,80
21 K 998225111 t 91,157 70,70 6 444,80 CS ÚRS 2021 01

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

D VRN  Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 000,00
22 K VRN kpl 1,000 500,00 500,00

PP Ostatní náklady

VV 1 1,000
VV rozsah ORN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - bod [9]

23 K VRN1 kpl 1,000 500,00 500,00
PP Vedlejší náklady 
VV rozsah VRN viz textová část rozpočtu, kap. B Všeobecné podmínky pro stanovení ceny  - bod [8]
VV 1 1,000

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 5 300,00
24 K 011224000 kpl 1,000 150,00 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Dendrologický průzkum

P
Poznámka k položce: 
včetně  zajištění "Rozhodnutí"

25 K 011324000 kpl 1,000 150,00 150,00
PP Archeologický průzkum

26 K 012103000 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Geodetické práce před výstavbou

P
Poznámka k položce: 
vytyčení pozemků
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 29 89 CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: IČ:
ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník DIČ:

Zhotovitel: IČ: 02072530
TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 344 817,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 344 817,88 21,00% 72 411,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 417 229,63

K.ú. Skramouš - dokumentace I

SO-801 - SO 801 - Doprovodná zeleň HPC3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 344 817,88

HSV -  HSV 344 817,88

    1a -  0.rok 198 939,04

    2a -  1.rok 73 725,24

    3a -  2.rok 42 510,48

    4a -  3.rok 29 643,12

K.ú. Skramouš - dokumentace I

SO-801 - SO 801 - Doprovodná zeleň HPC3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 11. 2016

Zadavatel: ČR-Státní pozemkový úřad, Mělník Projektant:

Zhotovitel: TIRAST s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 344 817,88

D HSV  HSV 344 817,88

D 1a  0.rok 198 939,04
1 K 111103213 ha 0,260 32 400,00 8 424,00 CS ÚRS 2021 01

PP Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období divokého porostu hustého
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/111103213

VV 2600/10000 0,260

2 K 181451121 m2 2 600,000 4,76 12 376,00 CS ÚRS 2021 01
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181451121

3 M 00572472 kg 10,920 112,00 1 223,04 CS ÚRS 2021 01
PP osivo směs travní krajinná-rovinná
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572472

VV 42,0*2600/10000 10,920

4 K 183101121 kus 54,000 550,00 29 700,00 CS ÚRS 2021 01
PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183101121

VV 17+37 54,000

5 K 183403151 m2 2 600,000 0,72 1 872,00 CS ÚRS 2021 01
PP Obdělání půdy smykováním v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183403151

6 K 183403152 m2 2 600,000 0,76 1 976,00 CS ÚRS 2021 01
PP Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183403152

7 K 183551413 ha 0,260 2 170,00 564,20 CS ÚRS 2021 01
PP Úprava zemědělské půdy - orba rotačním kypřičem, hl. do 0,15 m, na ploše jednotlivě do 5 ha, o sklonu do 5°
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/183551413

VV 0,2600 0,260

8 K 184102113 kus 54,000 136,00 7 344,00 CS ÚRS 2021 01
PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102113

VV 17+37 54,000

9 M 02650436 kus 17,000 1 950,00 33 150,00
PP stromky s balem, v.n.č. 150-200cm
VV "viz PD - TZ" 17 17,000

10 M 02650437 kus 37,000 1 050,00 38 850,00
PP vysokokmeny ovocných dřevin, v.n.č. 160-190cm
VV "viz PD - TZ" 37 37,000

11 K 184211327 kus 40,000 15,10 604,00 CS ÚRS 2021 01
PP Jamková výsadba sazenic sklon terénu do 1:5 s kopáním jamky 35 x 35 cm ve stupni zabuřenění 1 v zemině 1 a 2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184211327

12 M 026504900 kus 40,000 650,00 26 000,00
PP keře 30+ cm, K

K.ú. Skramouš - dokumentace I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 184215132 kus 54,000 204,00 11 016,00 CS ÚRS 2021 01
PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184215132

14 M 999400018 kus 54,000 60,00 3 240,00
PP Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - min 2m

15 K 184802111 m2 520,000 2,24 1 164,80 CS ÚRS 2021 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 
postřikem na široko

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184802111

16 K 184806111 kus 54,000 59,50 3 213,00 CS ÚRS 2021 01
PP Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184806111

17 K 184813111 kus 40,000 2,64 105,60 CS ÚRS 2021 01
PP Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813111

18 M 251191155 kg 0,240 1 500,00 360,00
PP repelent

VV 40*6/1000 0,240

19 K 184813121 kus 54,000 143,00 7 722,00 CS ÚRS 2021 01
PP Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121

20 K 184911431 m2 54,000 64,90 3 504,60 CS ÚRS 2021 01
PP Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184911431

21 M 10391100 m3 4,320 1 190,00 5 140,80 CS ÚRS 2021 01
PP kůra mulčovací VL
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10391100

VV 54*0,08 4,320

22 K 998231311 t 1,389 1 000,00 1 389,00 CS ÚRS 2021 01
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311

D 2a  1.rok 73 725,24
23 K 184102113 kus 9,000 136,00 1 224,00 CS ÚRS 2021 01

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102113

VV 3+6 9,000

24 M 02650436 kus 3,000 1 950,00 5 850,00
PP stromky s balem, v.n.č. 150-200cm
VV "viz PD - TZ" 3 3,000

25 M 02650437 kus 6,000 1 050,00 6 300,00
PP vysokokmeny ovocných dřevin, v.n.č. 160-190cm
VV "viz PD - TZ" 6 6,000

26 K 18420211 hod 24,000 350,00 8 400,00
PP Kontrola a oprava upevnění ke kůlům a chrániček

27 K 184215132 kus 14,000 204,00 2 856,00 CS ÚRS 2021 01
PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184215132

VV 9+5 14,000

28 M 999400018 kus 14,000 60,00 840,00
PP Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - min 2m

29 K 184803225 kus 4,000 23,00 92,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Vylepšení výsadby s vykopáním jamek, sazenicemi výšky přes 0,25 m do 0,60 m při průměru jamek 0,35 m a hl. 0,35 m v půdě zabuřeněné, v zemině tř. 
1, 2 a 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184803225

30 M 026504900 kus 4,000 650,00 2 600,00
PP keře 30+ cm, K

31 K 184813111 kus 40,000 2,64 105,60 CS ÚRS 2021 01
PP Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813111

32 M 251191155 kg 0,240 1 500,00 360,00
PP repelent

VV 40*6/1000 0,240

33 K 184813121 kus 14,000 143,00 2 002,00 CS ÚRS 2021 01
PP Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121

VV 9+5 14,000

34 K 184851263 ha 0,520 13 000,00 6 760,00 CS ÚRS 2021 01
PP Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, výšky přes 60 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184851263

VV 2600/100*2/100 0,520

35 K 185804312 m3 84,600 142,00 12 013,20 CS ÚRS 2021 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804312

VV 94*0,05*18 84,600

36 K 185851121 m3 84,600 200,00 16 920,00 CS ÚRS 2021 01
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121

37 K 185851129 m3 338,400 21,60 7 309,44 CS ÚRS 2021 01
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129

38 K 998231311 t 0,093 1 000,00 93,00 CS ÚRS 2021 01
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311

D 3a  2.rok 42 510,48
39 K 184102113 kus 6,000 136,00 816,00 CS ÚRS 2021 01

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184102113

VV 2+4 6,000

40 M 02650436 kus 2,000 1 950,00 3 900,00
PP stromky s balem, v.n.č. 150-200cm
VV "viz PD - TZ" 2 2,000

41 M 02650437 kus 4,000 1 050,00 4 200,00
PP vysokokmeny ovocných dřevin, v.n.č. 160-190cm
VV "viz PD - TZ" 4 4,000

42 K 18420211 hod 24,000 350,00 8 400,00
PP Kontrola a oprava upevnění ke kůlům a chrániček

43 K 184215132 kus 11,000 204,00 2 244,00 CS ÚRS 2021 01
PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184215132

VV 6+5 11,000

44 M 999400018 kus 11,000 60,00 660,00
PP Trojnožka ( kůly včetně úvazků ) v - min 2m

45 K 184803225 kus 2,000 23,00 46,00 CS ÚRS 2021 01

PP
Vylepšení výsadby s vykopáním jamek, sazenicemi výšky přes 0,25 m do 0,60 m při průměru jamek 0,35 m a hl. 0,35 m v půdě zabuřeněné, v zemině tř. 
1, 2 a 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184803225

46 M 026504900 kus 2,000 650,00 1 300,00
PP keře 30+ cm, K

47 K 184813111 kus 40,000 2,64 105,60 CS ÚRS 2021 01
PP Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813111

48 M 251191155 kg 0,240 1 500,00 360,00
PP repelent

VV 40*6/1000 0,240

49 K 184813121 kus 11,000 143,00 1 573,00 CS ÚRS 2021 01
PP Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813121

VV 6+5 11,000

50 K 184851263 ha 0,520 13 000,00 6 760,00 CS ÚRS 2021 01
PP Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, výšky přes 60 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184851263

VV 2600/100*2/100 0,520

51 K 185804312 m3 28,200 142,00 4 004,40 CS ÚRS 2021 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804312

VV 94*0,05*6 28,200

52 K 185851121 m3 28,200 200,00 5 640,00 CS ÚRS 2021 01
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121

53 K 185851129 m3 112,800 21,60 2 436,48 CS ÚRS 2021 01
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129

54 K 998231311 t 0,065 1 000,00 65,00 CS ÚRS 2021 01
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311

D 4a  3.rok 29 643,12
55 K 184215172 kus 54,000 87,70 4 735,80 CS ÚRS 2021 01

PP Odstranění ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184215172

56 K 184804117 kus 54,000 8,46 456,84 CS ÚRS 2021 01
PP Odstranění ochrany proti okusu zvěří v rovině nebo na svahu do 1:5, chráničem z drátěného pletiva
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184804117

57 K 184813111 kus 40,000 2,64 105,60 CS ÚRS 2021 01
PP Ošetřování a ochrana stromů proti škodám způsobeným zvěří nátěrem nebo postřikem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184813111

58 M 251191155 kg 0,240 1 500,00 360,00
PP repelent

VV 40*6/1000 0,240

59 K 18481312 kus 54,000 95,00 5 130,00
PP Ochrana dřevin před okusem mechanicky (plast.chránička) v rovině a svahu do 1:5,vč.materiálu

60 K 184851263 ha 0,520 13 000,00 6 760,00 CS ÚRS 2021 01
PP Mechanizované ožínání sazenic celoplošné sklon do 1:5 při viditelnosti špatné, výšky přes 60 cm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184851263

VV 2600/100*2/100 0,520

61 K 185804312 m3 28,200 142,00 4 004,40 CS ÚRS 2021 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185804312

VV 94*0,05*6 28,200

62 K 185851121 m3 28,200 200,00 5 640,00 CS ÚRS 2021 01
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851121

63 K 185851129 m3 112,800 21,60 2 436,48 CS ÚRS 2021 01
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/185851129

64 K 998231311 t 0,014 1 000,00 14,00 CS ÚRS 2021 01
PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311
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SO 101 Kácení - odstranění křovin a stromů Uzlový bod 28.3. - dokončení kácení 28.3.

SO 101 Zemní práce

SO 101 Úprava podloží Uzlový bod 20.6. - dokončení vápnění 20.6.

SO 101 Komunikace pozemní Uzlový bod 28.9. - dokončení povrchu komunikace

SO 301 SO 301 Zemní práce

SO 302 SO 302 Zemní práce

SO 303 Zemní práce

SO 303 Vodorovné konstrukce Uzlový bod 8.7. - zprůjezdnění štěrkové komunikace 8.7.

SO 303 Ostatní práce a konstrukce

SO 801 - Rok 0 Uzlový bod 11.11.2022. - dokončení výsadby (rok 0)

SO 801 - Rok 1

SO 801 - Rok 2

SO 801 - Rok 3 Uzlový bod 15.11.2025 - dokončení tříleté péče (rok 3)

15.11.

15.11.

SO 101 Kácení - odstranění křovin a stromů Uzlový bod 28.3. - dokončení kácení 15.11.

SO 101 Zemní práce 15.11.

SO 101 Úprava podloží Uzlový bod 20.6. - dokončení vápnění 15.11.

SO 101 Komunikace pozemní Uzlový bod 28.9. - dokončení povrchu komunikace 28.9. 15.11.

SO 301 SO 301 Zemní práce 15.11.

SO 302 SO 302 Zemní práce 15.11.

SO 303 Zemní práce 15.11.

SO 303 Vodorovné konstrukce Uzlový bod 8.7. - zprůjezdnění štěrkové komunikace 15.11.

SO 303 Ostatní práce a konstrukce 15.11.

SO 801 - Rok 0 Uzlový bod 11.11.2022. - dokončení výsadby (rok 0) 11.11. 15.11.

SO 801 - Rok 1 15.11.

SO 801 - Rok 2 15.11.

SO 801 - Rok 3 Uzlový bod 15.11.2025 - dokončení tříleté péče (rok 3) 15.11.

15.11.

15.11.

Předání po dokončení tříleté péče 15.11.2025

Úklid stavby a staveniště 
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Předání díla objednateli 15.11.2022

Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v 

k.ú. Skramouš – HARMONOGRAM STAVBY
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Předání díla objednateli 15.11.2022

46

14.11.-20.11.

43

24.10.-30.10.

44

31.10.-6.11.

45

7.11.-13.11.

40

3.10.-9.10.

41

10.10.-16.10.

42

17.10.-23.10.

37

12.9.-18.9.

38

19.9.-25.9.

39

26.9.-2.10.

34

22.8.-28.8.

35

29.8.-4.9.

36

5.9.-11.9.

31

1.8.-7.8.

32

8.8.-14.8.

33

15.8.-21.8.

28

11.7.-17.7.

29

18.7.-24.7.

30

25.7.-31.7.

27

4.7.-10.7.

19

28.2.-6.3.

169 10 11 12 13 14 15 17 18

7.3.-13.3. 14.3.-20.3. 21.3.-27.3. 28.3.-3.4. 4.4.-10.4. 11.4.-17.4. 18.4.-24.4. 25.4.-1.5. 2.5.-8.5. 9.5.-15.5.

20

16.5.-22.5.

21

23.5.-29.5.

22

30.5.-5.6.

26

27.6.-3.7.

23

6.6.-12.6.

24

13.6.-19.6.

25

20.6.-26.6.


