



č.j. KRPC-19124/ČJ-2022-0200VO-VZJ

Projekt je spolufinancován Evropskou unií
CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015227

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA - náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
IČO: 75151511
DIČ: CZ75151511
Objednatel je plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:
Technický dozor stavebníka, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě
(„koordinátor BOZP“) a Autorský dozor.

1.2 Zhotovitel

společnost: Roman Kučera
sídlo: Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
zastoupený: 
IČO: 608 23 020
DIČ: 
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 
Telefon: 
E-mail: 
Zapsán v živnostenském rejstříku vedeným Magistrátem města České Budějovice
pod č.j.: Ž/5792/2021/DBa/56068

2. Úvodní ustanovení

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24. března 2022
podaná v zadávacím řízení zadaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem
„Realizace úspor energie - objekty sportovního areálu Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje, Jiráskovo nábřeží 999/25, České Budějovice“ (dále též „nabídka“).

2.2 Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.



Čj. KRPC-19124/ČJ-2022-0200VO-VZJ

- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), dále podmínky vydaného stavebního povolení.
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2.3 Součástí smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace a zadávací podmínky příslušné veřejné zakázky včetně všech příloh a nabídka zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom soupis stavebních prací, dodávek a služeb a projektová dokumentace, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s projektovou dokumentací zpracovanou společností CBN projekt s.r.o., Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice 3, IČO: 078 44 506 a dalšími dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.

2.4 Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) bez odchylek. Stejně tak se řídí ustanoveními občanského zákoníku v případě, že touto smlouvou jsou právní vztahy ujednány jinak, než stanoví kogentní ustanovení občanského zákoníku.

3. Předmět díla

3.1 Předmětem díla je:

3.1.1 Realizace úspor energie administrativně sportovního objektu v areálu Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Jiráskovo nábřeží 999/25, České Budějovice (dále též „objekt KŘP JČK“) jako stavební úpravy obvodového pláště včetně rekonstrukce části topných rozvodů, zdroje vytápění, ohřevu TUV, MaR a vzduchotechniky podle smluvních dokumentů a nabídky.

3.1.2 Zhotovení díla specifikovaného v předchozím odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla a rovněž dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

3.1.3 Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla, vyzkoušení všech prvků a zařízení.

3.1.4 Vypracování případných manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla.

3.1.5 Zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu obsluhovány pracovníky objednatele.

3.1.6 Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli v počtu 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě, nejpozději v den převzetí díla objednatелеm.



Čj. KRPC-19124/ČJ-2022-0200VO-VZJ

3.2 Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu se smluvními dokumenty, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

3.3 Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, jako zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.

3.4 Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných řízením, případně jiném postupu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen "stavební zákon"), na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.

3.5 Zhotovitel je oprávněn provést činnosti stavební práce i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů) předem písemně odsouhlasených objednatelem, jejichž seznam je přílohou č. 3 této smlouvy. V takovém případě nese zhotovitel odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl on sám. Změnu podzhotovitele, jímž prokázal zhotovitel kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení, je možné provést jen ve výjimečných případech, zhotovitel je povinen každou změnu podzhotovitele oznámit objednateli bez zbytečného odkladu a nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Změna ostatních podzhotovitelů podle přílohy č. 3 musí být objednateli bezodkladně ohlášena.

3.6 Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických norem a v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných technických kvalitativních podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

3.7 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

3.8 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou alespoň ve výši 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele k nahlédnutí.

3.9 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

4. Doba a místo plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

4.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne **1. července 2022**. Objednatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení prací, pokud v uvedený den nebude vydán řídicí akt nadřízeným subjektem (MVČR), či nastanou jiné překážky v započetí díla, nejpozději do doby vydání předmětného řídicího aktu, či odstranění překážek.

4.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dílo objednateli nejpozději do **250 kalendářních dnů** ode dne zahájení prací.

4.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den přede dnem zahájení prací podle 4.1.1, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zhotovitel se zavazuje staveniště převzít.



Čj. KRPC-19124/ČJ-2022-0200VO-VZJ

4.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle časového a finančního harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.

4.4 Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla např. při nesouladu provádění díla se smluvními dokumenty a poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku.

4.5 Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.

4.6 V případě, že koordinátor BOZP nebo objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) rozhodnou o přerušení prací na staveništi zejména z důvodů, že zhotovitel hrubě poruší zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude to mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 4.1 a cenu díla podle odst. 5.1 této smlouvy.

4.7 Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 4.1 a cenu díla podle odst. 5.1 této smlouvy.

4.8 V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se závazek stran ruší od počátku a strany si vrátí, co si vzájemně plnily, nedohodnou-li se jinak. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou smluvní strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

4.9 V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 30 dnů ode dne odstranění vad, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

4.10 Byly-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedených v předchozích odstavcích tohoto článku, jsou smluvní strany povinny před započítáním dalších prací vyhotovit zápis do stavebního deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

4.11 Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

4.12 Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,

- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.

4.13 Místem plnění předmětu díla je objekt objednatele sportovního areálu Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Jiráskovo nábřeží 999/25, České Budějovice, parc. č. 2876.

4.14 Veškeré práce budou prováděny za provozu areálu objednatele (výkon složek policie, výcvik složek IZS, činnost sportovních klubů apod.). Pravidla vstupu pracovníků zhotovitele, pohyb zaměstnanců policie a veřejnosti v okolí stavby budou řešena za účasti stavbyvedoucího, technického dozoru stavebníka, bezpečnostního technika objednatele, uživatele areálu a koordinátora BOZP. Rovněž tak dopravní řešení v okolí stavby a vjezd vozidel do areálu. Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele.

4.15 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství.



Čj. KRPC-19124/ČJ-2022-0200VO-VZJ

4.16 Zhotovitel je povinen kontinuálně z celého průběhu stavebních prací pořizovat přehlednou fotodokumentaci díla uloženou na nosiči CD/DVD. Fotodokumentace bude součástí předání díla.

5. Cena díla

5.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

Cena díla bez DPH	12 020 020,00 Kč
DPH 21%	2 524 204,20 Kč
CELKEM vč. DPH	14 544 224,20 Kč

S l o v y : čtrnáct milionů pět set čtyřicet čtyři tisíc dvě stě dvacet čtyři korun českých dvacet haléřů vč. DPH

5.2 Stavební a montážní práce spadají **do režimu přenesené daňové povinnosti** podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, **daň zaplatí objednatel**. V případě prací, které do režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nespádají, budou fakturovány včetně DPH.

5.3 Sjednaná cena je nejvýše přípustná za provedení předmětu plnění specifikovaného v této smlouvě a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu provádění díla nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

5.4 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, náklady související s plněním podmínek uvedených v zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky, ale i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

5.5 Změna sjednané ceny je možná pouze tehdy, dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce). Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZZVZ.

5.6 Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny:

a) vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení; přesné určení méněprací bude formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

b) vícepráce budou oceněny v souladu se ZZVZ, na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného technickým dozorem stavebníka a oběma smluvními stranami. Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných cenovou soustavou RTS pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. K základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přírůstek na podíl vedlejších rozpočtových nákladů.

c) méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

d) objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.



Čj. KRPC-19124/ČJ-2022-0200VO-VZJ

e) ke změně ceny podle odst. 5.1 může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v tomto článku nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

f) zhotovitel odpovídá za kompletní ocenění celé stavby v rámci soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v zadávacích podmínkách a taktéž za ocenění případných upravených soupisů prací zveřejněných v rámci dodatečných informací předmětného zadávacího řízení.

g) zhotovitel odpovídá za to, že jím stanovené rozdělení částky na základ daně pro základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně uvedené v zjišťovacím protokolu je v souladu s platnými právními předpisy.

5.7 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

6. Platební podmínky

6.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů – faktur – vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, pouze za skutečně provedené práce dle objednatel schváleného soupisu provedených prací a dodávek. Součástí faktury bude objednatel odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. **Faktury musí být vystaveny v režimu přenesené daňové povinnosti. V případě prací, které do režimu přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nespádají, budou fakturovány včetně DPH.**

6.2 Objednatel uhradí fakturovanou částku do **30 dnů** od doručení faktury objednateli.

6.3 Faktury budou zasílané elektronicky – v tomto případě pouze jejich zasláním do datové schránky (eb8ai73), případně zasláním ve dvojím vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku - Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.**

6.4 Faktury musí být vždy označeny: „**KRPC-19124/ČJ-2022-0200VO-VZJ, Realizace úspor energie - objekty sportovního areálu KŘP Jčk, Jiráskovo nábřeží v Č. Budějovicích, CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0015227**“.

Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude-li ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.

6.5 Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy.

6.6 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:

- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
- nesprávné náležitosti;
- chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou.

6.7 Způsob úhrady: převodním příkazem.

6.8 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.

6.9 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

6.10 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se smluvními dokumenty.

6.11 Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatel provedení kontroly umožnit.

6.12 Platby za vícepráce

6.12.1 Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být odsouhlasen projektantem, zhotovitelem a objednatel.



Čj. KRPC-19124/ČJ-2022-0200VO-VZJ

6.12.2 Vícepráce odsouhlasené objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich dokončení.

6.12.3 Vícepráce, na které není uzavřen dodatek smlouvy, není možno zahrnout do fakturace.

6.13 Pokud zhotovitel doručí fakturu objednateli v období **od 15. prosince** aktuálního kalendářního roku **do 28. února** následujícího kalendářního roku, činí splatnost takto doručené faktury **60 kalendářních dnů** ode dne doručení takové faktury objednateli.

7. Povinnosti a práva zhotovitele

7.1. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat příslušná ustanovení právních a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností stavebních a montážně technologických, ale i zajišťování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností. Prostor stavby je pro realizaci díla předán zhotoviteli, který odpovídá za dodržování BOZP a PO.

7.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, kteří se s jeho vědomím a v souvislosti s prováděním díla zdržují na staveništi, dodržovali obecně-závazné právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP a PO a k předcházení vzniku jakýchkoliv škod na zdraví a majetku. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje proškolit pracovníky s předpisy k zajištění BOZP a PO a o tomto sepsat zápis.

7.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby byly minimalizovány dopady na životní prostředí. S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat za plného provozu areálu, je zhotovitel povinen minimalizovat dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy.

7.4 Zhotovitel zajistí odvoz a recyklaci stavebního odpadu, příp. jeho ekologickou likvidaci, včetně příp. poplatků, a to v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady o likvidaci odpadů je zhotovitel povinen předložit u přejímajícího řízení.

7.5 Zhotovitel je povinen zamezit mísení recyklovatelných a opětovně použitelných stavebních odpadů s jinými odpady, aby bylo zajištěno v co nejširší míře jejich opětovné použití a recyklace.

7.6 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.

7.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob. Ochranu všech zařízení dotčených stavbou provede zhotovitel na svůj náklad.

7.8 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v předmětném areálu a v okolí stavby.

7.9 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.

7.10 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.

7.11 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započítím díla předat objednateli - v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů (GDPR) - seznam všech pracovníků včetně čísel jejich občanského průkazu a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat je mimo místo plnění. Seznam bude v průběhu stavby zhotovitelem aktualizován včetně pracovníků a vozidel všech podzhotovitelů.

7.12 Veškeré kovové odpady z původní stavby budou zhotovitelem odevzdány do sběrný druhotných surovin a příjem za ně bude odevzdán ve prospěch objednatele. O této skutečnosti bude proveden záznam ve stavebním deníku.



Čj. KRPC-19124/ČJ-2022-0200VO-VZJ

7.13 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.

7.14 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

7.15 Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 5 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

7.16 Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i změny použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

7.17 Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZZVZ písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným objednatelem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

7.18 Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

7.19 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí

7.19.1 Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny. Zemní práce v blízkosti sítí musí být prováděny ručně.

7.19.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

7.19.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech objednatele.

7.19.4 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

7.20 Vybudování zařízení staveniště

7.20.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací



Čj. KRPC-19124/ČJ-2022-0200VO-VZJ

a s požadavky objednatele. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.20.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu zhotovitel.

7.20.3 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně pro činnost koordinátora BOZP na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

7.20.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit jako součást zařízení staveniště - a to na své náklady obsažené v ceně díla - rozvaděč s podružným měřením elektřiny a podružný vodoměr či jiná samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných médií a jejich připojení na místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen spotřebovaná média objednateli uhradit před předáním díla podle čl. 10, nedohodnou-li smluvní strany jinak.

7.21 Užívání staveniště

7.21.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

7.22 Stavbyvedoucí bude na stavbě přítomen každodenně, zastoupen může být po předchozí dohodě s objednatelem osobou, která též splňuje kvalifikaci, již byla prokázána profesní způsobilost v nabídce zhotovitele. O přítomnosti stavbyvedoucího bude vždy proveden záznam ve stavebním deníku.

7.23 Zhotovitel se zavazuje zdržet zaměstnávání osob – cizích státních příslušníků bez pracovního povolení nebo jiných zákonem požadovaných předpokladů.

8. Povinnosti a práva objednatele

8.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.

8.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.

8.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.

8.4 Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu podle odst. 7.20.4.

8.5 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

8.6 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování.

8.7 Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci před zahájením prací.

8.8 Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace je odpovědný objednatel.

8.9 Koordinátora BOZP je povinen stanovit objednatel.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.

9.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen



Čj. KRPC-19124/ČJ-2022-0200VO-VZJ

zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

9.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

9.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor stavebníka po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací. Dále jsou oprávněni kontrolovat, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu správními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor stavebníka nebo oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

9.6 Z hlediska požární ochrany je areál bez zvýšeného požárního nebezpečí. Objednatel upozorňuje, že je nutné přijmout příslušná protipožární a bezpečnostní opatření při pracích jako jsou sváření, řezání a broušení kovových materiálů, zejména zajistit požární dohled po ukončení těchto prací.

9.7 Před zahájením prací bude zhotovitelem předložen protokol vyhodnocení bezpečnostních rizik souvisejících s předmětnou stavební akcí. Zhotovitel bude proškolen bezpečnostním technikem objednatele.

9.8 Kontrolní dny

9.8.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9.8.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřený zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů.

9.8.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci autorského dozoru a zástupci zhotovitele.

9.8.3 Vedením kontrolních dnů je pověřen technický dozor stavebníka.

9.8.4 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.8.5 Technický dozor stavebníka v případě potřeby pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

9.8.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.



Čj. KRPC-19124/ČJ-2022-0200VO-VZJ

10. Předání díla

10.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, je provedeno vyklizení stavby (včetně provedení úklidu) a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů ke kolaudaci stavby – dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokladů k součástem stavby (technické listy - dle specifikace uvedené v projektové dokumentaci, záruční listy, návody k obsluze, certifikáty apod.), je zpracována a předložena dokumentace skutečného provedení stavby a jsou odstraněny případně zjištěné vady a nedodělky (v dohodnutých termínech z investorského převzetí). U zabudovaných zařízení vyžadujících obsluhu bude provedeno zaškolení pověřených pracovníků uživatele a budou splněny všechny další požadavky stanovené smluvními dokumenty.

10.2 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen jej převzít.

10.3 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.

10.4 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.

10.5 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Ze strany objednatele je k převzetí díla oprávněn technický dozor stavebníka.

10.6 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11. Odpovědnost za vady díla

11.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60 měsíců** ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.

11.2 Výskyt případných záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatелеm dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.

11.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatелеm jinak.

11.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatелеm jinak.

12. Smluvní pokuty

12.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle odst. 4.1.2 smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

12.2 V případě nedodržení termínu dle odst. 4.2 má právo zhotovitel na smluvní pokutu v částce 500,- Kč (pět set), za každý, byť i započatý den prodlení.

12.3 Při prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z neuhrazené fakturované částky bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení.



Čj. KRPC-19124/ČJ-2022-0200VO-VZJ

12.4 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 4.1.1 má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 5.000,- Kč (pět tisíc), za každý, byť i započatý den prodlení.

12.5 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc) za každý, byť i započatý den prodlení.

12.6 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku odst. 11.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000,- Kč (dva tisíce), za každý, byť i započatý den prodlení.

12.7 Pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančního harmonogramu, a nesjedná nápravu ani po dvou pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (dva tisíce) za každý den, ve kterém není zhotovitel v souladu s časovým a finančním harmonogramem.

12.8 V případě nesplnění povinnosti zhotovitele dle ustanovení věty druhé odst. 7.20.4 bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,-Kč (pět set) za každý, byť i započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 7.2, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč (pět set), a to za každý zjištěný případ porušení povinnosti.

12.10 Při nesplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 10.6 je povinen zhotovitel objednateli zaplatit 800,-Kč (osm set) za každý den, který bude nad rámec uvedený v předmětném odstavci, a to až do dne (včetně), kdy bude staveniště vyklizeno.

12.11 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000,-Kč (pět tisíc) Kč za každý zjištěný případ.

12.12 V případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč (tři tisíce) za každý prokazatelně zjištěný případ.

12.13 Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 15 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. Změna smlouvy

13.1 Smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně potvrzenými, vzestupně číslovanými dodatky, výslovně nazvanými: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

13.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

13.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předloží oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.



Čj. KRPC-19124/ČJ-2022-0200VO-VZJ

14. Ostatní ujednání

14.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této smlouvy.

14.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

14.3 Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

14.4 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku podle § 222 odst. 10 ZZVZ v případě, že tato smlouva o dílo bude ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazků v ní uvedených. Smlouva o dílo v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil při hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil podmínky předmětného zadávacího řízení. Tento účastník bude pokračovat ve zhotovení díla podle své nabídky přiměřeně, přičemž mohou být přiměřeně posunuty všechny původní související termíny.

14.5 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

14.6 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva nebo pro její podstatné porušení.

14.6.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s uhrazením faktury podle článku 6, které bude delší než 30 dní po době splatnosti.

14.6.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas;

b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy.

14.6.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

15. Kontaktní osoby

15.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru stavebníka vykonávat:

15.2 Za objednatele je oprávněn jednat a výkon autorského dozoru vykonávat:

CBN projekt s.r.o., Kubatova 1240/6, 370 04 České Budějovice, IČO: 078 44 506 -

15.3 Za zhotovitele je oprávněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

- Stavbyvedoucí:

15.4 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:

16. Závěrečná ustanovení

16.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.



Čj. KRPC-19124/ČJ-2022-0200VO-VZJ

16.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a že objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.

16.3 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel použil jeho osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a související vnitrostátní právní úpravu pro účely sepsání této smlouvy a její zpracování v systému SAP a zajištění řádného plnění práv a povinností plynoucích z uzavřeného smluvního vztahu.

16.4 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

16.5 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a opatřena elektronickými podpisy.


16.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

16.7 Nedílné přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet	61 stran
Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram	4 strany
Příloha č. 3: Seznam podzhotovitelů	1 strana



objednatel
plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
podepsáno elektronicky



zhotovitel
p. Roman Kučera
OSVČ
podepsáno elektronicky

pril. č. 1 k č.j.: KPPC-19124/CJ-2022-0200VD-VZJ
počet stran : 61

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_001_9
Stavba: SKP - Č.Budějovice

KSO:
Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:
Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:
ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

IČ: 608 23 020
DIČ: CZ6908271249

Projektant:
CBN projekt s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	12 020 020,00
--------------	---------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	12 020 020,00	2 524 204,20
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	14 544 224,20
------------	---	-----	---------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_001_9

Stavba: SKP - Č.Budějovice

Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		12 020 020,00	14 544 224,20
01	Stavební úpravy	7 966 809,47	9 639 839,46
02	Elektroinstalace	163 528,70	197 869,73
03	Elektroinstalace - ochrana před přepětím	255 433,40	309 074,41
03	Elektroinstalace - ochrana před přepětím	8 106,00	9 808,26
03_01	silnoproud	89 032,30	107 729,08
03_02	slaboproud	13 529,65	16 370,88
03_03	bleskosvod	144 765,45	175 166,19
04	Vytápění	1 138 703,69	1 377 831,46
05	Vzduchotechnika	1 259 174,05	1 523 600,60
06	Měření a regulace	666 899,95	806 948,94
07	Ostatní práce	569 470,74	689 059,60
07.1	Rekonstrukce sprch P01	507 130,74	613 628,20
07.2	zemní práce	62 340,00	75 431,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č. Budějovice

Objekt:

01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

IČ:

608 23 020

DIČ:

CZ6908271249

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 966 809,47	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 966 809,47	21,00%	1 673 029,99
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 639 839,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

01 - Stavební úpravy

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 966 809,47

HSV - Práce a dodávky HSV

3 286 940,28

1 - Zemní práce

252 448,49

2 - Zakládání

3 341,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce

19 161,82

5 - Komunikace pozemní

152 020,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 336 237,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

414 048,98

997 - Přesun sutě

61 890,29

998 - Přesun hmot

47 790,72

PSV - Práce a dodávky PSV

4 500 011,12

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

134 273,87

712 - Povlakové krytiny

78 074,38

713 - Izolace tepelné

569 077,94

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

45 370,52

751 - Vzduchotechnika

149 013,57

762 - Konstrukce tesafské

372 066,40

763 - Konstrukce suché výstavby

46 515,92

764 - Konstrukce klempířské

530 625,62

766 - Konstrukce truhlářské

1 633 207,49

767 - Konstrukce zámečnické

365 095,33

783 - Dokončovací práce - nátěry

564 214,51

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

12 475,57

OST - Ostatní

5 136,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

174 722,07

VRN3 - Zařízení staveniště

115 122,07

VRN4 - Inženýrská činnost

21 400,00

VRN7 - Provozní vlivy

38 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SKP - Č. Budějovice

Objekt:

01 - Stavební úpravy

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 966 809,47
D HSV Práce a dodávky HSV							3 286 940,28
D 1 Zemní práce							252 448,49
1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překozech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	84,530	126,79	10 717,73
	VV		F009*0,9		79,610		
	VV		2*1"výkop pro žlaby K18		2,000		
	VV		"patky pro přístřešek garáže" 0,6*0,6*2		0,720		
	VV		2*1,1*1"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace		2,200		
	VV		Součet		84,530		
2	K	113107024	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm při překozech ručně	m2	138,671	205,20	28 455,29
	VV		79,61+5,58+45,981		131,171		
	VV		2*1"výkop pro žlaby K18		2,000		
	VV		5*1,1*1"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace		5,500		
	VV		Součet		138,671		
3	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překozech ručně	m2	5,580	455,00	2 538,90
	VV		F012*0,6		5,580		
4	K	113107042	Odstranění podkladu živičných tl 100 mm při překozech ručně	m2	49,281	163,20	8 042,66
	VV		F011*0,9		45,981		
	VV		3*1*1,1"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace		3,300		
	VV		Součet		49,281		
5	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	53,085	1 392,81	73 937,21
	VV		F010*0,6*0,7		5,452		
	VV		(F009+F010+F011+F012)*0,6*0,3		29,129		
	VV		"výměna a posunutí geigru"9*1		9,000		
	VV		"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace"6*1,1*0,8*1,8		9,504		
	VV		Součet		53,085		
6	K	131113101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	0,576	1 038,41	598,12
	VV		"patky pro přístřešek garáže" 0,6*0,6*0,8*2		0,576		
7	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	116,022	198,00	22 972,36
	VV		2*1"výkop pro žlaby K18		2,000		
	VV		5*1,1*1"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace		5,500		
	VV		F012*0,6		5,580		
	VV		F011*0,9		45,981		
	VV		3*1*1,1"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace		3,300		
	VV		F010*0,6*0,7		5,452		
	VV		(F009+F010+F011+F012)*0,6*0,3		29,129		
	VV		"výměna a posunutí geigru"9*1		9,000		
	VV		"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace"6*1,1*0,8*1,8		9,504		
	VV		"patky pro přístřešek garáže" 0,6*0,6*0,8*2		0,576		
	VV		Součet		116,022		
8	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	116,022	175,20	20 327,05
9	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	79,969	233,51	18 673,56
	VV		116,022		116,022		
	VV		F010*0,4*0,25*-1		-1,298		
	VV		(F009+F010+F011+F012)*0,4*0,3*-1		-19,419		
	VV		"výměna a posunutí geigru"9*1*-1		-9,000		
	VV		"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace"6*1,1*0,8*1,2*-1		-6,336		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		79,969		
10	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	79,969	18,20	1 455,44
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	79,969	143,61	11 484,19
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	143,944	200,00	28 788,80
VV			79,969*1,8		143,944		
13	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	20,717	484,50	10 037,39
VV			F010*0,4*0,25		1,298		
VV			(F009+F010+F011+F012)*0,4*0,3		19,419		
VV			Součet		20,717		
14	K	174111109	Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítím	m3	29,717	38,20	1 135,19
15	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí ručně	m3	15,336	387,60	5 944,23
VV			"výměna a posunutí geigrů"9*1		9,000		
VV			"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace"6*1,1*0,8*1,2		6,336		
VV			Součet		15,336		
16	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	5,340	690,40	3 686,74
VV			"výměna a posunutí geigrů"9*0,3		2,700		
VV			"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace"6*1,1*0,8*0,5		2,640		
VV			Součet		5,340		
17	M	58331200	štěrkopisek netříděný zásypový	t	10,680	342,10	3 653,63
VV			5,34*2 Přepočtené koeficientem množství		10,680		
D 2			Zakládání				3 341,72
18	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	0,504	2 730,00	1 375,92
VV			"patky pro přístřešek garáže" 0,6*0,6*0,7*2		0,504		
19	K	278361111	Výztuž betonového základu (podezdívky) svařovanými sítěmi Kari	t	0,008	39 100,00	312,80
VV			"kotelna 1PP"1,05*1,9*0,004		0,008		
20	K	278381164	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 2 m2 z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,200	8 265,00	1 653,00
VV			"kotelna 1PP"1,05*1,9*0,1		0,200		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				19 161,82
21	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,274	44 530,01	12 201,22
VV			"Z10"4*1,4*0,018		0,101		
VV			"VZT strojovna-2NP"4*1,2*0,018*2		0,173		
VV			Součet		0,274		
22	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvářeními pórabetonovými tl 150 mm	m2	8,000	870,08	6 960,60
VV			"zazdění výklenků po otvorech"4*2		8,000		
D 5			Komunikace pozemní				152 020,60
23	K	564251111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 150 mm	m2	139,671	105,50	14 735,29
VV			131,171		131,171		
VV			"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace"5*1,1*1		5,500		
VV			"doplnění kolem čistících zón"3		3,000		
VV			Součet		139,671		
24	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	139,671	187,50	26 188,31
VV			131,171		131,171		
VV			"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace"5*1,1*1		5,500		
VV			"doplnění kolem čistících zón"3		3,000		
VV			Součet		139,671		
25	K	565125101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 1,5 m	m2	52,281	458,00	23 944,70
VV			F011*0,9		45,981		
VV			"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace"3*1,1*1		3,300		
VV			"doplnění kolem čistících zón"3		3,000		
VV			Součet		52,281		
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	52,281	439,00	22 951,36
VV			F011*0,9		45,981		
VV			"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace"3*1,1*1		3,300		
VV			"doplnění kolem čistících zón"3		3,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		52,281		
27	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	96,178	255,59	24 582,23
	VV		F009*0,9		79,610		
	VV		F012*0,6		5,580		
	VV		F010*0,6		7,788		
	VV		2*0,5" žlaby K18-doplnění dlažby		1,000		
	VV		"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace"2*1,1*1		2,200		
	VV		Součet		96,178		
28	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	110,605	358,20	39 618,71
	VV		F009*0,9		79,610		
	VV		F012*0,6		5,580		
	VV		F010*0,6		7,788		
	VV		2*0,5" žlaby K18-doplnění dlažby		1,000		
	VV		"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace"2*1,1*1		2,200		
	VV		Součet		96,178		
	VV		96,178*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		110,605		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 336 237,66
29	K	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na strozech	kus	3,000	635,01	1 905,03
	VV		"VZT otvory, tělocvična II."3		3,000		
30	K	611325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na strozech	kus	5,000	552,00	2 760,00
	VV		"servisní otvor ve strojovně VZT"1		1,000		
	VV		"zazdění výklenků po otvorech"4		4,000		
	VV		Součet		5,000		
31	K	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách	kus	5,000	514,01	2 570,05
	VV		"Z10"1		1,000		
	VV		"VZT otvory, tělocvična II."1		1,000		
	VV		"VZT strojovna-2NP"2		2,000		
	VV		"kotelna- výměna zárubní"1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
32	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	125,431	600,30	75 296,23
	VV		F013*0,43		125,431		
33	K	621211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	58,735	613,99	36 062,70
	VV		F006		42,735		
	VV		"zastřešení vstupů"4*4		16,000		
	VV		Součet		58,735		
34	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	79,187	582,16	46 099,50
	VV		F007		30,206		
	VV		"ostění a nadpraží stávajících oken + dveří"				
	VV		"A07s"20,1152		20,115		
	VV		"A08s"6,7968		6,797		
	VV		"A09s"3,2896		3,290		
	VV		"B01"10,728		10,728		
	VV		"B02"4,671		4,671		
	VV		"B03"3,38		3,380		
	VV		Součet		79,187		
35	M	28376071	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,031$ tl 30mm	m2	140,680	81,68	11 490,04
	VV		F006		42,735		
	VV		"zastřešení vstupů"4*4		16,000		
	VV		F007		30,206		
	VV		"ostění a nadpraží stávajících oken"				
	VV		"A07s"20,1152		20,115		
	VV		"A08s"6,7968		6,797		
	VV		"A09s"3,2896		3,290		
	VV		"B01"10,728		10,728		
	VV		"B02"4,671		4,671		
	VV		"B03"3,38		3,380		
	VV		Součet		137,922		
	VV		137,922*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		140,680		
36	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	168,660	182,16	30 723,11
	VV		F013*0,43		125,431		
	VV		Mezisoučet		125,431		
	VV		"ostění a nadpraží vyměněných oken"				
	VV		"A01"3,9648		3,965		
	VV		"A02"2,2656		2,266		
	VV		"A03"0,5664		0,566		
	VV		"A04"19,6096		19,610		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"A05"0,56		0,560		
	VV		"A06"12,2624		12,262		
	VV		"zazdění výklenků po otvorech"4		4,000		
	VV		Součet		168,660		
37	K	621211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledu lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	2,388	814,99	1 946,20
	VV		"A sever"0,21*(4,1+5,66+1,61)		2,388		
38	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	882,913	788,12	695 841,39
	VV		F001-F004-F002-F019"S01		660,047		
	VV		F004"S02		142,110		
	VV		F005"S03		80,756		
	VV		Součet		882,913		
39	M	28376079	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,031$ tl 160mm	m2	670,506	435,60	292 072,41
	VV		"A sever"0,21*(4,1+5,66+1,61)		2,388		
	VV		F001-F004-F002-F019"S01		660,047		
	VV		"odpočet"-5,076		-5,076		
	VV		Součet		657,359		
	VV		657,359*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		670,506		
40	M	28376359	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa, tl 160mm	m2	5,330	481,74	2 567,69
	VV		"pás nad střechou přístavby, restaurace"8,46*0,6		5,076		
	VV		5,076*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		5,330		
41	M	28376357	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa, tl 140mm	m2	227,323	421,52	95 822,10
	VV		F004"S02		142,110		
	VV		F005"S03		80,756		
	VV		Součet		222,866		
	VV		222,866*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		227,323		
42	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	127,899	824,29	105 425,87
	VV		F019"požární pás		127,899		
43	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 160mm	m2	130,457	564,00	73 577,75
	VV		F019		127,899		
	VV		127,899*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		130,457		
44	K	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	18,890	601,08	11 354,40
	VV		F015+F014		18,890		
45	M	28376356	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa, tl 80mm	m2	19,268	240,87	4 641,03
	VV		F015+F014		18,890		
	VV		18,89*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		19,268		
46	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 120 mm	m2	46,715	735,13	34 341,60
	VV		F016-F014-F017"S05		46,715		
47	M	28376076	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,031$ tl 100mm	m2	47,649	272,25	12 972,44
	VV		F016-F014-F017		46,715		
	VV		46,715*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		47,649		
48	K	621251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledu za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	1 071,609	28,20	30 219,37
	VV		2,388+1010,812+11,694+46,715		1 071,609		
49	K	621541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledu	m2	61,123	337,75	20 644,29
	VV		F006		42,735		
	VV		"A sever"0,21*(4,1+5,66+1,61)		2,388		
	VV		"zastřešení vstupů"4*4		16,000		
	VV		Součet		61,123		
50	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	241,756	182,50	44 120,47
	VV		F004+F005+F014+F015		241,756		
51	K	622252001	Montáž profilu kontaktního zateplení přípevných mechanicky	m	182,112	90,40	16 462,92
	VV		F009*1,2+F010*1,2+F011+F012		182,112		
52	M	59051653	profil základací AI tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm	m	175,474	198,02	34 747,36
	VV		F009*1,2+F010*1,2+F011+F012		182,112		
	VV		"odpočet C"(7,81+6,97+7,81)*-1		-22,590		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		159,522		
	VV		159,522*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		175,474		
53	M	59051647	profil základací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 100mm	m	23,042	142,08	3 273,81
	VV		"C"(7,81+6,97+7,81)		22,590		
	VV		22,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		23,042		
54	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	2 220,780	16,96	37 664,43
	VV		969,46+680,580+291,7+124,6*2+29,84		2 220,780		
55	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	1 017,933	28,18	28 685,35
	VV		F008		386,080		
	VV		"vertikální rohy"(13*2*2+4)*7+2*3+5		403,000		
	VV		"horizontální rohy" 5,6*4+70,18*2+7,81*2+2		180,380		
	VV		Součet		969,460		
	VV		969,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1 017,933		
56	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	714,609	62,06	44 351,49
	VV		vnitřní začištění po výměně otvorů				
	VV		"A01"24,78		24,780		
	VV		"A02"14,16		14,160		
	VV		"A03"3,54		3,540		
	VV		"A04"122,56		122,560		
	VV		"A05"5,6		5,600		
	VV		"A06"76,64		76,640		
	VV		"B01"23,84		23,840		
	VV		"B02"10,38		10,380		
	VV		"B03"13		13,000		
	VV		F008		386,080		
	VV		Součet		680,580		
	VV		680,58*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		714,609		
57	M	59051516	profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omytek	m	306,285	33,47	10 251,36
	VV		F013		291,700		
	VV		291,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		306,285		
58	M	28342207	profil okenní zakončovací protipožární s okapnicí a tkaninou pro nadpraží ETICS	m	130,830	258,35	33 799,28
	VV		F003		111,220		
	VV		"B01"6,88		6,880		
	VV		"B02"1,9		1,900		
	VV		"B03"4,6		4,600		
	VV		Součet		124,600		
	VV		124,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		130,830		
59	M	1652279046	Profil okenní parapetní ETICS LPE plastový s tkaninou šířka tkaniny 100 mm	m	130,830	50,11	6 555,89
	P		Poznámka k položce šířka 100 mm , délka 2 0 m , materiál plast , barva bílá , balení 40 ks , použití zesílení parapetní hrany				
	VV		F003		111,220		
	VV		"B01"6,88		6,880		
	VV		"B02"1,9		1,900		
	VV		"B03"4,6		4,600		
	VV		Součet		124,600		
	VV		124,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		130,830		
60	M	59051510.1	parapetní napojovací profil - 100 mm pro ostění ETICS	m	31,332	38,27	1 199,08
	VV		"A01"2,24		2,240		
	VV		"A02"1,28		1,280		
	VV		"A03"0,32		0,320		
	VV		"A04"5,12		5,120		
	VV		"A05"0,4		0,400		
	VV		"A06"5,12		5,120		
	VV		"A07s"8,96		8,960		
	VV		"A08s"3,84		3,840		
	VV		"A09s"2,56		2,560		
	VV		Součet		29,840		
	VV		29,84*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		31,332		
61	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	953,077	93,59	89 199,43
	VV		F007		30,206		
	VV		F001-F004-F002"S01		787,946		
	VV		F016-F014-F017"S05		46,715		
	VV		F018		88,210		
	VV		Součet		953,077		
62	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	149,306	424,76	63 419,81
	VV		F004+F014		149,306		
63	K	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	953,077	311,60	296 978,79
	VV		F007		30,206		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		F001-F004-F002"S01		787,946		
	VV		F016-F014-F017"S05		46,715		
	VV		F018		88,210		
	VV		Součet		953,077		
64	K	622635091	Oprava spárování kominového zdiva MC v rozsahu do 50 %	m2	8,700	281,50	2 449,05
	VV		(1,62+0,93)*2*1		5,100		
	VV		0,5*4*0,6*3		3,600		
	VV		Součet		8,700		
65	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	46,846	101,00	4 731,45
	VV		"parapety vnější"				
	VV		"A01"1,9712		1,971		
	VV		"A02"1,1264		1,126		
	VV		"A03"0,2816		0,282		
	VV		"A04"4,5056		4,506		
	VV		"A05"0,32		0,320		
	VV		"A06"3,8144		3,814		
	VV		"A07s"6,6752		6,675		
	VV		"A08s"3,3792		3,379		
	VV		"A09s"1,1136		1,114		
	VV		"parapety vnitřní"				
	VV		"A01"3,8192		3,819		
	VV		"A02"2,1824		2,182		
	VV		"A03"0,5456		0,546		
	VV		"A04"8,7296		8,730		
	VV		"A05"0,992		0,992		
	VV		"A06"7,3904		7,390		
	VV		Součet		46,846		
66	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zacišťovací lišty	m2	215,045	37,29	8 018,60
	VV		F002+F017		215,045		
67	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 075,296	14,82	15 935,89
	VV		F007		30,206		
	VV		F001-F004-F002"S01		787,946		
	VV		F016-F014-F017"S05		46,715		
	VV		F004+F014		149,306		
	VV		F006		42,735		
	VV		"A sever"0,21*(4,1+5,66+1,61)		2,388		
	VV		"zastřešení vstupů"4*4		16,000		
	VV		Součet		1 075,296		
68	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 078,00	1 078,00
	VV		1"kotelna		1,000		
69	M	55331563	zároveň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm	kus	1,000	4 982,00	4 982,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				414 048,98
70	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	59,690	77,30	4 614,04
	VV		F011+2		53,090		
	VV		6*1,1"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace		6,600		
	VV		Součet		59,690		
71	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 199,012	43,47	52 121,05
	VV		F001+F016		1 199,012		
72	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	107 911,080	1,41	152 154,62
	VV		(F001+F016)*90		107 911,080		
73	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	1 199,012	29,70	35 610,66
	VV		F001+F016		1 199,012		
74	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 199,012	6,82	8 177,26
	VV		F001+F016		1 199,012		
75	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	107 911,080	0,06	6 474,66
	VV		(F001+F016)*90		107 911,080		
76	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 199,012	4,17	4 999,88
	VV		F001+F016		1 199,012		
77	K	946111116	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	2,000	787,00	1 574,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
78	K	946111216	Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m za první a ZKD den použití	kus	30,000	312,90	9 387,00
VV		2*15			30,000		
79	K	946111816	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 6,6 m	kus	2,000	610,99	1 221,98
80	K	949121112	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1,9 m	sada	8,000	134,99	1 079,92
81	K	949121212	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	480,000	26,60	12 768,00
VV		8*60			480,000		
82	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	932,000	82,96	77 315,92
VV		574+42+143+143+30			932,000		
83	K	962081131	Bourání přiček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	1,920	159,01	305,30
VV		"A05"1,92			1,920		
84	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800	379,50	683,10
VV		0,9*2"koťelna			1,800		
85	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	276,000	43,20	11 923,20
VV		"otvory pro Z11"2*138			276,000		
86	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	81,90	81,90
VV		"VZT otvory, tělocvična II."1			1,000		
87	K	971035451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 450 mm	kus	2,000	697,99	1 395,98
VV		"VZT strojovna-2NP"2			2,000		
88	K	971035681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 900 mm	m3	0,538	2 590,00	1 393,42
VV		"otvor pro Z10"1,3*0,9*0,46			0,538		
VV		Součet			0,538		
89	K	972055411	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 1 m2 tl do 120 mm	m3	0,900	8 789,99	7 910,99
VV		"VZT otvory, tělocvična II."0,5*0,6*3			0,900		
90	K	972055611	Vybourání otvorů ve stropěch z ŽB prefabrikátů pl do 4 m2 tl do 120 mm	m3	0,240	7 489,99	1 797,60
VV		"servisní otvor ve strojovně VZT"2*1*0,12			0,240		
91	K	972055611.1	Stavební úpravy spojené s odvětráním stávající kotelny	kpl	1,000	2 482,00	2 482,00
92	K	974032664	Vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic pro vtažení nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	15,200	139,50	2 120,40
VV		"Z10"4*1,4			5,600		
VV		"VZT strojovna-2NP"1,2*4*2			9,600		
VV		Součet			15,200		
93	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	92,450	178,00	16 456,10
VV		F005+F015			92,450		
D		997	Přesun sutě				61 890,29
94	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	129,345	12,50	1 616,81
95	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	129,345	225,99	29 230,68
96	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	129,345	240,00	31 042,80
D		998	Přesun hmot				47 790,72
97	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	205,647	232,39	47 790,72
D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 500 011,12
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				134 273,87
98	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	241,756	25,49	6 162,36
VV		F004+F005+F014+F015			241,756		
99	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	290,107	35,73	10 365,52
VV		241,756*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			290,107		
100	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	241,756	118,35	28 611,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		F004+F005+F014+F015		241,756		
101	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	290,107	88,60	25 703,48
	VV		241,756*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		290,107		
102	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	92,450	239,20	22 114,04
	VV		F005+F015		92,450		
103	K	711161384.1	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení kovovou provětrávací lištou	m	178,008	150,50	26 790,20
	VV		F009+F010+F011+F012		161,825		
	VV		161,825*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		178,008		
104	K	711491272	Provedení doplňku izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná	m2	92,450	59,08	5 461,95
	VV		F005+F015		92,450		
105	M	69311202	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2	m2	106,318	36,10	3 838,08
	VV		F005+F015		92,450		
	VV		92,45*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		106,318		
106	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	4,050	1 290,47	5 226,42
	D	712	Povlakové krytiny				78 074,38
107	K	712363356	Povlakové krytiny střešních do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m okapnice široká rš 200 mm	m	16,000	223,51	3 576,16
	VV		"K12"16		16,000		
108	K	712363359	Povlakové krytiny střešních do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m závětná lišta rš 300 mm	m	7,600	270,13	2 052,99
	VV		"K11"7,6		7,600		
109	K	712363384	Povlakové krytiny střešních do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro profily atypické výroby o větší rš	m2	7,500	1 185,60	8 892,00
	VV		"K10"7,5		7,500		
110	K	712363412	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do trapézu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	59,803	407,25	24 354,77
	VV		"C-S11"7,57*7,9		59,803		
111	M	FTR.31107690	fólie hydroizolační střešní FATRAFOL 810/V, T3, vyztužená PES mřížkou, tl. 2,0mm, šířka 2050mm, RAL 7040	m2	68,773	275,40	18 940,08
	VV		"C-S11"7,57*7,9		59,803		
	VV		59,803*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		68,773		
112	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střešních do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	203,138	49,10	9 974,08
	VV		"C-S11"7,57*7,9		59,803		
	VV		"odvětrání hřebene"1,03*2*69,58		143,335		
	VV		Součet		203,138		
113	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	233,609	32,01	7 477,82
	VV		"C-S11"7,57*7,9		59,803		
	VV		"odvětrání hřebene"1,03*2*69,58		143,335		
	VV		Součet		203,138		
	VV		203,138*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		233,609		
114	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	3,410	823,01	2 806,48
	D	713	Izolace tepelné				569 077,94
115	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	191,280	44,20	8 454,58
	VV		"A zateplení nadezdívky"20,64*2+13*2		67,280		
	VV		"B zateplení nadezdívky"49*2+13*2		124,000		
	VV		Součet		191,280		
116	M	63148109	deska tepelné izolační minerální univerzální λ=0,038-0,039 tl 150mm	m2	195,106	214,65	41 879,50
	VV		"A zateplení nadezdívky"20,64*2+13*2		67,280		
	VV		"B zateplení nadezdívky"49*2+13*2		124,000		
	VV		Součet		191,280		
	VV		191,28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		195,106		
117	K	713114112	Tepelná foukaná izolace celulósová vlákna vodorovná volná tl do 250 mm	m3	100,962	2 866,50	289 407,57
	VV		"B-S11"12,2*48,68*0,17		100,962		
	VV		Součet		100,962		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	K	713114114	Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna vodorovná volná tl do 350 mm	m3	80,579	2 331,01	187 830,37
	VV		"A - S10"12,2*20,64*0,32		80,579		
119	K	713141151	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásu, dílců, desek	m2	59,803	34,40	2 057,22
	VV		"C-S11"7,57*7,9		59,803		
120	M	28375914	deska EPS 150 do plochých střešních a podlah $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	60,999	329,40	20 093,07
	VV		7,57*7,9		59,803		
	VV		59,803*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		60,999		
121	K	713141222	Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového plechu nebo do dřeva pro izolaci tl do 100 mm	m2	59,803	218,70	13 078,92
122	K	713410863	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl přes 50 mm	m	56,800	5,68	322,62
	VV		0,8*10		8,000		
	VV		3,5+1,4+1,4+4,5+19*2		48,800		
	VV		Součet		56,800		
123	K	713410873	Odstranění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými AL páskou tl přes 50 mm	m	14,000	6,90	96,60
	VV		10+4		14,000		
124	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,040	5 632,20	5 857,49
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				45 370,52
125	K	721110945	Potrubí kameninové výměna dílu DN 250	kus	10,000	986,40	9 864,00
	VV		5*2"nahrazení části přípojek splašk. kanalizace		10,000		
126	K	721141104	Potrubí kanalizační litinové bezhrdlové odpadní spojované spojkami DN 125	m	9,000	1 360,80	12 247,20
127	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	9,000	780,00	7 020,00
	VV		9"K17		9,000		
128	K	721242106.1	Montáž odtokového žlabu s mřížkou do bet. lože včetně	m	4,000	555,01	2 220,04
	VV		4"K18		4,000		
129	M	ACO.405125	ACO Drain N100 - 10.0. žlab 1.0m: předtvar. odtok DN100	kus	4,000	2 888,00	11 552,00
	P		Poznámka k položce 30				
130	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	9,000	178,99	1 610,91
131	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,800	475,76	856,37
	D	751	Vzduchotechnika				149 013,57
132	K	751398011	Mříž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	285,000	73,51	20 950,35
	VV		"Z11"138*2		276,000		
	VV		"Y13"5		5,000		
	VV		"Y14"4		4,000		
	VV		Součet		285,000		
133	M	4502056925	Mřížka větrací kruhová se síťovinou VM průměr 100 mm, nerez	kus	285,000	142,00	40 470,00
	P		Poznámka k položce: materiál nerezová ocel, průměr 100 mm, hmotnost 0,12 kg				
134	K	751398052	Mříž protidešťové žaluzie potrubí do 0,300 m2	kus	2,000	758,00	1 516,00
135	M	1616458.1	PROTIDESTOVA ZALUZIE PZ 800/300 mm	kus	2,000	1 466,00	2 932,00
136	K	751511850	Demontáž potrubí plech skupiny II kruh s přírubou nebo bez příruby tl. plechu 1,0 mm D do 200 mm	m	8,000	79,68	637,44
	VV		0,8*10		8,000		
137	K	751511854	Demontáž potrubí plech skupiny II kruh s přírubou nebo bez příruby tl. plechu 1,5 mm D do 400 mm	m	48,800	183,21	8 940,55
	VV		3,5+1,4+1,4+4,5+19*2		48,800		
138	K	751525082	Mříž potrubí plast kruh bez příruby D do 200 mm	m	3,000	193,00	579,00
	VV		"Y13"5*0,2		1,000		
	VV		"Y14"2		2,000		
	VV		Součet		3,000		
139	M	1136622	POTRUBÍ KRUHOVÉ PLASTOVÉ UK-PP-100/1000	kus	3,000	187,00	561,00
140	K	751526736	Mříž protidešťové stříšky plast potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	kus	6,000	63,80	382,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5+1		6,000		
141	M	10.880.206.1	Stříška protidešťová 100-200 mm	kus	6,000	525,00	3 150,00
	P		Poznámka k položce pozinková protidešťová stříška				
142	K	751537111	MTž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm	m	207,000	156,99	32 496,93
	VV		"Z11"1,5*138		207,000		
143	M	10.972.661	SEMIFLEX 100/3 STANDARD Al ohebná hadice	m	227,700	61,40	13 980,78
	P		Poznámka k položce polotuhá, silně mechanicky odolná ohebná hadice z Al folie o síle 0.08 mm				
	VV		"Z11"1,5*138		207,000		
	VV		207*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		227,700		
144	M	11.274.759	Návrhka TERMOSELEV T 160 10m izolační	m	227,700	73,62	16 763,27
	P		Poznámka k položce izolační návrhka 10 m, tloušťka 25 mm				
	VV		207*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		227,700		
145	K	751611818.1	Demontáž stávající vzduchotechnické jednotky z půdního prostoru	kus	1,000	1 482,00	1 482,00
146	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	2,880	1 448,42	4 171,45
	D	762	Konstrukce tesařské				372 066,40
147	K	762191961.1	Montáž hřebenové stěny pro odvětrání střechy, včetně kotevního materiálu dle PD.	kus	73,000	289,00	21 097,00
148	M	60726250	deska dřevotřísková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 25mm	m2	227,530	358,50	81 569,51
	VV		"hřebenové stěny"73*0,87		63,510		
	VV		"bednění stříšky hřebene"1,03*2*69,58		143,335		
	VV		Součet		206,845		
	VV		206,845*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		227,530		
149	K	762332921	Doplnění části střešní vazby hranoly průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu	m	163,160	256,96	41 925,43
	VV		"bočnice odvětrání hřebene"69,58*2		139,160		
	VV		" trámy pro kotvení kotvicích bodů záchytného systému, Y11"3*8		24,000		
	VV		Součet		163,160		
150	K	762341270	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	143,335	125,55	17 995,71
	VV		"bednění stříšky hřebene"1,03*2*69,58		143,335		
151	K	762341933	Výřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě přes 4 m2	m	69,580	224,69	15 634,14
	VV		"odvětrání hřebene"69,58		69,580		
152	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	220,000	77,60	17 072,00
	VV		"pochozí lávka objekt B"220		220,000		
153	M	60512130	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m	m3	2,860	10 420,00	29 801,20
	VV		"pochozí lávka objekt B"220*0,013		2,860		
154	K	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	188,656	162,44	30 645,47
	VV		"pochozí lávka objekt A"0,6*20,64		16,512		
	VV		"pochozí lávka objekt B"34*3,9+0,6+48,68*0,8		172,144		
	VV		Součet		188,656		
155	M	60516105	řezivo borové sušené tl 30mm	m3	6,509	14 862,00	96 736,76
	VV		188,656*0,03*1,15		6,509		
156	K	762523922	Doplnění části podlah hoblovanými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m2	1,000	766,01	766,01
	VV		"servisní otvor ve strojovně VZT"1*1		1,000		
157	K	762841935.1	Revize a oprava uchycení podhledových heraklitových desek z vnitřní strany střešního pláště	kpl	1,000	1 680,00	1 680,00
158	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	4,500	3 809,59	17 143,17
	D	763	Konstrukce suché výstavby				46 515,92
159	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	26,400	124,38	3 283,63
	VV		"stávající strojovna VZT - B"(3,1*2+3,5*2)*2		26,400		
160	K	763112355	SDK příčka mezibytová tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s dvojitou izolací EI 90 Rw do 71 dB	m2	15,692	1 708,20	26 805,07
	VV		4,95*3,17*ozn. Y08		15,692		
161	K	763121714	SDK stěna předsažená základní penetrační nátěr	m2	15,692	804,59	12 625,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
162	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	8,900	427,14	3 801,58
	D	764	Konstrukce klempířské				530 625,62
163	K	764001821	Demontáž krytiny ze svítku nebo tabulí do suti	m2	81,409	74,61	6 073,93
	vv		"odvětrání hřebene"0,585*2*69,58		81,409		
164	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m	139,160	193,00	26 857,88
	vv		"odvětrání hřebene"69,58*2		139,160		
165	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	12,400	62,10	770,04
	vv		3,1*4		12,400		
166	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	111,700	52,08	5 817,34
	vv		35*73,5*3,2		111,700		
167	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	16,200	42,81	693,52
	vv		8,7*7,5		16,200		
168	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	159,500	33,31	5 312,95
	vv		2,5*16*141		159,500		
169	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	80,900	31,08	2 514,37
	vv		2,5*3,2*2*7,2*10		80,900		
170	K	764111671	Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrchovou úpravou	m2	12,400	1 602,13	19 866,41
	vv		"K04"3,1*4		12,400		
171	K	764203155	Montáž sněhového zachytávače pro krytiny průběžného jednotrubkového	m	140,000	257,99	36 118,88
	vv		"Z17"140		140,000		
172	M	55351068	svěrka trubky sněholamu jednoduchá pro falcované Al střechy	kus	150,000	94,00	14 100,00
	vv		"Z17"150		150,000		
173	M	55351067	trubka sněholamu 28x2x3000mm pro falcované Al střechy	m	140,000	339,00	47 460,00
	vv		"Z17"140		140,000		
174	K	764211626.1	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou rš 840 mm	m	69,500	1 585,60	110 199,20
	vv		"K16"69,5		69,500		
175	K	764214608	Oplechování horních ploch a atik bez rohu z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm	m	27,000	953,01	25 731,27
	vv		"K15"27		27,000		
176	K	764216602	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	3,200	599,01	1 916,83
	vv		"K03"3,2		3,200		
177	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	73,500	595,81	43 791,96
	vv		"K02"73,5		73,500		
178	K	764216606	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	35,000	733,49	25 672,19
	vv		"K01"35		35,000		
179	K	764311605	Lemování rovných zdí střech s krytinou preizovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	8,700	380,50	3 310,35
	vv		"K05"8,7		8,700		
180	K	764325421	Lemování trub, konzol nebo držáků z Al plechu střech s krytinou skládanou průměru do 75 mm	kus	12,000	336,00	4 032,00
	vv		"oplechování prostupu krytinou pro Z18"12		12,000		
181	K	764511601	Žlab podokapní pulkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	15,000	458,49	6 877,35
	vv		"K14"15		15,000		
182	K	764511602	Žlab podokapní pulkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	157,000	476,99	74 887,43
	vv		"K07"141		141,000		
	vv		"K09"16		16,000		
	vv		Součet		157,000		
183	K	764518621	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoku z Pz s povrchovou úpravou průměru do 90 mm	m	2,500	689,00	1 722,50
	vv		"K13"2,5		2,500		
184	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	78,400	723,20	56 698,88
	vv		"K06"7,2*10		72,000		
	vv		"K08"3,2*2		6,400		
	vv		Součet		78,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,960	5 204,25	10 200,34
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 633 207,49
186	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	57,39	229,56
187	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	66,000	70,81	4 673,46
188	K	766621711.101	D+M venkovních žaluzií, (specifikace dle PD, ozn. Z01)	kus	12,000	6 820,00	81 840,00
189	K	766621711.102	D+M venkovních žaluzií, (specifikace dle PD, ozn. Z02)	kus	8,000	9 933,00	79 464,00
190	K	766621711.103	D+M venkovních žaluzií, (specifikace dle PD, ozn. Z03)	kus	6,000	12 951,00	77 706,00
191	K	766621711.104	D+M venkovních žaluzií, (specifikace dle PD, ozn. Z04)	kus	8,000	12 951,00	103 608,00
192	K	766629214	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 15 mm - páska	m	366,600	115,21	42 235,25
	VV		"A01"37,1		37,100		
	VV		"A02"21,2		21,200		
	VV		"A03"5,3		5,300		
	VV		"A04"150,72		150,720		
	VV		"A05"8,8		8,800		
	VV		"A06"100,48		100,480		
	VV		"B01"30,72		30,720		
	VV		"B02"12,28		12,280		
	VV		Součet		366,600		
193	K	766641132.101	Montáž oken a dveří	m	366,600	192,00	70 387,20
	VV		"A01"37,1		37,100		
	VV		"A02"21,2		21,200		
	VV		"A03"5,3		5,300		
	VV		"A04"150,72		150,720		
	VV		"A05"8,8		8,800		
	VV		"A06"100,48		100,480		
	VV		"B01"30,72		30,720		
	VV		"B02"12,28		12,280		
	VV		Součet		366,600		
194	M	61140055.101	okno plastové 1760/890, dodávka (specifikace dle PD ozn.A01)	kus	7,000	10 313,00	72 191,00
195	M	61140055.102	okno plastové 1760/890, dodávka (specifikace dle PD ozn.A02)	kus	4,000	10 313,00	41 252,00
196	M	61140055.103	okno plastové 1760/890, dodávka (specifikace dle PD ozn.A03)	kus	1,000	10 313,00	10 313,00
197	M	61140055.104	okno plastové 1760/2950, dodávka (specifikace dle PD ozn.A03)	kus	16,000	30 765,60	492 249,60
198	M	61140055.105	okno plastové 1600/600, dodávka (specifikace dle PD ozn.A05)	kus	2,000	6 320,00	12 640,00
199	M	61140055.106	okno plastové 1490/1650, dodávka (specifikace dle PD ozn.A06)	kus	16,000	14 568,30	233 092,80
200	M	61144164.101	dveře plastové vstupní 1720/2120, dodávka (specifikace dle PD ozn.B01)	kus	4,000	32 862,00	131 448,00
201	M	61144164.102	dveře plastové vstupní 950/2120, dodávka (specifikace dle PD ozn.B02)	kus	2,000	18 980,00	37 960,00
202	K	766660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	774,99	774,99
203	M	61165340	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 900x1970/2100mm	kus	1,000	7 090,00	7 090,00
204	K	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	1,000	272,51	272,51
205	M	54917255	samozavírač dveří hydraulický K214 č.12 zlatá bronz	kus	1,000	2 182,00	2 182,00
206	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000	102,00	102,00
207	M	2150200176	Vložka cylindrická FAB 100RSD/29+29	kus	1,000	182,00	182,00
P			Poznámka k položce rozměry: 29+29. Typ oboustranná, povrchová úprava mosaz, použití plotové branky garáž, zabezpečení 2 tř. bezpečnosti (B12) zvýšená bezpečnostní ochrana, 2. bezpečnostní třída				
208	K	766660733	Montáž dveřního bezpečnostního kování - štitku s klikou	kus	1,000	381,01	381,01
209	M	2150200444	Kování štitové bezpečnostní FAB BK301/72 klika/klika IROX	kus	1,000	1 602,00	1 602,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce</i> <i>Typ bezpečnosti, povrchová úprava Irox (efekt nerez), použití</i> <i>vchodové dveře (interiér / exteriér), zabezpečení 3 tř. bezpečnosti dle</i> <i>FN1906, provedení klik-klika</i> <i>klíka-klíka, rozleš 12 mm, bez překrytu povrchová úprava IROX</i>							
	P						
210	K	766681811.101	Demontáž oken a dveří	m	366,600	89,66	32 867,89
211	K	766681811.201	Likvidace demontovaných oken a dveří	m2	161,739	176,40	28 530,76
	VV		"A01"10,965		10,965		
	VV		"A02"6,266		6,266		
	VV		"A03"1,566		1,566		
	VV		"A04"83,072		83,072		
	VV		"A05"1,92		1,92		
	VV		"A06"39,336		39,336		
	VV		"B01"14,586		14,586		
	VV		"B02"4,028		4,028		
	VV		Součet		161,739		
212	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	180,50	722,00
213	K	766694123	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 2,6 m	kus	66,000	264,39	17 449,87
214	M	61144403	parapet plastový vnitřní komůrkový 350x20x1000mm	m	73,120	254,16	18 584,18
	VV		"A01"12,32		12,320		
	VV		"A02"7,04		7,040		
	VV		"A03"1,76		1,760		
	VV		"A04"28,16		28,160		
	VV		"A06"23,84		23,840		
	VV		Součet		73,120		
215	M	61144405	parapet plastový vnitřní komůrkový 500x20x1000mm	m	3,200	391,68	1 253,38
	VV		"A05"3,2		3,200		
216	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	70,000	94,00	6 580,00
217	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,450	16 098,64	23 343,03
	D	767	Konstrukce zámečnické				365 095,33
218	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suli	m2	18,000	121,49	2 186,82
	VV		"demontáž stávejiho přístřešku před garáží"18		18,000		
219	K	767531111.1	D+M vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,750	5 200,00	14 300,00
	VV		4*1*0,5"ozn. Y09		2,000		
	VV		2*0,75*0,5"ozn. Y10		0,750		
	VV		Součet		2,750		
220	K	767651114.1	D+M garážových vrat 2300/2100 (specifikace dle PD B03)	kus	2,000	42 009,00	84 018,00
221	K	767651114.2	D+M ocelových montážních dveří 900/1300 (specifikace dle PD Z10)	kus	1,000	10 980,00	10 980,00
222	K	767651114.3	D + M zatepleného ocelového poklopu (specifikace dle PD Z12)	kus	1,000	5 682,00	5 682,00
	VV		1"dodatečné úpravy oplocení v návaznosti na zateplení fasády		1,000		
223	K	767651800	Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2	kus	2,000	540,60	1 081,20
224	K	767651821	Demontáž vrat garážových otvíracích plochy do 6 m2	kus	2,000	388,10	776,20
225	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíracích	m2	12,970	64,50	836,57
	VV		"A07s"2,23*3		6,690		
	VV		"A08s"1,57*4		6,280		
	VV		Součet		12,970		
226	K	767662110.1	D + M ocelových předokenních mříží (specifikace dle PD ozn. Z07)	kus	4,000	2 982,00	11 928,00
227	K	767662110.2	D + M ocelových předokenních mříží (specifikace dle PD ozn. Z08)	kus	2,000	3 182,00	6 364,00
228	K	767662110.3	D + M ocelových předokenních mříží (specifikace dle PD ozn. Z09)	kus	3,000	4 030,00	12 090,00
229	K	767881128	Montáž bodů zachytňného systému do dřevěných trámových konstrukcí sevřením, kotvením	kus	12,000	224,50	2 694,00
	VV		"vč. příslušenství, specifikace dle PD ozn. Z18"12		12,000		
230	M	31452200	nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na permanentní kotvici vedení tl 6mm	m	59,000	362,50	21 387,50
	VV		"Z18, vč. příslušenství"59		59,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
231	M	70921366	kotvici bod pro dřevěné konstrukce do předvrtaného otvoru sevrněním pomocí speciální základny a kontramatky dl 300mm	kus	12,000	1 208,00	14 496,00
	P		Poznámka k položce pro dřevěné nosníky min 100x120mm				
	VV		"Z18_vč. příslušenství"12		12,000		
232	K	767893118.1	D + M přístřešku před garážemi (specifikace dle PD ozn. Z05)	kus	1,000	70 950,00	70 950,00
	VV		1		1,000		
233	K	767995112.1	D+M držáků na vlnku (dle PD ozn.Y12)	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
	VV		2		2,000		
234	K	767995112.2	D+M - montážní deska do zateplení	kus	16,000	2 108,00	33 728,00
	VV		"specifikace dle PD"16		16,000		
235	K	767995114.2	Repase a zpětná montáž stávajícího stožáru antény	ks	1,000	842,00	842,00
	P		Poznámka k položce Demontáž, úprava kotvení s ohledem na zateplení fasády, obroušení dvojnásobný nátěr				
236	K	767995115.1	úprava oplocení v návaznosti na zateplení fasády	kpl	2,000	680,00	1 360,00
	VV		"úprava oplocení v návaznosti na zateplení fasády"2		2,000		
237	K	767995116.101	D + M ocelové vstupní rampy (specifikace dle PD ozn. Z06)	kus	1,000	42 360,00	42 360,00
238	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	300,000	58,61	17 583,00
	VV		"demontáž stávajícího přístřešku před garážemi"300		300,000		
	VV		Součet		300,000		
239	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,950	3 616,43	7 052,04
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				564 214,51
240	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěru položením fólie	m2	280,000	6,39	1 789,20
	VV		"zakrytí palubovky v tělocvičně"280		280,000		
241	M	62451110	papír impregnovaný gačem jednostranný	kg	294,000	27,79	8 170,85
	VV		280*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		294,000		
242	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěru obalením fólií	m2	750,000	8,60	6 450,00
	VV		"zakrytí nábytku"230		230,000		
	VV		"zakrytí podlah kanceláři"120*1*2		240,000		
	VV		"zakrytí palubovky v tělocvičně"280		280,000		
	VV		Součet		750,000		
243	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakryvací tl 25µ 4x5m	m2	787,500	7,52	5 922,00
	VV		750*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		787,500		
244	K	783000131.1	Ochrana - zabezpečení Rackové skříně ve 2. np	m2	4,000	442,80	1 771,20
	VV		"obednění OSB deskami + prachotěsné obalení fólií"4		4,000		
245	K	783401303.1	Obroušení krytiny střechy před provedením nátěru	m2	987,560	41,50	40 983,74
	VV		70,54*14		987,560		
246	K	783444101	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	987,560	153,51	151 600,34
	VV		70,54*14		987,560		
247	K	783444201	Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	987,560	80,51	79 508,46
248	K	783447101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr klempířských konstrukcí	m2	1 975,120	133,60	263 876,03
	VV		70,54*14*2		1 975,120		
249	K	783491011	Příplatek k cenám provedení dvojnásobného nátěru klempířských konstrukcí za sklon do 30°	m2	987,560	3,20	3 160,19
250	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	7,500	5,90	44,25
	VV		"odvětrání plynové skříně"7,5		7,500		
251	K	783644501	Základní jednonásobný polyuretanový nátěr armatur DN do 100 mm	kus	7,500	25,40	190,50
	VV		"odvětrání plynové skříně"7,5		7,500		
252	K	783647511	Krycí dvojnásobný polyuretanový nátěr armatur DN do 100 mm	kus	7,500	99,70	747,75
	VV		"odvětrání plynové skříně"7,5		7,500		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				12 475,57
253	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	129,431	18,02	2 332,35
	VV		F013*0,43		129,431		
	VV		"zazdění výklenku po otvorech"4		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		129,431		
254	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	145,123	50,60	7 343,22
	VV		F013*0,43		125,431		
	VV		4,95*3,17"ozn. Y08		15,692		
	VV		"zazdění výklenků po otvorech"4		4,000		
	VV		Součet		145,123		
255	K	784681007.1	Demontáž a zpětná montáž informačních tabulí a ostatních prvků na fasádě	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
	D	OST	Ostatní				5 136,00
256	K	001	D +M prefabrikovaných hnízdních budek	kus	8,000	642,00	5 136,00
	VV		8" oz. Y 07		8,000		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				174 722,07
	D	VRN3	Zařízení staveniště				115 122,07
257	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	115 122,07	115 122,07
	D	VRN4	Inženýrská činnost				21 400,00
258	K	043194000	Ostatní zkoušky	kus	20,000	360,00	7 200,00
	VV		20"výtlačné zkoušky pro určení kotev izolantu fasády		20,000		
259	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kus	1,000	14 200,00	14 200,00
	VV		"zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby"1		1,000		
	D	VRN7	Provozní vlivy				38 200,00
260	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	38 200,00	38 200,00
	P		<i>Poznámka k položce</i> <i>Náklady na ztížené výrobní podmínky provádění, tam kde jsou stavební práce omezeny provozem jiných osob</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

02 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

IČ:

608 23 020

DIČ:

CZ6908271249

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	163 528,70
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	163 528,70	21,00%	34 341,03
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	197 869,73
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

163 528,70

D1 - ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY

77 146,45

D2 - MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY

44 855,75

D3 - DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoprůd

35 776,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

02 - Elektroinstalace

Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

163 528,70

D		D1	ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY			77 146,45	
1	K	741 13-2103	ukončení kabelu 3x2,5mm2	ks	4,000	25,30	101,20
2	K	741 13-2103.1	ukončení kabelu 3x1,5mm2	ks	12,000	25,30	303,60
3	K	741 13-2145	ukončení kabelu 5x2,5mm2	ks	2,000	28,75	57,50
4	K	741 13-2101	ukončení kabelu 2x1,5mm2	ks	4,000	25,30	101,20
5	K	741 13-2145.1	ukončení kabelu 5x1,5mm2	ks	40,000	28,75	1 150,00
6	K	741 13-2128	ukončení kabelu 4x1mm2	ks	4,000	28,75	115,00
7	K	742 12-2001	ukončení kabelu UTP	ks	2,000	92,00	184,00
8	K	741 11-0511	elektroinstalační lišta s víčkem 40x40mm	m	116,000	51,75	6 003,00
9	K	741 11-0043	elektroinstalační trubka ohebná pr. 32/40 mm	m	222,000	46,00	10 212,00
10	K	741 12-2031	CYKY-J 5x2,5mm2	m	31,000	25,30	784,30
11	K	741 12-2031.1	CYKY-J 5x1,5mm2	m	66,000	25,30	1 669,80
12	K	741 12-2016	CYKY-J 3x2,5mm2	m	195,000	25,30	4 933,50
13	K	741 12-2015	CYKY-J 3x1,5mm2	m	377,000	25,30	9 538,10
14	K	741 12-0521	CMFM 2x1,5mm2	m	10,000	25,30	253,00
15	K	741 12-4701	JYTY 4x1mm2	m	26,000	25,30	657,80
16	K	742 12-1001	UTP Cat 6 vnitřní	m	97,000	19,55	1 896,35
17	K	741 11-2061	krabice KP67/2	ks	26,000	28,75	747,50
18	K	741 11-2061.1	krabice elektroinstalační do zateplení	ks	12,000	172,50	2 070,00
19	K	741 31-1012	ovladač vzt	ks	1,000	230,00	230,00
20	K	741 31-0221	spínač žaluziový	ks	25,000	69,00	1 725,00
21	K	741 37-2061	demontáž svítidla	ks	5,000	115,00	575,00
22	K	741 37-2061.1	montáž svítidla	ks	6,000	287,50	1 725,00
23	K	741 37-2061.2	demontáž výložníku svítidla	ks	2,000	92,00	184,00
24	K	741 37-2061.3	montáž výložníku svítidla	ks	2,000	92,00	184,00
25	K	742 23-0803.2	demontáž+ zpětná montáž včetně zapojení a naladění směrových antén	ks	3,000	1 035,00	3 105,00
26	K	742 41-0063	demontáž reproduktoru	ks	2,000	172,50	345,00
27	K	742 41-0063.1	montáž reproduktoru	ks	2,000	287,50	575,00
28	K	742 41-0063.2	demontáž výložníku reproduktoru	ks	2,000	92,00	184,00
29	K	742 41-0063.3	montáž výložníku reproduktoru	ks	2,000	345,00	690,00
30	K	742 23-0803	kamera demontáž	ks	1,000	575,00	575,00
31	K	460 69-0031	osazení hmoždinky HM8	ks	332,000	9,20	3 054,40
32	K	998 74-1102	přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m	t	1,000	1 150,00	1 150,00
33	K	Pol114	doplnění a úprava rozvaděče R1	h	8,000	345,00	2 760,00
34	K	Pol122	doplnění a úprava rozvaděče R2	h	8,000	345,00	2 760,00
35	K	Pol123	doplnění a úprava rozvaděče R3	h	8,000	345,00	2 760,00
36	K	Pol124	vypracování DSPS	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
37	K	Pol125	výchozí revize elektrického zařízení včetně vypracování protokolu	ks	1,000	3 450,00	3 450,00
38	K	Pol126	zednické a začišťovací práce včetně materiálu	h	24,000	382,80	9 187,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D2			MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY				44 855,75
39	M	Pol156	elektroinstalační trubka ohebná pr. 32/40 mm	m	222,000	19,55	4 340,10
40	M	Pol157	elektroinstalační lišta s víčkem 40x40mm	m	116,000	39,10	4 535,60
41	M	Pol158	CYKY-J 5x2,5mm ²	m	31,000	54,05	1 675,55
42	M	Pol159	CYKY-J 5x1,5mm ²	m	66,000	32,20	2 125,20
43	M	Pol160	CYKY-J 3x2,5mm ²	m	195,000	32,20	6 279,00
44	M	Pol161	CYKY-J 3x1,5mm ²	m	377,000	19,55	7 370,35
45	M	Pol162	CMFM 2x1,5mm ²	m	10,000	20,70	207,00
46	M	Pol163	JYTY 4x1mm ²	m	26,000	21,85	568,10
47	M	Pol164	UTP Cat 6 vnitřní	m	97,000	12,65	1 227,05
48	M	Pol165	krabice KP67/2	ks	26,000	9,20	239,20
49	M	Pol165.1	krabice elektroinstalační do zateplení	ks	12,000	409,40	4 912,80
50	M	Pol166	spínač žaluziový	ks	25,000	253,00	6 325,00
51	M	Pol167	rámeček vodorovný jednoduchý	ks	25,000	23,00	575,00
52	M	Pol168	kolébka dvojité (žaluziová)	ks	25,000	32,20	805,00
53	M	Pol169	hmoždinka HM8	ks	332,000	5,75	1 909,00
54	M	Pol170	vrut 3,5x35	ks	332,000	1,15	381,80
55	M	Pol171	podružný materiál	kpl	1,000	1 035,00	1 035,00
56	M	Pol172	PPV	kpl	1,000	345,00	345,00
D D3			DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud				35 776,50
57	K	Pol141	svítidlo venkovní, uliční, LED zdroj 25W, 3625lm, 2700K	ks	3,000	2 875,00	8 625,00
58	K	Pol142	výložník nástěnný jednoramenný pro svítidlo, žárový pozink	ks	2,000	1 380,00	2 760,00
59	K	Pol172	svítidlo venkovní nástěnné IP54	ks	5,000	1 035,00	5 175,00
60	K	Pol143	reproduktor 100V / 30W	ks	2,000	2 645,00	5 290,00
61	K	Pol144	výložník nástěnný pro reproduktor, žárový pozink	ks	2,000	1 380,00	2 760,00
62	K	Pol145	jistič B13/1 10kA	ks	10,000	207,00	2 070,00
63	K	Pol146	jistič B16/1 10kA	ks	1,000	172,50	172,50
64	K	Pol147	jistič B16/3 10kA	ks	1,000	149,50	149,50
65	K	Pol173	proudový chránič s nadproudovou ochranou 1N/B10/003	ks	1,000	149,50	149,50
66	K	Pol174	kamera venkovní dle zavedeného typu a standardu, včetně licence	ks	2,000	3 450,00	6 900,00
VV			"specifikace kamery dle PD, včetně konzole"2		2,000		
67	K	Pol148	časový programovatelný spínač, týdenní program	ks	1,000	1 725,00	1 725,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				5 750,00
68	K	090001000.1	Ostatní náklady- doprava	kpl	1,000	4 025,00	4 025,00
69	K	090001000.2	Ostatní náklady- přesun	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00
70	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	575,00	575,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č. Budějovice

Objekt:

03 - Elektroinstalace - ochrana před přepětím

KSO:

Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

IČ:

608 23 020

DIČ:

CZ6908271249

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 106,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 106,00	21,00%	1 702,26
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	9 808,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

03 - Elektroinstalace - ochrana před přepětím

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 106,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 106,00

VRN3 - Zařízení staveniště

8 106,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

03 - Elektroinstalace - ochrana před přepětím

Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 106,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 106,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				8 106,00
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	8 106,00	8 106,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č. Budějovice

Objekt:

03 - Elektroinstalace - ochrana před přepětím

Soupis:

03_01 - silnoprůd

KSO:

Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

IČ:

608 23 020

DIČ:

CZ6908271249

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 032,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 032,30	21,00%	18 696,78
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 729,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

03 - Elektroinstalace - ochrana před přepětím

Soupis:

03_01 - silnoprůd

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	89 032,30
D1 - ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY	30 385,75
D2 - MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY	48 986,55
D3 - DODÁVKY ZAŘÍZENÍ	1 725,00
D4 - SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP1	3 967,50
D5 - SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP2	2 185,00
D6 - OSTATNÍ	1 782,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

03 - Elektroinstalace - ochrana před přepětím

Soupis:

03_01 - silnoproud

Misto:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

89 032,30

D		D1	ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY	30 385,75			
1	K	741 11-0511	elektroinstalační lišta s vičkem 20x20mm	m	45,000	51,75	2 328,75
2	K	741 12-0101	H07V-U 6mm2 zž (CY)	m	115,000	25,30	2 909,50
3	K	741 12-0101.1	H07V-U 16mm2 zž (CY)	m	65,000	25,30	1 644,50
4	K	741 32-2012	svodič přepětí – SPD typ 1+2, zapojení 3+0	ks	2,000	460,00	920,00
5	K	741 32-2122	svodič přepětí – SPD typ 2, zapojení 3+1	ks	3,000	460,00	1 380,00
6	K	741 32-0023	pojistkový odpojovač	ks	2,000	460,00	920,00
7	K	741 31-3042	demontáž zásuvky 230V/16A	ks	20,000	69,00	1 380,00
8	K	741 31-3042.1	zpětná montáž zásuvka 230V/16A 2P+PE	ks	20,000	207,00	4 140,00
9	K	741 32-2151	svodič přepětí – SPD typ 3, jednopólový, montáž pod zásuvku	ks	20,000	86,25	1 725,00
10	K	460 69-0031	osazení hmoždinky HM8	ks	85,000	9,20	782,00
11	K	741 81-0001	revize elektroinstalace, vypracování protokolu	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
12	K	998 74-1102	přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m	t	1,000	2 300,00	2 300,00
13	K	Pol1	zednické a začišťovací práce včetně materiálu	h	20,000	382,80	7 656,00

D		D2	MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY	48 986,55			
14	M	Pol2	elektroinstalační lišta s vičkem 20x20mm	m	45,000	25,30	1 138,50
15	M	Pol3	H07V-U 6mm2 zž (CY)	m	115,000	27,60	3 174,00
16	M	Pol4	H07V-U 16mm2 zž (CY)	m	65,000	54,05	3 513,25
17	M	Pol5	svodič přepětí – SPD typ 1+2, zapojení 3+0	ks	2,000	4 025,00	8 050,00
18	M	Pol6	svodič přepětí – SPD typ 2, zapojení 3+1	ks	3,000	4 830,00	14 490,00
19	M	Pol7	svodič přepětí – SPD typ 3, jednopólový, montáž pod zásuvku	ks	20,000	805,00	16 100,00
20	M	Pol8	pojistkový odpojovač 3/80A	ks	2,000	690,00	1 380,00
21	M	Pol9	pojistka válcová 63A	ks	6,000	25,30	151,80
22	M	Pol10	hmoždinka HM8	ks	85,000	5,75	488,75
23	M	Pol11	vrut 3,5x35	ks	85,000	1,15	97,75
24	M	Pol12	3% podružný materiál	kpl	1,000	402,50	402,50

D		D3	DODÁVKY ZAŘÍZENÍ	1 725,00			
25	K	Pol13	svodič bleskových proudů a přepětí pro tlř linku – 1 pár	ks	10,000	172,50	1 725,00

D		D4	SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP1	3 967,50			
26	K	Pol14	Rozvodnice plastová na omítku, 2 řady x 12TE - celkem pro 24TE, platové dveře, IP30	ks	1,000	1 380,00	1 380,00
27	K	Pol15	svodič bleskového proudu a přepětí pro vedení Cat6, In(8/20)=150kA; Iimp(10/350)=2,5kA, InPE(8/20)=10kA	ks	1,000	172,50	172,50
28	K	Pol16	svodič bleskového proudu a přepětí pro koaxiální vedení, In(8/20)=10kA; Iimp(10/350)=2,5kA	ks	4,000	172,50	690,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	Pol17	montáž	ks	1,000	1 725,00	1 725,00
D D5 SPECIFIKACE ROZVADĚČE RP2							2 185,00
30	K	Pol18	Rozvodnice plastová na omítku, 1 řada x 9TE - celkem pro 9TE, platové dveře, IP30	ks	1,000	690,00	690,00
31	K	Pol15	svodič bleskového proudu a přepětí pro vedení Cat6, In(8/20)=150kA; Iimp(10/350)=2,5kA, InPE(8/20)=10kA	ks	2,000	172,50	345,00
32	K	Pol17	montáž	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
D D6 OSTATNÍ							1 782,50
33	K	Pol60	PPV 1%	kpl	1,000	402,50	402,50
34	K	Pol61	DOPRAVA 3,6%	kpl	1,000	1 035,00	1 035,00
35	K	Pol62	PŘESUN 1%	kpl	1,000	345,00	345,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č. Budějovice

Objekt:

03 - Elektroinstalace - ochrana před přepětím

Soupis:

03_02 - slaboproud

KSO:

Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

IČ:

608 23 020

DIČ:

CZ6908271249

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		13 529,65	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 529,65	21,00%	2 841,23
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 370,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č. Budějovice

Objekt:

03 - Elektroinstalace - ochrana před přepětím

Soupis:

03_02 - slaboproud

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

13 529,65

D1 - ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY

12 116,30

D2 - MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY

1 413,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

03 - Elektroinstalace - ochrana před přepětím

Soupis:

03_02 - slaboproud

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

13 529,65

D		D1	ELEKTROMONTÁŽE – SLABOPROUDÉ ROZVODY				12 116,30
1	K	742 12-1001	koaxiální kabel venkovní	m	40,000	19,55	782,00
2	K	742 12-1001.1	datový kabel STP Cat6 venkovní	m	30,000	19,55	586,50
3	K	742 12-2001	ukončení koaxiálního kabelu	ks	16,000	63,25	1 012,00
4	K	742 12-2001.1	ukončení kabelu UTP/STP Cat6	ks	9,000	92,00	828,00
5	K	742 42-0111	konektor F	ks	16,000	17,25	276,00
6	K	742 42-0111.1	spojka koaxiálního kabelu F+F	ks	4,000	17,25	69,00
7	K	742 33-0041	konektor RJ45 Cat6	ks	9,000	92,00	828,00
8	K	998 74-2102	přesun hmot pro slaboproud v objektech výšky 6-12m	t	1,000	690,00	690,00
9	K	Pol19	svodič bleskových proudů a přepětí pro tlř linku – 1 pár	ks	10,000	92,00	920,00
10	K	Pol1	zednické a začiřřovací práce včetně materiálu	h	16,000	382,80	6 124,80

D		D2	MATERIÁL – SLABOPROUDÉ ROZVODY				1 413,35
11	M	Pol20	koaxiální kabel venkovní	m	40,000	14,95	598,00
12	M	Pol21	datový kabel STP Cat6 venkovní	m	30,000	13,80	414,00
13	M	Pol22	konektor F	ks	16,000	9,20	147,20
14	M	Pol23	spojka koaxiálního kabelu F+F	ks	4,000	11,50	46,00
15	M	Pol24	konektor RJ45 Cat6	ks	9,000	10,35	93,15
16	M	Pol25	3% podružný materiál	kpl	1,000	115,00	115,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

03 - Elektroinstalace - ochrana před přepětím

Soupis:

03_03 - bleskosvod

KSO:

Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

IČ:

608 23 020

DIČ:

CZ6908271249

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		144 765,45	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	144 765,45	21,00%	30 400,74
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	175 166,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

03 - Elektroinstalace - ochrana před přepětím

Soupis:

03_03 - bleskosvod

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

144 765,45

D1 - ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD

87 963,50

D2 - MATERIÁL - BLESKOSVOD

56 801,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

03 - Elektroinstalace - ochrana před přepětím

Soupis:

03_03 - bleskosvod

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

144 765,45

D D1

ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD

87 963,50

1	K	741 42-0001	svodové a jímací vodiče včetně podpěr	m	331,000	138,00	45 678,00
2	K	741 41-0001	uzemnění v zemi FeZn do 120mm2 vč svorek apod	m	243,000	46,00	11 178,00
3	K	741 42-0021	svorky hromosvodové do 2 šroubů	ks	108,000	63,25	6 831,00
4	K	741 42-0022	svorky hromosvodové nad 2 šrouby	ks	18,000	63,25	1 138,50
5	K	741 43-0001	jímací tyč	ks	13,000	172,50	2 242,50
6	K	741 42-0083	označení svodu	ks	12,000	5,75	69,00
7	K	741 82-0012	měření zemnicí sítě délky pásu do 200m	ks	1,000	402,50	402,50
8	K	741 42-0103	držák oddáleného vedení / jímáče	ks	30,000	46,00	1 380,00
9	K	741 42-0121	izolační tyč	ks	15,000	46,00	690,00
10	K	741 42-0051	ochranný úhelník	m	4,000	230,00	920,00
11	K	741 81-0001	revize jímací soustavy, vypracování protokolu	ks	1,000	1 725,00	1 725,00
12	K	Pol26	vypracování DSPS	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
13	K	Pol27	pronájem montážní plošiny s dosahem min. 15 m	h	24,000	575,00	13 800,00
14	K	Pol28	izolace uzemnění např. gumoasfaltem	ks	22,000	34,50	759,00

D D2

MATERIÁL - BLESKOSVOD

56 801,95

15	M	Pol29	Drát AlMgSi D=8mm	m	331,000	23,00	7 613,00
16	M	Pol30	Drát FeZn D=10mm	m	56,000	51,75	2 898,00
17	M	Pol31	pásek FeZn 30x4mm	m	187,000	78,20	14 623,40
18	M	Pol32	vodič s vysokonapětovou izolací (100kA), včetně koncovek, L=8,0m	ks	2,000	172,50	345,00
19	M	Pol33	svorka spojovací	ks	17,000	20,70	351,90
20	M	Pol34	svorka zkušební	ks	12,000	55,20	662,40
21	M	Pol35	svorka pro spojení drátu pr. 8-10mm s páskem 30x4mm	ks	36,000	48,30	1 738,80
22	M	Pol36	svorka pro spojení pásu 30x4mm s páskem 30x4mm	ks	8,000	48,30	386,40
23	M	Pol37	svorka jímáčová	ks	13,000	69,00	897,00
24	M	Pol38	svorka na okapní trubky	ks	64,000	63,25	4 048,00
25	M	Pol39	svorka okapová	ks	10,000	54,05	540,50
26	M	Pol40	svorka univerzální	ks	10,000	20,70	207,00
27	M	Pol41	svorka připojovací	ks	5,000	33,35	166,75
28	M	Pol42	svorka křížová	ks	6,000	49,45	296,70
29	M	Pol43	svorka pro spojení AlMgSi a VN vodiče	ks	2,000	56,35	112,70
30	M	Pol44	ochranný úhelník	ks	4,000	253,00	1 012,00
31	M	Pol45	držák ochranného úhelníku	ks	12,000	69,00	828,00
32	M	Pol46	podpěra vedení na plechové střechy	ks	127,000	34,50	4 381,50
33	M	Pol47	podpěra vedení do zdiva	ks	32,000	51,75	1 656,00
34	M	Pol48	podpěra vedení na hřebeniče	ks	88,000	32,20	2 833,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	M	Pol49	podpěra jímací tyče na hřebenáče	ks	8,000	287,50	2 300,00
36	M	Pol50	jímací tyč délky 1,0m , pr. 16 mm	ks	8,000	218,50	1 748,00
37	M	Pol51	jímací tyč délky 2,0m . pr. 16 mm	ks	8,000	287,50	2 300,00
38	M	Pol52	ochranná stříška horní	ks	13,000	34,50	448,50
39	M	Pol53	izolační sklolaminátová tyč, délka 400mm	ks	15,000	78,20	1 173,00
40	M	Pol54	držák oddálené soustavy / izolační tyče na jímací tyč	ks	15,000	36,80	552,00
41	M	Pol55	držák oddálené soustavy / izolační tyče na trubku	ks	3,000	36,80	110,40
42	M	Pol56	držák oddálené soustavy / izolační tyče do zdiva	ks	12,000	55,20	662,40
43	M	Pol57	označovací štítek	ks	12,000	5,75	69,00
44	M	Pol58	gumoasfalt	kg	7,000	115,00	805,00
45	M	Pol59	3% podružný materiál	kpl	1,000	1 035,00	1 035,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č. Budějovice

Objekt:

04 - Vytápění

KSO:

Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

IČ:

608 23 020

DIČ:

CZ6908271249

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 138 703,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 138 703,69	21,00%	239 127,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 377 831,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

04 - Vytápění

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 138 703,69

713 - Izolace tepelné	52 446,54
721 - Odvod kondenzátu (vnitřní kanalizace)	13 161,30
722 - Vnitřní vodovod	25 156,17
723 - Vnitřní plynovod - připojení kotle	38 627,65
727 - Úprava vody pro ÚT	62 871,22
731 - Kotelny	369 384,00
731k - Vzducho-spalinová cesta	33 735,00
732 - Strojovny	128 943,15
733 - Rozvod potrubí	179 510,17
734 - Armatury	153 776,20
735 - Otopná tělesa	15 176,80
783 - Nátěry	9 059,49
900VD - Ostatní konstrukce a práce	56 856,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

04 - Vytápění

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

POČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 138 703,69

D	713	Izolace tepelné					52 446,54
1	K	Pol1	Návrhová izolace z kamenné vlny s povrch.vrstvou z Al folie 1/2" + MTZ, tl. 20 (020/015)	m	5,000	228,71	1 143,55
2	K	Pol2	Návrhová izolace z kamenné vlny s povrch.vrstvou z Al folie 3/4" + MTZ, tl. 25 (025/021)	m	8,000	241,61	1 932,88
3	K	Pol3	Návrhová izolace z kamenné vlny s povrch.vrstvou z Al folie 1" + MTZ, tl. 40 mm (040/027, Cu, půda)	m	72,000	257,97	18 573,84
4	K	Pol4	Návrhová izolace z kamenné vlny s povrch.vrstvou z Al folie 1" + MTZ, tl. 30 mm (030/034, Cu, strojovna)	m	13,000	245,07	3 185,91
5	K	Pol5	Návrhová izolace z kamenné vlny s povrch.vrstvou z Al folie 1" + MTZ, tl. 30 mm (030/034)	m	9,000	245,07	2 205,63
6	K	Pol6	Návrhová izolace z kamenné vlny s povrch.vrstvou z Al folie 5/4" + MTZ, tl. 40 (040/042)	m	25,000	257,97	6 449,25
7	K	Pol7	Návrhová izolace z kamenné vlny s povrch.vrstvou z Al folie 6/4" + MTZ, tl. 30 (030/049)	m	9,000	283,54	2 551,86
8	K	Pol8	Návrhová izolace z kamenné vlny s povrch.vrstvou z Al folie 2" + MTZ, tl. 40 mm (040/060)	m	35,000	285,66	9 998,10
9	K	Pol9	Návrhová izolace z kamenné vlny s povrch.vrstvou z Al folie DN 65 + MTZ, tl. 50 mm (050/076)	m	22,000	291,16	6 405,52

D	721	Odvod kondenzátu (vnitřní kanalizace)					13 161,30
10	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	19,000	238,50	4 531,50
11	K	Pol10	Kalich pro úkapy ve standardu např. HL 20, včetně MTZ	kus	5,000	182,00	910,00
12	K	Pol11	Neutralizační box 500/100, vč. náplně GS 8 kg (součást sady Sada DUO-200) + mtz	kus	1,000	7 260,00	7 260,00
13	K	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	19,000	24,20	459,80

D	722	Vnitřní vodovod					25 156,17
14	K	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm	m	3,000	394,50	1 183,50
15	K	722181241RT8	Izolace návleková proti orosení tl. stěny 6 mm, Di=25mm + MTZ	m	3,000	75,20	225,60
16	K	722131933R00	Propojení dosavadního potrubí do DN 25	kus	1,000	443,00	443,00
17	K	722172414R00	Potrubí z PPR, D 40 x 5,5 mm	m	7,000	654,00	4 578,00
18	K	722181245RV9	Izolace tepelná návleková tl. stěny 25 mm Di=40 mm + MTZ	m	7,000	159,49	1 116,43
19	K	722172415R00	Potrubí z PPR, D 50 x 6,9 mm	m	2,000	782,00	1 564,00
20	K	722181245RW6	Izolace tepelná návleková tl. stěny 25 mm, Di=50mm + MTZ	m	2,000	164,82	329,64
21	K	722131936R00	Propojení dosavadního potrubí do DN 50	kus	1,000	182,50	182,50
22	K	Pol12	Kulový kohout G 5/4" (pitná voda)	kus	2,000	1 360,00	2 720,00
23	K	Pol13	Kulový kohout se zpětnou klapkou G 5/4" (pitná voda)	kus	1,000	3 595,00	3 595,00
24	K	Pol14	Kulový kohout s filtrem G 5/4" (pitná voda)	kus	1,000	3 650,01	3 650,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	734209116R00	Montáž armatur závitových G 5/4	kus	4,000	140,50	562,00
26	K	Pol15	Pojistný ventil 3/4" x 1" - 8 bar (tepla voda)	kus	1,000	1 881,00	1 881,00
27	K	734209115R00	Montáž armatur závitových do G 1	kus	1,000	118,50	118,50
28	K	722265315R00	Vodoměr domovní SV, DN 32x260mm, Qn 5,0 (včetně montáže, včetně nátrubků a šroubení)	kus	1,000	2 809,99	2 809,99
29	K	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40	m	10,000	15,50	155,00
30	K	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	2,000	21,00	42,00

D		723	Vnitřní plynovod - připojení kotle	38 627,65			
31	K	723150313R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 76x3,2	m	3,000	873,00	2 619,00
32	K	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	3,000	260,00	780,00
33	K	722131937R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 65	kus	1,000	427,00	427,00
34	K	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	3,000	64,50	193,50
35	K	723120203R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	6,000	708,00	4 248,00
36	K	722131932R00	Propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	1,000	386,00	386,00
37	K	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	4,000	564,01	2 256,04
38	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 40	m	10,000	10,60	106,00
39	K	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	10,000	53,01	530,10
40	K	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	13,000	30,50	396,50
41	K	723235112R00	Kohout kulový DN 20 (plyn)	kus	2,000	519,99	1 039,98
42	K	Pol16	Kulový kohout, plyn, vzorkovací, M1/2"	ks	2,000	385,50	771,00
43	K	Pol17	Manometr spodní pr. 160 mm, M20x1,5, 0- 6 kPa, na plyn	ks	2,000	555,00	1 110,00
44	K	Pol18	Kohout tlakoměrový 2-cestný M20x1,5, na plyn	ks	2,000	2 315,00	4 630,00
45	K	734209115R00.1	Montáž plynových armatur závitových do G 1	kus	8,000	118,50	948,00
46	K	723235114R00	Kohout kulový DN 32 (plyn)	kus	2,000	900,00	1 800,00
47	K	734209116R00.1	Montáž plynových armatur závitových G 5/4	kus	2,000	118,50	237,00
48	K	734200824R00	Demontáž plynových armatur do G 2	kus	1,000	216,01	216,01
49	K	Pol18.2	Ventil havarijní plynový DN 2" 230V, IP 67	ks	1,000	14 133,00	14 133,00
50	K	734209118R00	Montáž plynových armatur závitových G 2	kus	1,000	228,50	228,50
51	K	Pol19	Smyčka k manometru zahnutá M20 +mtz	ks	2,000	786,01	1 572,02

D		727	Úprava vody pro ÚT	62 871,22			
52	K	722172412R00	Potrubí z PPR , D 25 x 3,5 mm	m	1,500	394,50	591,75
53	K	722181241RT8	Izolace návleková proti orosení tl. stěny 6 mm, Di=25mm + MTZ	m	1,500	75,20	112,80
54	K	722131933R00	Propojení dosavadního potrubí do DN 25	kus	1,000	443,00	443,00
55	K	316	Kulový kohout G 1" (voda)	kus	1,000	1 268,00	1 268,00
56	K	Pol21	Kulový kohout G 3/4" (voda)	kus	3,000	1 041,00	3 123,00
57	K	734209115R00	Montáž armatur závitových do G 1	kus	4,000	118,50	474,00
58	K	Pol22	Filtr FWS 1, (Mosazný vířivý filtr hrubých nečistot 1", ve standardu typ MS 31) + mtz	kus	1,000	1 112,00	1 112,00
59	K	Pol23	Kompaktní automatické doplňovací zařízení + mtz	kus	1,000	2 845,00	2 845,00
60	K	Pol24	Pouzdro pro změkčovací nebo demineralizační patronu + mtz	kus	1,000	22 560,00	22 560,00
61	K	Pol25	Patrona demineralizační+ mtz	kus	3,000	1 288,00	3 864,00
62	K	Pol26	Měřič vodivosti + mtz	kus	1,000	2 145,00	2 145,00
63	K	Pol27	Externí tlakové čidlo pro doplňovací automat + mtz	kus	1,000	9 820,00	9 820,00
64	K	722172411R00	Potrubí z PPR , D 20 x 2,8 mm	m	6,500	324,51	2 109,32
65	K	722181241RT7	Izolace návleková proti orosení tl. stěny 6 mm, Di= 20 mm + MTZ	m	6,500	72,90	473,85
66	K	722264312R00	Vodoměr bytový SV 15x110 mm, Qn 1,5 (včetně montáže nátrubků a šroubení)	kus	1,000	1 482,00	1 482,00
67	K	Pol28	Vypuštění a zpětné napuštění systému vytápění	kus	1,000	1 860,00	1 860,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
68	K	Pol29	Koncentrovaný inhibitor koroze systému - 10 litru (ředění 1l/ 250-300 l topné vody)	ks	1,000	8 471,50	8 471,50
69	K	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	8,000	14,50	116,00

D		731	Kotelny				369 384,00
70	K	Pol30	Kotel stacionární kondenzační (16-80 kW) + panel kotle	ks	2,000	153 689,00	307 378,00
71	K	Pol31	Sada DUO-200 (systémové příslušenství kotle)	ks	1,000	38 990,00	38 990,00

Poznámka k položce

RVS43 345/109 Kaskáda smíšený okruh ÚT, ohřev TV, H1, MF výstup, 2x MF vstup - 1x SVS43 345 Sada svorek pro regulátor
RVS43 345 - 1x OC1345 C6/101 Komunikační Clip-in BSB/LPB - 2x AVS37 294/509 Ovládací panel - 1x AVS82 491/109 Plochý kabel pro ovládací panel AVS37 - 1,0 m - 1x AVS92 290/109 Plastová krytka pro ochranu plošných spojů - 1x QAC34/101 Venkovní čidlo teploty, NTC 1 kOhm - 1x QAD36/101 Příložené čidlo teploty, NTC 10 kOhm - 2x QAZ36 526/109 Čidlo teploty do jímky NTC 10 kOhm 6m - 1x OZW672 04 101 Web server pro 4 přístroje RVS/LMS - 1x N002-S NEUTRAKON 500/100 neutralizační box vč. náplně GS 8 kg - 1x

P

72	K	731249128R00	Montáž kotle teplov., kapalina/plyn do 85 kW	kpl	2,000	5 800,00	11 600,00
73	K	Pol32	Přímý kulový ventil dvoucestný pro el. pohon M/F 1 1/2"	ks	2,000	2 853,00	5 706,00
74	K	Pol33	Rotační servopohon pro ventily TG/XBZ	ks	2,000	2 855,00	5 710,00

D		731k	Vzducho-spalinová cesta				33 735,00
75	K	Pol34	Centrická přechodka koaxiální DN150/100 na DN160/110	kus	2,000	2 166,00	4 332,00
76	K	Pol35	Trubka koaxiální DN160/110 x 500 mm	kus	4,000	1 066,00	4 264,00
77	K	Pol36	Koleno s kontrolním otvorem koaxiální DN160/110	kus	2,000	2 727,00	5 454,00
78	K	Pol37	Komínová zděř DN160/110. PP RAL9016	kus	2,000	282,00	564,00
79	K	Pol38	Trubka DN110 x 2000 mm (spaliny)	ks	10,000	545,00	5 450,00
80	K	Pol39	Distanční objímka DN110 PP	ks	12,000	114,00	1 368,00
81	K	Pol40	Komínový dvoj-poklop 2xDN110 černý, PP-UV	ks	1,000	6 803,00	6 803,00
82	K	Pol41	montáž oddílu	ks	1,000	5 500,00	5 500,00

D		732	Strojovny				128 943,15
83	K	Pol42	Tlaková expanzní nádoba - topné systémy - 100l, 6bar	ks	2,000	8 168,00	16 336,00
84	K	732339106R00	Montáž nádoby expanzní tlakové 110 l	kpl	2,000	899,00	1 798,00
85	K	Pol43	Topenářský rozdělovač (sběrač) DN 100, PN 6, Tmax=105°C, l=2450mm	ks	2,000	5 288,00	10 576,00
86	K	732119191R00	M. rozdělovaču a sběraču DN 100 dl 1m	kus	5,000	987,00	4 935,00
87	K	Pol44	Tepelná izolace pro topenářský rozdělovač sběrač + mtz	ks	2,000	1 082,00	2 164,00
88	K	Pol45	Čerpadlo oběhové ve standardu např. yonos pico 25 1/8 (4-75 W, 230V)	ks	1,000	4 657,80	4 657,80
89	K	Pol46	Čerpadlo oběhové ve standardu např. yonos pico 30 1/8 (4-75 W, 230V)	ks	4,000	5 480,00	21 920,00
90	K	732429112R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, do DN 40	ks	5,000	364,99	1 824,95
91	K	732199100RM1	Montáž orientačního štítku (včetně dodávky štítku)	ks	20,000	154,50	3 090,00
92	K	Pol47	Kompaktní stanice ohřevu ve standardu etl BSTV - 85 kW, (kompletní vyzbrojení bez řídicího systému)	ks	1,000	22 800,00	22 800,00
93	K	Pol154	Montáž kompaktní ohřívací stanice TUV (85 kW)	ks	1,000	2 862,40	2 862,40
94	K	Pol49	Ohříváč TV 400l ve standardu např. AE LDS 400	ks	1,000	29 464,00	29 464,00
95	K	732219315R00	Montáž ohříváků vody stojat. do 1000 l	ks	1,000	6 515,00	6 515,00

D		733	Rozvod potrubí				179 510,17
96	K	733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm	m	18,000	1 028,00	18 504,00
97	K	734173216R00	Přírubové spoje PN 0,6/1 MPa, DN 65	ks	2,000	843,00	1 686,00
98	K	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	18,000	22,39	403,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99	K	733111118R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50	m	29,000	875,01	25 375,29
100	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	29,000	16,11	467,19
101	K	733111117R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 40	m	8,000	689,00	5 512,00
102	K	733111116R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 32	m	22,000	616,99	13 573,78
103	K	733111115R00	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25	m	8,000	476,50	3 812,00
104	K	733111104R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20	m	45,000	300,51	13 522,95
105	K	733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15	m	20,000	297,50	5 950,00
106	K	722163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm (spojováno lisováním)	m	78,000	695,01	54 210,78
107	K	722163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm (spojováno lisováním)	m	7,000	512,00	3 584,00
108	K	722163101R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm (spojováno lisováním)	m	4,000	411,49	1 645,96
109	K	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových (měděných) do DN 50	kus	2,000	698,00	1 396,00
110	K	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 40	m	192,000	10,60	2 035,20
111	K	Pol50	Komponenty pro uložení potrubí (závěsy, držáky) + MTZ (UT+ZTI)	kg	80,000	242,00	19 360,00
112	K	722131934R00	Propojení dosavadního potrubí závit. do DN 32	kus	10,000	539,00	5 390,00
113	K	Pol50.1	Rozvod umožňující proplach - pročištění topného systému	kpl	1,000	3 082,00	3 082,00

D 734

Armatury

153 776,20

114	K	Pol51	Ventil odvzdušňovací, manuální	kus	1,000	7 445,00	7 445,00
115	K	Pol52	Ventil autom. odvzdušňovací se zpět. klapkou G 1/2" + MTZ	kus	6,000	6 720,00	40 320,00
116	K	Pol53	Tlakoměr topenářský D 63, 0-6 bar	kus	1,000	2 885,00	2 885,00
117	K	Pol54	Kohout manometrový	kus	1,000	3 720,00	3 720,00
118	K	Pol55	Kulový kohout regulační G 1/2"	kus	1,000	956,00	956,00
119	K	722223131R00	Kohout kul.vypouštěcí DN 15	kus	8,000	240,00	1 920,00
120	K	734411121R00	Teploměr rohový s pouzdrém typ 160/A	kus	10,000	629,01	6 290,10
121	K	Pol56	Kulový kohout G 3/4" (topení)	kus	2,000	261,50	523,00
122	K	Pol57	Kulový kohout ze zpětnou klapkou G 3/4" kv=7 (topení)	kus	2,000	1 247,00	2 494,00
123	K	Pol58	Kulový kohout G 1"	kus	1,000	464,00	464,00
124	K	Pol59	Kulový kohout s filtrem G 1" (kv=14,5)	kus	1,000	1 416,00	1 416,00
125	K	Pol60	Kulový kohout se zpětnou klapkou G 1" (kv=13,5)	kus	1,000	1 995,00	1 995,00
126	K	Pol61	Trojcestný směšovací ventil DN 1" Kvs=6,3	kus	4,000	9 085,00	36 340,00
127	K	734209115R00	Montáž armatur závitových do G 1	kus	43,000	118,50	5 095,50
128	K	Pol62	Kulový kohout G 5/4"	kus	8,000	723,00	5 784,00
129	K	Pol63	Kulový kohout se zpětnou klapkou G 5/4" (kv=24)	kus	4,000	3 380,01	13 520,04
130	K	Pol64	Kulový kohout s filtrem G 5/4" (kv=20)	kus	4,000	1 728,00	6 912,00
131	K	734209116R00	Montáž armatur závitových G 5/4	kus	16,000	140,50	2 248,00
132	K	Pol65	Kulový kohout G 6/4"	kus	4,000	1 087,00	4 348,00
133	K	734209117R00	Montáž armatur závitových G 6/4	kus	4,000	184,50	738,00
134	K	Pol66	Zpětný ventil DN 2 " Kv=38	kus	1,000	2 435,00	2 435,00
135	K	734209118R00.1	Montáž armatur závitových G 2	kus	1,000	228,50	228,50
136	K	Pol67	Fillr přírubový s magnetem DN 65, kv=76	kus	1,000	3 400,00	3 400,00
137	K	734109115R00	Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65	kpl	1,000	1 111,00	1 111,00
138	K	734494213R00	Návrky s trubkovým závitem G 1/2 (umístění dle MaR)	kus	6,000	198,01	1 188,06

D 735

Otopná tělesa

15 176,80

139	K	Pol155	Otopná tělesa panelová klasik 22-9100	kus	2,000	6 680,00	13 360,00
140	K	735159210R00	Montáž panelových těles 2řadých	kus	2,000	385,00	770,00
141	K	734261223R00	Šroubení radiatorové regulační ve standardu regulux G 1/2 (kv=0,09-1,30)	kus	2,000	102,90	205,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
142	K	551210996	Ventil radiátorový typ samotiž. G1/2 (kv=0.92, kvs=2,5)	kus	2,000	420,50	841,00
D 783 Nátěry							9 059,49
143	K	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	149,000	53,01	7 898,49
144	K	783425150R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x	m	18,000	64,50	1 161,00
D 900VD Ostatní konstrukce a práce							56 856,00
145	K	230260013R00	Topná zkouška	h	72,000	280,00	20 160,00
146	K	9001VD	Zednické výpomoci (drážky, průrazy, uprava komím. tělesa..., včetně potřeného materiálu)	h	14,000	348,00	4 872,00
147	K	Pol68	Demontáže stávající technologie (včetně likvidace)	h	48,000	218,00	10 464,00
148	K	Pol69	Odvětrání kotelny včetně nutných stavebních úprav	kpl	1,000	10 280,00	10 280,00
149	K	Pol70	Vybavení kotelny	kpl	1,000	8 280,00	8 280,00
P							
Poznámka k položce							
Přenosný hasicí přístroj sněhový s hasicí schopností 70BC							
Pěnový prostředek(detektor) pro kontrolu těsnosti spojů							
Detektor CO							
Akumulátorová svítilna							
Nástěnná lékárna první pomoci							
150	K	Pol71	Zaškolení obsluhy kotelny včetně zpracování provozního řádu	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

05 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

IČ:

608 23 020

DIČ:

CZ6908271249

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 259 174,05
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 259 174,05	21,00%	264 426,55
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 523 600,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č. Budějovice

Objekt:

05 - Vzduchotechnika

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 259 174,05

D1 - Zař.č. 1

676 710,60

D2 - Zař.č. 2

381 569,95

D3 - Zař.č. 3

2 645,00

D4 - Zař.č. 4

3 323,50

D5 - Zař.č. 5

194 925,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

05 - Vzduchotechnika

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 259 174,05

D		D1	Zař.č. 1	676 710,60			
1	K	1.1	Jednotka pro přívod a odvod , stojatá, včetně MaR ve složení kapsový filtr F7, kapsový filtr F5, rotační rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC motory, Q=2400m3/h, p=250 Pa, N=840 W/400V. Ohřivač 8,9kW a regu. klapka na přívod a odvod, vč SM	ks	1,000	422 814,75	422 814,75
2	K	1.2	Tlumič 250x500/1000	ks	2,000	908,50	1 817,00
3	K	1.3	Tlumič 800x400/1000	ks	1,000	7 072,50	7 072,50
4	K	1.4	Tlumič 500x500/1000	ks	1,000	2 472,50	2 472,50
5	K	1.5	Žaluzie 800x315	ks	2,000	2 014,80	4 029,60
6	K	1.6	Anemostat přívodní 480 m3/h vč. tepelně a zvukové hadice 200/2000	ks	5,000	3 881,25	19 406,25
7	K	1.7	Anemostat přívodní 480 m3/h vč. tepelně a zvukové hadice 200/2000	ks	5,000	3 881,25	19 406,25
8	K	1.8	Potrubí kruhové 355	bm	55,000	1 599,65	87 980,75
9	K	Pol69	Potrubí kruhové 250	bm	30,000	969,45	29 083,50
10	K	1.9	Potrubí čtyřhranné sk. I pozinkované	m2	60,000	586,50	35 190,00
11	K	1.10	Tepelná izolace z čedičové vaty s = 40 mm s AL polepem	m2	110,000	431,25	47 437,50

D		D2	Zař.č. 2	381 569,95			
12	K	2.1	Jednotka pro přívod a odvod , stojatá, včetně MaR ve složení kapsový filtr F7, kapsový filtr F5, rotační rekuperátor, ventilátor pro přív. a odv. s EC motory, Q=960m3/h, p=250 Pa, N=700 W/230V. Ohřivač 3,9kW a regu. klapka na přívod a odvod, vč SM	ks	1,000	329 164,50	329 164,50
13	K	2.2	Ohebný tlumič tepelně a zvukově izol 250/1500	ks	2,000	4 282,00	8 564,00
14	K	2.3	Mřížka 315 x 315	ks	1,000	1 199,45	1 199,45
15	K	2.4	Anemostat přívodní 320 m3/h vč. tepelně a zvukové hadice 200/2000	ks	3,000	3 260,25	9 780,75
16	K	2.5	Potrubí kruhové 250	bm	25,000	969,45	24 236,25
17	K	2.6	Tepelná izolace z čedičové vaty s = 40 mm s AL polepem	m2	20,000	431,25	8 625,00

D		D3	Zař.č. 3	2 645,00			
18	K	4.1	Plastové potrubí pro odvod kondenzátu Js 20	bm	20,000	132,25	2 645,00

D		D4	Zař.č. 4	3 323,50			
19	K	5.1	Montážní materiál	kpl	1,000	3 323,50	3 323,50

D		D5	Zař.č. 5	194 925,00			
20	K	6.1	Montáž	kpl	1,000	193 200,00	193 200,00
21	K	6.2	Doprava	kpl	1,000	1 725,00	1 725,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č. Budějovice

Objekt:

06 - Měření a regulace

KSO:

Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

IČ:

608 23 020

DIČ:

CZ6908271249

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		666 899,95	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	666 899,95	21,00%	140 048,99
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	806 948,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č. Budějovice

Objekt:

06 - Měření a regulace

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

666 899,95

D1 - 1. Přístroje v kotelně	79 660,50
D2 - 2. Blokovací stanice přípravy teplé vody	7 049,50
D3 - 3. Havarijní zabezpečení kotelny	43 995,55
D4 - 4. Řídicí systém umístěný v rozvaděči DT1-21	143 141,65
D5 - 5. Rozvaděč	81 684,50
D6 - 6. Montážní materiál, montážní práce	72 168,25
D7 - 7. Ostatní	239 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

06 - Měření a regulace

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

666 899,95

D		D1	1. Přístroje v kotelně	79 660,50			
1	K	TS-6360S-000	Teplotní snímač příložený; uchycovací pásek; třída přesnosti; Pt 1000; pracovní teplota -40 až 100°C ; krytí IP 54	ks	1,000	1 322,50	1 322,50
2	K	TS-6360D-B10	Teplotní snímač do potrubí; délka 138mm; třída přesnosti; Pt 1000; pracovní teplota -40 až 120°C ; krytí IP 54	ks	6,000	1 972,25	11 833,50
3	K	TS-6360W-F200	Jímka se závitem R 1/2"; délka jímky 120mm	ks	6,000	172,50	1 035,00
4	K	TS-6360D-B10	Teplotní snímač do potrubí; délka 138mm; třída přesnosti; Pt 1000; pracovní teplota -40 až 120°C ; krytí IP 54	ks	5,000	1 972,25	9 861,25
5	K	TS-6360W-F200	Jímka se závitem R 1/2"; délka jímky 120mm	ks	5,000	172,50	862,50
6	K	TM-3140-0000	Teplotní snímač do prostoru; pracovní teplota -20 - 70°C, Pt 1000	ks	1,000	1 144,25	1 144,25
7	K	HT24-SR	Trojcestný směšovací ventil dodávka profese ÚT, kv=6,3, MaR - dodávka pohonu napájení 24VAC, ovládání 0-10VDC	ks	1,000	10 522,50	10 522,50
8	K	HT24-SR	Trojcestný směšovací ventil dodávka profese ÚT, kv=6,3, MaR - dodávka pohonu napájení 24VAC, ovládání 0-10VDC	ks	1,000	10 522,50	10 522,50
9	K	HT24-SR	Trojcestný směšovací ventil dodávka profese ÚT, kv=6,3, MaR - dodávka pohonu napájení 24VAC, ovládání 0-10VDC	ks	1,000	10 522,50	10 522,50
10	K	HT24-SR	Trojcestný směšovací ventil dodávka profese ÚT, kv=6,3, MaR - dodávka pohonu napájení 24VAC, ovládání 0-10VDC	ks	1,000	10 522,50	10 522,50
11	K	K1	Plynový kotel, zapojení napájení	ks	1,000	1 138,50	1 138,50
12	K	K1.1	Plynový kotel, zapojení externího ovládání	ks	1,000	1 138,50	1 138,50
13	K	K1	Plynový kotel, zapojení napájení	ks	1,000	1 138,50	1 138,50
14	K	K1.1	Plynový kotel, zapojení externího ovládání	ks	1,000	1 138,50	1 138,50
15	K	M11.1; M12.1; M13.1;	Čerpadlo, el.připojení	ks	6,000	862,50	5 175,00
16	K	Pol71	Připojení doplňovacího zařízení Reflex zajištění zásuvky, jističe, vývod	ks	1,000	632,50	632,50
17	K	DZ21.10	Doplňovací zařízení Reflex - Monitorování sumární poruchy	ks	1,000	1 150,00	1 150,00

D		D2	2. Blokovací stanice přípravy teplé vody	7 049,50			
18	K	TS-6360D-B10	Teplotní snímač do potrubí; délka 138mm; třída přesnosti; Pt 1000; pracovní teplota -40 až 120°C ; krytí IP 54	ks	2,000	1 972,25	3 944,50
19	K	TS-6360W-F200	Jímka se závitem R 1/2"; délka jímky 120mm	ks	2,000	172,50	345,00
20	K	Y21.1	Připojení a montáž pohonu 24VAC, řízení 0...10V	ks	1,000	1 035,00	1 035,00
21	K	M11.1; M12.1; M13.1;	Čerpadlo, el.připojení	ks	2,000	862,50	1 725,00

D		D3	3. Havarijní zabezpečení kotelny	43 995,55			
22	K	KP75	Termostat prostorový; rozsah 0-40 °C; krytí IP33	ks	1,000	1 696,25	1 696,25
23	K	Pol72	Kryt IP55 pro přesostaty a termostaty KP	ks	1,000	575,00	575,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	KP78	Termostat příložený rozsah 30-90°C; napájení 24,230V vč.jimky	ks	2,000	1 792,85	3 585,70
25	K	Pol72	Kryt IP55 pro presostaty a termostaty KP	ks	1,000	575,00	575,00
26	K	KP 77	Termostat příložený rozsah 20-60°C; napájení 24,230V	ks	1,000	1 792,85	1 792,85
27	K	Pol72	Kryt IP55 pro presostaty a termostaty KP	ks	1,000	575,00	575,00
28	K	KPI 35	Presostat vlnovcový; rozsah -0.2 až 3,50 bar	ks	1,000	1 552,50	1 552,50
29	K	Pol72	Kryt IP55 pro presostaty a termostaty KP	ks	1,000	575,00	575,00
30	K	Pol73	redukční šroubení G1/4A / G1/2	ks	1,000	402,50	402,50
31	K	LVM20	Elektrodové zařízení, 230V,50Hz, vč. 2ks elektrod	ks	1,000	1 437,50	1 437,50
32	K	SPH 7 metan	Polovodičový snímač druhé kategorie napájení 230V detekce ve 2 stupních IP40	ks	2,000	4 542,50	9 085,00
33	K	SPH 71 metan	Externí snímač hořlavých plynů určený pro připojení k detektoru SPH-7-metan. Polovodičový snímač druhé kategorie detekce ve dvou stupních	ks	2,000	4 025,00	8 050,00
34	K	SPH-7 CO	Kompaktní detektor CO napájení 230V detekce ve 2 stupních 90ppm a 130ppm IP40	ks	1,000	4 542,50	4 542,50
35	K	SPH-71-CO	Externí snímač oxidu uhelnatého určený pro připojení k detektoru SPH-7-CO. Polovodičový snímač druhé kategorie detekce ve dvou stupních	ks	1,000	4 025,00	4 025,00
36	K	HLQA21	Světelná tabule "ÚNIK PLYNU"; 230 VAC, IP 43	ks	1,000	2 242,50	2 242,50
37	K	ZB5-AS54 ZEN-L1111 X	Plastový ovladač jednolačkový, hříbová hlavice s aretací, průměr tlačítka 40 mm, vč.skříně	ks	1,000	1 092,50	1 092,50
38	K	HH21.10	Elektrická houkačka 24V, 50Hz, vč.svitidla	ks	1,000	1 558,25	1 558,25
39	K	Y21.10	Silové el. připojení hlavního plynového uzávěru kotelny; 230 VAC	ks	1,000	632,50	632,50

D D4			4. Řídicí systém umístěný v rozvaděči DT1-21	143 141,65			
40	K	MS-NCE2560-0	Síťová komunikační jednotka, 33IO + 128 IO po např. SA BUS , napojení až 32x BACnet® MS/TP zařízení, 1xRS-232, 1xRS-485SA, 1xUSB, 1xEthernet, WEBserver	ks	1,000	54 758,40	54 758,40
41	K	MS-IOM4711-0	17-bodový rozšiřující modul, 6UI, 2DI, 3DO (triak), 2AO, 4CO; 24 VAC; SA Bus	ks	3,000	12 707,50	38 122,50
42	K	MS-IOM3723-0	16-bodový rozšiřující modul, IOM, 16 DI, 24 VAC	ks	1,000	10 528,25	10 528,25
43	K	MS-IOM2723-0	16-bodový rozšiřující modul, IOM, 2 AO, 8 UI, 24 VAC	ks	1,000	9 194,25	9 194,25
44	K	DIS 1710	Ovládací displej regulátorů	ks	1,000	10 925,00	10 925,00
45	K	Pol79	SWITCH, 8 Port na DIN lištu	ks	1,000	6 842,50	6 842,50
46	K	Pol80	Přepětová ochrana pro Ethernet Cat.5e; na rozhraní zón LPZ2 a PLZ3, ST3	ks	1,000	4 542,50	4 542,50
47	K	VT21	GSM brána, simuluje pult PCO pro příjem zpráv ve formátu 4+2 a Contact ID, 6 vstupů a 2 výstupy včetně příslušenství, adaptér, anténa, zdroj	ks	1,000	8 228,25	8 228,25

D D5			5. Rozvaděč	81 684,50			
48	K	Pol175	ocelová rozvodnice, 1 pole, š.800, v.2000, hl.400, podstavec 100mm/ odnímatelný horní díl, odnímatelná zadní stěna, dveře: 2mm lakovaný plech,úprava RAL 7032, montážní deska: 3 mm pozinkovaný plech, nastavitelná hloubka po 25 mm, bočnice 1,5 mm lakovaný	ks	1,000	20 125,00	20 125,00
49	K	Pol176	Další příslušenství rozvaděče: - bezpečnostní zdroj 230V/24VAC/DC, servisní zásuvka 230V/10A, jistič, přepětová ochrana 3. st. s VF filtrem, - pomocné relé 24VAC/DC / 4 přepínací kontakty podle počtu připojovaných zařízení a rozsahu zapojení - pomocné	ks	1,000	14 409,50	14 409,50
50	K	K1, K2	Silový vývod pro kotel 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, silové svorky, montážní příslušenství	ks	2,000	632,50	1 265,00
51	K	M11.1; M12.1; M13.1	Silový vývod pro čerpadlo 230V sestava: 1x jistič s pom. kontakty, 1x stykač+ jednotka pomocných kontaktů, silové svorky, montážní příslušenství	ks	8,000	1 782,50	14 260,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	Pol83	Drobný instalační materiál (svorky, propojovací kabelové žlaby vč.víka, šrouby M4 vč.podložek)	ks	1,000	6 325,00	6 325,00
53	K	Pol84	Výrobní (dílenská) dokumentace	ks	1,000	8 050,00	8 050,00
54	K	Pol85	Výroba rozváděče	ks	1,000	17 250,00	17 250,00

D		D6	6. Montážní materiál, montážní práce				72 168,25
55	K	Pol86	Kabel JYTY 20*1	m	250,000	47,15	11 787,50
56	K	Pol87	Kabel JYTY 40*1	m	140,000	49,45	6 923,00
57	K	Pol88	Kabel JYTY 70*1	m	50,000	58,65	2 932,50
58	K	Pol89	Kabel FTP cat.5, stíněný	m	30,000	67,85	2 035,50
59	K	Pol90	PAAR-TRONIC-LI-2YCY 2x2x0,34	m	50,000	67,85	3 392,50
60	K	Pol91	Kabel CYKY 3J*1,5	m	120,000	58,65	7 038,00
61	K	Pol92	Kabel CYKY 5J*1,5	m	50,000	72,45	3 622,50
62	K	Pol93	Kabel CYKY 5J*2,5	m	60,000	79,35	4 761,00
63	K	Pol94	Vodič CY 6 mm2 - BARVA ZELENÓŽLUTÁ	m	30,000	40,25	1 207,50
64	K	Pol95	DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ V SOULADU S ČSN 33 2000-4-41 ed.2; VODIČEM CY - BARVA ZELENÓŽLUTÁ	m	20,000	44,85	897,00
65	K	Pol96	kabelový žlab 50/50 mm; včetně nosných konstrukci	m	5,000	178,25	891,25
66	K	Pol97	kabelový žlab 100/50 mm; včetně nosných konstrukci	m	15,000	454,25	6 813,75
67	K	Pol98	Ohebná elektroinstalační trubka pr. 16 mm, vč. úchytného materiálu	m	5,000	63,25	316,25
68	K	Pol99	Elektroinstalační trubka průměr 16 mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu	m	10,000	109,25	1 092,50
69	K	Pol100	Ohebná elektroinstalační trubka pr. 20 mm, vč. úchytného materiálu	m	20,000	86,25	1 725,00
70	K	Pol101	Elektroinstalační trubka průměr 20 mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu	m	65,000	132,25	8 596,25
71	K	Pol102	Ohebná elektroinstalační trubka pr. 25 mm, vč. úchytného materiálu	m	10,000	97,75	977,50
72	K	Pol103	Elektroinstalační trubka průměr 25 mm, včetně kolen vývodek a úchytného materiálu	m	15,000	155,25	2 328,75
73	K	Pol104	Upevňovací bod v provozu (otvor ve zdi, osazení hmoždinkou, šroubem)	ks	350,000	13,80	4 830,00

D		D7	7. Ostatní				239 200,00
74	K	Pol105	Zařízení staveniště	ks	1,000	575,00	575,00
75	K	Pol106	Doprava materiálu	ks	1,000	575,00	575,00
76	K	Pol107	Koordinace se servisním technikem od kottu a profesi UT	ks	1,000	1 725,00	1 725,00
77	K	Pol108	Software pro řídicí systém	ks	1,000	40 250,00	40 250,00
78	K	Pol109	Software pro vizualizaci	ks	1,000	34 500,00	34 500,00
79	K	Pol110	Úprava a rozšíření stávající vizualizace(Policie Plavská)	ks	1,000	40 250,00	40 250,00
80	K	Pol111	Vypracování dokumentace řídicích algoritmu a návodu pro obsluhu řídicí centrály	ks	1,000	23 000,00	23 000,00
81	K	Pol112	Likvidace odpadu dle příslušného zákona (185/2001 Sb)	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
82	K	Pol113	Montáž zařízení M+R	ks	1,000	17 250,00	17 250,00
83	K	Pol114	Montáž kabelu a kabelových tras	ks	1,000	22 425,00	22 425,00
84	K	Pol115	Oživení, uvedení do provozu vč. testu 1:1, protokolární předání díla	ks	1,000	8 625,00	8 625,00
85	K	Pol116	Práce SW pracovníka dle vzniku možných změn nebo potřeb investora při postupu realizace.	ks	1,000	17 250,00	17 250,00
86	K	Pol117	Vypracování DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	8 625,00	8 625,00
87	K	Pol118	Vypracování VDD - Výrobní a dílenská dokumentace dodavatele stavby	ks	1,000	11 500,00	11 500,00
88	K	Pol119	Výchozí revize el.zařízení	ks	1,000	6 325,00	6 325,00
89	K	Pol120	Vedlejší rozpočtové náklady 5%	ks	1,000	1 150,00	1 150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	K	Pol121	Zaškolení personálu obsluhy a údržby včetně vypracování návodu pro obsluhu	ks	1,000	4 025,00	4 025.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č. Budějovice

Objekt:

07 - Ostatní práce

Soupis:

07.1 - Rekonstrukce sprch P01

KSO:

Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

IČ:

608 23 020

DIČ:

CZ6908271249

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		507 130,74	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	507 130,74	21,00%	106 497,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	613 628,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

07 - Ostatní práce

Soupis:

07.1 - Rekonstrukce sprch P01

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

507 130,74

HSV - Práce a dodávky HSV

142 931,87

3 - Svislé a kompletní konstrukce

7 736,03

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

81 201,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 681,03

997 - Přesun sutě

29 114,15

998 - Přesun hmot

5 199,19

PSV - Práce a dodávky PSV

364 198,87

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14 373,83

713 - Izolace tepelné

22 664,62

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

91 143,74

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

32 840,41

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

48 550,04

766 - Konstrukce truhlářské

6 026,13

771 - Podlahy z dlaždic

56 132,76

781 - Dokončovací práce - obklady

89 643,47

783 - Dokončovací práce - nátěry

460,02

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

2 363,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

07 - Ostatní práce

Soupis:

07.1 - Rekonstrukce sprch P01

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

507 130,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

142 931,87

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

7 736,03

1	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	8,305	931,49	7 736,03
VV					(2+2,7)*2,15-0,9*2	8,305	

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

81 201,47

2	K	611311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	30,900	382,12	11 807,51
3	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	88,699	298,80	26 503,26

VV 27,6*3,1-(0,9*2)-(1,76*0,89)

82,194

VV (2+2,7)*2,15-0,9*2*2

6,505

VV

Součet

88,699

4	K	631311224	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	6,180	3 950,00	24 411,00
VV					30,9*0,2	6,180	

5	K	631319204	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 30 kg/m3	m3	4,635	3 191,50	14 792,60
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

6	K	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	30,900	20,10	621,09
---	---	-----------	----------------------------	----	--------	-------	--------

7	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	1 078,00	1 078,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

8	M	SLD.0028652.URS	ocelová zárubeň YZP rozměru 90/197, 210cm šířky 11-15cm	kus	1,000	1 988,01	1 988,01
---	---	-----------------	---	-----	-------	----------	----------

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 681,03

9	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	6,300	161,50	1 017,45
VV					2*3,15	6,300	

10	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,180	2 368,00	14 634,24
VV					30,9*2*0,1	6,180	

11	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	3,090	1 303,99	4 029,34
VV					30,9*0,1	3,090	

D 997

Přesun sutě

29 114,15

12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	24,742	638,71	15 802,96
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,742	82,00	2 028,84
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

14	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	24,742	226,00	5 591,69
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	24,742	230,00	5 690,66
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D 998

Přesun hmot

5 199,19

16	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	17,898	290,49	5 199,19
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D PSV			Práce a dodávky PSV				364 198,87
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				14 373,83
17	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	20,180	16,80	339,02
	VV		(2,7+5,47+1,92)*2		20,180		
18	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,007	32 112,00	224,78
	P		Poznámka k položce Spotřeba 0,3-0,5 kg/m2				
	VV		20,18*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,007		
19	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	20,180	21,30	429,83
20	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007	32 112,00	224,78
	P		Poznámka k položce Spotřeba 0,3-0,4 kg/m2				
	VV		20,18*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,007		
21	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	20,180	108,20	2 183,48
22	M	24551040	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová pod dlažbu	kg	33,297	99,00	3 296,40
	P		Poznámka k položce Spotřeba 1,5 kg/m2 tl 1 mm				
	VV		20,18*1,65 *Přepočtené koeficientem množství		33,297		
23	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	30,900	112,01	3 461,11
24	M	62832134	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným minerálním posypem	m2	35,535	102,80	3 653,00
	VV		30,9*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		35,535		
25	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	4,050	138,62	561,43
D 713			Izolace tepelné				22 664,62
26	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	30,900	73,70	2 277,33
27	M	28376354	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střeš 200kPa $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	31,518	423,45	13 346,30
	VV		30,9		30,900		
	VV		30,9*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		31,518		
28	M	28376352	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa $\lambda=0,034$ tl 50mm	m2	30,900	211,77	6 543,69
	VV		30,9		30,900		
29	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	2,040	243,77	497,30
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				91 143,74
30	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	30,000	910,79	27 323,73
31	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	20,000	344,00	6 880,00
32	K	721212127	Odtokový sprchový žlab délky 1000 mm s krycím roštem a zápchovou uzávěrkou	kus	9,000	5 971,99	53 747,93
33	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	50,000	31,61	1 580,50
34	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,800	895,32	1 611,58
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				32 840,41
35	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20x2,8 mm	m	100,000	324,51	32 451,00
36	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,200	324,51	389,41
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				48 550,04
37	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kpl	5,000	147,00	735,00
38	K	725211618	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	kpl	5,000	3 195,00	15 975,00
39	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	kpl	5,000	1 620,00	8 100,00
40	K	725822654.1	Směšovací ventil pro teplá+studená voda, sprchy (D+M)	kpl	1,000	3 182,00	3 182,00
41	K	725841333.1	Baterie sprchová - llačná s časovým uzávěrem (D+M)	kpl	4,000	5 102,00	20 408,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,310	484,00	150,04
	D	766	Konstrukce truhlářské				6 026,13
43	K	766600002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových s přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	650,00	650,00
44	M	61162075	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 900x1970/2100mm	kus	1,000	5 290,00	5 290,00
45	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,450	59,40	86,13
	D	771	Podlahy z dlaždic				56 132,76
46	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa II 5 mm	m2	30,900	288,72	8 921,45
47	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	30,900	80,20	2 478,18
48	K	771574151	Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 0,5 ks/m2	m2	30,900	620,10	19 161,09
49	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	35,535	368,00	13 076,88
	VV		30,9*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		35,535		
50	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	30,900	85,30	2 635,77
51	K	771591264	Izolace těsnicemi pásy mezi podlahou a stěnou	m	30,000	212,80	6 384,00
52	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,600	526,57	3 475,39
	D	781	Dokončovací práce - obklady				89 643,47
53	K	781471810	Demontáž obkladu z obkladaček keramických kladených do malty	m2	82,194	89,20	7 331,70
	VV		27,6*3,1-(0,9*2)-(1,76*0,89)		82,194		
54	K	781473114	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	88,699	628,40	55 738,45
	VV		27,6*3,1-(0,9*2)-(1,76*0,89)		82,194		
	VV		(2+2,7)*2,15-0,9*2*2		6,505		
	VV		Součet		88,699		
55	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	97,569	240,00	23 416,56
	VV		88,699*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		97,569		
56	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,650	864,87	3 156,76
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				460,02
57	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí fedidlovým odmašťovačem	m2	1,130	28,60	32,32
	VV		"ocelové zárubně"1,13		1,130		
	VV		Součet		1,130		
58	K	783315103	Mezinátěr jednonásobný syntetický samozákladující zámečnických konstrukcí	m2	1,130	82,10	92,77
	VV		"ocelové zárubně"1,13		1,130		
59	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,260	148,20	334,93
	VV		"ocelové zárubně"2*1,13		2,260		
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				2 363,85
60	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,900	14,50	448,05
61	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	30,900	62,00	1 915,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č. Budějovice

Objekt:

07 - Ostatní práce

Soupis:

07.2 - zemní práce

KSO:

Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

CC-CZ:

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

IČ:

608 23 020

DIČ:

CZ6908271249

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			62 340,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 340,00	21,00%	13 091,40
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			75 431,40
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

07 - Ostatní práce

Soupis:

07.2 - zemní práce

Místo:

Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum:

12. 1. 2021

Zadavatel:

ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant:

CBN projekt s.r.o.

Uchazeč:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 340,00

HSV - Práce a dodávky HSV

62 340,00

1 - Zemní práce

62 340,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SKP - Č.Budějovice

Objekt:

07 - Ostatní práce

Soupis:

07.2 - zemní práce

Místo: Jiráskovo náb. 999/25, Č. Budějovice

Datum: 12. 1. 2021

Zadavatel: ČR - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Projektant: CBN projekt s.r.o.

Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							62 340,00
D HSV Práce a dodávky HSV							62 340,00
D 1 Zemní práce							62 340,00
1	K	181311107	Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	100,000	128,40	12 840,00
2	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	150,000	330,00	49 500,00

průř. č. 2. k výř.: KRRP - 19924/21 - 2012 - 0100 VO - V-2
počet stran : 4

ČASOVÝ A FINANČNÍ HAMONOGRAM

	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	46. týden	47. týden	48. týden	49. týden	50. týden	51. týden	52. týden	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden				
	ČERVENEC					SRPEN				ZÁŘÍ					ŘÍJEN				LISTOPAD				PROSINEC				LEDEN				ÚNOR				BŘEZEN						
1 - Zemní práce 252448,49Kč	252448,49																																								
2 - Zakládání 3341,72 Kč			3341,72																																						
3 - Svislé a kompletní konstrukce 19161,82Kč																19161,82																									
5 - Komunikace pozemní 152020,60Kč			152020,60																																						
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2336237,66Kč			292029,62			389372,96				486716,20					389372,96				389372,96				389372,96																		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 414048,98Kč	25093,84						37640,82				62734,70					50187,76				50187,76				62734,70				50187,76				50187,76				50187,76				25093,88	
997 - Přesun sutě 61890,29Kč																																		61890,29							
998 - Přesun hmot 47790,72Kč	23895,35					4779,09																												9558,14		9558,14					
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 134273,87Kč		134273,87																																							
712 - Povlakové krytiny 78074,38Kč																							78074,38																		
713 - Izolace tepelné 569077,94Kč						569077,94																																			
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 45370,52Kč			22685,25			7561,77																														15123,50					

[illegible]

[illegible]

Seznam poddodavatelů

v souladu s § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
k veřejné zakázce

Realizace úspor energie - objekty sportovního areálu Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje,
Jiráskovo nábřeží 999/25, České Budějovice

Identifikační údaje			Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% podíl na plnění VZ
1.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Vladimir Troup	02 - Elektroinstalace (540 378,00 Kč)	4,50%
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Vidovská 135 Roudné, 370 07 České Budějovice		
	Právní forma:			
	IČO:	43849784		
2.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	VK projekt cz s.r.o.	06 - Měření a regulace (579 913,00 Kč)	4,82%
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Bavorovice 117, 373 41 Hluboká nad Vltavou		
	Právní forma:			
	IČO:			
3.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Conors plus, s.r.o.	04 - Vytápění (1 700 000,00 Kč)	14,14%
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Vrbenská 2082, 370 01 České Budějovice		
	Právní forma:			
	IČO:	25192744		
4.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	INKOMO VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.	05 - Vzduchotechnika (1 087 487,00 Kč)	9,05%
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Husova 61/552, 370 05 České Budějovice		
	Právní forma:			
	IČO:	3438864		

V Českých Budějovicích, dne 24. 3. 2022 **Dokument podepíše osoba oprávněná jednat jménem dodavatele**

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli či poddodavatelům, předloží ve své nabídce tento formulář podepsaný a prázdný, nebo do něj vepíše text, z něhož bude patrné, že využití poddodavatelů dodavatel nepředpokládá.



přil. č. 3 k č.j.: KERC - 19124/CJ - 2022 - 0202 VO - V17
počet stran: 1