Smlouva o dﬂO & OIN/000005/2016/DIL

uzavriend podle zdkona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisi a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R / 281 /2016 ze dne 18.07.2016

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Mgr. Petrem Rezni¢kem starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 128

E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

1CO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo tétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Mgr. Petr Reznicek, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Ing. arch. Magdalena Strnadova telefon: 730 811 337

Dorucovaci adresa: Me&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:_
D&D PROFI s.r.0.
Sidlo spolecnosti Palackého 485, 533 03 Dasice
Dorucovaci adresa Ostiesany 77, 530 02 Pardubice

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) technickych Jiti Dymak
b) realizace Jifi Dymak
¢) smluvnich Jiti Dymak

d) stavbyvedouci — odborné zptsobila osoba dle § 160 zédkona ¢&. 183/2006 Sb. pro dopravni stavby
Ing. René Madej, Cislo autorizace: 0500970

Telefon: 777773 021
FAX:
E-mail: dymak@ddprofi.cz
IC 25250167
DIC CZ25250167
Bankovni spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uétu: 108334694/0300
Zapsan v OR u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, vlozka 10 007
(dale jen zhotovitel)
Stavba: ,Rekonstrukce chodniki v ulici V Tejnecku, Chrudim*
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Uvodni ustanoveni
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vcetné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
»Rekonstrukce chodnikd v ulici V Tejnecku, Chrudim*, dle projektové dokumentace
~REKONSTRUKCE CHODNIKU V ULICI V TEIJNECKU, CHRUDIM®, vypracované
spole¢nosti DI PROJEKT s.r.o.., Chel¢ického 686, 533 51 Pardubice - Rosice, zodpovédny
projektant Lukas Trasak, DiS., zpracované v 03/2016. Na vySe uvedenou projektovou
dokumentaci bylo vydano stavebni povoleni ¢j. CR 036979/2016 STO/St s nabytim pravni
moci dne 29.06.2016.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsaZzené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetn€é vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikii a spravca inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpocétem zhotovitele,
ktery je povazovan za uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zavazné.

Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentli kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to v¢etné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni ptedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiald se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mtiZze objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen

TDS) pozadovat ptedlozit k provéteni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pied zahajenim praci u spravcd inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravctim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
predpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, v¢etné thrady S tim spojené a zajisténi informovanosti dotCenych osob
pravnickych i fyzickych.
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Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mtize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpe€nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykdzan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektti a pozemku
i za Skody zplsobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
ptrechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim ptevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazateln¢ a pisemné informovat vlastnika
dotcenych nemovitosti minimaln¢ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodivek a stavebné montdZnich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich predpisi vyrobct a vyhradnich dodavateli.

Dale bude zhotovitel postupovat dle ptislusnych ptedpisti o bezpeénosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to vcetné zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpist a metodik. Veskeré skody,
zpisobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpiisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci predmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila na zaklad¢€ vad projektové dokumentace nebo pozadavku objednatele, je objednatel povinen
predat zhotoviteli soupis téchto zmén, piipadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena
téchto zmén, doplikli nebo rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v
nabidkovém rozpoctu zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména piedmétu
dila musi byt ptfed zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku
k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen
uhradit a byly li provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén
provést az po uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se
zhotovitelem po predchozim schvaleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta
Chrudim. Soucasti navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem
a objednatelem. Veskeré¢ viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vylUctovani za
pivodné smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude
zhotovitel Gétovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrit vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z dlivodu orienta¢niho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoCtu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lep§im. O piijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
ptipad¢ nevyhradi. V ptipad€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nckteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbateln¢ horsi, rozhodne o ptipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel piredlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladi, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materiald minimalné 30 dni pred
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terminem nutnym pro jejich objednani, eventualné¢ montédzi do stavby. Opozdéné predlozeni je
K tizi zhotovitele.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést pfedmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 15.08.2016 31.10.2016

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pied zahdjenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktuélni platny HMG musi byt vzdy oznacen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé 1.1. ¢i 1.2.
této smlouvy, a to i samostatn¢. Zménou HMG se v§ak neméni smluvni termin dokonceni dila.

Do 07. 11. 2016 bude ukonéeno ptedavaci fizeni stavby zahajené 31.10.2016, kterd je
pfedmétem této smlouvy, pifedanim veSkerych dokladid uvedenych v této smlouvé, podpisem
pfejimaciho protokolu obéma smluvnimi stranami a to vcetné zjiStovaciho protokolu o
odstranéni vSech zjisténych vad a nedode€lkil, nebranicich uzivani, véetné termind odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a ptipraven k zahijeni pfejimaciho fizeni. V pfipadé, Zze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohod¢ s objednatelem v ¢ase kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a pfevzetim predmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lka, ptipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni$té a predani vSech doklada, dle
obecné platnych a zavaznych zakoni, piedpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zavaznych metodik a postupi vyrobcil a vyhradnich dodavateli. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen ptevzit. Objednatel mize prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedin€lé drobné nedodé€lky, které ani samy o sobg,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, zZivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélkt, v¢etné predani vSech zakonem ptedepsanych a ve smlouve
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis potfizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkd, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech piedavanych dokladi
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listdl polozek a seznam jednotlivych zarucnich
lhut, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz. odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni piipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se predani a pievzeti opakuje.

3.6. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel

- jestlize preruseni praci bylo zavinéno vys$i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazi neni nepiiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na uzemi
CR.
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3.7

4.1.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym pifedanim
objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4,1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 1668 607,50 K¢ 350 407,58 K¢ 2019 015,08 K¢

4.2

4.3

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdé€jSich zmén a dopliikkd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivi (napf¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozd€ji do 31.12.2016. Jsou Vv ni obsazeny veskeré znamé a ptredpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné ndkladti na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveniste, véetné odbért potiebnych medii, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2016 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho poZzadavku na zvétSeni nebo zmenSeni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych piedpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni predmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vetné
pozadavkid a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladt dle obvyklych pozadavkd mistné ptisluSného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro piedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsifeni predmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadéavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpiisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou ptedem vyloucen.

Smluvni cenu Ize zménit v piipadé, ze:

a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni znam

b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci

€) dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

d) dojde ke zmén¢ terminu realizace, tj. dokonceni a pfedani bude az po 31.12.2016

e) dojde ke zmén¢ sazby DPH

V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjednana nova vyse smluvni ceny.

51

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenisté nejpozdé&ji do 05. 08. 2016. Pievzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
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pofizuje objednatel. StaveniSt¢ je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlaStni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach miiZze zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpeCi staveniSt€ neprodlené po zahiajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné, aby nedosSlo ke Skodam
na majetku, zdravi nebo zivoté napf. zajiSténi provizornich ndjezdit a lavek v prabéhu
stavby, vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pifechodné Upravy provozu,
dale zadost o zvlastni uzivani MK, provedeni piechodného dopravniho znaceni po dobu
stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté¢ do terminu ptfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soudasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni§t¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveni$ti a pfi dopravé na stavenisté¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel pteda objednateli nejpozdéji pii zahajeni piejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichZ potizeni je soucasti dila:

a) Cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladid a 3 ks kopii vSech dokladi veskerych piedanych dokladu, potvrzeny

opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadového cisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym pofadovym ¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skutecného provedeni stavby v tisténé
podobé, budou vloZeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.

¢) 3 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni

stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
S podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.

d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD

ve formatu .DWG a ve formatu .PDF.

e) geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni vcetné akceptacniho protokolu v tisténé

podobé 3x a v elektronické podobé¢ 1x na CD.

f) geometricky plan
g) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem

objednatele.

h) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.
i) dle platnych norem a piedpist: revize, atesty, doklady o piedepsanych zkouskach, prohlaseni

o shod¢, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

j) doklady o likvidaci a uloZeni odpada a nakladani s nimi dle platnych zakond.
k) navody k uzivani, k obsluze a tdrzbé v ¢eském jazyce a zaruéni listy.
I) doklad o zaskoleni urenych pracovnikll objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani

zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Hluk na stavenisti nesmi ptekroCit povolené hygienické normy, eventuadlné hodnoty uvedené
Vv projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnt své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit pfevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt uCinéna pisemné minimaln¢ 5 pracovnich dnd pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V ptipadée pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muze objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle piikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupt.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordindtorovi BOZP a TDS soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukoli po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zGcastnit se zpracovani planu BOZP ptedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podminkach objednatele a to az do vyse 50 % z v této
smlouvé predpokladaného rozsahu dila. V takovém piipadé se smluvni strany zavazuji uzaviit
dodatek k této smlouve, v némz bude vySe uvedend zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené prace na predmétu dila budou fakturovany mési¢né na zakladé vzajemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdeji do 5. pracovnich dnii od obdrzeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mésicni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, fazenych a znacenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpo¢th musi odpovidat fazeni a znaeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu

provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendafniho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dail z pfidané hodnoty z plnéni, které je prfedmétem této smlouvy. V ptipadé, ze
objednatel bude mit v dob€ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané¢ vyzvan k uhradé nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a zadkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo spravci dan€, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy a platebni HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokoncéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Danovy tcetni doklad musi splitovat zdkonem piredepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji Cislo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a véetné¢ DPH suvedenim procentni sazby, zakazkové cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
mize danovy doklad vratit do data splatnosti v pfipadé, Ze obsahuje nespravné nebo neuplné
udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
¢astku zhotovitel odecetl v piisti faktuie, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.

Platby budou probihat vyhradn¢ v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s uhradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, muZze zhotovitel prerusSit prace a pozadovat na objednateli uhradu naklada
bezprostfedné timto pieruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena ndzvem ,,Konecna faktura®.

Objednatel, v piipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci o vice nez 7 kalendainich dni
od 08. 08. 2016, nebo s dokonc¢enim a predanim dila bez vad a nedod¢lka, véetné predani vsech
dokladi, o vice nez 7 kalendainich dni, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2
% z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré
Skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo
celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dobé:
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7.12

7.13

Pokud zhotovitel neodstrani vady Vv terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5. této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé¢ prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdé€ji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepiedd posStovni
dorucovaci sluzbé nebo elektronicky se zaru¢enym podpisem neodesle oznameni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a soucasné¢ ani nenastoupi
k odstraiiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad, kdyZz naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele. To neplati,
jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz vterminu 5 dni pfedem byl
prokazateln€ vyzvan.

Za kazdé poruseni ptedpisi BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkil v zapisech koordinatora BOZP), predpist
pozarni ochrany a zivotniho prostfedi zhotovitelem, eventudlné¢ jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony a
uhradit piipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organti.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s tthradou

7.15

7.16

7.17

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané irok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapoc¢aty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dnd.

V piipadé nesplnéni zavazku uvedenych v bodech 6.4, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ceny dila, za kazdy prokazany ptipad
a za kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetfejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdé&jsich predpisd, osobou povinou
spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZzi nebo sluzeb
z vetejnych vydaja, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnénctim povéienych organd (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvys$siho kontrolniho ufadu, pfisluSného
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finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organt statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy vcetné jejich dodatki, originaly

8.1

8.2

8.3

8.4

ucetnich dokladt a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2026. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektl provést kontrolu dokladu
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zarucni dobé¢, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci a
materiali pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Zze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplsobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynaloZeni odborné péce nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po ptedani a pievzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zarucni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pfedmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicti od data pfedani a prevzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaruéni doba zacind bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemize predmét smlouvy uZzivat pro
vady, za které¢ zhotovitel zodpovida.

Vvyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materiald, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni predpis stanovi zaruku krat§i neZ 60 mésict, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméne 24 mésicli, s vyjimkou tzv. spotiebniho
materialu, napt. zarovky, zafivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobki a materialti s kratsi
zaru¢ni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem piedany seznam
vyrobki s kratSi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude prihliZet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdeji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za vcas uplatnénou.

¢) Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu piedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a S prokazatelné¢ predanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpoveéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
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8.5

9.1

9.2

b)

uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnii od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované castky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré ucelné vynalozené nédklady na odstranéni vady. Naklady prokadze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zdkont a ptedpisii.

c) V pripad¢, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veSkeré prokazatelné a tceln€¢ vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vcetné znaleckych posudki, sond, vykopl a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZe objednatel U¢etnimi doklady dle
platnych zakont a predpisi.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnt
od obdrzeni oznameni — §koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za skody, které v dusledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni piedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladdna za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti pievzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou piredmétem této smlouvy, fadn€ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pievzit a zaplatit smluvni cenu
za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke $kod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zpuisobené pfi realizaci dila objednateli nebo treti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipad¢ jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele ¢i tieti osoby (napi. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, ptipadné zni¢eni budovaného dila systémem , ALL RISK®“, nebo
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9.3

9.4

9.5

9.6

obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednéno pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z Cinnosti vSech ucastnikii vystavby, vcetné eventudlnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektd pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodl na stran€ zhotovitele, ptvodni lhiity a terminy se v takovém pfipad€ novée sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé¢ ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladu, uslych odmén a pfipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v piipadé zastaveni stavby z diivodil na stran¢ zhotovitele,
napf. poruSovani bezpecnostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materidlli a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V pripadé, Ze se predmét sporu nepodaii odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dnti od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ

V piipadé, Ze v prubchu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim ftizeni prokazoval splnéni chybé&jici ¢asti kvalifikace (v souladu s §51
odst. 4 zdkona 137/2006 Sb. v platném znéni), musi novy subdodavatel spliiovat kvalifikacni
predpoklady minimaln¢ ve stejném rozsahu, jako ptivodni subdodavatel. Splnéni této podminky
musi zhotovitel objednateli prokéazat jesté¢ pred uzavienim smlouvy s novym subdodavatelem,
pri¢emz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji do 5 dnil ode dne jejiho uzavieni. Ze
smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového
subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i
prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén disponovat v rdmci realizace dila, a to alespon v rozsahu,
v jakém puvodni subdodavatel prokazal splnéni kvalifikace podle § 50 odst. 1 pism. b) a d)
zakona 137/2006 Sb. v platném znéni.

9.7 Tato SOD je uzaviena a nabyva ucinnosti okamzikem podpisu obémi smluvnimi stranami.

9.8 Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét

pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Navrhy na
zménu obsahu smluvnich ujednani je opravnéna piedlozit kterakoliv ze smluvnich stran.

9.9 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.10 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména

zakonem ¢&. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

9.11 Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tytech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.
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9.12 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V' Chrudimi dne 19.07.2016 V Chrudimi dne 19.07.2016
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Petr Rezniek Jiti Dymak
starosta mésta jednatel spolecnosti
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