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č. smlouvy Objednatele: 000236 00 22 

č. smlouvy Zhotovitele: 8252/MP 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Občanský zákoník“) mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“): 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

   Ing. Janem Šurovským, Ph.D. členem, představenstva 

IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1930731349/0800 

OR:   MS Praha, oddíl. B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Společnost: „MP+SIAL+SAGASTA – LD Podbaba-Troja-Bohnice“ 

Společník 1 a Správce: METROPROJEKT Praha a.s. 
se sídlem:  Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 

zastoupená:  Ing. David Krása, předseda představenstva 

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva 

Ing. Petr Vyskočil, místopředseda představenstva 

IČO:  452 71 895 

DIČ:  CZ45271895 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  9302021/0100 

OR:  Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418 

a 

Společník 2:  SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec 

se sídlem:  U Besedy 414/8, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 

zastoupená: Ing. Zdeněk Dřevěný, jednatel společnosti 
Ing. František Bielik, jednatel společnosti 
Ing. Josef Franc, jednatel společnosti 
Ing. Jiří Tauš, jednatel společnosti 
Ing. arch. Jiří Buček, jednatel společnosti 

IČO:  183 81 481 

DIČ:  CZ18381481 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. 
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číslo účtu:  5452313/0300 

OR:  Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 554 

a 

Společník 3:  SAGASTA s.r.o. 

se sídlem:  Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

zastoupená:  Ing. Jiří Čurda, jednatel společnosti 
Ladislav Beran, jednatel společnosti 

IČO:  045 98 555 

DIČ:  CZ04598555 

bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s. 
číslo účtu: 272441512/0300 

OR:  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 250116 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně též „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 

Preambule 

(A) Na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení, 
podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
s názvem „Projektová dokumentace a autorský dozor stavby LD Podbaba-Troja-Bohnice“ 

(dále také jako „Veřejná zakázka“) se Smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.  

(B) Zhotovitel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a v rámci této Veřejné zakázky byl 
Zadavatelem vybrán k uzavření této Smlouvy;  

(C) Zhotovitel si je dále vědom, že Zadavatel považuje účast Zhotovitele ve Veřejné zakázce při 
splnění požadavků na kvalifikaci za potvrzení skutečnosti, že Zhotovitel je ve smyslu ustanovení 
§ 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, 
která je s jeho povoláním nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné 
péče půjde k jeho tíži;  

(D) Zadavatel má, s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, v úmyslu zadat 
Zhotoviteli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky. 

1 Předmět díla 

1.1 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje: 
a) vyhotovit kompletní projektovou dokumentaci stavební i technologické části potřebné 

k realizaci stavby Lanové dráhy Podbaba-Troja-Bohnice (dále také jako „Stavba“ nebo 
jako „Akce“), a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou (dále také 
jako „Projektová dokumentace“);  

b) provést výkon inženýrské činnosti, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
Smlouvou (dále také jako „Inženýrská činnost“); 

c) provést autorský dozor při realizaci Akce, a to v rozsahu a za podmínek stanovených 
touto Smlouvou (dále také jako „Autorský dozor“ nebo jako „AD“) 

(dále společně také jako „Dílo“). 
Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo 

zaplatit níže sjednanou odměnu, a to za podmínek touto Smlouvou stanovených. 
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1.2 Dílo, které je definováno Doplňující technickou studií pro záměr Lanové dráhy Podbaba-Troja-

Bohnice, vypracovanou společností Metroprojekt a PK Ossendorf v roce 2020 (dále jen 
„Technická studie“), bude provedeno ve stupních dokumentace hodnocení vlivu stavby na 
životní prostředí, která bude vypracována na základě Závěru zjišťovacího řízení č.j. 
1778232/2020 vydaného Odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy dne 23.11.2020 
(dále jen „Závěr“), dále projektová dokumentace pro vydání společného povolení a projektová 
dokumentace pro provádění stavby zpracované v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních 
prací, dodávek a  služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 
169/2016 Sb.“) a dle Sazebníku UNIKA 2020 v platném a účinném znění (dále jen „Sazebník 
UNIKA“), a to se všemi obsahovými náležitostmi a současně pro úspěšné projednání s dotčenými 
orgány státní správy (dále jen „DOSS“). Členění projektové dokumentace bude dále v souladu 

s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a 
v souladu s vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah a dalšími 
platnými technickými normami (dále také jako „Zadávací dokumentace“). Součástí Díla je 
rovněž zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných 
průzkumů a veškerých podkladů nezbytných pro provedení Díla, jakož i pro realizaci Akce. Dílo 
bude provedeno se všemi obsahovými náležitostmi pro úspěšné projednání s DOSS a následně 
získání územního rozhodnutí a stavebního povolení, příp. společného povolení, včetně nabytí 
právní moci jménem Objednatele.  

1.3 Dílo bude provedeno v rozsahu Sazebníku UNIKA se zahrnutím veškerých ostatních činností, 
jako je: 

a) zajištění přípravných činností potřebných k realizaci Akce a dokumentace pro vydání 
společného povolení; zajištění dokumentace pro provádění stavby v souladu s Vyhláškou č. 
169/2016 Sb.; 

b) získání společného povolení včetně nabytí právní moci; 
c) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných k realizaci 

Akce, zejména doplnění podmínek společného povolení do dokumentace pro provádění stavby, 
která bude sloužit především za účelem výběru zhotovitele stavby (tj. realizace Akce); 

d) koordinace zpracování a případného dopracování projekčních činností potřebných k realizaci 

Akce s architektem a respektování výstupů předaných architektem, tj. Architektonické stude při 
provádění Díla; povinností Zhotovitele bude spolupracovat s architektem zejména (nikoli však 
výlučně) při rozpracovávání stavebně technického řešení Díla a popisu řešení jednotlivých částí 
Díla, jakož i veškerých dalších činnostech, aby Dílo bylo řádně zhotoveno, odpovídalo svému 
účelu a jeho proveditelnosti;    

e) potřebná koordinace s případnými jinými stavbami a subjekty. 
 

1.4 Rozsah Díla 

1.4.1 Dílo bude provedeno v následujícím rozsahu základních činností: 
a) Zpracování dokumentace hodnocení vlivu stavby na životní prostředí, která bude vypracována 

na základě Závěru; 
b) Administrace a získání kladného stanoviska hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále 

jen „EIA“); 
c) zpracování dokumentace pro vydání společného povolení, v souladu s obecně závaznými 

předpisy, platnými technickými normami a vnitřními normami Objednatele vč. zajištění 
potřebných průzkumů a veškerých podkladů pro realizaci Díla; 

d) předání dokumentace pro vydání společného povolení k připomínkovému řízení Objednateli; 
e) vyhodnocení připomínek Objednatele a jejich zapracování do dokumentace pro vydání 

společného povolení; 
f) projednání výsledné dokumentace pro vydání společného povolení s DOSS a získání 

pravomocného společného povolení; 
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g) výkon majetkoprávního zajištění v rozsahu nutném k realizaci Akce dle relevantních částí 
Přílohy č. 5 – Požadavky Objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění stavby; 

h) zpracování dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

a v souladu s dalšími platnými technickými normami a interními normami Objednatele a 

dalšími relevantními předpisy. Tato dokumentace bude použita pro výběr zhotovitele stavby (tj. 
realizaci Akce); 

i) zpracování výkazu výměr včetně jeho ocenění, zpracování technických specifikací ve formátu 
EXCEL+PDF; 

j) spolupráce a koordinace činností s architektem a zohlednění výstupů Architektonické studie při 
realizaci Díla; 

k) výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) při provádění stavby (tj. realizaci Akce). 
1.4.2 Dílo zahrnuje rovněž následující doprovodné činnosti: 

a) zpracování hlukové studie (pro hluk ze stavební činnosti); 
b) zpracování dendrologického průzkumu; 
c) souhrnný rozpočet a jeho aktualizace na základě vývoje projektu ve formátu EXCEL+PDF 

d) převedení oceněného i neoceněného výkazu výměr do programu ASPE; 
e) zpracování projektu organizace stavby (plochy skládek, návrhy přístupových a odvozových tras 

vč. návozu a odvozu materiálu, řešení postupu výstavby, řešení ploch zařízení staveniště včetně 
bodů připojení na vodu, kanalizaci a elektro); 

f) podklady pro DIR (návrh dopravních opatření po etapách, návrh a projednání náhradních tras a 
provozu pohotovostních vozidel v prostoru stavby, zásobování, informační systém); 

g) zpracování majetkoprávní dokumentace pro jednání s vlastníky nemovitostí, tzn. tabulkový 
přehled dotčených nemovitostí (dle katastrálního území a parcelního čísla) s přiřazením 
jednotlivých stavebních objektů a uvedením výměr podle jednotlivých záborů (trvalý zábor, 
dočasný zábor krátkodobý, dočasný zábor dlouhodobý) a zákresů do katastrální mapy včetně 
zpracování návrhů všech potřebných smluv; 

h) zpracování geodetické dokumentace; 
i) zpracování podkladů pro projednání stavby v ochranných pásmech, včetně zajištění skutečných 

poloh inženýrských sítí a konstrukcí; 
j) zpracování podkladů pro žádost a souhlas s odchylnými řešeními; 
k) zákresy správců o průběhu stávajících inženýrských sítí (kopie) – 2ks; 

l) případně zpracování či zajištění dalších nezbytných dokumentů a činností pro zajištění 
úspěšného vydání společného povolení vč. nabytí právní moci v požadovaném termínu; 

m) Provedení ověřovacího IG průzkumu – ověřovací vrt včetně vyhodnocení; 
n) Zpracování zadání pro výběr geotechnického monitoringu. 
o)  Zajištění analýzy bezpečnosti a zprávy o bezpečnosti v souladu s čl. 8 Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady č. 424/2016. 
p) podklady pro propagační a informační materiály Zadavatele včetně audiovizuálních.  

q) V rámci zpracování dokumentace pro hodnocení vlivu stavby na životní prostředí zajistit mimo 
jiné: 

 Akustická studie z výstavby a provozu 

 Rozptylová studie z výstavby a provozu 

 zpracování vlivů na klima a vlivů v souvislosti se změnou klimatu 

 Hodnocení zdravotních rizik (bude-li vyžadováno příslušným úřadem) 
 Hodnocení dle § 67 zákona o ochraně přírody a krajiny včetně 

přírodovědného/biologického průzkumu 

 Autorizované/akreditované měření hluku 

 Vliv stavby na krajinný ráz (bude-li vyžadováno příslušným úřadem) 
 Dendrologický průzkum vč. předpokládaného rozsahu kácení 
 Pedologický průzkum 

 Dopravní posouzení vlivu stavby na toky a intenzity dopravy vč. požadavků na 
kapacity dopravy v klidu 
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1.5 Podrobné členění rozsahu a obsahu projektové dokumentace a autorského dozoru dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, rozšířeného dle požadavků 

Objednatele, resp. Sazebníku UNIKA dle aktuálního znění je uvedeno níže: 

1.5.1 Zpracování a kladné projednání dokumentace vlivu stavby na životní prostředí dle Závěru 
v rozsahu nezbytném pro provedení Díla dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

1.5.2 Dokumentace pro společné povolení 
1.5.2.1 Zabezpečení vstupních podkladů a zajištění průzkumů nezbytných pro provedení předmětu 

Díla 

1.5.2.2 Zpracování dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“): 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E. Dokladová část 

1.5.3 Dokumentace pro provádění stavby za účelem výběru zhotovitele 

1.5.3.1 Zpracování dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) – detailní položky dle 

Sazebníku UNIKA dle aktuálního znění: 
A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
E. Dokladová část (výstupní podklady pro projektování, vč. vyjádření DOSS) 

F. Zásady organizace stavby 

G. Soupis prací 
H. Celkové náklady stavby   

1.5.4 Koordinace činnosti s architektem a zohlednění Architektonické studie při provádění Díla 

1.5.5 Výkon autorského dozoru 

1.5.5.1 Autorský dozor bude vykonáván v rozsahu Sazebníku UNIKA po dobu realizace stavby 

(Akce), až do doby vydání kolaudačního souhlasu. 
1.5.5.2 Zhotovitel bude provádět AD zpravidla při kontrolním dnu stavby. Na základě výzvy 

Objednatele se Zhotovitel zúčastní jednání na stavbě a provede výkon AD i v jiných případech 
hodných zřetele. 

1.5.5.3 Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení PD, písemně uvědomí Objednatele, bez 
zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku nebo jiným 
předem odsouhlaseným způsobem. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 
z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení PD a tomu 

odpovídající důsledky. 
1.5.5.4 Objednatel zajistí pro Zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD. V tomto 

smyslu zejména oznámí Zhotovitele jako osobu vykonávající AD dodavateli stavby a na výzvu 
Zhotovitele mu předá potřebné podklady týkající se realizace stavby. 

1.5.5.5 Za výkon AD nejsou považovány případy, kdy Zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního 
řízení prokazatelné vady PD. V takovém případě provede Zhotovitel potřebné projekční práce 
z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešení. 

1.6 Technické zadání stavby, tj. připravované Akce, je podrobně vymezeno v Příloze č. 3 této 
Smlouvy – Doplňující technická studie záměru Lanové dráhy Podbaba-Troja-Bohnice 

(Metroprojekt, PK Ossendorf, 2020).  
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1.7 Dílo musí být provedeno rovněž v souladu se Závěrem zjišťovacího řízení vlivu stavby na životní 
prostředí, jež tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy. 

2 Termíny a místo plnění, předání a převzetí 

2.1 Zahájení plnění jednotlivých částí Díla Zhotovitelem započne na písemný pokyn (písemnou 

výzvu) Objednatele, není – li dále stanoveno jinak. 

2.1.1 Zhotovitel souhlasí a je srozuměn s tím, že část Díla dle čl. 1 odst. 1.3 písm. d) této Smlouvy 
může být Zhotovitelem realizována až v okamžiku, kdy dojde mezi Objednatelem a vybraným 
architektem (dle soutěže o návrh, kterou Objednatel realizuje v rámci jiného zadávacího řízení) 
k uzavření smlouvy a vybraný architekt započne s realizací činností stanovených mu 
Objednatelem v příslušné smlouvě.         

2.2 Termíny plnění: 
2.2.1 Požadovaný termín předání PD vlivu stavby na životní prostředí (EIA) – do 7 měsíců od 

písemného pokynu Objednatele. 
2.2.2 Požadovaný termín předání konceptu PD s podrobnostmi dokumentace pro vydání společného 

povolení – do 7 měsíců od písemného pokynu Objednatele. 
2.2.3 Připomínky Objednatele budou zapracovány do 1 měsíce od jejich obdržení. Inženýrská činnost 

k zajištění vyjádření potřebných pro společné povolení bude zahájena nejpozději do 1 týdne po 

zapracování připomínek Objednatele. 
2.2.4 Požadovaný termín podání žádosti o společné povolení – žádost o společné povolení podá 

Zhotovitel nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co získá všechna souhlasná vyjádření nutná 
k podání žádosti o společné povolení.  

2.2.5 Požadovaný termín předání konceptu PD pro provádění stavby – do 4 měsíců od písemného 
pokynu Objednatele. 

2.2.6 Připomínky Objednatele budou zapracovány do 1 měsíce od jejich obdržení. Čistopis PD pro 
provádění stavby bude vydán nejpozději do 1 týdne od zapracování připomínek Objednatele.  

2.2.7 Termín výkonu AD – po dobu realizace stavby (předpoklad 24 měsíců od samotného zahájení 
realizace stavby). 

2.3 Objednatel je oprávněn, a to z jakéhokoliv důvodu, nařídit Zhotoviteli přerušení či zastavení 
provádění Díla. Zhotovitel je následně povinen neprodleně veškeré práce na Díle přerušit, resp. 
zastavit, a to vyjma těch, jejichž provedení bude v takový okamžik nezbytné z hlediska ochrany 

Díla či zájmu Objednatele. Následně je Zhotovitel povinen vyčkat na okamžik, kdy obdrží pokyn 
Objednatele k pokračování provádění Díla. Objednatel však není povinen pokyn k pokračování 
udělit. Termíny pro provedení Díla se prodlužují o dobu přerušení provádění Díla na základě 
pokynu Objednatele dle tohoto článku. 

2.4 Pokud Dílo nelze zásahem vyšší moci provést, nebo z těchto důvodů nebude Zhotovitel schopen 
dodržet kterýkoliv termín pro provádění Díla, nebude Zhotovitel v prodlení s prováděním Díla. 
Rovněž pokud se nepodaří zajistit vlastnická nebo jiná práva k pozemkům trvalým souhlasem 
současných vlastníků z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, nebude nesplnění termínu 
považováno za jeho nedodržení nebo za nenaplnění předmětu Díla ze strany Zhotovitele. 

2.5 Nastanou-li výše uvedené okolnosti uvedené v čl. 2.4. této Smlouvy, které budou relevantně 
prokázány Objednateli, prodlužují se termíny pro provedení Díla o dobu, po kterou budou tyto 

okolnosti působit. Tato doba bude vzájemně písemně odsouhlasena Smluvními stranami. 
Zhotovitel se zavazuje, že při vzniku nutnosti přerušení provádění Díla z důvodů uvedených v 
této Smlouvě vyvine maximální úsilí proto, aby termín dokončení a předání Díla byl ovlivněn co 
nejméně, respektive prodloužen o nezbytně nutnou dobu. 

2.6 Objednatel poskytne Zhotoviteli všechny jemu dostupné informace, podklady a materiály nutné 
či vhodné k provedení předmětu Díla podle této Smlouvy. Informace a podklady budou 

poskytovány a předávány ústně, telefonicky nebo písemně (vč. elektronické formy). Ústní a 
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telefonické informace budou vždy dodatečně potvrzeny písemnou formou. Veškeré předané 
podklady se Zhotovitel zavazuje posoudit na základě profesní zkušenosti a odbornosti. Zhotovitel 

je povinen písemně upozornit Objednatele na případnou nevhodnou povahu předaných podkladů. 

2.7 Místem plnění předmětu Smlouvy je sídlo Objednatele, sídlo Zhotovitele, případně jiné místo, 
které smluvní strany určí k realizaci Díla. Místem plnění pro výkon AD je místo realizace stavby 

dle Přílohy č. 3 – Doplňující technická studie pro záměr Lanové dráhy Podbaba-Troja-Bohnice. 

2.8 Dílo, resp. jeho jednotlivé části, budou předány Zhotovitelem osobně v sídle Objednatele na 

adrese Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9, který Zhotoviteli převzetí potvrdí na předávacím 
protokolu K předání každé části Díla bude vyhotoven zvláštní předávací protokol. 

3 Cena za dílo 

3.1 Za včasné a řádné provedení Díla zaplatí Objednatel Zhotoviteli cenu za Dílo v celkové výši: 
38 248 800,- Kč bez DPH 

8 032 248,- Kč DPH v zákonné výši 
46 281 048,- Kč včetně DPH 

a to po částech uvedených v podrobném Položkovém rozpisu ceny, který tvoří Přílohu č. 1 této 
Smlouvy. 

3.2 Uvedená výše ceny za Dílo je nejvýše přípustná, konečná a zahrnuje provedení celého Díla, jakož 
i veškerá plnění, která je Zhotovitel povinen na základě této Smlouvy poskytnout Objednateli při 
provádění Díla. Cena za Dílo obsahuje rovněž i veškeré náklady Zhotovitele spojené s 
provedením Díla ve lhůtě stanovené touto Smlouvou. Cena díla může být mezi smluvními 
stranami měněna pouze na základě písemných dodatků ke Smlouvě.  

4 Počet vyhotovení 

4.1 V ceně za Dílo jsou obsaženy náklady na počet vyhotovení v listinné formě, jak je dále uvedeno. 
DUSP bude v listinné podobě vydána k projednání dle potřeb zajištění sloučeného územního a 
stavebního řízení, které organizuje a zjišťuje Zhotovitel, kdy v ceně za Dílo je celkový a nezbytný 
počet vyhotovení pro úspěšné zajištění sloučeného územního a stavebního řízení. Pro účely 
interních potřeb Objednatele pak ve 3 vyhotoveních v listinné podobě, v digitální podobě ve 
3 vyhotoveních. DPS bude vydána v listinné podobě v 8 vyhotoveních, v digitální podobě v 10+2 
vyhotoveních (viz popis níže). 

4.2 Dokumentace v digitální podobě jednotlivých stupňů, včetně dokladové části předávaná na 
digitálních nosičích (CD nebo USB), bude obsahovat soubory ve formátu PDF a zdrojové 
soubory. DSP bude rovněž obsahovat 10x slepý a 2x oceněný výkaz výměr ve formátu EXCEL, 
ASPE a PDF. 

4.3 Objednatelem požadované vícetisky nad počet vyhotovení uvedený v příloze budou oceněny a 
fakturovány Zhotovitelem zvlášť mimo cenu PD (výpočtem dle přiloženého ceníku 
reprografických prací – Příloha č. 2 této Smlouvy). 

4.4 Objednatel nabude vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem předání Díla či příslušné části 
Díla ze strany Zhotovitele. 

5 Platební podmínky 

5.1 Zhotoviteli vzniká právo fakturace ceny za Dílo současně s předáním Díla nebo jeho části dle této 
Smlouvy Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že dokončené Dílo nebo jeho část bude fakturovat 
nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „DUZP“). 
Za DUZP se považuje den předání a převzetí Díla (případně jeho části) uvedený v předávacím 
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protokolu potvrzeném zástupci obou Smluvních stran. Předávací protokol bude přílohou 
daňového dokladu (dále jen „Faktura“). DUZP pro autorský dozor bude poslední den příslušného 
kalendářního měsíce. 

5.2 Sjednaná cena nebo její část bude hrazena na základě Faktury vystavené Zhotovitelem. 

5.3 Faktura bude vystavena dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a bude Zhotovitelem 
odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
Nad rámec právními předpisy stanovených náležitostí bude Faktura vystavená Zhotovitelem 
obsahovat zejména tyto údaje: 
a) Údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

b) Číslo smlouvy 

c) Číslo objednávky, které na vyžádání sdělí Objednatel pro potřeby fakturace 

d) Den odeslání a splatnost Faktury 

e) Bankovní spojení Zhotovitele 

f) Fakturovanou částku 

g) Razítko a podpis oprávněné osoby 

h) IČ Objednatele a Zhotovitele 

i) Předávací protokol (jako její přílohu) 
5.4 V případě, že Objednateli předložená Faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na 

ní nebudou uvedeny údaje specifikované v čl. 5.3. a této Smlouvy, anebo bude neúplná 
a nesprávná, je ji (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli 
k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová 
lhůta splatnosti Faktury běží až od okamžiku doručení opravené či doplněné Faktury Objednateli. 

5.5 Faktura je splatná do 30 dnů po jejím prokazatelném doručení do dispozice Objednatele. 
5.6 Adresa pro příjem listinných faktur: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, 

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.  
Adresa pro zasílání elektronických faktur: epodatelna@dpp.cz nebo do datové schránky fhidrk6.  

5.7 V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové 
schránky musí být splněny také následující podmínky:  
- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.  
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.  
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí 

však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.  
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.  
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.  
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB.  
- Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.).  
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat 

přijímání e-mailů či datových zpráv.  
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle 

zák. č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění.  
- Odesilatel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou 

službou příjemce. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její 
automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu 
příjemce.  

- Pokud odesilatel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést 
opětovný pokus o doručení.  
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5.8 Po dobu prodlení Objednatele se zaplacením dílčí Faktury není Zhotovitel v prodlení se splněním 
povinností předat část Díla, která termínově navazuje na část, s jejíž úhradou je Objednatel v 
prodlení, v ujednaném termínu.  

5.9 Objednatel není povinen uhradit Zhotoviteli část ceny dle tohoto článku, pokud by ke skončení 
Smlouvy došlo z důvodů dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. 
Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že veškeré činnosti budou probíhat v jednotlivých na 
sebe navazujících fázích tak, aby byla zajištěna kontinuita provádění Díla, a to vždy v souladu 
s pokyny Objednatele. Ten je oprávněn dávat mimo jiné pokyny týkající se přerušení či zastavení 
provádění Díla v souladu s článkem 2.3. této Smlouvy. Strany souhlasí s tím, že dojde-li 

k přerušení či zastavení provádění Díla na základě pokynu Objednatele či z jiných objektivních 
důvodů, nevzniká Zhotoviteli v takovém případě nárok na cenu za Dílo za navazující fáze a 
činnosti, které nebyly realizovány, resp. celková cena za Dílo bude poměrně snížena, a to 
v souladu s kalkulací ceny za Dílo uvedenou v Příloze č. 1 této Smlouvy. Obdobně budou 
Smluvní strany postupovat v případě, že se v průběhu provádění Díla ukáže potřeba některých 
činností jako nadbytečná, popř. bude jejich rozsah omezen. V takovém případě nebude příslušná 
část Díla realizována, a to za současného poměrného snížení ceny za Dílo v souladu s kalkulací 
ceny za Dílo, tj. Přílohy č. 1 této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují tuto skutečnost zohlednit 
prostřednictvím dodatku k této Smlouvě, jež bude uzavřen v souladu se ZZVZ. 

5.10 Smluvní strany se dohodly na dílčí fakturaci jednotlivých částí Díla uvedených v předmětu plnění 
a dílčích plateb takto: 

a) Cena za Dílo za jeho jednotlivé části (fáze projektové dokumentace) bude uhrazena ve výši 
80 % celkové ceny jednotlivých částí (fází projektové dokumentace) po předání konceptů 
Objednateli. 

b) Další část ceny za Dílo za jeho jednotlivé části (fáze projektové dokumentace) bude uhrazena 
ve výši 10 % z celkové ceny za Dílo za jeho jednotlivé části (fáze projektové dokumentace) po 
konečné akceptaci příslušné části Díla (fáze projektové dokumentace) ze strany Objednatele. 

c) Zbývající část ceny za Dílo za jeho jednotlivé části (fáze projektové dokumentace) bude 
uhrazena ve výši 10 % z celkové ceny za Dílo za jeho jednotlivé části  (fáze projektové 
dokumentace) po předání a převzetí příslušné části Díla a za podmínky vydání a nabytí právní 
moci kladného závěru posouzení vlivu stavby na životní prostředí, vydání a nabytí právní moci 
společného povolení. U DPS bude zbývajících 10 % celkové ceny za Dílo Objednatelem 

Zhotoviteli uhrazeno po výběru zhotovitele stavby. 
d) Cena za Dílo za část odpovídající AD bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazena formou měsíční 

fakturace, přičemž Fakturu je Zhotovitel povinen vystavit vždy po skončení kalendářního 
měsíce, v jehož rámci byl AD poskytován. Předávací protokol, jenž bude součástí Faktury, bude 

mít v případě poskytování AD povahu výkazu činnosti. 
5.11 Objednatel bude hradit přijaté Faktury pouze na bankovní účty zveřejněné v registru plátců a 

identifikovaných osob ve smyslu §98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí 
Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného FÚ. 

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude 
uhrazena přímo na účet příslušného FÚ. 

6 Obecná práva a povinnosti Zhotovitele 

6.1 Zhotovitel není oprávněn zavazovat Objednatele ve věcech Smlouvy s výjimkou případů, kdy 
tato skutečnost výslovně vyplývá z ustanovení této Smlouvy a případů, kdy k zavazování 
Objednatele ve věcech Smlouvy byla udělena výslovná plná moc. Zhotovitel v těchto případech 
přebírá odpovědnost a ručí za to, že třetí osoby vůči Objednateli sjednané závazky splní. 
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli potřebu právních jednání, 
které je třeba učinit v souvislosti se zařizováním záležitostí dle této Smlouvy. 
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6.2 Zhotovitel je povinen při plnění povinností uvedených v této smlouvě jednat s vynaložením 
odborné péče, poctivě a v dobré víře. Je povinen dbát zájmů Objednatele, jednat v souladu 

s pověřeními a pokyny Objednatele a sdělovat mu informace, týkající se zařizování záležitostí dle 
Smlouvy, které má k dispozici, a poskytovat mu na jeho žádost kopie všech dokumentů s tím 
souvisejících. 

6.3 Zhotovitel je oprávněn použít k plnění této Smlouvy poddodavatele, odpovídá však za jejich 
plnění tak, jako by plnění realizoval sám. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele uvedené 
v příloze č. 4 této Smlouvy nebo rozsah jejich plnění pouze na základě předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. Jakákoliv dodatečná změna osoby poddodavatele nebo rozsahu plnění 
svěřeného poddodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění 
původně svěřené poddodavateli realizoval Zhotovitel sám. Pokud se má změna poddodavatele 
týkat poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku 

prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat minimálně tutéž kvalifikaci 
jako poddodavatel původní a uvedené musí být Objednateli bez jakýchkoli pochybností doloženo. 
Smluvní strany výslovně uvádějí, že při poskytování plnění prostřednictvím jakékoliv třetí osoby 
dle tohoto čl. Smlouvy má Zhotovitel odpovědnost, jako by plnění poskytoval sám. 

6.4 Zhotovitel musí při své činnosti podle Smlouvy postupovat v souladu s právním řádem České 
republiky, příslušnými normami a připomínkami příslušných správních orgánů, řádně hájit zájmy 
Objednatele a nesmí se odchýlit od pokynů Objednatele bez jeho předchozího souhlasu. 
Zhotovitel se může odchýlit od pokynů Objednatele pouze v případě, kdy je to ve prospěch 
Objednatele a za předpokladu, že si objektivně nemohl vyžádat předchozí schválení navrženého 
postupu. Následně o těchto událostech bude Zhotovitel neprodleně písemně informovat zástupce 
Objednatele. 

6.5 Zhotovitel je povinen v rámci výkonu činností dle této Smlouvy vyžádat si od Objednatele včas 
předložení veškerých relevantních dokumentů, přičemž Objednatel má povinnost mu tyto 
relevantní dokumenty poskytnout. O předání dokumentů bude sepsán předávací protokol. 

6.6 Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny Objednatele v rámci provádění Díla. 
Bude-li mít Zhotovitel za to, že pokyny Objednatele jsou nesprávné či z hlediska realizace 

provádění Díla neúplné či nevhodné, je povinen o této skutečnosti bezodkladně vyrozumět 
Objednatele a vyžádat si doplnění či specifikování pokynů. V případě, že některý z postupů 
navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými či jinými normami a předpisy, je 
Zhotovitel povinen na takovýto rozpor Objednatele upozornit a předložit Objednateli alternativní 
řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně reflektuje 
požadavky a zájmy Objednatele. 

6.7 Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se Objednatele, 
jeho zaměstnanců a spolupracujících osob, zejména skutečnostech finanční, obchodní nebo účetní 
povahy, které lze považovat za důvěrné a které se dozvěděl v době trvání této Smlouvy 

a v souvislosti s ní. Předmětné informace je Zhotovitel oprávněn sdělit třetím osobám pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou 

porušením této povinnosti. K zachování těchto a dalších povinností Smluvní strany sjednají 
Smlouvu o mlčenlivosti, která tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy. 

6.8 V případě, že Objednatel rozhodne o podání žádosti o čerpání z fondů EU a stavba bude z těchto 
zdrojů financována, je Zhotovitel povinen respektovat povinnosti Objednatele jako příjemce 
dotace z fondů EU vyplývající ze smlouvy o financování mezi Objednatelem a Magistrátem hl. 
m. Prahy. 

6.9 Zhotovitel je povinen zvát zástupce Objednatele na výrobní výbory, kontrolní dny a všechna 
důležitá jednání o provádění Díla, či jednání s dodavatelem stavby, a to minimálně 5 pracovních 
dní před jejich konáním a taktéž upozorňovat zástupce Objednatele k jeho účasti na jednáních. 
Zhotovitel je dále povinen vyhotovit ze všech výrobních výborů a jednání záznam, který doloží 
Objednateli ke schválení. 

6.10 Zhotovitel je dále povinen neprodleně vyzvat Objednatele k projednání všech zásadních změn 
PD, zvláště při změnách rozsahu provádění Díla a použitých technologií, při změnách termínů, 
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nebo nákladů, a to s předstihem 5 pracovních dnů, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě 
zjištění odchylky provádění Díla od stanoveného harmonogramu, či rozpočtu je Zhotovitel 
povinen neprodleně informovat o těchto skutečnostech zástupce Objednatele a neprodleně 
navrhnout opatření vedoucí k nápravě tohoto stavu s minimalizací finančních nákladů. 

6.11 Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli veškerou možnou součinnost při realizaci Díla a po 
dobu realizace Akce až do její kolaudace na písemnou žádost Objednatele, která bude obsahovat 
specifikaci termínu, do kterého je nutné součinnost poskytnout. Zhotovitel je rovněž povinen 
poskytovat Objednateli součinnost a spolupracovat s Objednatelem v průběhu zadávacího řízení 
na výběr Zhotovitele Akce, a to v souvislosti s PD poskytnutou Zhotovitelem, které bude součástí 
zadávacích podmínek na výběr Zhotovitele Akce.  

6.12 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo prostřednictvím členů realizačního týmu, kteří jsou uvedeni 
v Seznamu členů realizačního týmu tvořícím Přílohu č. 9 této Smlouvy. Změna člena realizačního 
týmu uvedeného v Příloze č. 9 této Smlouvy je možná pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele na základě posouzení dokladů prokazujících kvalifikační požadavky v rozsahu 

dokladů a údajů předložených původním členem realizačního týmu. 
6.13 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit tuto 

Smlouvu či jakoukoli její část či jakoukoli pohledávku vůči Objednateli. Zhotovitel není oprávněn 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele započíst jakoukoli svou pohledávku vůči 
Objednateli oproti pohledávkám Objednatele vůči Zhotoviteli. Zhotovitel není taktéž oprávněn 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele zastavit ve prospěch třetí osoby jakoukoli svou 
pohledávku vůči Objednateli. Porušení jakékoli z povinností uvedených v tomto ustanovení 
zakládá právo Objednatele od této Smlouvy odstoupit.  

6.14 Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění Zhotovitele. 

7 Další povinnosti 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 
pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou 
na realizaci Díla podílet.  

7.2 Zhotovitel se podpisem Smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek 
se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této Smlouvě, a to v rozsahu 
v této Smlouvě uvedených smluvních pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto Smlouvou, zajistí-li Zhotovitel řádné a 
včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá pro realizaci 
Díla, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění. Zadavatel se rovněž zavazuje, že upřednostní poddodavatele, kteří jsou malými či 
středními podnikateli dle definice doporučení Komise 2003/361/ES. 

7.3 Zhotovitel je povinen řádně a včas hradit odebrané služby a dodávky využité pro plnění této 
Smlouvy svým poddodavatelům. Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného 
veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli Zhotovitele, a to 
dle § 106 ZZVZ. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení 
poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění o 
více než 60 kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad 
(faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. O výši plateb 
uhrazených podle tohoto ustanovení této Smlouvy přímo poddodavatelům Zhotovitele budou 
sníženy úhrady Zhotoviteli.  

7.4 Zhotovitel se zavazuje, že bude v souvislosti s realizací Díla a v samotném obsahu Díla přijímat 
veškerá možná opatření k zajištění ochrany životního prostředí. Je-li to možné, zajistí Zhotovitel 
při realizaci Díla takový materiál, který bude ekologicky šetrný. 
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7.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání 
cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce 
na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.  

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákonných předpisů v oblasti pracovněprávní a BOZP 
a rovněž stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. 5.5 

této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas. 
Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele ve vztahu k dalším 
článkům poddodavatelského řetězce. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ 
porušení zde uvedených povinností. 

7.7 Zhotovitel pro účely sledování platebních transakcí souvisejících s realizací předmětu plnění dle 
této Smlouvy zřídil nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy transparentní bankovní účet u 
Komerční banky, a. s. č. 123-5470310217/0100. Tento transparentní bankovní účet bude po celou 
dobu plnění Smlouvy umožňovat bezplatný a nepřetržitý přístup příslušných třetích osob k 
zobrazování přehledu platebních transakcí na takovém účtu. 

8 Odpovědnost za vady 

8.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za vady, které má Dílo nebo jeho část v době jeho předání, a 
dále odpovídá za vady Díla nebo jeho části zjištěné po celou dobu záruční doby dle čl. 8.2. této 
Smlouvy. Zhotovitel odpovídá zejména za to, že jednotlivé části Díla a Dílo jako celek budou 
prosty jakýchkoliv vad, včetně nedodělků, a že budou mít vlastnosti stanovené zejména v této 
Smlouvě, příslušných právních předpisech, právně závazných českých a evropských technických 
normách (ČSN, EN) a pokynech Objednatele.  

8.2 Pro vyloučení pochybností Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové 
dokumentace (včetně správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace 
materiálů) a proveditelnosti Díla dle projektové dokumentace. Zhotovitel odpovídá za činnost 
celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou 
specializací. Digitální podoba každého stupně Projektové dokumentace musí obsahově a 

strukturou plně odpovídat jeho listinné podobě; porušení tohoto ujednání se považuje za vadu 
Projektové dokumentace. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo a jeho jednotlivé části záruku 
za jakost, která počíná u každé předané části Díla běžet od okamžiku jejího předání Objednateli 
a trvá 10 let od data uvedení stavby (Akce) do provozu (kolaudace) nebo ode dne ukončení této 
Smlouvy, dojde-li k ukončení Smlouvy dříve. Záruka za jakost (záruční doba) neběží ode dne 
uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu 
se běh záruční doby přerušuje. 

8.3 Jakákoliv vada Díla může být uplatněna kdykoliv poté, kdy se o ní Objednatel dozví, nejpozději 
však do konce záruční doby dle čl. 8.2. této Smlouvy. Skutečnost, že Objednatel neuplatní vady 
bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady zjistí, nemá vliv na práva Objednatele z vadného 
plnění. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 1921, § 2618 a § 2112 občanského 
zákoníku. 

8.4 Uplatnění vady učiněné Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včasné 
uplatnění vady.  

8.5 V případě výskytu vady je Objednatel oprávněn požadovat její odstranění formou opravy nebo 

poskytnutí přiměřené slevy z ceny za Dílo, a to dle vlastní volby. V případě, že Objednatel zvolil 

možnost odstranění vady formou opravy, zavazuje se Zhotovitel odstranit vadu bezodkladně 
v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy mu byla vada 
Objednatelem řádně oznámena, pokud nebude sjednána Smluvními stranami písemně jiná lhůta 
pro odstranění vady.  
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8.6 V případě, že Objednatel zvolil možnost odstranění vady formou opravy dle čl. 8.5. této Smlouvy 
a Zhotovitel vadu neodstraní nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu byla řádně oznámena, je 
Objednatel oprávněn dle své volby: 

a) změnit volbu svého nároku a požadovat přiměřenou slevu z ceny za Dílo, nebo 

b) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, nebo 

c) odstoupit od Smlouvy. 

8.7 V případě, že Objednatel zvolil možnost poskytnutí přiměřené slevy z ceny za Dílo, je Zhotovitel 

povinen poskytnout Objednateli slevu do 15 dnů od písemné výzvy Objednatele. 
8.8 Pokud Zhotovitel vadu neodstraní ve lhůtě dle tohoto článku Smlouvy, či pokud Zhotovitel 

písemně prohlásí, že vadu neodstraní, má Objednatel právo zajistit odstranění vady třetí osobou 
a to na náklad Zhotovitele. Objednatel je v takovémto případě rovněž oprávněn odstoupit od této 
Smlouvy.  

8.9 Důvodnost reklamace Objednatele, kterou Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým 
posudkem, který zajistí Objednatel. Pokud reklamace bude v takovémto případě uznána 
příslušným znalcem jako důvodná, ponese Zhotovitel náklady na vyhotovení znaleckého 
posudku.   

8.10 Za případné škody, které vzniknou činností Zhotovitele, nese Zhotovitel plnou a nedělitelnou 
odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně 
a nezpochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem 
Objednatele, a přitom Zhotovitel Objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně 
upozornil a Objednatel trval na původním příkazu.  

8.11 Pokud v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo 
třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je 
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, tak 
aby Dílo i jeho jednotlivé části vyhovovaly této Smlouvě, a není-li to možné, tak nahradit v 
penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

8.12 Objednatel je odpovědný pouze za škodu způsobenou ve formě úmyslného zavinění nebo hrubé 
nedbalosti.  

9 Smluvní pokuty 

9.1 Smluvní strany si sjednávají následující smluvní pokuty: 
a) Za každý den prodlení Zhotovitele s dodržením některého z termínu sjednaného v čl. 2. této 

smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

příslušné části Díla bez DPH, které se předmětné prodlení týká, a to za každý i započatý den 

tohoto prodlení. 
b) Za každou vadu Díla znemožňující provedení stavby, která nebyla v přiměřené lhůtě přes 

upozornění (výzvu) Objednatele odstraněna, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý takový případ a každý započatý den prodlení. 

c) Za každou vadu Díla neznemožňující provedení stavby, která nebyla v přiměřené lhůtě přes 
upozornění (výzvu) Objednatele odstraněna, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý takový případ a každý započatý den prodlení. 

d) Za porušení povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu nebo porušení povinnosti prokázat její 
trvání podle bodu 10.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu 

ve výši 100.000,- Kč za každý takový případ a každý započatý den prodlení. 
e) Za porušení povinnosti mlčenlivosti uvedené v bodu 6.8 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý případ porušení této povinnosti. 
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f) Za porušení povinnosti uvedené v čl. 6.3 této Smlouvy (změna poddodavatele bez souhlasu 
Objednatele), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za 
každé porušení povinnosti uvedené v čl. 6.3 této Smlouvy.  

g) Za porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout součinnost dle bodu 6.11. této Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši  5.000,-Kč za každý takový 
případ a každý započatý den prodlení. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím 
součinnosti déle než sedm dní, zvyšuje se smluvní pokuta na 10.000,-Kč za každý další den 
prodlení (tj. za osmý a každý následující den prodlení). 

h) Za porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. 6.9 této Smlouvy (zejména nepozvání 
Objednatele na výbor, kontrolní den apod., nevyhotovení záznamu, neposkytnutí součinnosti ve 
věci konzultací apod.), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10.000,-Kč za každý případ porušení této povinnosti.  

9.2 Ujednáním smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, a to ani ve výši 
přesahující smluvní pokutu, přičemž za tímto účelem smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 
Občanského zákoníku. Pokud bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu 
škody zachováno, a to v plné výši. 

9.3 Smluvní pokuta bude fakturována samostatně. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů od doručení 
písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty Objednatele k jejímu uhrazení Zhotoviteli, a 
to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat 
specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

10 Zvláštní ujednání 

10.1 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 10 mil. Kč za pojistné období, 
a to po celou dobu trvání této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli na jeho písemnou 
žádost existenci pojistné smlouvy prokázat, a to do 3 pracovních dnů po doručení této žádosti 
(zejména předložením pojistné smlouvy k nahlédnutí). Toto pojištění se musí vztahovat na 
veškeré škody vzniklé činností či opomenutím Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

10.2 Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy (dále jen „Zástupci 
smluvních stran“): 
Za Objednatele: 

ve věcech technických:  

Za Zhotovitele: 

Ve věcech technických: 

Ve věcech smluvních: 

Pro vyloučení pochybností platí, že jakákoli ústní či jiná ujednání při realizaci Díla, která činí 
Zástupci smluvních stran, jež nejsou a nebudou písemně potvrzena oprávněnými osobami jednat 

mailto:tomas.mach@metroprojekt.cz
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za smluvní strany (členy statutárního orgánu či osobami k právnímu jednání písemně 
zmocněnými členy statutárního orgánu), jsou právně neúčinná. 

10.3 Zhotovitel je povinen mj. realizovat Dílo v souladu s ČSN nebo jimi rovnocennými. Případné 
odchylky od ustanovení technických norem ČSN Zhotovitel s Objednatelem projedná. Výsledek 
projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán zástupci ve věcech technických 
obou smluvních stran a Zhotovitelem doložen do dokladové části Díla. Zhotovitel připraví 
podklady pro žádost o udělení výjimky a požádá písemně o souhlas s nedodržením ustanovení 
ČSN na technickém úseku Objednatele. 

10.4 Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou závazným 
technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky. 

10.5 Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny Díla před a během 
zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku k této Smlouvě podepsaného 
statutárními orgány Smluvních stran či jinými řádně zmocněnými osobami. 

10.6 Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení prací 
závěrečný výrobní výbor. Pokud během provádění Díla vznikne nutnost dalších konzultací, svolá 
Zhotovitel výrobní výbor i během provádění Díla. K účasti na výrobním výboru vyzve Zhotovitel 
Objednatele min. 5 pracovních dnů předem. 

10.6.1 Na jednání výrobního výboru Objednatel vyšle svého zástupce. 
10.6.2 O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše Zhotovitel záznam z jednání, který předloží 

Objednateli ke schválení. 
10.6.3 Zhotovitel vytvoří z každého výrobního výboru nebo jednání prezenční listinu.  
10.7 Zhotovitel je povinen v průběhu prací konzultovat a předjednávat technické řešení s DOSS a 

organizacemi a záznam o kladném předjednání přiložit do dokumentace. 
10.8 Závaznou podobou dokumentace je její listinná podoba autorizovaná Zhotovitelem. 
10.9 Zhotovitel je povinen si u Objednatele zajistit, aby pracovníci Zhotovitele, kteří v rámci svých 

pracovních povinností, vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na místa, kde hrozí 
vznik bezpečnostních či ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech předem poučeni. 

11 Zánik Smlouvy 

11.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran nebo odstoupením 
v případě podstatného porušení povinností druhé Smluvní Strany či v případě, že zhotovení Díla 
se stane nemožným, ať již z důvodů právních či faktických. 

11.2 Za podstatné porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy se považuje zejména, nastane-li 

kterákoli z následujících skutečností: 
a) Zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoli termínu stanoveného v čl. 2. této Smlouvy po 

dobu delší než 15 dnů; 
b) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel neplní nebo s přihlédnutím ke všem okolnostem nebude 

objektivně schopen řádně a včas provést Dílo či kteroukoliv jeho část dle této Smlouvy; 
c) Zhotovitel realizuje plnění Díla v rozporu s čl. 6 odst. 6.3 této Smlouvy, tj. jiným 

poddodavatelem, než který byl uveden v seznamu poddodavatelů nebo poddodavatelem, který 
nebyl schválen Objednatelem;  

d) Zhotovitel realizuje plnění Díla v rozporu s čl. 6 odst. 6.12 této Smlouvy, tj. jiným členem 
realizačního týmu, než který byl uveden v seznamu členů realizačního týmu nebo se členem 
týmu, který nebyl schválen Objednatelem;  

e) Zhotovitel neodstraní vadu Díla dle čl. 8, odst. 8.5. této Smlouvy do 15 dnů ode dne, kdy mu 
byla vada řádně oznámena; 

f) Zhotovitel se dostal do platební neschopnosti;  
g) Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím slevy dle čl. 8, odst. 8.7. této Smlouvy; 
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h) Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupí svá práva (včetně 
postoupení pohledávky Zhotovitele za Objednatelem na zaplacení ceny za Dílo či její části) 

nebo převede své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní na třetí osobu; 
i) na majetek Zhotovitele je prohlášen úpadek nebo Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na 

zahájení insolvenčního řízení; 
j) v případě, pravomocného odsouzení Zhotovitele podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 

odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZTOPO“) za některý 
z trestných činů dle Přílohy č. 3 k ZZVZ; 

k) Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny); 

l) Zhotovitel pozbyde jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, 
k níž se zavazuje touto Smlouvou; 

m) poruší-li Zhotovitel některou z povinností dle platných předpisů, norem a rozhodnutí 
příslušných orgánů, zejména orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku 
založeného touto Smlouvou dodržovat; 

n) budou-li činěna opatření k realizaci zástavního práva (více zástavních práv) k majetku 

Zhotovitele; 

o) bude-li na majetek Zhotovitele nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
p) bude-li Zhotovitelem porušen čl. 10 odst. 10.1 této Smlouvy, tj. neuzavření nebo neprokázání 

uzavření pojistné smlouvy Zhotovitelem v souladu s čl. 10 odst. 10.1 této Smlouvy.        
  

11.3 Za podstatné porušení povinností Objednatele dle této Smlouvy se považuje výlučně, nastane-li 

některá z následujících skutečností: 
a) Objednatel je v prodlení s úhradou splatné části ceny za Dílo, přestože mu byly doručeny 

alespoň 2 písemné výzvy Zhotovitele, z nichž bude vyplývat výslovné upozornění Objednatele 
na neuhrazení předmětné části ceny za Dílo a na možné důsledky (včetně odstoupení), a to pouze 
za předpokladu, že uplynulo nejméně 10 dnů ode dne doručení druhé písemné výzvy 
Objednateli; 

b) doba přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele dle čl. 2.3. této Smlouvy trvá 
nepřetržitě déle než 12 měsíců. 

11.4 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné oznámení odstupující Smluvní strany 
o odstoupení doručeno druhé Smluvní straně.  

11.5 Smluvní strany sjednávají, že ukončení Smlouvy (včetně odstoupení) nebude mít vliv na 

ustanovení Smlouvy, o nichž to stanoví § 2005 odst. 2 občanského zákoníku, a dále na nárok na 
odstranění vad, povinnosti Zhotovitele a práva a nároky Objednatele související s poskytnutou 
zárukou za jakost a licencemi dle čl. 13 této Smlouvy. 

12 Autorská práva a licence 

12.1 Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo všemi možnými způsoby, jež 
jeho povaha připouští a v nejširším rozsahu, jaký umožňují předpisy České republiky a případně 
též aplikovatelné předpisy mezinárodního práva, a to v původní nebo zpracované či jinak 
změněné podobě. Objednatel bude oprávněn užívat Dílo jakýmkoliv způsobem uvedeným 
v ustanovení § 12 až § 23 zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Autorský zákon“), zejména Dílo dále rozmnožovat, rozšiřovat a celkově jej užívat jakýmkoli 
dalším způsobem, včetně účelů propagačních. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást 
licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), včetně práva na úpravu, změnu či 
dopracování Díla. 
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12.2 Zhotovitel vyslovuje souhlas se změnami Díla, a to i pokud by tyto změny mohly mít za následek 
snížení hodnoty Díla ve smyslu § 11 odst. 3 Autorského zákona. Objednatel, popř. jím pověřená 
osoba, bude oprávněn Dílo měnit zejména v rozsahu všech stupňů projektové dokumentace dle 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, ve znění pozdějších předpisů, a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

12.3 Objednatel, popř. jím pověřená osoba, bude oprávněn měnit Dílo nebo jeho část nebo jeho název 
či jej nebo jeho část spojit s jiným prvkem nebo dílem nebo jej či jeho část zařadit do díla 
souborného anebo kolektivního. 

12.4 V případě, že Zhotovitel sám nevytvoří Dílo a nebude tak jeho autorem, zavazuje se, že Dílo bude 
vytvořeno jeho zaměstnanci jako zaměstnanecké dílo ve smyslu ustanovení § 8 Autorského 
zákona, popř. že bude provedeno jeho poddodavateli. Zhotovitel v takovém případě uděluje 
Objednateli oprávnění k výkonu práva užít Dílo v rozsahu dle čl. 12.1. této Smlouvy a zavazuje 
se předat Objednateli písemné souhlasy zaměstnanců, popř. poddodavatelů, se změnami Díla 
v rozsahu dle čl. 12.2. Smlouvy, a to vždy při předání příslušné části Díla. Ustanovení tohoto 
článku se vztahuje rovněž k Architektonické studii zpracované architektem. 

12.5 Licence a související práva dle čl. 12.1. až 12.3. této Smlouvy se udělují na dobu trvání 
majetkových práv dle právních předpisů platných ke dni uzavření této Smlouvy, tj. po dobu života 
jeho autorů a 70 let po jejich smrti. Povahu poskytovaných licencí, které jsou udělovány k Dílu, 
jež má sloužit k realizaci Akce financované z veřejných prostředků, považují Smluvní strany za 
vážný důvod pro sjednání uvedené délky trvání licencí ve smyslu ustanovení § 2000 občanského 
zákoníku. Zánikem Objednatele ani Zhotovitele tyto licence nepozbývají platnosti a přechází na 
právní nástupce příslušné Smluvní strany. 

12.6 Licence a související práva dle čl. 12.1. až 12.3. této Smlouvy se udělují jako výhradní. Zhotovitel 
je povinen sám se zdržet výkonu práva Dílo užít, vyjma oprávnění užít Dílo pro vlastní propagační 
účely s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel není oprávněn poskytnout 
licenci k užití Díla jiné osobě než Objednateli. V případě, že se na vytvoření Díla podíleli 
poddodavatelé, je Zhotovitel povinen zajistit, aby licenci k jakémukoliv užití Díla jiné osobě, než 
Objednateli neposkytli a nebyli oprávněni poskytnout ani tito poddodavatelé.  

12.7 Objednatel není povinen licence dle tohoto článku využít. 
12.8 Smluvní strany výslovně sjednaly, že autorská odměna i veškeré náklady Zhotovitele s případným 

zhotovením Díla jsou zahrnuty v ceně za Dílo. 

13 Závěrečná ustanovení 

13.1 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto 
Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. 
Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.  

13.2 Změny této Smlouvy je možné činit jen formou písemných, nepřerušovanou číselnou řadou 
označených dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Za písemnou 
formu pro tento účel nebude považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 
Smluvní strany mohou namítnout neplatnost dodatku k této Smlouvě z důvodu nedodržení formy 
kdykoli, a to i když již bylo započato s plněním. 

13.3 Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných 
elektronických zpráv. Pro případ postoupení této Smlouvy si strany ujednaly, že postoupená 
strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

13.4 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu a účelu Smlouvy a o všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě, ani projev 
učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.  
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13.5 Nevymahatelnost, zdánlivost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy nemá vliv na 
vymahatelnost nebo platnost zbývajících částí Smlouvy. Pokud podle pravomocného rozhodnutí 
soudu bude některé ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným, zdánlivým nebo 

nevymahatelným, smluvní strany takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí 
novým ustanovením s účelem a významem co nejbližším původnímu neplatnému ustanovení. 

13.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. 
Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s ust. § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku na sebe bere 
nebezpečí změny okolností.  

13.7 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. 
Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly v této Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních 
stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo 
a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o této Smlouvě. Výjimkou 
budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu v omyl ohledně 
předmětu této Smlouvy. 

13.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství podle ustanovení § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace a souhlasí s 
jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek, pokud nebude mezi smluvními 
stranami sjednáno jinak. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí 
osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění této Smlouvy mohou být 
poskytnuty třetím osobám, za podmínek stanovených tímto zákonem.  

13.9 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoliv náležitost, kterou by některá 
ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. Smluvní strany 
vylučují aplikaci ustanovení § 1728 odst. 1 Občanského zákoníku.  

13.10 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí činností 

za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  
b) nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

c) učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili jakékoliv 
formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by mohlo naplnit 

znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku dle § 331 TZ, trestného 
činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného 
trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
13.11 Každá ze Smluvních stran prohlašuje: 

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu ZTOPO; 

b) že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a dalších 
odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 

c) že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

d) že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve smyslu 
ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto účelem přijal a 
aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex;  

e) každá ze Smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její jednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné nebo oběma 
Smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 
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13.12 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem místně 
příslušným podle sídla Objednatele. 

13.13 Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).  

13.14 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. 

13.15 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 
jednom. 

13.16 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své 
podpisy. 

13.16 Současně s touto smlouvou se uzavírá Smlouva o zachování mlčenlivosti, která tvoří přílohu                
č. 7 této smlouvy. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1: Položkový rozpis ceny 

Příloha č. 2: Ceník reprografických prací 
Příloha č. 3: Doplňující technická studie pro záměr Lanové dráhy Podbaba-Troja-Bohnice  

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 5: Požadavky Objednatele na rozsah majetkoprávního zajištění stavby 

Příloha č. 6: Závěr zjišťovacího řízení č.j. 1778232/2020 ze dne 23.11.2020 

Příloha č. 7: Smlouva o mlčenlivosti 
Příloha č. 8: Seznam členů realizačního týmu 

za Objednatele: za Zhotovitele: za společnost 
„MP+SIAL+SAGASTA – LD Podbaba-

Troja-Bohnice“ na základě Plné moci 

 

V Praze dne ……………………. V Praze dne ……………………….. 

 

………………………………… ……………………………………… 

Ing. Petr Witowski Ing. David Krása 
předseda představenstva předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, METROPROJEKT Praha a.s. 

akciová společnost   

…………………………………. ……………………………………… 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.  Ing. Vladimír Seidl 
člen představenstva místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, METROPROJEKT Praha a.s. 

akciová společnost  

 


