

Nabídkový rozpočet - LD Podbaba-Troja-Bohnice		hodin	sazba	cena
A. Práce průzkumné a podkladové				
1.	Zajištění digitálních mapových podkladů a geodetického zaměření předmětné lokality			
2.	Zajištění podkladů o území (ochranná pásma, chráněná území, památková ochrana, archivní geologické sondy...)			
3.	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců			
4.	Přenesení zákresů sítí do digitálního mapového podkladu			
5.	Průzkumy stávajících inženýrských sítí (např. kanalizace, kabelovody, kolektory...)			
6.	Obstarání aktuálního snímku mapy katastrální + informací o majetkoprávních poměrech ve stavbu dotčeném území			
7.	Zajištění dopravně - inženýrských podkladů, pasportizace stávajícího dopravního značení			
8.	Koordinace s jinými stavbami a záměry v území - městské investice a developerské projekty			
9.	Geotechnický průzkum pro umístění objektů, podpěr a dalších nezbytných zařízení lanové dráhy, sondy do stávajících konstrukcí a podloží včetně vyhodnocení			
10.	Hydrotechnický průzkum, návrh koncepce odvodnění a vsakovací zkoušky			
11.	Dendrologický průzkum			
12.	Pedologický průzkum			
13.	Biologický průzkum			
14.	Podklady pro vynětí ze ZPF (zemědělský půdní fond) a PUPFL (pozemky určené k plnění funkce lesa)			
15.	Měření hluku ve stávajícím stavu, hluková studie - posouzení hluku z navržené stavby a ze stavební činnosti v podrobnosti podkladu pro vyjádření hygienické stanice			
16.	Korozní průzkum			
17.	Energetický výpočet napájení			
18.	Podklady pro propagační a informační materiály Zadavatele včetně audiovizuálních			
B. Zajištění a projednání dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA)				
1.	Zpracování dokumentace vlivu stavby na životní prostředí EIA			
2.	Projednání a administrace dokumentace vlivu stavby na životní prostředí EIA			
C. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení				
1.	Aktualizace podkladů o inženýrských sítích (v případě potřeby)			
2.	Hluková studie - hluk z realizace stavby			
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)				
3.	Průvodní zpráva			
4.	Souhrnná technická zpráva			
5.	Situační výkresy (koordinační část)			
6.	Výkresová dokumentace			
Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení				
7.	Stavební objekty lanové dráhy			
8.	Technologická zařízení lanové dráhy			
9.	Elektrická zařízení včetně informačních systémů			
10.	Odvodnění			
11.	Kabelové vedení			
12.	Nové veřejné osvětlení a úpravy VO			
13.	Inženýrské stavby (mosty, zdi, tunely, podchody)			
14.	Pozemní komunikace a veřejný prostor			
15.	Odvodnění pozemních komunikací a veřejného prostoru			
16.	Definitivní dopravní značení			
17.	Provizorní dopravní značení a provizorní úpravy SSZ			
18.	Přeložky trubních sítí (kanalizace, plyn, voda, horkovody...)			
19.	Přeložky silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení			
20.	Úpravy území a sadové úpravy			
21.	Dokladová část			
22.	Souhrnný rozpočet stavby			
23.	Majetkoprávní elaborát vč. geodetické dokumentace			
24.	Zásady organizace výstavby (ZOV) pro realizaci stavby			
25.	Harmonogram výstavby			
26.	Architektonicko-urbanistické řešení			
27.	Vizualizace - zákresy do fotografií, dynamická vizualizace, návrh propagačních materiálů			

28.	Zpracování návrhu DIO včetně objízdných tras, podklady pro DIR			
29.	Požárně bezpečnostní řešení			
30.	Provozní dokumentace (Provozní plán, Havarijní plán, Povodňový plán,...)			
		hodin	sazba	cena
D. Inženýrská činnost ke společnému povolení vč. získání pravomocného společného povolení				
1.	Projednání záměru s DOSS (dotčené orgány státní správy) a účastníky řízení, podání žádosti o společné povolení			
2.	Zajištění koordinace s dalšími záměry v území			
3.	Zajištění pravomocného společného povolení			
4.	Zajištění smluvní agendy potřebné k SP pro přeložky a připojení inženýrských sítí vč. projednání			
5.	Podklady pro majetkoprávní vypořádání (geometrické plány, znalecké posudky) k určení ceny nemovitostí a věcných břemen			
6.	Smlouvy pro nákup, směnu a pronájem pozemků a pro zřízení věcných břemen			
7.	Projednání smluvní dokumentace a komunikace s vlastníky pozemků			
8.	Zajištění povolení ke kácení zeleně			
9.	Zajištění vynětí ze ZPF a PUPFL			
10.	Správní a jiné poplatky			
11.	Projednání ZOV pro realizaci stavby s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
12.	Projednání DIO s orgány státní správy a dotčenými účastníky			
E. Projektová dokumentace pro provádění stavby k výběru zhotovitele				
Dokumentace pro provádění stavby (DPS)				
1.	Průvodní zpráva			
2.	Souhrnná technická zpráva			
3.	Situační výkresy (koordinační část)			
Dokumentace stavebních objektů a technologických zařízení				
5.	Stavební objekty lanové dráhy			
6.	Technologická zařízení lanové dráhy			
7.	Elektrická zařízení včetně informačních systémů			
8.	Odvodnění			
9.	Kabelové vedení			
10.	Nové veřejné osvětlení a úpravy VO			
11.	Inženýrské stavby (mosty, zdi, tunely, podchody)			
12.	Pozemní komunikace a veřejný prostor			
13.	Odvodnění pozemních komunikací a veřejného prostoru			
14.	Definitivní dopravní značení			
15.	Provizorní dopravní značení a provizorní úpravy SSZ			
16.	Přeložky trubních sítí (kanalizace, plyn, voda, horkovody...)			
17.	Přeložky silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení			
18.	Úpravy území a sadové úpravy			
19.	Dokladová část			
20.	Soupis prací stavebních objektů a technol. zařízení - podrobné položky			
21.	Kontrolní rozpočet stavebních objektů a technologických zařízení			
22.	Plán BOZP			
23.	Ochrana životního prostředí při výstavbě			
F. Autorský dozor				
1.	Výkon autorského dozoru při realizaci stavby			

Celkem bez DPH
DPH 21 %
Celkem s DPH

38 248 800,00 Kč
8 032 248,00 Kč
46 281 048,00 Kč