

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0062/2022/DEL
Stavba: Oprava bytové jednotky 3+1 v 6.NP

KSO:
Místo: Most žst. - výpravní budova A-E, Nádražní čp.774

CC-CZ:
Datum: 20. 4. 2022

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
DELTAXX s.r.o., Bářská 1635, 434 01 Most

IČ: 28738519
DIČ: CZ28738519

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			763 476,53
Sazba daně			Výše daně
DPH základ. přenesen: 21,00%	Základ daně		0,00
sníž. přenesen: 15,00%	763 476,53		0,00
		0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	763 476,53

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0062/2022/DEL		
Stavba:	Oprava bytové jednotky 3+1 v 6.NP		
Místo:	Most žst. - výpravní budova A-E, Nádražní čp.774	Datum:	20. 4. 2022
Zadavatel:	Správa železnic, s.o., SPS OŘ ÚNL	Projektant:	
Zhotovitel:	DELTA XX s.r.o., Báňská 1635, 434 01 Most	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		763 476,53	763 476,53	
1	Pokoj - 6P01	95 726,19	95 726,19	STA
2	Pokoj - 6P02	84 587,34	84 587,34	STA
3	Komora - 6P03	19 206,35	19 206,35	STA
4	Komora - 6P04	19 770,87	19 770,87	STA
5	Chodba - 6P05	121 279,78	121 279,78	STA
6	WC - 6P06	24 896,52	24 896,52	STA
7	Koupelna - 6P07	43 827,03	43 827,03	STA
8	Kuchyň - 6P08	148 158,29	148 158,29	STA
9	Pokoj - 6P09	89 655,34	89 655,34	STA
10	Elektroinstalace	116 368,82	116 368,82	STA

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2699807

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ec78a554-452c-4b9b-9635-e4a1aba43b28

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.05.2022 09:27:03



b829ddb9-c3db-4e82-a12b-b54090832061