



PŘÍLOHA 1.

Cenová nabídka na montáže sádrokartonu střední škola stavební a strojní Duchcov, Kubicových 887


Cenová nabídka zahrnuje kompletní dodávku materiálu včetně práce, přesunu hmot, dopravu, odvoz a likvidaci zbytkových materiálů. Dále CN zahrnuje výmalbu nových SDK příček, 2ks ocel.zárubní včetně nátěru, dveří, 2ks plastových oken(fix) a drobnou elektroinstalaci(přesun světél).

SDK příčka(100mm) bez izolace 24m ² , celkem.....	36.000,-Kč
2ks ocelových zárubní, montáž, nátěr šedou barvou(3x), celkem.....	5.900,-Kč
2ks interiérových dveří(bílé) včetně kování, zádlab a fab.....	6.900,-Kč
2ks okno fix(1,5x1m) včetně usazení, celkem.....	11.500,-Kč
Posunutí a přepojení 3ks světél, celkem.....	1.850,-Kč
Výmalba nově vzniklých SDK příček, celkem.....	6.500,-Kč
Doprava, přesun hmot, odvoz a likvidace zbytkových mat., celkem.....	3.500,-Kč

Celková cena díla je 72.150,-Kč bez DPH. Jsem plátce DPH. Splatnost faktury je 14 dní.

V Háji u Duchcova 10.04.2022

MAREK WEICKERT
Okružní 328
417 22 Háji u Duchcova
IČ: 66095115 DIČ: CZ7606212845



dokončení uhradí objednavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 procenta za každý den prodlení z celkové částky.

9.

Odstoupení od smlouvy

Jestliže objednavatel nezajistí finanční prostředky na práci této smlouvy, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě, že zhotovitel není schopen prokazatelně zajistit provedení prací, nebo jejich kvalitu je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.

Závěrečné ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou. Souhlas s obsahem a zněním smlouvy vyjadřují smluvní strany svými podpisy. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu.

V Teplicích dne 09.05.2022



Marek Weickert
Zhotovitel

Mgr. Aleš Frýdl
Objednavatel

Příloha: cenová nabídka

4.

Cena a rozsah prací

Smluvní strany za stavebně řemeslné práce sjednaly podle čl. 2 této smlouvy v souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách cenu dohodlou dle cenové nabídky ze dne 10.04.2022. Celková cena se určí dle přeměření dokončených prací, nebo prací nedokončených z důvodu přerušení stavby objednavatelem. Více práce budou konzultovány mezi objednatelem (v zastoupení panem Václavem Florianem Bc.) a zhotovitelem prací v souvislosti s chodem stavby. Změny budou zapsány do stavebního deníku. Cena je přílohou této smlouvy.

5.

Platební podmínky

Fakturace bude provedena na základě objemu provedených prací vzájemně odsouhlasených objednavatelem a zhotovitelem fakturou se 14-ti denní splatností.

6.

Záruka

Zhotovitel na provedené práce podle této smlouvy poskytuje objednateli záruční dobu v délce 60 měsíců, jež počne plynout ode dne předání a převzetí díla.

7.

Ostatní ujednání

Objednavatel zajistí pro pracovníky zhotovitele napojení el. proudem 230V a vodu bezplatně. Vady uplatněné objednavatelem během záruční doby odstraní zhotovitel bezplatně v termínu do 30-ti dnů od obdržení písemné reklamace, pokud se prokazatelně jedná o vadu materiálu, nebo montáže.

8.

Smluvní pokuta

V případě, že zhotovitel bude v časovém prodlení, nebo věcném skluzu s prováděním prací svou vinou, vyzve jej objednavatel k sjednání nápravy s určením termínu. Pokud bude zhotovitel ve skluzu s konečným termínem

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků

Smluvní strany

Objednavatel: Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace, Fráni Šrámka 1350/1, Trnovany 415 01 Teplice

IČ: 00497088


DIČ: CZ00497088

v zastoupení Mgr. Aleš Frýdl, ředitel školy

Zhotovitel: Marek Weickert, Okružní 328, 417 22 Háj u Duchcova

IČ: 66095115

DIČ: CZ7606212845



2.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednavatele stavebně řemeslné práce dle cenové nabídky ze dne 10.04.2022, která je nedílnou součástí této smlouvy o dílo. Práce se budou provádět v areálu školy Duchcov, Kubicových 887 v zastoupení panem Václavem Florianem Bc. a to ve věcech technických. Objednavatel se zavazuje dodané dílo převzít v souladu s touto smlouvou a zaplatit dle článku 4 této smlouvy.

3.

Doba plnění

Stavebně řemeslné práce podle článku 2 a 4 této smlouvy budou zhotovitelem provedeny v termínu: od 09.05.2022-20.05.2022.

Objednavatel zajistí stavební připravenost pro provedení předmětu smlouvy k datu zahájení prací. V případě neumožnění prací z důvodu ostatních řemesel se obě strany písemně dohodnou na prodloužení termínu a dokončení prací.