Prikazni smlouva

uzavfiena nize uvedeného dne, mésice a roku podle § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obcansky zakonik“)

(o
Smluvni strany

A. Prikazce: Mésto Litovel

Se sidlem: nam. P¥. Otakara 778, 784 01 Litovel
ICO: 00299138
DIC: CZ00299138
Zastoupené: Viktorem Kohoutem, starostou mésta
a) ve vécech smluvnich: Viktor Kohout
b) ve vécech technickych: Miroslav Skacel, Petr Navratil
(dale jen , pfikazce”)

B. Ptikaznik: SAFETY PRO s.r.o.

Se sidlem: Pferovska 434/60, 779 00 Olomouc

ICO: 28571690

DIC: CZ28571690

Spolecnost je zapsana v OR vedeném Krajskym soudem v Ostravé pod sp. zn. C43822
Bankovni spojeni: Raiffeisen bank, a.s.

Cislo u¢tu: 3882364001/5500

Zastoupeny: Ing. Jifim Smékalem, jednatelem

(dale jen ,,pfikaznik”)

Prikazce a prikaznik jsou spolecné dale oznacovani také jako ,smluvni strany” nebo kazdy samostatné jako
,smluvni strana“.

cL .
Pfredmét smlouvy

“"

1. Prikazce je objednatelem dila — stavby s nazvem , Litovel, ul. Novosady — rekonstrukce uli¢niho prostoru
(dale jen ,,Stavba“).

2. Predmétem této smlouvy je vykon cCinnosti technického dozoru stavebnika (dale také jako ,TDS“)
pfikaznikem nad Stavbou pro prikazce.

3. Prikaznik prohlasuje, Ze ma odpovidajici odbornou zpUsobilost pro vykon cinnosti TDS pfi provadéni Stavby.
Prikaznik se zavazuje, Ze vykon technického dozoru stavebnika pfi provadéni Stavby bude provadét osobni
pfitomnosti na Stavbé vrozsahu minimalné 2x tydné (primérné Shodin/tyden). Pfikaznik se bude
prabézné, ucastnit vSech kontrolnich dni a bude pfitomen na Stavbé i v okamzicich, které jsou zasadni pro
radné a v€asné dokonceni Stavby zhotovitelem a jeji predani prikazci. Vykonem TDS podle této smlouvy se
rozumi i dalSi prace a cinnosti souvisejici se Stavbou, zejména kancelarska prace spocivajici v pripravé
pfislusnych podkladd a doklad( a dalsi jednani s osobami podilejicimi se na provadéni Stavby, jejim dozoru,
povolovani apod. Vykon ¢innosti TDS bude provadéna k tomu opravnénou osobou s autorizaci k vykonu této
¢innosti.



Vykon cinnosti TDS zahrnuje zejména tyto Cinnosti:

a)

b)
c)

d)

e)

seznameni se s obsahem smlouvy o dilo, zejména s povinnostmi zhotovitele a s podminkami pro

provadéni Stavby ve smlouvé o dilo obsazené atd.,

seznameni se s nabidkovym rozpoctem zhotovitele,

zastupovani prikazce pri jednani s organy statni spravy souvisejicich se Stavbou (byl-li ktomu

prikazcem povéren),

zajisSténi prevzeti stavenisté zhotovitelem pred zahdajenim s provadénim Stavby vcetné provedeni

protokoldrniho zapisu o pfedani stavenisté, a kontrola ¢innosti a opatfeni nutnych a vyplyvajicich pro

zhotovitele ze smlouvy o dilo a pfrislusnych pravnich predpisd pfi zahdjeni provadéni a nasledném

provadeéni Stavby, jako zejména:

] pred predanim stavenisté zhotoviteli projednat se zhotovitelem zajisténi odbéru potrebnych

energii a medii pro provadéni Stavby a zplsob méreni a hrazeni jejich odbéru,

] vyhotoveni zdapisu o predani a prevzeti staveniSté zhotovitelem se vSemi podstatnymi

nalezitostmi podle smlouvy o dilo a pfislusnych pravnich predpisq,

pfi samotném provadéni Stavby zhotovitelem je prikaznik povinen provadét:

] vécnou kontrolu kvality a kvantity provadénych praci zhotovitelem véetné kontroly dodavky

pfislusnych véci a materidld potiebnych pro provedeni stavby v rozsahu minimalné 2x tydné, a

to zejména:

@)

kontrolu souladu provadéni Stavby s projektovou dokumentaci a s prislusSnymi pravnimi
predpisy,

kontrolu souladu provadéni Stavby s verejnym zajmem —soulad s podminkami spravnich
rozhodnuti a stanovisek spravnich organa a dotéenych uradd,

kontrolu souladu provadéni stavby s pfislusSnymi ustanovenimi vyhlasky Ministerstva
pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni
pozdéjsich predpisu, prislusnymi technickymi normami a s pfijatymi smluvnimi zavazky,
zejména ujednanymi ve smlouvé o dilo,

provadéni vécného, kvalitativniho a hodnotového odsouhlaseni dokladli o provedeni
praci a dodavek véci a materidlu zhotovitelem pfi provadéni Stavby,

v pripadé zjisténi vad pri provadéni Stavby nebo v souvislosti se Stavbou nebo pfi
poruseni smluvnich povinnosti zhotovitelem vyddni pisemného vyjadfeni vcetné
zdGvodnéni a pozadavku zjednani napravy a prokazatelné doruceni této pisemnosti jak
pfikazci, tak i zhotoviteli,

sledovani a evidence a kontrola pfikazcem odsouhlasenych zmén ménépraci a vicepraci
a jejich finan¢ni ocenéni a kontrola jejich provadéni véetné kvality a kvantity,

zajisténi a sepis zdGvodnéni vicepraci nebo ménépraci oproti projektové dokumentaci a
vykazu vymeér, véetné vysvétleni k uznatelnym a neuznatelnym nakladdm,

kontrola dodrZovani podminek stavebniho povoleni po dobu provadéni Stavby,
projednani dodatk( a zmén projektu, které nezvysuji naklady Stavby, neprodluzuji Ih(tu
dokonceni a predani Stavby nezhorSuji parametry Stavby a o vSech zavaiznych
okolnostech ihned informovat pfikaznika,

spoluprace s pracovniky (zaméstnanci) projektanta zabezpecujicimi autorsky dohled pfi
zajistovani souladu provadéni Stavby s projektem,

sledovani stavu ceny Stavby (dila) vzhledem k uzaviené smlouvé o dilo a odsouhlasenym
vicepracim a ménépracim,

prabéina kontrola kvality provadénych praci, dodavanych materialG a dale zda tyto
doddavané materialy, konstrukce a vyrobky pouZité pro provadéni Stavby jsou pribézné
dokladovany osvédcenim o jakosti nebo o vlastnostech, a to ve lh(tach stanovenych ve
smlouvé o dilo,

evidence dokumentace dokoncéenych ¢asti Stavby (dila) a jeji vécna kontrola,



vlastni

o

kontrola uplnosti, vécné a cenové spravnosti faktur zhotovitele, jejich soulad s
podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo, potvrzovani zjistovacich protokol(l a soupist
provedenych praci a v pfipadé nesouladu se skute¢nosti a smlouvou o dilo vraceni téchto
dokumentt a podklad(l zhotoviteli k opraveni a dopracovani,

pribéziné informovani pfikazce o pfipadnych ménépracich ¢i vicepracich a podstatnych
zménach pfi provadéni Stavby (dila), jakoZ i o samotném priibéhu provadéni Stavby
(dila), nejméné vsak 1x za mésic,

¢innost prikaznika na misté provadéni Stavby:

soucinnost s pfislusnymi osobami pFi zajisStovani a provadéni vSech opatfeni
organizaéniho a stavebné technologického charakteru potfebnych pfi provadéni Stavby,
kontrola pracovnich postupl zhotovitele Stavby z hlediska vysledné kvality provedenych
casti Stavby, zejména kontrola jakosti provedenych praci v€etné provadéni a ukladani
zaznamu o kontrole,

kontrola stavebnich denik(l zhotovitele Stavby a zapisy stanovisek jménem pfikazce do
uréenych formularq,

kontrola pofadku, Cistoty, protipozarni ochrany a bezpecnosti prace na stavenisti,

dil¢i prejimani dokoncenych ¢asti Stavby vietné predepsanych zkousek (dlsledna
kontrola dodavatele), a to véetné pfipadného pofizeni protokold,

kontrola zhotovitele ohledné odvozu a likvidace oball a odpadd, zejména vybouranych
hmot a stavebni suti, v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v
platném znéni, a s pfislusnymi ustanovenimi smlouvy o dilo,

pfikaznik je dale povinen neprodlené informovat pfikazce o tom, Ze jakékoli materialy ¢i
pracovni postupy zhotovitele neodpovidaji ujednanim smlouvy o dilo, pfislusSnym
pravnim predpisim, pfislusnym technickym normdam, a to jakmile takovato pochybeni
zjisti. Prikaznik je dale povinen kontrolovat a ovérovat kvalitu dokoncenych praci a
shodu kvality a kvantity praci v€etné dodanych véci a materialu s ustanovenimi smlouvy
o dilo a prislusnymi pravnimi predpisy. Pfikaznik je povinen byt pfitomen a kontrolovat
predepsané zkousky materiald a konstrukci provadénych zhotovitelem Stavby a jejich
vysledky, a také o vysledcich takové kontroly okamzité informovat prikazce,

informovat pfikazce o vSech zavainych okolnostech majici vliv na provadéni Stavby, jeji
kvalitu apod.,

pfikaznik je povinen informovat pfikazce o jakékoli zméné Stavby oproti schvalené
dokumentaci, smlouvé o dilo véetné jejich priloh, nebo zméné Stavby, v jejimz dlsledku
by se mohla zménit cena dila nebo rozpocet dila, pfipadné kvalita dila, ptikaznik je
povinen v takovém prfipadé posoudit a projednat pfipadné navrhy na zmény a Upravu
projektu nebo Stavby,

pfikaznik je povinen spolupracovat s projektantem a zhotovitelem stavby:

- pfi navrhovani opatfeni pro eliminaci nevynucenych zmén Stavby,

- v pfipadé nutnosti provedeni zmén Stavby u zmén nepredvidatelnych a vynucenych,

- v pfipadé Zivelnych pohrom (povodné, pozar, vichfice) a nepredvidatelnych udalosti
nebo pfi provadéni odstranéni pripadnych vad projektu.

Ptikaznik je povinen priibéZné pofizovat fotodokumentaci z prilbéhu provadéni Stavby;

o

Prikaznik je povinen pribézné kontrolovat ¢asovy pribéh praci podle smlouvy o dilo a
harmonogramu provadéni praci dle smlouvy o dilo. Pfikaznik je povinen predem
informovat prikazce o moznych problémech, komplikacich, zdrzenich apod. jednotlivych
fazi projektu (zejména postupné zhotovovanych ¢asti dila a postupné provadénych
praci) a navrhovat feseni k dodrZzeni harmonogramu praci a dodrzeni terminu provedeni
Stavby podle smlouvy o dilo,

prikaznik je povinen Stavbu kontrolovat i po finan¢ni strance:



o tedy provadét zejména kontrolu vécné a cenové spravnosti fakturacnich podkladi
zhotovitele Stavby a jejich soulad se smlouvou o dilo, tj. sledovani celkového rozpoctu
Stavby, vc. dil¢ich stavebnich rozpodtl — sledovani skutecné provedenych praci; kontrola
podkladll pro fakturovani v pribéhu provadéni Stavby v souladu se smlouvou o dilo a na
zédkladé zjistovacich protokold provadét kontrolu nad cerpanim podrobnych
polozkovych rozpoctd.

f)  zajisténi podminek pro pribéh provadéni praci na Stavbé:

Ll Pfikaznik je povinen spolupracovat pfi technickém teseni veskerych sporl, problém0l a
prekazek vzniklych v pribéhu provadéni Stavby. V pfipadé jakéhokoli problému je pfikaznik
povinen neprodlené informovat pfikazce a navrhovat feseni; v pfipadé potreby pfikaznik ve
spoluprdci s pfikazcem konzultuje jednotlivé ¢asti projektu, ¢asti dila, odborny nebo technicky
problém aj. s odborniky z pfislusné oblasti,

] K zajisténi radného a véasného provadéni Stavby a dodrZeni vSech podminek a ujednani
smlouvy o dilo je pFikaznik povinen pravidelné organizovat a svoldvat kontrolni dny, pfi kterych
budou operativné reseny vzniklé problémy, které by mohly ohrozit jak kvalitu provadéni Stavby,
tak zejména dohodnuté terminy. Pfikaznik sepiSe z kontrolniho dne zapis, ktery preda
bezodkladné pfikazci.

g) Cinnosti pti ukonceni stavby: Prikaznik je povinen zejména:

] organizovat (zavérecného) predani a prevzeti provedené Stavby prikazcem od zhotovitele
véetné pripravy podkladl pro predani a prevzeti Stavby, zejména protokolu o predani Stavby
véetné soupisu vad a nedodélkli a stanoveni zpUsobu a terminu a jejich odstranovani (ve
spoluprdaci se zhotovitelem), sepis protokolu o predani stavenisté prikazci zhotovitelem,

] kontrolovat odstrafiovani vad a nedodélk( zjisténych pfi prejimacim fizeni, Ucastnit se na
prejimacim Fizeni; shromazdovat veskeré potrebné podklady a dokumenty potrebné
k prejimacimu Fizeni, zajiStovani odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkd zjisténych
v ramci prejimaciho fizeni,

] poskytovat potfebnou soucinnost zhotoviteli a pfikazci pfi zajisténi vSech nezbytnych zkousek,
atestl a revizi podle predpistd platnych v dobé provadéni a predani Stavby, kterymi bude
prokazano dosaZeni predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr( Stavby véetné
pofizeni protokoll. Prikaznik je povinen zucastnit se veskerych jednotlivych zkousek, atestl a
revizi pred vlastnim predanim a prevzetim jednotlivych ¢asti dila (ucelenych staveb a dodavek).
Zajisténi téchto zkousek apod. bude zdsadné zajistovat na zadkladé smlouvy o dilo zhotovitel,
jen pokud by toto smlouva o dilo nestanovala a zhotovitel ji nezajistil, zajisti jeji provedeni
prikaznik.

] Prikaznik se podili na pripravé podkladll pro predani a prevzeti Stavby, Ucastni se prevzetia ma
dohled nad odstranénim vad a nedodélka.

h) Pfikaznik je povinen zajistit, aby zhotovitel proved| Stavbu v souladu se smlouvou o dilo; projektovou
dokumentaci; podminkami uvedenymi ve vyjadieni dotcenych organid statni spravy, spravcd siti a majitel(
dotcenych pozemkd; dalsimi obecné zavaznymi technickymi podminkami uvedenymi v pravnich a technickych
predpisech CSN;
Kromé vysSe uvedeného je prikaznik dale povinen zejména:
e  za prikazce zajistit plnéni jeho povinnosti vyplyvajici pro prikazce z ustanoveni § 152 odst. 1 a 3 zakona
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,stavebni zakon®)
e  zajistit dodrZeni podminek stavebniho povoleni a viech rozhodnuti nebo jinych opatfeni stavebniho
nebo jiného prislusného spravniho uradu tykajicich se Stavby, a to po celou dobu provadéni Stavby;
e kontrolovat dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho sub-zhotovitel(, pfip. dalSich osob pfi provadéni
Stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsSim stavebnim zakonem a souvisejicimi



vyhlaskami);

kontrolovat shodu provadéné Stavby s dokumentaci obsazené ve smlouvé o dilo, pfipadné zminéné
touto smlouvou;

kontrolovat dodrzovdni povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo;

pecovat o systematické doplriovani dokumentace, podle které se stavba provadi a evidovat dokumentaci
dokoncenych ¢asti Stavby;

projedndvat dodatky a zmény projektu, pficemZ dodatky je tfeba vidy pred jejich konecnym
odsouhlasenim projednat s pfikazcem;

bezodkladné informovat pfikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich s provadénou Stavbou;
Ucastnit se jednani a konzultaci s dalSimi ucastniky Stavby

kontrolovat vécnou a cenovou spravnost a Uplnost ocefiovacich podkladd a faktur, jejich soulad s
podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a soulad s polozkovym rozpocétem, ktery je nedilnou pfilohou
smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkl ke smlouvé o dilo a jejich
predkladani k dhradé ptikazci;

kontrolovat ty ¢asti Stavby, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, zapsani
vysledku kontroly do stavebniho deniku;

Ucastnit se pripadného odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal$im zhotoviteliim
pro jejich navazujici ¢innosti;

spolupracovat s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu realizovanych
dodavek a praci, které jsou soucasti Stavby, s projektovou dokumentaci;

spolupracovat s projektantem a se zhotovitelem pti provadéni nebo navrhovani opatieni na odstranéni
pfipadnych vad projektové dokumentace;

kontrolovat dodrzovani technologickych a pracovnich postup(, ke kterym se zhotovitel smluvné zavazal;
Kontrolovat, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materialQ, konstrukci a praci,
kontrolovat jejich vysledky — pfikaznik se Gcastni provadénych zkousek, vyZaduje a kontroluje doklady,
které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly apod.);

kontrolovat doklady, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobk({ a material(“, prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd vyrobkd a materialQ, a to nejpozdéji pred jejich
osazovanim do Stavby. Bez doloZeni téchto atestli neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim
prislusnych vyrobkl a material(i do Stavby a pfikaznik je povinen mu v tom zabranit, nebo pozdéji sjednat
napravu;

kontrolovat vedeni stavebnich denikid v souladu s platnymi pravnimi predpisy a v souladu s podminkami
uvedenymi ve smlouvé o dilo;

hlasit pfipadné archeologické nalezy v souladu s § 23 zdkona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjsich predpisU;

spolupracovat se zhotovitelem pfi provadéni opatieni na odvraceni nebo na omezeni Skod pti ohrozZeni
stavby Zivelnimi udalostmi;

kontrolovat postup praci zhotovitele podle ¢asového planu (harmonogramu) Stavby a ustanoveni
smlouvy o dilo aupozorriovani zhotovitele na nedodrieni termin(, vcetné pripravy podkladi
pro uplatnéni sankci;

kontrolovat radného uskladnéni materialu, strojd a konstrukci;

kontrolovat predavanou Stavbu nebo jeji ¢asti;

pfipravovat podklady pro odevzdani a pfevzeti dokoncené Stavby nebo jejich ¢asti a ucastnit se jedndni
o odevzdani a prevzeti (prejimaci fizeni). O predani a prevzeti dokonceného Stavby sepiSe prikaznik
protokol a zajisti podpisy pfikazce a zhotovitele;

kontrolovat doklady, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby;

kontrolovat odstrariovani vad a nedodélk( zjisténych pfi prebirani stavby v dohodnutych terminech;

na zakladé udélené plné moci zpracovat Zadost o vydani kolaudacniho souhlasu (véetné opatreni
zavaznych stanovisek dotéenych organ( k uzivani stavby) ve smyslu stavebniho zakona a ve smyslu
souvisejicich predpist se vSemi prilohami a zajistit jejich podani na pfislusny stavebni urad. Prikaznik
preda prikazci original kolaudaéniho souhlasu;

Ucastnit se a poskytovat potifebnou soucinnost pti kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich
s povolenim uZivani ¢asti stavby pred jejim Uplnym dokoncenim a zavérecné kontrolni prohlidce stavby
konanych stavebnim uradem ve smyslu stavebniho zdkona;

kontrolovat vyklizeni stavenisté zhotovitelem;

zabezpedit spolupraci s odpovédnymi geodety a jejich ¢innosti;



e  zajistit odstranéni vad zhotovitelem z prejimaciho fizeni stavby a zavérecné kontrolni prohlidky stavby
konané stavebnim Uradem;

e svolavat a fidit kontrolni dny Stavby a zpracovavat zdpisy z kontrolnich dnl. Zapis bude zpracovan
v textovém editoru a zaslan zastupci pfikazce v elektronické podobé a to nejpozdéji nasledujici pracovni
den po konani kontrolniho dne;

e predkladat pfikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se provadéni Stavby.;

e uplatiiovat prava prikazce ze smlouvy o dilo vici zhotoviteli v rozsahu vykonavané cinnosti TDS;

e  pfivykonu ¢innosti TDS upozornit prikazce na zfejmou nespravnost pokynl prikazce, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyzZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pfipadé, Ze prikazce i pres
upozornéni prikaznika na splnéni pokyna trva, pfikaznik neodpovidda za Skodu takto vzniklou

e bez zbyte¢ného odkladu pfedat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své €innosti;

e  postupovat pfi vykonu ¢innosti TDS osobné a s odbornou pédi;

e  fidit se pfi vykonu Cinnosti pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu;

e bez odkladli oznamit prikazci veskeré skuteénosti, které by mohly vést ke zméné pokyn( prikazce;

o veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat pfikazci do péti pracovnich dni od jejich doruceni s
ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci;

e poskytovat pfikazci veSkeré informace, doklady apod., pisemnou formou;

e dodrZovat pfi vykonu cinnosti zavazné prdvni predpisy, technické normy a pfislusna vyjadreni
verejnopravnich organ(i a organizaci;

e dbat pfi provadéni cCinnosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné
technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisl tykajicich se ochrany
Zivotniho prostredi.

Gl
Doba a misto plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze Pfikaznik bude Cinnost TDS vykonavat ode dne preddani a prevzeti stavenisté
zhotoviteli do doby vydani kolaudacniho souhlasu a/nebo Uplného predani a prevzeti Stavby bez vad a
nedodélkl zhotovitelem Stavby prikaznikovi, pfipadné do doby provedeni veskerych cinnosti, praci a tkonG
prikaznikem nebo zhotovitelem, a to podle vybéru prikazce.

Prikazce pro stanoveni odmény prikaznika stanovuje nasledujici podminky vztahujici se ke Ih(té plnéni:
- Predpokladany termin zahajeni vykonu ¢innosti TDS (pInéni dle této smlouvy): 04/2022
- Predpokladany termin pro ukonceni vykonu ¢innosti TDS (pInéni dle této smlouvy):  31.10.2022

X

Misto provadéni Stavby (dale jen ,stavenisté”) je uvedeno v projektové dokumentaci, ktera byla nedilnou
soucasti zaddvacich podminek Stavby, a ktera je zakladnim podkladem pro vykon cinnosti dle této smlouvy.
Ptikaznik je povinen se se zaddvacimi podminkami seznamit a je povinen zajistit dodrzovani podminek tam
uvedenych, a to zejména ze strany zhotovitele.

ClIv.
Odména Prikaznika

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze odména za ¢innost pfikaznika dle této smlouvy se sjednava ve vysi
154 000,- K¢ bez DPH.

Tydenni plnéni se sjednava na 5 hodin tydné.

K této cené bude pripoctena aktualni sazba DPH.

Odmeéna obsahuje veskeré naklady prikaznika spojené s ¢innostmi dle této smlouvy.

Odmeéna za Cinnost prikaznika dle této smlouvy bude hrazena v alikvotnich ¢astkach mési¢né na zakladé
radné vystavenych a oznacenych danovych dokladud prikaznikem podle poctu mésicl, ve kterych bude prace



prikaznika provadéna podle harmonogramu stavby, ktery bude ptikaznikovi pfedan pti ptredani stavenisté
zhotoviteli. Ke kazdé fakture bude pfilozen soupis provedenych praci vdaném meésici. Posledni fakturu
vystavi pfikaznik po Uplném predani a prevzeti stavby bez vad a nedodélkll mezi zhotovitelem Stavby a
piikazcem.

Prikaznik pripocte k odméné DPH dle sazby platné ke dni zdanitelného plnéni dafiového dokladu. Splatnost
danového dokladu bude ¢init minimalné 30 dni.

Danové doklady (faktury) musi mit naleZitosti dafiového a ucetniho dokladu, dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist. Na darfiovém dokladu musi byt vidy uveden nazev
Stavby a Cislo této smlouvy. V pfipadé, Ze danovy doklad nebude fadné vystaven a oznacen v souladu s
ustanovenimi této smlouvy nebo ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpisd, je pfikazce opravnén
takovy danovy doklad vratit pfikaznikovi k opravé ¢i dopInéni. Lhiita splatnosti plyne ode dne dorucéeni fadné
vystaveného a oznaceného, pfipadné opraveného, danového dokladu prikazci.

CL V.
Smluvni pokuty

P¥ikazce je povinen zaplatit pikaznikovi pfi nedodrzeni sjednané platebni Ihiity podle Cl. IV. bodu 4 této
smlouvy zakonny urok z prodleni.

P¥ikaznik zaplati pfikazci smluvni pokutu za kaZdé jednotlivé nesplnéni povinnosti podle Cl. II. této smlouvy,
a to i opakované v pfipadé opakovani porusovani stejné povinnosti, ledaZze prokaze, Zze nesplnéni uvedené
povinnosti bylo zplUsobeno prikazcem. Pokuta cini v kazdém jednotlivém pripadé nesplnéni povinnosti
1 000,-K¢ bez DPH.

Sjednanim smluvnich pokut neni dotéeno pravo prikazce na ndhradu Skody v nesnizené vysi. Smluvni strany
se dohodly, Ze prikazce ma pravo zapocitat smluvni pokutu na odménu prikaznika.

L. VL.
Zakladni podminky plnéni predmétu smlouvy

P¥ikaznik prohladuje, Ze je opravnén provédét &innosti a tikony podle Cl. Il. a Cl. VI. této smlouvy a Ye je pro
né v plném rozsahu nalezité kvalifikovan. Pfikaznik se zavazuje provadét tyto Cinnost a Ukony podle této
smlouvy s veskerou odbornou péci a v souladu se zajmy prikazce tak, aby jej chranil pfed jakymkoliv
nebezpecim, zejména Skodami, sankcemi a jinymi neocekdvanymi nebo nikoli nutnymi vydaji.

Pti pInéni predmétu Smlouvy se prikaznik zavazuje dodrZovat veskeré obecné zavazné pravni predpisy a
veskeré pfrislusné technické normy a zavazuje se fidit se pokyny a podklady pfikazce. Pfikaznik je povinen
upozornit, a to bez prodleni pfikazce, na nevhodnost a vadnost jeho pokynli nebo podklad(, jakoZ i na
vsechny okolnosti, které pfi své Cinnosti zjistil a které by mohly mit vliv na zménu pokyna prikazce.

Ptikaznik prohlasuje, zZe prevzal od ptikazce vSsechny podklady, dokumenty, informace a zmocnéni, které jsou
pro néj nutné k radnému splnéni predmétu této Smlouvy. VSechny dalsi podklady, které bude déle ptikaznik
k rddnému splnéni Smlouvy potfebovat, je povinen zabezpecit si je na své naklady a na své nebezpedi
Prikaznik sdm, neni-li ddle uvedeno nebo mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Pfikazce neodpovida za
zadnou skodu, vzniklou pfikaznikovi poskozenim, znehodnocenim, zni¢enim ¢i ztratou véci, potfebnych ke
splnéni smlouvy, jakoZ i véci zaméstnanci pfikaznika, at se tyto véci nachazeji kdekoliv.



10.

Prikaznik potvrzuje, Ze si plné uvédomuje rozsah a terminy ¢innosti a ikond, které jim maji byt provedeny.
prikazce nebude prikaznikovi hradit zadné naklady, vzniklé z neznalosti nebo z jakéhokoliv omylu ze strany
prikaznika.

Pouzije-li pfikaznik po predchozim pisemném souhlasu pfikazce k plnéni dle této smlouvy treti osobu,
odpovida prikaznik za vSechna pInéni této osoby, jako by je provedl prikaznik sam, stejné tak odpovida za
vsechny Skody zpUlsobené touto osobou, jako by je zpUsobil pfikaznik sam.

Po dokonceni pfedmétu smlouvy, pfip. ihned po odstoupeni ¢i vypovézeni této smlouvy, pfikaznik preda
prikazci veskerou dokumentaci, doklady, zprévy, protokoly a zapljéené podklady. Pfedani bude pisemné
potvrzeno odpovédnym zaméstnancem nebo zastupcem pfikazce.

Ptikaznik i pfikazce se zavazuji, Ze bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany neumozni tfeti
osobé ziskat informace o druhé smluvni strané, o této smlouvé nebo o skutecnostech, které se dozvédél
v souvislosti s jejim pInénim.

Pfikazce se zavazuje informovat s dostatecnym predstihem pfikaznika o vSech zménach organiza¢nich
a technickych podminek tykajici se provadéni Stavby nebo plnéni dle této smlouvy.

Prikazce udéluje prikaznikovi plnou moc k zastupovani a jednani pred spravnimi Urady ¢i jinymi dotéenymi
osobami a orgdny, a to jménem a na Ucet prikazce pfi jedndnich, kterymi jsou plnény povinnosti z této
smlouvy pro prikaznika vyplyvajici.

Prikaznik odpovida za to, Ze veskeré zaleZitosti prikazce, sjednané touto smlouvou, jsou provedeny
a zabezpeceny podle této smlouvy a v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy.

CL. vl
Ukonceni smlouvy
Prikazce mUZe od této Smlouvy pisemné odstoupit z divodu podstatného poruseni smlouvy ze strany
pfikaznika. Smluvni strany se dohodly, Ze pro tcely odstoupeni od smlouvy povazuji za podstatné poruseni
smlouvy, poruseni ujednani v ¢lanku VI. této smlouvy nebo opakovand porusovani ujednani uvedenych
v &lanku 11 této smlouvy. Ucinky odstoupeni od smlouvy nastavaji dnem jeho doruéeni druhé smluvni strané.
Prikazce mize od této smlouvy odstoupit rovnéziv pripadé, pokud je prohlasen Upadek pfikaznika ve smyslu
z.¢. 182/2006 Sb., o upadku a zpGsobech jeho Feseni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisa.

Ptikazce je opravnén tuto Smlouvu vypovédét i bez udani divodu, a to pisemnou vypovédi doruéenou
prikaznikovi. Vypovédni doba Cini jeden mésic a pocina bézet prvého dne kalendarniho mésice nasledujiciho
po kalendarnim mésici, v némz byla vypovéd druhé smluvni strané dorucena.

Ptikaznik je opravnén tuto Smlouvu vypovédét pouze v pfipadé, je-li pfikazce v prodleni s platbou na zakladé
radné vystaveného danového dokladu dle ¢l. IV. této Smlouvy, a to po dobu delsi nez 30 dn od jeho
splatnosti. Vypovédni doba cini jeden mésic a pocind bézet prvého dne kalendarniho mésice nasledujiciho
po kalendarnim mésici, v némz byla vypovéd druhé smluvni strané dorucena.

V pripadé pochybnosti si smluvni strany sjednaly doruceni tfetim pracovnim dnem od odeslani.
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CL. Vil
Zavérecna ustanoveni
Pravni vztahy, které tato smlouva neupravuje, se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zadkoniku a
ostatnich obecné zavaznych pravnich predpisl. Jestlize prikazce nékterd prava, vyplyvajici z této Smlouvy
nebo ze zakona nevykona, nezfika se jich.

VSechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, se pokusi ob& smluvni strany fesit
vzdjemnou dohodou. Nedojde-li ke smiru, budou spory reSeny podle ceského prava pred pfislusSnym
soudem.

Pohledavky Prikaznika dle této Smlouvy nemohou byt postoupeny tfeti osobé.

Pokud dojde k zaniku subjektl smluvnich stran této smlouvy, pfechazeji vSechna prava a povinnosti, které
vyplyvaji z této smlouvy, na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva je vyhotovena ve trech (3) stejnopisech, z nichz Prikazce obdrzi dvé (2) vyhotoveni a Pfikaznik
jedno (1).

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a Gcinnosti dnem
zverejnéni v registru smluv (zverejni prikazce).

Obé smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva byla sepsana podle jejich pravé, vainé a svobodné vile, Ze ji
radné precetly, souhlasi s ni a na dikaz tohoto tvrzeni k ni pfipojuji niZze své podpisy.

Smluvni strany si pfed uzavienim této smlouvy sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz
k okamziku uzavfeni této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k uzavreni
této smlouvy. Kromé ujisténi, ktera si smluvni strany poskytly v této smlouvé, nebude mit Zadna ze smluvnich
stran Zadna dalsi prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skute¢nostmi, které vyjdou najevo a o kterych
neposkytla druha smluvni strana informace pfi jednani o této smlouvé. Vyjimkou budou ptipady, kdy dana
smluvni strana UmysIné uvedla druhou smluvni stranu ve skutkovy omyl ohledné pfedmétu této smlouvy.

V souladu s ustanovenim § 4 ob¢anského zakoniku, kdy se ma za to, Ze kazda svéprdvna osoba ma rozum
pramérného ¢lovéka i schopnost uZivat jej s béZnou péci a opatrnosti, a Ze to kazdy od ni mizZe v pravnim
styku ddvodné ocekavat, smluvni strany posoudily obsah této smlouvy a neshledavaji jej rozpornym,
coz stvrzuji svym podpisem. Tato smlouva byla uzaviena na zakladé jejich pravé a svobodné vile po peclivém
zvazeni vsech okolnosti a vzajemném vysvétleni jejiho obsahu.

Tato smlouva obsahuje UpIné ujednani o predmétu smlouvy a vSech naleZitostech, které smluvni strany mély
a chtély v této smlouvé ujednat, a které povaiuji za dlleité pro zdvaznost této smlouvy. Zadny projev
smluvnich stran ucinény pfi jednani o této smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této smlouvy nesmi byt
vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada Zadny zédvazek Zzadné ze smluvnich
stran.

Pokud se néjaky ¢lanek smlouvy stane neplatnym, neucinnym nebo nevynutitelnym nebo bude v rozporu s
platnymi pravnimi predpisy, plati, Ze je plné oddélitelny od ostatnich ¢lankd daného dokumentu, a tedy
ostatni ¢lanky smlouvy zGstavaji nadale v pIné platnosti a t¢innosti. Na misto dotéeného ustanoveni smlouvy
se pouzije ustanoveni pfislusného obecné zavazného pravniho predpisu.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych ¢islovanych dodatkl podepsanych obéma smluvnimi
stranami. PoZadavku zmény smlouvy pisemnou formou se lze vzdat pouze dohodou smluvnich stran
v pisemné formé.

Smluvni strany stvrzuji, Ze jim nejsou znamy okolnosti, jez by tuto smlouvu ¢inily neplatnou, tato je vyrazem
jejich pravé a svobodné vile, na dlikaz ¢eho? ji vlastnorucné podepisuji.



14. Smluvni strany jsou povinny neprodlené si sdélit zménu udajt, ¢i zménu jinych skutecnosti, které se tykaji
této smlouvy nebo zavazkového vztahu vzniklého na zdkladé této smlouvy.

15. Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Litovel na schizi dne ....................

V Litovli dne V Olomouci dne .......ccceueeveennee

pfikaznik
SAFETY PRO s.r.o.
Ing. Jifi Smékal, jednatel

pfikazce
mésto Litovel
Viktor Kohout, starosta
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