

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena v souladu s ustanoveními občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr., vložka 100 dnem 14.11.2002

Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem SSOK

Oprávněn jednat ve věcech technických:

_____ technický náměstek SSOK, tel.: _____

_____ krajský mostmistr SSOK, tel.: _____

_____ mostní technik SÚ Jih, tel.: _____

e-mail: _____

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: _____

www.ssok.cz

E-mail: _____

Zhotovitel: PROKOP MOSTY s.r.o.

Brno, Lesná, Slavíčková 827/1a, PSČ 638 00

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55269

Zastoupena: Ing. Ivo Prokopem, jednatelem společnosti

Oprávněn jednat ve věcech technických (oprávněná osoba):

Ing. Ivo Prokop

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú. 2140227329/0800

IČO: 27731405

DIČ: CZ27731405

Telefon: _____

E-mail: _____

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele SSOK posouzení stavebně – technického stavu mostů, tj. **provedení periodických hlavních prohlídek mostů – HPM r. 2022 na 68 ks mostních objektů na silnicích II. a III. tříd Olomouckého kraje, SÚ – JIH.**
Seznam mostních objektů (MO) podrobených HPM pro dané středisko údržby je dán **přílohou** této smlouvy.
2. Rozsah a kvalita provádění HPM bude v souladu s Metodickým pokynem – oprávnění k výkonu prohlídek mostů PK a dále v souladu s požadavky příslušných souvisejících ČSN.
3. **Rozsah a forma požadovaného díla:**
 - **hlavní prohlídky budou provedeny v systému hospodaření s mosty (BMS)**
 - **2x v tištěné formě**, pořadač 4 kroužkový, jednotlivé protokoly z HP s fotodokumentací (barevné foto) umístěny v základacím obale s euroděrováním
 - 2x CD/DVD s textem HP, přílohou foto HP a skupinou foto v rozlišení min. 1 MB
 - minimální počet foto na most 16 ks (další foto dle velikosti MO a jeho stavebního stavu)
 - přehledná tabulka o vypracovaných HPM (2x dílčí, 1x celková)

4. Součástí dodávky protokolů hlavních prohlídek mostů bude i ověření základních pasportizačních údajů v mostním pasportu a mostním listu se skutečným stavem.
5. Při odevzdání HPM bude objednateli předložen zápis z projednání výsledků HPM s mostním technikem objednatele. **Součástí zápisu bude přehledová tabulka – seznam prohlížených objektů (v příloze výzvy na CD).** Klasifikační stupeň stavu mostního objektu bude stanoven dle příslušné ČSN 73 62 21 (kap. 6) zvláště pro spodní stavbu, nosnou konstrukci, použitelnost a zatížitelnost.
6. O předání díla bude vyhotoven písemný předávací protokol.
7. O začátku provádění vlastních prohlídek bude min. 7 kalendářních dnů předem informován krajský mostmistr a mostní technik SÚ JIH.

III. Cena za dílo

1. Celková cena za dílo je stanovena nabídkou zhotovitele a činí za provedení **68 ks HPM 254 950,- Kč bez DPH**, 308 489,50 Kč včetně DPH, dle tabulky níže:

mosty s délkou přemostění	cena za ks bez DPH	počet ks	cena celkem bez DPH
2,01 m až 5 m	3 400,-	29	98 600,-
5,01 m až 10 m	3 650,-	19	69 350,-
10,01 m až 20 m	3 900,-	7	27 300,-
20,01 m až 50 m	4 400,-	4	17 600,-
50,01 m až 90 m	4 650,-	8	37 200,-
nad 90 m	4 900,-	1	4 900,-
Celkem za celé SÚ		68	254 950,-

Jednotkové nabídkové ceny uvedené v tabulce musí být rozdílné v závislosti na členění mostů do skupin dle délky jejich přemostění. Stejná jednotková cena u různých skupin je nepřipustná!

Seznam mostů dle ev. čísel pro dané středisko údržby na provedení HPM 2022 je uvedena v příloze této smlouvy.

2. Uvedená celková cena za dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná po celou dobu platnosti smlouvy a obsahuje v sobě veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Tuto cenu je možno změnit pouze za podmínky, že zadavatel bude písemně požadovat změnu rozsahu předmětu plnění.
3. Výši sjednané ceny s DPH je možno překročit pouze za podmínky změny sazeb DPH nebo změny jiných daňových předpisů majících vliv na zvýšení této ceny.

IV. Záruka za dílo

Zhotovitel zaručuje objednateli, že závěry HPM odpovídají skutečnému stavu posuzovaných mostních objektů. Záruku lze uplatnit do 24 měsíců ode dne předání díla objednateli.

V. Termín a způsob plnění

1. Zhotovitel se zavazuje **předat provedené HPM na mostních objektech stavebních stavů V a VII nejpozději do 29. července 2022.**
2. Zhotovitel se zavazuje **předat provedené HPM na mostních objektech stavebních stavů I až IV nejpozději do 31. října 2022.**
3. V případě, že výše uvedené termíny nebudou dodavatelem dodrženy, má objednatel právo okamžitě od smlouvy odstoupit.

VI. Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivé mostní objekty dle seznamu mostů (viz příloha SoD) a sídlo zhotovitele uvedené v této smlouvě. Dílo bude předáno v sídle objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

VII. Platební podmínky

1. Zálohové platby se nesjednávají.
2. Objednateli bude zhotovitelem fakturována smluvená cena za dílo po řádném splnění závazku jako celku, to zn. po odevzdání kompletního díla do 31.10.2022.
3. Pro zaplacení faktury objednatelem se sjednává lhůta splatnosti 30 dnů po doručení na adresu objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Přílohou faktury bude předávací protokol díla podepsaný určenou osobou objednatele. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
4. Faktury budou zaslány na adresu Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 779 00 Olomouc.
5. Fakturační adresa na faktuře:
 - Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
6. Platba bude provedena bezhotovostní formou - převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany výhradně v Kč (CZK).
7. Platba DPH v případě nespolehlivého plátce
Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy prodávající v průběhu platnosti smluvního ujednání se stane tzv. nespolehlivým plátcem, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat kupujícího. Současně si smluvní strany ujednaly, že vzhledem k ručení kupujícího za zaplacení daně z přidané hodnoty z úplaty za sjednaný předmět plnění, nebude úplata kupujícího prodávajícímu zahrnovat daň. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění finančních závazků kupujícího vůči prodávajícímu. Zajištěnou daň kupující uhradí za prodávajícího v souladu se zákonem o DPH jeho místně příslušnému správci daně.

VIII. Smluvní pokuty a sankce

1. Za nedodržení sjednaného termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu 0,2% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu.
2. V případě prodlení s placením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

IX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že dílo provede dle podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídek, v nabídce a dle podmínek této smlouvy.
2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistí dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také

- zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.
3. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.
 4. Objednatel má právo být informován o termínu provádění HPM případně se HPM účastnit, projednat nezbytně nutná opatření z provedených HPM v místě mostních objektů.
 5. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nezbytné podklady pro zhotovení díla.
 6. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
 8. Obě strany se dohodly, že tato smlouva vč. všech příp. příloh nebude brána jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

X. Závěrečná ujednání


1. Případné dodatky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou. Pro zde necitované případy smluvního vztahu platí občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4

podepsaných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel).


Příloha: Seznam mostů na HPM v roce 2022, středisko údržby JIH

V Olomouci, dne 10 -05- 2022

V Brně, dne 02. 05. 2022



Ing. Petr Foltýnek
ředitel SSOK



za zhotovitele
Ing. Ivo Prokop
jednatel společnosti

Seznam provedených HPM v roce 2022, středisko údržby Jih

P.č.	okres	ev. č. mostu	název mostu	délka přemosnění	zátěžitelnost (t)								stavební stav						opatření :
					V _n normální		V _v výhradní		V _v výjimečná		V _{sk} max.nápr.tlak		nosná konstrukce		spodní stavba		použitelnost		přestavba, oprava, PD, DIA, údržba IHNEJ, do 1 roku, do 2 let, do 5 let...
					před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	
1	P	150 - 066	Most před obcí Stínava přes řeku Hloučelu	24,32	43		130		363		12,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	IV - Omezeně použitelné					
2	P	367 - 004	Most přes vřezůvku v obci Čechovice	8,00	32		80		196		0,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné					
3	P	367 - 005	Most přes Okennou za obcí Čelčice	8,17	32		80		196		0,0	I - Bezvadný	III - Dobrý	I - Použitelné					
4	R	367 - 008	Most přes řeku Hanou za obcí Kojetín	27,06	35		101		311		12,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	II - Podmínečně použitelné					
5	P	377 - 019	Most přes potok Roudník v obci Plumlov	3,44	32		80		196		0,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné					
6	P	377 - 020	Most přes Hloučelu v obci Mostkovice, MČ Střehovice	10,92	35		90		220		24,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné					
7	P	377 - 021	Most přes potok Hloučels v obci Mostkovice	11,80	26		48				12,0	V - Špatný	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou					
8	P	433 - 009	Most na silnici III/433 přes D1	64,64	32		80		196		0,0	I - Bezvadný	I - Bezvadný	I - Použitelné					
9	R	434 - 015	Most přes strážku za obcí Kozlovice	2,77	20		46		76		12,0	III - Dobrý	V - Špatný	II - Podmínečně použitelné					
10	R	435 - 008	Most přes řeku Romžá před obcí Polkovic	23,00	32		80		196		0,0	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	II - Podmínečně použitelné					
11	R	436 - 001	Most přes řeku Moravu v obci Kojetín	86,90	28		81		271		12,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou					
12	R	436 - 004	Most přes potok Rača za obcí Kojetín	6,33	22		36		60			V - Špatný	IV - Uspokojivý	IV - Omezeně použitelné					
13	R	436 - 005	Most přes inundační území VVT Morava před obcí Chropyně	9,00	30		70		205		12,0	III - Dobrý	V - Špatný	III - Použitelné s výhradou					
14	R	436 - 010	Most přes vodoteč Svadnic v obci Vlkov	4,47	32		80		196		0,0	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	I - Použitelné					
15	R	437 - 009	Most přes MK a potok Tmavka v obci Tmavka	31,60	26		48		118		12,0	III - Dobrý	V - Špatný	III - Použitelné s výhradou					
16	R	437 - 013	Most přes řeku Bečvu s cyklostezku za městem Ljank nad Bečvou	93,18	26		56		94		12,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	III - Použitelné s výhradou					
17	R	437 - 015	Most přes potok za obcí Oprostovice	3,00	50		89		420		12,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	III - Použitelné s výhradou					
18	R	437 - 016	Most přes Dolnoněčický potok za obcí Oprostovice	6,10	17		38				12,0	V - Špatný	V - Špatný	III - Použitelné s výhradou					
19	R	438 - 001	Most přes řeku Bečvu za obcí Teplice nad Bečvou	57,20	21		50		94		12,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou					
20	R	438 - 003	Most přes potok za obcí Teplice nad Bečvou	3,05	33		39		66		12,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou					
21	R	438 - 004	Most přes Opatovický potok v Opatovicích	5,20	26		48					V - Špatný	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou					
22	R	438 - 005	Most přes potok Rakovka před obcí Býskovice	4,75	31		37		62		12,0	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	III - Použitelné s výhradou					
23	R	440 - 025	Most přes potok Veličku na konci obce Poštát	3,00	50		89		420		12,0	III - Dobrý	III - Dobrý	II - Podmínečně použitelné					
24	R	440 - 026	Most I. přes potok Veličku za obcí Poštát	5,62	31		71		256		12,0	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	II - Podmínečně použitelné					
25	R	440 - 028	Most III. přes potok Veličku za obcí Poštát	6,30	32		80		252		12,0	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	III - Použitelné s výhradou					

Seznam provedených HPM v roce 2022, středisko údržby Jih

P.č.	okres	ev. č. mostu	název mostu	délka přemostění	zátěžitelnost (t)								stavební stav				opatření :		
					V, normální		V, výhradní		V, výjimečná		V ₀ max.népr.tlak		nosná konstrukce		spodní stavba		použitelnost		přestavba, oprava, PD, DIA, údržba IHNEDE, do 1 roku, do 2 let, do 5 let...
					před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	
16	R	0552 - 3	Most přes zatrubněný potok v obci Brodek u Přerova	3,30	28	34	57	12,0		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelný					
17	P	4332 - 1	Most přes dělníci D46 s silnicí III/0462 před obcí Úřčice	82,00	32	80	196	0,0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelný					
18	P	4335 - 1	Most přes řeku Brodečku v obci Hradčany	10,73	32	80	196	0,0		I - Bezvadný		I - Bezvadný		I - Použitelný					
19	P	4335 - 2	Most přes mílný náhon v obci Hradčany	3,07	32	80	196	0,0		I - Bezvadný		I - Bezvadný		I - Použitelný					
30	P	4335 - 6	Most přes Brodečku v obci Víceměřice	9,45	32	80	196	0,0		II - Velmi dobrý		III - Dobrý		I - Použitelný					
31	P	4336 - 1	Most přes potok Broděníka v obci Kobačice	10,00	21	38		12,0		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelný					
32	R	4348 - 1	Most přes strouhu v obci Troučky nad Bečvou	2,34	31	37	62	12,0		IV - Uspokojivý		III - Dobrý		II - Podmíněně použitelný					
33	P	4353 - 1	Most přes mílný náhon za obcí Dubany	2,30	20	32	53	12,0		IV - Uspokojivý		V - Velmi špatný		III - Použitelný s výhradou					
34	R	4367 - 1	Most přes potok Olešnice v obci Penčice	10,00	4	4		2,6		V - Velmi špatný		VII - Havarijní		IV - Omezeně použitelný					
35	R	4374 - 1	Most přes místní potok za obcí Loučka	3,01	34	76	127	0,0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelný					
36	R	4382 - 2	Most přes VVT Bečvu v Hraních na Moravě	67,52	46	113	191	0,0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelný					
37	R	4392 - 1	Most přes Hlubočský potok za obcí Skalčice	4,80	16	19	79	12,0		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		III - Použitelný s výhradou					
38	R	4412 - 1	Most přes potok Velická v obci Potštát	9,39	26	48				V - Špatný		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelný					
39	R	03559 - 1	Most přes Loučský potok v obci Hustopeče nad Bečvou	11,45	32	80	196	0,0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelný					
40	R	03559 - 2	Most přes potok Mřenku v obci Poruba	7,78	32	80	531	0,0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelný					
41	R	03561 - 3	Most přes potok Mřenku za obcí Hustopeče n. B.	10,36	22	40	0	0,0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelný					
42	R	04724 - 1	Most přes potok Strhanec v obci Prosenice	5,25	26	48		12,0		V - Špatný		V - Špatný		IV - Omezeně použitelný					
43	P	36616 - 7	Most před obcí Nové Sedý přes Úsoomský potok	4,73	16	44	174	11,6		V - Špatný		VI - Velmi špatný		IV - Omezeně použitelný					
44	P	36631 - 1	Most přes Hluchovský potok za obcí Hluchov	3,00	19	42	72	12,0		V - Špatný		V - Špatný		IV - Omezeně použitelný					
45	P	36635 - 3	Most přes potok Blatný v obci Čechy pod Kosářem	4,00	18	26	45	12,0		V - Špatný		IV - Uspokojivý		III - Použitelný s výhradou					
46	P	36635 - 5	Most přes místní potok v obci Čechy pod Kosářem	5,05	26	48		12,0		IV - Uspokojivý		VI - Velmi špatný		IV - Omezeně použitelný					
47	P	36638 - 2	Most přes mílný náhon před obcí Čelechovice	3,05	17	26	44	12,0		IV - Uspokojivý		VI - Velmi špatný		III - Použitelný s výhradou					
48	P	36711 - 3	Most přes potok Vřesovka před obcí Vřžovice	3,10	19	42	70	12,0		III - Dobrý		V - Špatný		III - Použitelný s výhradou					
49	P	37357 - 1	Most přes místní potok před obcí Buková	2,70	55	67	111	12,0		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		V - Nepoužitelný					
50	P	37727 - 2	Most přes Svodnici v obci Niva	3,80	15	28	148	11,3		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		III - Použitelný s výhradou					

Seznam provedených HPM v roce 2022, středisko údržby Jih

P.č.	obč.	ev. č. mostu	název mostu	délka přemostění	zátížitelnost (t)								stavební stav						opatření :		
					V ₁ normální		V ₂ výhradní		V ₃ výjimečná		V ₄ max.nápr.tlak		nosná konstrukce		spodní stavba		použitelnost		přestavba, oprava, PD, DIA, údržba		
					před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	před	po	IHNED, do 1 roku, do 2 let, do 5 let...		
51	P	37731 - 3	Most přes Sněhotečský potok v obci Sněhotice	2,05	32	43	73	12,0		IV - Uspokojivý		V - Špatný		III - Použitelný s výhradou							
52	P	37744 - 1	Most přes Žabňovský potok v obci Žárovice	6,00	32	80	196	0,0		IV - Uspokojivý		I - Bezvadný		I - Použitelný							
53	P	42811 - 2	Most přes potok Pačevka v obci Dolžany	4,70	53	64	106	12,0		III - Dobrý		IV - Uspokojivý		III - Použitelný s výhradou							
54	P	43311 - 1	Most přes dálnici D46 u obce Brodek u Pa	54,50	29	57	129	12,0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		II - Podmíněně použitelný							
55	R	43327 - 4	Most přes potok Vlčáček před obcí Popůvky	3,00	32	80	196	0,0		I - Bezvadný		II - Velmi dobrý		I - Použitelný							
56	P	43332 - 1	Most přes dálnici D1 ze obce Vrchotice	80,70	32	80	196	0,0		I - Bezvadný		III - Dobrý		I - Použitelný							
57	R	43419 - 1	Most přes potok Lipuška v obci Oldřichov	3,90	60	60	100	12,0		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		IV - Omezeně použitelný							
58	R	43515 - 5	Most přes potok Moravka v obci Čtvek	6,30	26	48	0	12,0		V - Špatný		VI - Velmi špatný		V - Nepoužitelný							
59	R	43614 - 1	Most přes potok Řeka ze obce Lezniky	10,57	32	80	196	0,0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelný							
60	R	43623 - 2	Most přes potok Lubeň v obci Dolní Újezd	5,05	19	23	38	12,0		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelný							
61	R	43718 - 1	Most přes potok Šišemka v obci Hradčany	6,95	32	80	196	0,0		II - Velmi dobrý		II - Velmi dobrý		I - Použitelný							
62	R	43719 - 1	Most přes místní potok v obci Radotín	4,63	21	25	42	12,0		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelný							
63	R	43911 - 2	Most přes meliorační příkop ze obce Hustopeče nad Bečvou	2,50	34	41	68	12,0		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelný							
64	R	43911 - 4	Most přes mlýnský náhon ze obce Hustopeče nad Bečvou	4,40	47	57	94	12,0		III - Dobrý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelný							
65	R	43911 - 5	Most přes řeku Bečvu ze obce Hustopeče nad Bečvou	59,45	22	40				III - Dobrý		III - Dobrý		I - Použitelný							
66	R	44022 - 2	Most přes potok Velička v obci Lhotka u Hranic	13,70	26	70	144	12,0		IV - Uspokojivý		IV - Uspokojivý		II - Podmíněně použitelný							
67	R	44023 - 1	Most přes místní potok v obci Kunov	3,00	24	48		12,0		IV - Uspokojivý		VI - Velmi špatný		V - Nepoužitelný							
68	R	44023 - 2	Most přes Radkovský potok před obcí Radkov	4,95	32	80	196	0,0		II - Velmi dobrý		I - Bezvadný		I - Použitelný							

Legenda:

ZHORŠENÍ stavebního stavu
 ZLEPŠENÍ stavebního stavu

HMP provedl: HMP provedl:
 HMP provedl: HMP provedl:

HMP provedl:
 HMP provedl:

V BRNĚ dne 2.5.2022

Vypracoval:

