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Smlouva o provedení stavby 
 „Kompletní rekonstrukce objektu č.p. 301 ZUŠ Tanvald“ 

 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních 

předpisů: 
 
 

Město Tanvald 
se sídlem   Palackého 359, 468 41 Tanvald 
zastoupená   Mgr. Vladimírem Vyhnálkem, starostou města 
IČ    00262587 

dále jen „objednatel“ 

 
 

a  
 

 
Stavby MH s.r.o. 
se sídlem   Lužická 102, Hrádek nad Nisou – Dolní Sedlo, 463 34 
zastoupená   Miroslavem Hochmanem 
IČ    09185500 
DIČ    CZ09185500 
bankovní spojení  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu   5901432399/0800 
zapsaná/ý v   obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L. , oddíl C, vložka 45397  

dále jen „zhotovitel“ 
 
 

 

t a k t o : 
 
 

Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně 
oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran 
včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních 
stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Kompletní rekonstrukce objektu č.p. 301 ZUŠ Tanvald“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla 
nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvhodnější.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a 
povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou 
maximální smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.  
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované stavební 
dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 
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Článek II. 
Specifikace díla  

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány níže uvedenými 
podklady (dále také jako „stavba“ nebo „dílo“). 

2. Rozsah díla je určen zadávací dokumentací k veřejné zakázce, projektovou dokumentací zpracovanou  
Ing. Lukášem Michkem, Poštovní 615, 468 61 Desná v Jizerských horách, IČ 76550982, zodpovědný 
projektant Ing. arch. Davidem Přádou, číslo autorizace - ČKA 210 a nabídkou zhotovitele s oceněným 
výkazem výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému provedení 
díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné 
zakázky. 

 
Článek III. 

Kontrola provádění díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednateli, popř. dalším 
oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.  

3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který stanoví 
zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel 
je povinen poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDS podle 
dohody s objednatelem.  

4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit odsouhlasení 
a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve stavebním deníku.  

 
Článek IV. 
Čas plnění 

 
1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy ze strany 

objednatele, předpoklad 05/2022. 
2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí staveniště. 

Provádění některých prací je podmíněno vyklizením bytové jednotky v tomto objektu. Potřebu vyklizení 
bytové jednotky v průběhu stavby projedná zhotovitel minimálně jeden měsíc před prováděním prací v 
této části objektu. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby:  
4. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně dokladů: 

nejpozději do 31.10.2023. 
Pokud nebude splněn termín předání staveniště, tak lhůta výstavby je 15 měsíců od předání staveniště. 
Dílčí termín pro dokončení objektů SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, IO 01, IO 02 je 09/2023 vyjma 
úpravy zpevněných ploch před vstupem a čelní fasádou, kde bude umístěná zbylá část zařízení 
staveniště. 

5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní 
dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas předání díla připadne na poslední den 
lhůty. 

6. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší moci 
a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.  

7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách ani 
těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky. Za 
případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád 
letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či 
instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za 

about:blank
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případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 
uzavírání smlouvy, v důsledku, kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla 
smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna.  

8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který mu 
objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže dílo nelze 
provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti při jeho 
provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto podmínkám 
přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo 
ceny díla. 

 

Článek V. 
Předání a převzetí díla 

 

1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího protokolu, 
potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDS. 

2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se považuje 
dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, 
který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, 
na dohodnutém místě a bez vad.   

3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 
- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 
- označení této smlouvy  
- rozsah a předmět plnění,  
- čas a místo předání díla,  
- jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  
- oznámení objednatele dle odst. 5. 

4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla. Lhůta pro předání a převzetí 
díla činí 5 dnů. 

5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci s TDS na základě výzvy zhotovitele. Pokud objednatel 
zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje 
s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele 
dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla 
obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo 
nepřevzal. 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve objednatele 
k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy.  

7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, které 
objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.  
9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které objednatel 
potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro 
užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel 
objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, 
provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí 
díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž 
předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli 
nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak. 
 

Článek VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 
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1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, se schválenými 
projektovými dokumentacemi, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 
povolení, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo 
odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a příslušným 
technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.   

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat potřebnou 
kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou 
kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku 
objednatele. 

3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly 
způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto 
smlouvou a o vadách předaného díla. 

4. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám. 
Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci 
veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, 
přičemž nový subdodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní 
subdodavatel prokázal za zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou subdodavatele bez 
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve lhůtě stanové objednatelem 
předloženy. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že TDS nesmí provádět sám ani osoba s ním propojená.  
6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí být 

trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, rozhodné 
pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další 
údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

7. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací s tím, že předá 
objednateli vždy 1x za měsíc (poslední pracovní den v příslušném měsíci) minimálně 10 fotografií. Po 
protokolárním předání díla předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické 
podobě. 

8. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním 
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke škodě na 
této části díla. 

9. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště neoprávněným 
osobám. 

10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného provedení 
díla. 

11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění 
odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, 
včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 5.000.000 Kč 
(slovy: pětmilionů korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně 
ve výši 1 % z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit 
doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu ve lhůtě stanovené objednatelem. 
V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli 
doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 
dodatku.  

12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané pojištění 
stavebně montážních rizik a živelních rizik na krytí škody na díle a na majetku na staveništi s pojistným 
plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny 
díla včetně DPH, nejvýše však 100.000 Kč. Pojištění se musí vztahovat na všechny obvyklé škodní 
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události (tzv. allrisk). Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, 
případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení 
termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je zhotovitel povinen 
odpovídajícím způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o 
prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 
 

Článek VII. 
Staveniště a zařízení staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro zařízení 
staveniště v termínech dle čl. IV. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami a 
TDS. 

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s 
dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně 
koordinátora BOZP. Stavba bude probíhat dle podmínek daných lokalitou. Zhotovitel zajistí čistotu 
komunikací v okolí stavby. Při provádění stavby bude postupováno dle platných norem, vyhlášek a 
technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní 
předpisy. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů po předání a 
převzetí díla. 

 
Článek VIII. 

Cena za dílo a platební podmínky 
 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 
- 23 910 451,54 Kč (slovy: dvacettři milionůdevětsetdesettisícčtyřistapadesátjedna,54 korun 
českých) bez DPH, 

- 5 021 194,82 ,- Kč DPH 21% 

- 28 931 646,36 Kč (slovy: dvacetosmmilionůdevětsettřicetjednatisícšestsetčtyřicetšest,36 korun 
českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí: 21. %. 

2. Fakturace bude probíhat v přeneseném režimu DPH. 
3. Podrobný rozpis ceny tvoří přílohu této smlouvy. 
4. Objednatel neposkytuje zálohy. 
5. Cena dle odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré 

náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  
6. Platby budou prováděny měsíčně na základě zhotovitelem předloženého soupisu provedených prací a 

tomu odpovídajících dílčích faktur. Faktura musí být vystavena do 15 dnů od vzniku nároku na finanční 
plnění a odeslána na adresu objednatele. 

7. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDS. Soupis 
provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a s jednotkovými cenami 
podle nabídkového rozpočtu. 

8. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od vystavení a musí být doručena objednateli.  
9. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

- označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 
- označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 
- evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 
- rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 
- den uskutečnění plnění, 
- označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 
- lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 
- označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 
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10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) obsahovat 
náležitosti dle příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle 
příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 
s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce 
vystavením opravené faktury (daňového dokladu).  

12. Dohodnutou cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), která obsahuje 
všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním 
převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli 
písemně sdělí po uzavření této smlouvy. 

13. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností 
potřeba realizovat dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních Zadávacích 
podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro 
dokončení předmětu plnění, bude v rámci veřejné zakázky malého rozsahu zadána zhotoviteli veřejná 
zakázka na stavební práce, a to za předpokladu, že 

- dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od veřejné 
zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto 
oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytně pro 
dokončení díla; 

- celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % bez DPH z původní ceny díla; 
- zhotovitel je povinen na výskyt potřeby realizace dodatečných stavebních prací v daném smyslu 

neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou 
evidenci. 

 
Článek IX. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 
 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 36 měsíců od předání bezvadného díla. 
Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na 
dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce poskytnuté třetí 
osobou. 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, 
nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne doručení 
písemného oznámení objednatele o vadách díla, nebude-li dohodou smluvních stran stanovena lhůta 
jiná. 

4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje. 
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 30 dnů, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje. 

 
Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 
 

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý, byť jen započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se zhotovitel 
zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý, byť jen 
započatý den prodlení a jednotlivou vadu. 

3. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. VII. této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně 
DPH Kč za každý, byť jen započatý den prodlení.  

4. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku VI. nebo 
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nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % Kč z 
ceny za dílo včetně DPH za každý, byť jen započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

5. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 5 této smlouvy, zavazuje 
se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý, byť jen 
započatý den prodlení. 

6. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše zhotoviteli.  

7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,1% z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

8. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitelem 
vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je utvrzena smluvní 
pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. 
Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, 
kterým je porušen zákon o zadávání veřejných zakázek.   

 
Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto 
smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost 
vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu zahájeno 
insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen zabezpečit dílo 
po celou dobu přerušení prací.  

 
Článek XII. 

Nebezpečí škody  
 

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených k jeho 
provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo 
s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí na 
staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 
Článek XIII. 

Zástupci smluvních stran a doručování písemností 
 

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele: 
- J

 
2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele: 

- 

- 

 
3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 
protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění díla, je 
oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této 
smlouvy.  

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní 
strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit 
druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní 
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doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou či elektronickou poštou. Pro 
doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích zástupců uvedené v této smlouvě nebo 
kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy písemně oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování anebo 
doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či elektronickou 
poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití stejného komunikačního 
kanálu. 

 
Článek XIV. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 
 

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv, která je veřejně 
přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního 
plnění a datum jejího podpisu.  

2. Smlouva bude v souladu s ustanovením § 147a ZVZ zveřejněna na profilu zadavatele včetně všech 
jejích změn a dodatků.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a 
uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

 
Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, kterou 
vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník. 
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to 

prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.  
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Oceněný soupis prací (výkaz výměr) 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě svobodné a 

vážné vůle. 
 

 
 
V Tanvaldu dne ......................….. 2022 
 

 

Za objednatele: 
 

 

 

................................................ 

Mgr. Vladimír Vyhnálek 

Starosta      

 

 

 

                                                  

 

V Dolním Sedle dne 24.3.2022 
 

 

Za zhotovitele: 
 

 
 

................................................ 

Miroslav Hochman, jednatel 

 




