

55487124587963254174859632514784587965213258885699!
4125752236647581124597885659^
32145789651233665478541^
3559644787712711741^
63977124587963254^
74859632514784^
8796521325888^
56994125752^
366475811^
45978856^
2145789^
512336^
54785^
12365
4125^
5596
4787
1271
1741
5639
8796
2132
8856
12575
664758
459788
2145789
23366547
123658412
64478771271
256397755487
79632541748596
78458796521325888
4125752236647581124
65841253214578965123366
964478771271174125639771245
47877127117412563977124587963254174859632514784587965213258885699



Cenová nabídka
Zpracování studie proveditelnosti a
žádosti o dotaci IROP 2 pro projekt
základních škol
pro Město Kraslice

Zpracovala: 
Datum: 11.04.2022

Identifikační údaje dodavatele

Název	ML Strategy s.r.o.
Sídlo	Krátká 17, 345 62 Holýšov
IČ/DIČ	03978427/ CZ03978427
Oprávněná osoba	
Kontakt	

Předmět nabídky

Předmětem nabídky pro Město Kraslice je (1) zpracování studie proveditelnosti a (2) zpracování žádosti o finanční podporu pro projekt s pracovním názvem „Modernizace odborných učeben a zajištění konektivity“ podávaný do plánované výzvy IROP 2 (Integrovaný regionální operační program) 2021-2027 ve specifickém cíli 4.1 Vzdělávací infrastruktura. Projekt zahrnuje dva projektové záměry. Název projektu může být v průběhu zpracování díla upřesněn.

Pro část (1) **zpracování studie proveditelnosti** je součástí plnění:

- Konzultace k projektovému záměru vč. posouzení vhodnosti jeho zařazení do dané výzvy IROP a zhodnocení šancí na získání dotace. Součástí projektu budou dva projektové záměry, jeden pro každou ze dvou zapojených škol - Mateřská škola, základní škola a střední škola, Havlíčkova 1717, Kraslice a Základní škola, Dukelská 1122, Kraslice.
- Dodefinování všech aktivit, které do projektu budou zařazeny. Uvažovány jsou tyto hlavní aktivity:
 - Mateřská škola, základní škola a střední škola, Havlíčkova 1717, Kraslice:
 - i. modernizace učebny fyziky, modernizace učebny chemie,
 - ii. zajištění standardu konektivity.
 - Základní škola, Dukelská 1122, Kraslice:
 - i. zbudování cvičné kuchyňky a multimediální místnosti,
 - ii. zajištění standardu konektivity.
- Nastavení harmonogramu a důležitých kroků v rámci projektu.
- Zpracování kompletní studie proveditelnosti dle osnovy dané výzvou č. 92 IROP Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony (<https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-92-infrastruktura-zs-pro-uhelne-regiony>), tj. poslední výzvou vypsanou v oblasti vzdělávání.

Pro část (2) **zpracování žádosti o finanční podporu** je součástí plnění:

- Aktualizace studie proveditelnosti dle parametrů vypsané konkrétní výzvy IROP 2 ve specifickém cíli 4.1 Vzdělávací infrastruktura.
- Zpracování žádosti o finanční podporu na portálu IS KP21+ (v informačním systému MS2021+ <https://iskp21.mssf.cz/>).

Podklady a činnosti, které zajistí Objednatel (požadovaná součinnost):

Pro část (1) zpracování studie proveditelnosti:

- Zajištění, aby řešené projektové záměry byly uvedeny v Místním akčním plánu (MAP) v části investičních priorit a měl vazbu na cíle MAP,
- Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby – *pokud je pro projekt relevantní*,
- Položkový rozpočet stavby (na základě stavebního rozpočtu, který je součástí příslušného stupně

projektové dokumentace); položkový rozpočet stavby se předkládá v originálu naskenovaný v pdf a v elektronické podobě ve formátu Excel, ve členění na způsobilé/nezpůsobilé výdaje, hlavní a vedlejší aktivity – *pokud je pro projekt relevantní*.

Pro část (2) zpracování žádosti o finanční podporu:

- Výpisy z katastru nemovitostí týkajících se projektu (ne starší 3 měsíců k datu podání žádosti),
- Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní souhlas nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení – *pokud je pro projekt relevantní*,
- Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení s nabytím právní moci nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo účinná veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení – *pokud je pro projekt relevantní*,
- Udělení plné moci k podání žádosti o dotaci v MS2021+.

Nabídková cena

Položka předmětu plnění	Nabídková cena v Kč		
	bez DPH	Výše DPH	s DPH
Část (1) Zpracování studie proveditelnosti	238 000	49 980	287 980
Část (2) Zpracování žádosti o finanční podporu na portálu IS KP21+	20 000	4 200	24 200
Celkem	258 000	54 180	312 180

Fakturace proběhne vždy po předání a akceptaci dané části díla.

Termíny plnění

Termíny plnění jsou následovné:

- zpracování studie proveditelnosti – do 14 týdnů od dodání kompletních podkladů potřebných pro zpracování této části díla, které zajišťuje Objednatel a jsou uvedeny v odstavci „Podklady a činnosti, které zajistí Objednatel (požadovaná součinnost)“,
- zpracování žádosti o finanční podporu na portálu IS KP21+ (v informačním systému MS2021+) včetně všech povinných příloh – do termínu 5 týdnů po vyhlášení výzvy nebo do 5 týdnů od dokončení studie proveditelnosti podle toho, která podmínka bude splněna později.

