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Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní 

1. město Dobříš 
se sídlem: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupení: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
kontaktní osoby: 

Mírové náměstí 119, Dobříš, PSC 263 01 
00242098 
CZ00242098 (je plátcem DPH) 
Mgr. Stanislav Vacek, starosta 
Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram 
27-521732 389/0800 
ve věcech technických - Ing. Pavel Oplíštil, referent odboru 

místního rozvoje, tel. č.: 736820106; 
e-mail: oplistil(a)mestodobris.cz 

(dále jen „objednatel,,) 

2. název spol.: 
se sídlem: 
doručování: 
IČ: 
DIČ: 
zastoupení: 

INVESSALES, spol. s r.o. 
Podskalská 22/1512,128 00, Praha 2 - Nové Město 
Tochovice 132, 262 81, Tochovice 
62957678 
CZ62957678 (je plátcem DPH) 
Vasylem Lakatyshem 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 41963 
bankovní spojení: 
č. účtu: 
kontaktní odpovědné osoby; 

MONETA Money bank 
190784773/0600 
ve věcech smluvních: Vasyl Lakatysh 
tel. č.: +420 602 854 971; e-mail: v.lakatys(S)invessales.com 
ve věcech technických: Jaroslav Shrbený 
tel. č.: +420 602 276 557; e-mail: i.shrbeny@invessales.com 
ČKAIT: 0013224 

(dále jen „zhotovitel,,) 

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce a vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 
zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto 

smlouvu o dílo na stavební práce 

Název stavby: „Opravy s obnovou chodníků v areálu ZŠ Dobříš, 
Školní 1035" 



I. 

Předmět díla 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí 
a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby - „ Opravy chodníků v areálu ZŠ 
Dobříš, Školní 1035", projekčně zpracované Ing. Jiřím Cihlářem, autorizovaný inženýr pro dopravní 
stavby, ČKAIT - 0701407. Architektonické, materiálové a technické řešení je rozpracováno v prováděcí 
projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a technických specifikací, která tvoří Přílohu č. 1 a je 
nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Předmět díla je dán prováděcí projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně 
soupisu vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v článku II. odst. 1 písm. a), b) této smlouvy 
a tvoří Přílohy č. 1 a 2 k této smlouvě a jsou její nedílnou součástí. 

3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této 
smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu dle ust. či. II odst. 1 písm. a) a 
b). 

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny související 
práce. Souhlas s provedením ohlášené stavební úpravy nebyl MěÚ Dobříš, jako speciálním silničním 
úřadem, vydán, neboť ji klasifikoval jako údržbu stávající komunikace. Veškeré práce a činnosti 
související s prováděním díla, které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla. 

5. V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečí zhotovitel všechny geodetické a vytyčovací práce, a 
to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla v digitalizované a listinné podobě, 
vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně splnění podmínek správců nebo vlastníků těchto 
inženýrských sítí, vytýčení stavby apod., v návaznosti na údaje v prováděcí projektové dokumentaci -
součást nákladů Přílohy č.2 - VRN. 

6. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných 
zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se k 
technologické části díla (zkoušky únosnosti apod. - součást nákladů Přílohy č. 2 -VRN). 

7. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně 
s předloženou nabídkou, která tvoří Přílohou č. 5 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

II. 
Doklady pro uzavření smlouvy 

Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady: 

a) prováděcí projektové dokumentace stavby „ Opravy chodníků v areálu ZŠ Dobříš, Školní 1035" 
zpracovanou projektantem Ing. Jiřím Cihlářem, ČKA 0701407 se sídlem Orlické nábřeží 1029, 
Choceň /Příloha č,1/ 

b) soupisy prací včetně výkazů výměr včetně soupisů vedlejších a ostatních nákladů /Příloha č.2/. 

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě 
připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové dokumentaci. 



Vymezení lhůt plnění díla 

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen 
převzít staveniště od objednatele nejpozději do 30.6.2016. 

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle či. III. odst. 1 této smlouvy avšak nejpozději do 
1.7.2016, s postupem prací dle schváleného harmonogramu jako součást Přílohy č.4. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce nejpozději do 29.8.2016. 
4. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 
5. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek 

nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativních podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených 
důvodu a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku. 

6. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty sjednané ceny díla, 
nemají vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

IW 
IV, 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky 
uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Stavební úpravy chodníku v ulici Za Poštou, Dobříš" a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve 
výši: 

Celková cena veřejné zakázky 

- Cena bez DPH: 635 367,61 Kč (slovy: šestsettřicetpěttisíctřistašedesátsedm) 

- DPH ve výši 21%: 133 427,20 Kč (slovy: stotřicettřitisícčtyřistadvacesedm) 

- Cena včetně DPH: 768 794,81Kč (slovy: sedmsetšedesátosmtisícsedmsetdevadesátčtyři) 

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění 
obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální 
daňovou sazbu. 

3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. 
Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla /mimo vlastní dílo zejména 
i vedlejší a ostatní náklady jako zařízení staveniště v místě plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění 
realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní značení po dobu provádění 
prací, uvedení okolí do původního stavu - vše oceněno v rámci VRN/, v rozsahu dle či. II. smlouvy, a 
zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen kdatu 
předání díla. 

4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a 
zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn 
podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci. 

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v prováděcí 
projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou 
obsaženy v Příloze č. 2 k této smlouvě a její nedílnou součástí. 

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a 
zhotovitel zálohy nebude požadovat. 



7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu 
smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejímu 
vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období odsouhlasený technickým 
dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude 
rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, 
neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního 
finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9. 11. 2011 a proto nebude na uvedenou akci 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 
v platném znění.1 Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou 
reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy. 

9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven 
předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti 
doporučeným dopisem, poštou, faxem nebo elektronickou poštou zhotoviteli, V případě, že by 
zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a 
obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou 
lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového 
dokladu (faktury). 

10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením 
daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením. 

11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální 
splatností v délce 30 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 30 dnů od jejího doručení objednateli. 

12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato částka bude 
objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodělku (pokud nedodělek 
nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem v zápise o předání a převzetí díla. 

V. 
Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště 
popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv třetích osob a ve 
stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá 
zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle či.III bodu 1) této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště 
zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště 
předá v řádném stavu. 

2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost 
stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v 
průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek 
tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku. 

3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného 
odkladu nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním 
deníku. 

4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté 
lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na pozdější 
žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel. 

1 Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele 



5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny 
objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním 
deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn 
odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů jsou 
uvedeny v Příloze č. 3 k této smlouvě tvořící její součást a tato příloha bude sjednána nejpozději při 
předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů 
svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro 
obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z 
hlediska souladu s projektovou dokumentací. 

7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání 
veřejných ploch dotčených prováděným dílem a staveništěm - součást VRN. V případě, že v souvislosti 
se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle 
příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel - součást VRN. 

8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a 
nečistoty a škody vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. 

9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby 
osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. V 
rámci zabezpečení staveniště zhotovitel na své náklady prostor staveniště oplotí. Tyto náklady jsou 
kryty smluvní cenou - součást VRN. 

10. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, samosprávy a 
dotčených organizací, zakotvených v právoplatných povoleních nebo stanoviscích, současně je povinen 
zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení 
staveniště, apod. - náklady budou součástí VRN. 

11. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích a nesmí 
být ohrožena bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a 
zajistí provádění denního úklidu v rámci stavební činnosti. 

VI. 
Vedení stavebního deníku 

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební 
deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v 
dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam 
zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo. 

2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména 
údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od 
projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

3. Úvodní listy obsahují: 

a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených 
pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů, 

b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení, 

c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků, 

d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby, 

e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 

f) přehled všech provedených zkoušek. 



4. Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva 
oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně 
zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmi 
být vynechána volná místa. 

5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k 
záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu 
souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit 
písemnou formou. 

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v 
případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního 
stavebního dohledu. 

VII, 
• • Xsff Wt fc» I I I \A P^ I \ í tf ffiqVlil V I I 1 %A 

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se 
pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný 
nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. 
Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými 
neztěžují nebo neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku 
práva zhotovitele fakturovat cenu díla. 

3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele 
dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo 
kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla. 

4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před 
předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení 
zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 

5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací 
zápis obsahuje zejména: 

a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá, 

c) soupis příloh, 

d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace. 

6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své 
stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí. 

7. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit. 
8. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních prací 

objednateli nejpozději do 29.8.2016. 
9. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo jediné vady nebo jediného nedodělku nejpozději do 

29.8.2016. 

Vlil. 



Odpovědnost zhotovitele za vady díla 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech 
technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena. 

2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se 
díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 
2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou 
formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči 
zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady: 

a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady, 

b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen 
mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel 
za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací, 

c) bez ohiedu na charakter vady má objednatei právo na slevu z díla, 

d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo 
uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy, Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí 
být doručeno zhotoviteli. 

IX. 
Smluvní pokuty 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech: 

a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000 Kč (slovy: Dva tisíce korun českých) za každý den prodlení, 

b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 15 dnů po předání a převzetí 
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za 
každý den prodlení, 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s 
placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky po termínu 
splatnosti za každý den prodlení. 

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel 
nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí subdodavatelů uvedených v předložené 
nabídce. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla v 
příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty. 

X. 
Ukončení smluvního vztahu 

Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným 
odstoupením od smlouvy. 

Dalším důvodem odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o 
úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne však 
v případě kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh. 



Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti
dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.

Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení
odstoupení od smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na
prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta
smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

5,
6.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

XI.
Závěrečná ustanovení

Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není
oprávněna ke schvalování kvantitativních akvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v
prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za
informativní ajsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.

a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitelV COI\GÍO :m
rtjj-iw i-\ ri

souhlasí sjejím zveřejněním.
Zhotovitel je dle zákona č, 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při
finanční kontrole.
Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace
projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
Zhotovitel iobjednatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy odílo dle Směrnice města Dobříš č.
3/2015, o zadávání veřejných zakázek. ,, .? ,,,v_ ,,
Tato smlouva byla schválena Radou města Dobříše dne 44.7:.47.
Př
Př
Př
Př
Pří

lohuč.1 této smlouvy tvoř
lohu č.2 této smlouvy tvoři
lohu č.3 této smlouvy tvoří
lohu č.4 této smlouvy tvoř
lohu č.5 této smlouvy tvoří

a je jej
a je jej
a je jej
a je jej
a je jej

.:AS..:".... usnesením c. .
součástí - Prováděcí projektová dokumentace
součástí - Soupis prací včetně výkazů výměr
součástí - Seznam a termíny kontrolních dnů
součástí - Schválený harmonogram prací
součástí - Nabídka zhotovitele ze dne 22.06.2016

V Dobříši, dne...

za objednatele

Mgr. Stanislav Vacek
starosta města Dobříše

V Dobříši, dne 22.06.2016

p7 za zhotovitele

Vasyl Lakatysh
jednatel společnosti INVESSALES, spol. s r.o.
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