

SMLOUVA O DÍLO

č. 6440-0003-2022-113

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno
odboru provozu nemovité infrastruktury
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů.

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger, tel. [REDACTED]
ve věcech technických: za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem
Michal Čačala, tel. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

za Provozní středisko 0623 Prostějov (PS 0623):

Bc. Bronislav Smolka, tel. [REDACTED]

Za [REDACTED] Aleš Novotný, tel. [REDACTED]

Renáta Janštová, tel. [REDACTED]

koordinátor BOZP: Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]

mobil [REDACTED]

Datová schránka: hjyavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno,
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. VESTAV group s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka c 51087

Sídlo: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov

IČO: 27675912

DIČ: CZ27675912

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 201167069/0300

Zastoupená: Jan Večeře, jednatel

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 2yqaak3

Adresa pro doručování: VESTAV group s.r.o., Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky zadané ve výběrovém řízení „**PS 0623 - Celková oprava střechy b.č. 7 LK Prostějov**“, systémové číslo NEN N006/22/V00005151, jako veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění oprav ve vojenském objektu **Letecká kasárna Prostějov, b.č. 7 Administrativní budova (06-22-02-007)**, s cílem bezpečného provozu.

Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „**PS 0623 - Celková oprava střechy b.č. 7 LK Prostějov**“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- 2.1.1. Oprava střešní krytiny včetně oplechování na b.č.7 Letecká kasárna Prostějov.
- 2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy „**Položkový rozpočet**“ a v zadání výběrového řízení: „**PS 0623 - Celková oprava střechy b.č. 7 LK Prostějov**“, systémové číslo NEN N006/22/V00005151.
Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště/pracoviště a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy, a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky,
 - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy,
 - c) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla,
 - d) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést **případné další práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy

provedeny a fakturovány.

Článek 3 Cena za dílo

2.7.

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

3 049 446,90 Kč bez DPH

(slovy: tři miliony čtyřicet devět tisíc čtyři sta čtyřicet šest korun českých a devadesát haléřů).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude, v případě zhotovitele plátce DPH, účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 640 383,85 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **3 689 830,75 Kč**.
- 3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č.1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti, dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla, odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací,
- b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

3.5.

Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště/pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu, vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

3.5.

- Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení plnění: do 5 pracovních dnů od předání staveniště/pracoviště.
- 4.3. Termín pro dokončení plnění, pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 90 kalendářních dnů od zahájení plnění.**
- 4.3.1. Termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla, a které vznikly bez zavinění smluvních stran.
- 4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.
- 4.3.1. 4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala, o této skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčené přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.
- 4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 – do 17:00..
- 4.8. Místem plnění: b. č. 7 Administrativní budova v areálu Letecká kasárna Prostějov.

Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
- a) předání staveniště/pracoviště,
 - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli,
 - c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ,
 - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek,
 - e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.

- 5.4.** Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“) vykonává pan Ing. Jiří Hošek.
- 5.4.1.** Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi/pracovišti:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP zjištěné na staveništi/pracovišti, převzatém zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednaní nápravy,
 - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění BOZP a při stanovování pracovních nebo technologických postupů,
 - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště/pracoviště, včetně jejich vstupu a vjezdu,
 - d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené,
 - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi/pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.2.** Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel stavby bude provádět na pokyn koordinátora BOZP na stavbě veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (dále jen zákon č.309/2006 Sb.), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. ve znění nařízení vlády 136/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č.591/2006 Sb.“) o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, náklady zhotovitele stavby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. jsou zahrnuty v celkové ceně díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního inspektorátu práce, že byly na stavbě provedeny nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli částku stejné výše jako je pokuta.
- 5.5.** Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.6.** Při předání staveniště/pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami prováděných prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště/pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.7.** Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště/pracoviště s rozmístěním a trasou jejich podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.8.** Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi/pracovišti a na přístupových komunikacích, které budou specifikovány při předání, čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště/pracoviště a vyklidí jejich prostor nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.9.** Převzetím staveniště/pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti BOZP, požární ochrany, ochrany

- životního prostředí, hygieny a ekologie, ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací.
- 5.10.** Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště/pracoviště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště/pracoviště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele, pro věci technické, s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během pracovní doby na staveništi/pracovišti musí být stavební deník trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.11.** Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě především dohodou smluvních stran.
- 5.12.** Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13.** Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi/pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.14.** Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště/pracoviště proti krádeži, za jeho střežení. Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.15.** Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.16.** Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za zajištění BOZP u všech osob v prostoru staveniště/pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.17.** Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné české technické normy a jiné technické dokumenty (dále jen „ČSN“) jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.18.** Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod., použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2021), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

- 5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.20. Při provádění díla zhotovitel dále:
- zajistí ochranu stavebních prvků stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození,
 - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu (plachty apod.),
 - provede po dokončení stavebních prací konečný úklid tak, aby byl objekt připraven k užívání.
- 5.21. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb.).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech, kabely, apod.), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho roztřídění dle pokynů osoby objednatele pro věci technické a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště/pracoviště, případně ve stavebním deníku.

Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě 7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.1.1. K přijímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů,
 - zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle ČSN a požadavků této smlouvy,
 - doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu,
 - další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla, a o nichž bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- objednatelům převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo

- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých, drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dní ode dne předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo
- c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytykánych vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom co, a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8

Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.
 Záhlaví faktury bude vyplněno:
 Odběratel: IČO: 60162694
 Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,
 Hradební 772/12, 110 05 Praha 1
 Příjemce: **Provozní středisko 0623 Prostějov, Letecká ul. 1, 796 01 Prostějov.**
- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura - daňový doklad“,
 - evidenční číslo daňového dokladu,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa,
 - identifikační číslo (IČO), a daňové identifikační číslo (DIČ), pokud byla smluvním stranám přidělena dle příslušných právních předpisů,
 - předmět dodávky a název díla,
 - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli),
 - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem

- zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy (objednávky) snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy (objednávky) ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno **pojištění odpovědnosti** za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění minimálně **7 000 000 Kč**. Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla podle § 2619 OZ po dobu **36 měsíců** od předání a převzetí dokončeného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotovitelí přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

Článek 11 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí sjednaný podle čl. 4.1. uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.4. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.15. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu **20 %** z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.5. V případě zjištění porušení předpisů BOZP, požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi/pracovišti, je zhotovitel za každé jednotlivé porušení výše uvedených předpisů, povinen objednateli uhradit při prvním porušení, smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**, při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši **20 000,00 Kč**.
- 11.6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu převjímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši **5 000,00 Kč**.
- 11.7. V případě prodlení s předložením pojistky podle čl. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **2.000,00 Kč**, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou podle § 1981 OZ, nebo odstoupením od smlouvy podle § 2001 a násl. OZ). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu podle § 29

zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:

- a) na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU),
- b) zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží, a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště/pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky,
- c) k udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum, místo narození, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu) a seznam registračních značek dopravních prostředků,
- d) vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen „insolvenční zákon“), v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas,
 - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení,
 - d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
 - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení podle insolvenčního zákona, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna, uvedené skutečnosti bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Požaduje-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele,
 - b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 10 kalendářních dnů,
 - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 5 kalendářních dnů,

- 13.5
- d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla,
 - e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou,
 - f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
 - g) neodstranění objednatel zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do stavebního deníku, v termínu v něm stanoveném, či jiným přípisem objednatele,
 - h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného, v článku 2 této smlouvy, kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí § 2001 až § 2005 OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí konečnou fakturu”,
 - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště/pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví smlouvy, k „dílčímu předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy,
 - c) smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.3. Smluvní strany si dohodly veškeré lhůty podle § 607 a násl. OZ. Případně-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.
- 14.4. Smluvní strany berou na vědomí podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a podle § 43 odst. 3 písm. b) zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob, jimi ve smlouvě uvedených, v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu, telefonního čísla, e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

- o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu těchto zákonů.
- 14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.7. Tato smlouva o 13 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a uložena v Národním elektronickém nástroji (NEN).
- 14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- 14.5. *
14.6. Příloha č. 1: Položkový rozpočet - počet listů: 12

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger
vedoucí oddělení provozu Brno
Česká republika - Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

za zhotovitele

Jan Večeře
jednatel
VESTAV group s.r.o.

Jan
Večeře

Digitally signed
by Jan Večeře
Date: 2022.05.06
13:01:38 +02'00'

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Celková oprava střechy b.č.7 Letecká kasárna Prostějov

JKSO

Název objektu CE 06-22-02-007 - Administrativní budova

EČO

Letecká kasárna Prostějov

Místo

Letecká kasárna Prostějov

Objednatel Česká republika – Ministerstvo obrany, Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany, IČO:60162694

IČO

DIČ

Projektant

Zhotovitel VESTAV group s.r.o.

27675912

CZ 27675912

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 3 049 446,90	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 3 049 446,90

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	3 049 446,90	640 383,85

Cena s DPH 3 689 830,75

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Celková oprava střechy b.č.7 v areálu Letecká kasárna Prostějov - CE 06-22-02-007 - Administrativní budova

Objekt: Stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
94	Lešení a stavební výtahy	0,00		
712	Povlakové krytiny	0,00		
740	Elektroinstalace	0,00		
762	Konstrukce tesařské	0,00		
764	Konstrukce klempířské	0,00		
765	Krytiny tvrdé	0,00		
	Celkem	0,00		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Celková oprava střechy b.č.7 v areálu Letecká kasárna Prostějov - CE 06-22-02-007 - Administrativní budova
 Objekt: Stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
94			Lešení a stavební výtahy				
1	R	941941031	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	3 075,800		
			střecha 1 : (21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13				
			(21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13		1 537,900		
			střecha 2 : (21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13				
			(21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13		1 537,900		
			Součet		3 075,800		
2	R	941941191	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	6 151,600		
			3075,8*2		6 151,600		
3	R	941941831	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	3 075,800		
			střecha 1 : (21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13				
			(21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13		1 537,900		
			střecha 2 : (21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13				
			(21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13		1 537,900		
			Součet		3 075,800		
	R	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 075,800		
			střecha 1 : (21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13				
			(21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13		1 537,900		
			střecha 2 : (21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13				
			(21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13		1 537,900		
			Součet		3 075,800		
	R	944.94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	6 151,600		
			3075,8*2		6 151,600		
	R	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	3 075,800		
			střecha 1 : (21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13				
			(21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13		1 537,900		
			střecha 2 : (21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13				
			(21,9+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+18,3+4*2*1,2)*13		1 537,900		
			Součet		3 075,800		
	R	944 94-5012.R00	Montáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	14,000		
	R	944 94-5813.R00	Demontáž zachytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	14,000		
	R	hzs	Montážní plošina	den	20,000		
712			Povlakové krytiny				
5	R	979 01-1321.R00	Montáž a demontáž snozu za 2.NP	kus	2,000		
6	R	712221113	Podkladní asfaltový izolační pás přibitím	m4	1 639,572		
			(75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/cosx				
			819,78577		819,786		
			(75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/cosx				
			819,78577		819,786		
			Součet		1 639,572		
5	R	712221111	Montáž živičného šindele střech jednoduch. do 45°	m2	1 639,572		
			(75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/cosx				
			819,78577		819,786		
			(75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/cosx				
			819,78577		819,786		
			Součet		1 639,572		
6	R	712229095	Příplatek - montáž ve výšce nad 10 m	m2	1 639,572		
			(75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/cosx				
			(75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/cosx				
			Součet		0,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Celková oprava střechy b.č.7 v areálu Letecká kasárna Prostějov - CE 06-22-02-007 - Administrativní budova

Objekt: Stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			1639,572		1 639,572		
7	R	712229111	Příplatek - zřízení práce u hřebene, živič. šindel střecha 1 : $9,75+9,75+2,7+2,55+2,9$ $9,75+9,75+2,7+2,55+2,9$ střecha 2 : $9,75+9,75+2,7+2,55+2,9$ $9,75+9,75+2,7+2,55+2,9$ Součet	m	55,300		27,650 27,650 55,300
8	R	712229112	Příplatek - zřízení práce u okapnice, živ. šindel $15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75$ $15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75$ $15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75$ $15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75$ Součet	m	238,400		119,200 119,200 238,400
9	R	712229113	Příplatek - zřízení práce u nároží, živič. šindel střecha 1 : $(8,42^2+1,7^2+8,42+10,33^3+12,87^2)/\cos x(31)$ 99,61883 střecha 2 : $(8,42^2+1,7^2+8,42+10,33^3+12,87^2)/\cos x(31)$ 99,61883 Součet	m	199,238		99,619 99,619 199,238
10	R	712600832	Odstranění živič. krytiny střech nad 30° zvrstvá $(75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/\cos x$ 819,78577 $(75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/\cos x$ 819,78577 Součet	m ²	1 639,572		819,786 819,786 1 639,572
11	R	R_712-01	Zachytávač sněhu osazený do dřeva dodávka a montáž "střecha 1 : "3000 "střecha 2 : "3000 Součet	ks	6 000,000		3 000,000 3 000,000 6 000,000
12	R	R_712-02	Průběžné odvětrání v hřebeni dodávka a montáž střecha 1 : $(9,75+9,75+2,7+2,55+2,9)/6^*1,1$ $(9,75+9,75+2,7+2,55+2,9)/6^*1,1$ střecha 2 : $(9,75+9,75+2,7+2,55+2,9)/6^*1,1$ $(9,75+9,75+2,7+2,55+2,9)/6^*1,1$ Součet	ks	10,138		5,069 5,069 10,138
13	R	R_712-03	Odvětrávací komínek kanalizace pro bitumenovou střechu s manžetou dodávka a montáž střecha 1 - předběžně : 15 střecha 2 - předběžně : 15 2*15 Součet	ks	30,000		30,000 30,000
14	R	900	HZS Práce v taníni třídě 5 střecha 1 : 30 střecha 2 : 30 2*30 Součet	h	60,000		60,000 60,000
15	R	62822021	Pás podkladní tl. 0,5 mm $(75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/\cos x$ 1475,61438 $(75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/\cos x$ 1475,61438 Součet	m ²	2 951,228		1 475,614 1 475,614 2 951,228

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Celková oprava střechy b.č.7 v areálu Letecká kasárna Prostějov - CE 06-22-02-007 - Administrativní budova
 Objekt: Stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
16	R	628665003	Šindel střešní	m2	1 885,508		

Šindel střešní - Premlový laminovaný šindel z vysoce kvalitní APP modifikované flexibilní směsi asfaltu s hluboce zaobutým keramickým granulem, který dodává atraktivní vzhled, stálobarevnost a odolnost proti extrémním povětrnostním vlivům. Díky své odolnosti, lehkosti a záruce nabízí profesionální řešení pro novostavby i rekonstrukce rodinných domů, bytových domů nebo rekreačních objektů, tl.3,1mm, záruka 30let

$(75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/\cos x$

942,75363

942,754

$(75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/\cos x$

942,75363

942,754

Součet

1 885,508

17	R	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	1,000		
18	R	929887312	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	19,300		
19	R	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	19,300		
20	R	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	19,300		
21	R	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,300		
22	R	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	231,600		
23	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	19,300		
24	R	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	77,200		
25	R	979990121	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	19,300		

740

Elektroinstalace

26	R	R_740-01	Hromosvod - demontáž	soubor	2,000		
střecha 1+2 - každá samostatně							
jímacího vedení včetně svorek a podpěr)							
			2		2,000		
Součet							
					2,000		

27	R	R_740-02	Hromosvod - dodávka a montáž	soubor	2,000		
střecha 1 +2							
jímacího vedení drátu AlMgSi 8mm, včetně svorek a podpěr							
4 ks, včetně provedení nátěru jímací tyče délky 2 m barvou na							
			2		2,000		
Součet							
					2,000		

28	R	R_740-03	Hromosvod - revize	soubor	1,000		
provedení dílčí revize hromosvodu a vyhotovení revizní zprávy							
			1		1,000		

762

Konstrukce tesáfské

29	R	762088116	Zakrývání provizorní plachtou 15x20m, vč.odstranění	kus	12,000		
30	R	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	491,860		

30% :

2*246,93

491,860

$(75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/\cos x$

$(75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/\cos x$

Součet

491,860

31	R	762341811	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	491,860		
20% :							
			491,86		491,860		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Celková oprava střechy b.č.7 v areálu Letecká kasárna Prostějov - CE 06-22-02-007 - Administrativní budova
 Objekt: Stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			(75,7+76,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/cosx (75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/cosx Součet				491,860
32	R	R_762-02	Úprava římsy pro montáž větracího pásu	m	238,400		
			15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 119,2				119,200
			15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 119,2				119,200
			Součet				238,400
33	R	900	HZS Práce v tančí třídě 5	h	21,000		
34	R	60596001	Řezivo - prkna	m3	12,300		
			30% : (75,7+76,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/cosx 6,15				6,150
			(75,7+75,7+34+65,8+36,3+73,8+82,8+128,9+53,3+19,7)/cosx 6,15				6,150
			Součet				12,300
	R	R_762-02 763780010	Impregnace tesařských konstrukcí dvojnásobná Bochemitem QB	m2	983,720		
35	R	998782202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	1,000		
36	R	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,256		
37	R	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,256		
38	R	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	8,256		
39	R	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,256		
40	R	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	99,076		
41	R	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,256		
42	R	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,025		
43	R	979990161	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	8,256		
		764	Konstrukce klempířské				
44	R	764252491	Montáž žlabů z Tj Zn podékapních půlkruhových	m	236,400		
			15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 Součet				119,200 119,200 119,200 238,400
45	R	764252492	Montáž háků půlkruhových	kus	250,000		
			Začátek provozního součtu 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 Konec provozního součtu "236,4 m" 250				250,000 250,000
			Součet				250,000
46	R	764812530	Oplechování okapů, ŽK, segm. do 0,5m, lak Pz, řs 500 mm	m	238,400		
			15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 Součet				119,200 119,200 119,200 238,400
47	R	764813133	Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rs 330 mm	m	54,314		
			střecha 1 : (5,95*2+4,75*2)/cosx(38) 27,15899				27,157

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Celková oprava střechy b.č.7 v areálu Letecká kasárna Prostějov - CE 06-22-02-007 - Administrativní budova
 Objekt: Stavební práce

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			střecha 2 : $(5,95*2+4,75*2)/\cos(38)$ 27,15699 Součet			27,157 54,314	
48	R	764818213	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 120 mm	m	189,000		
			střecha 1 : 7*13,5 střecha 2 : 7*13,5 2*7*13,5 Součet			189,000 189,000	
49	R	764323830	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 330 mm	m	238,400		
			15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 Součet			119,200 119,200 238,400	
50	R	764331830	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	54,314		
			střecha 1 : $(5,95*2+4,75*2)/\cos(38)$ 27,15699 střecha 2 : $(5,95*2+4,75*2)/\cos(38)$ 27,15699 Součet			27,157 27,157 54,314	
51	R	764345831	Demontáž ventilačních nástavců D do 150 mm, do 30°	kus	30,000		
			střecha 1 - předběžně : 15 střecha 2 - předběžně : 15 2*15 Součet			30,000 30,000	
52	R	764352810	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	238,400		
			15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 Součet			119,200 119,200 238,400	
53	R	764454802	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	189,000		
			střecha 1 : 7*13,5 střecha 2 : 7*13,5 2*7*13,5 Součet			189,000 189,000	
54	R	R_764-01	Demontáž odvětrání hřebene	soubor	2,000		
55	R	R_764-02	Óplechování ostatních prvků střechy	soubor	1,000		
56	R	900	HZS Práce v tarifní třídě 5	h	40,000		
57	R	553448294	Hák žlabový spákový lakované provedení	kus	250,000		
			Začátek provozního součtu 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75 Konec provozního součtu 238,4 m * 1,250 Součet			250,000 250,000	
58	R	998764202	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,000		
59	R	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,305		
60	R	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,305		
61	R	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	2,305		
62	R	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,305		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Celková oprava střechy b.č.7 v areálu Letecká kasárna Prostějov - CE 06-22-02-007 - Administrativní budova
 Objekt: Stavební práce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
63	R	979CB1121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	27,658		
64	R	979CB2111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	2,305		
65	R	979CB2121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	9,219		
		765	Krytiny tvrdé				
66	R	765312686	Pás ochranný větrací okapní 500/10 cm hliník	m	238,400		
			15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75				
			15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75		119,200		
			15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75				
			15,7+6,7+2,7+14,6+23,8+18,2+9,2+3,1+15,7+4,75+4,75		119,200		
			Šoučet		238,400		
67	R	998765202	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	1,000		

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Celková oprava střechy b.č.7 v areálu Letecká kasárna Prostějov - CE 06-22-02-007 - Administrativní budova	JKSO	
Název objektu	Ostatní náklady	EČO	
		Místo	Letecká kasárna Prostějov
		IČO	
		DIČ	
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		
		Dne	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 60 000,00			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snižovaná	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	60 000,00	12 600,00		
Cena s DPH				72 600,00			
E Přípočty a odpočty							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Celková oprava střechy b.č.7 v areálu Letecká kasárna Prostějov - CE 06-22-02-007 - Administrativní budova
Objekt: Ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Letecká kasárna Prostějov

Zpracoval:

Datum:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
ON	Ostatní náklady	0,00		
	Celkem	0,00		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Celková oprava střechy b.č.7 v areálu Letecká kasárna Prostějov - CE 06-22-02-007 - Administrativní budova
Objekt: Ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Letecká kasárna Prostějov

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

ON Ostatní náklady

1	R	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,000		
2	R	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000		
3	R	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,000		
4	R	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,000		
5	R	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000		

Celkem