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SMLOUVA o DÍLO
c.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

I

Objednatel: Mésto Benešov

se sídlem: Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov

zastoupený: Ing. Jaroslavem Hlavničkou, starostou města

IČ: 00231401
DIČ: CZ00231401

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 320035309/0800
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: B E S s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

zastoupený lng. Janem Freudlem, Petrem Váňou, jednateli

IČ: 43792553
DIČ: CZ43792553
Bankovní spojení: KB, a.s. Benešov

číslo účtu: 3300121/0100

(dále jen "zhotovitel")

takto:

|.

Základní ustanovení

Tato smlouva o dílo (dále též jen "smlouva") je uzavřena na základě výsledku podlimitního řízení
veřejné zakázky realizovaného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
"zákon"), s názvem "Oprava povrchů MK ulic Neumannova, Nezvalova a Wolkerova v Benešově“
(dále jen "veřejná zakázka").

Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele stanovenými v rámci
souvisejícího zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v tomto zadávacím
řízení (dále jen „nabídka Zhotovitele").

Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn
vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními,
technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně
znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění
sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím
zadávacím řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty
a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné
pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně
provést v požadovaném rozsahu a za cenu uvedenou v nabídce zhotovitele. Dále zhotovitel
prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a
zbytečnými výdaji.

Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto:
a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plněníveřejné zakázky,
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c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované

objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem

jako vybraným dodavatelem,

d) podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky

nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),

příslušnou dokumentaci je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., resp. 405/2017 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je

příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016

Sb., resp. 405/2017 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené

veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za

správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.

f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v

němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a

služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:

1. smlouva o dílo,

2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,

3. projektová dokumentace,

4. ostatní dokumentace týkajícíse provádění díla.

e V

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem "Oprava povrchů MK

ulic Neumannova, Nezvalova a Wolkerova Benešov“, ato podle zadávacích podmínek veřejné

zakázky a nabídky zhotovitele (dále jen "dílo"). Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro

objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo způsobem avrozsahu stanoveným

v této smlouvě a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Objednatel se touto smlouvou zavazuje

řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem

stanoveným vtéto smlouvě. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu,

obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.

Předmět a rozsah díla je vymezen zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména projektovou

dokumentací a soupisem stavebnich praci, dodávek a služeb s výkazem výměr, které byly součástí

zadávací dokumentace veřejné zakázky (dále jen "PD" a "výkaz výměr"), a nabídkou zhotovitele

podanou v zadávacím řízení veřejné zakázky. Oceněný výkazem výměr z nabidky zhotovitele tj.

rozpočet zhotovitele je přílohou této smlouvy.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedem’ všech stavebních a montážních

konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončen díla,

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí díla jsou i veškeré související stavební

práce a vedlejšívýkony neuvedené v PD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla.

V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zejména:

- zajistit a provést všechny opatření organizačního a stavebné technologického charakteru

k řádnému provedení předmětu díla,

- zajistit kompletní zařízení staveniště po celou dobu provádění díla a odstraném’ zařízení staveniště

ke dni předání a převzetí objednatelem, jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod

potřebných médií na staveništi, jejich připojení na odběrná místa, následná spotřeba půjde na vrub

zhotovitele

- zajistit dopravní opatřenívyvolaná prováděním díla,

- zajistit odvoz, uložení a Iikvidaci odpadů a odstranéného materiálu v souladu s příslušnými právními

předpisy,



— zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a vjeho okoli, zajisti údržbu veřejných komunikací

a komunikací pro pěší dotčených prováděním díla a zajistit uvedeni všech ploch a pozemků

dotčených prováděním díla do původního stavu

- zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob

a majetku a zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu plnění bezpečnosti práce,

- zajistit předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a zařízení,

technických podmínek výrobků a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla objednateli.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastníjménem a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno

v souladu se zadávacími podmínkami zakázky a v souladu s příslušnými právními předpisy

a technickými požadavky.

|||.

Doba plnění a místo glnění

. Vybraný zhotovitel je povinen zahájit plnění zakázky bez odkladu po uzavření smlouvy, přičemž

předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí

účinnosti smlouvy. Zahájení a realizace stavebnich prací bude probíhat dle harmonogramu

dodavatele schváleného objednatelem předpoklad 05/2022.

Ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: do 30.11.2022.

Vyklízení staveniště bude provedeno do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací, předání a

převzetídíla.

. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat dle časového harmonogramu, který byl součástí

zadávací dokumentace v souvisejícím zadávacím řízení, a dodržovat jednotlivé termíny v něm

stanovené.

. Zhotovitel je oprávněn předat dílo objednateli i před stanoveným termínem, ale pouze v případě, že

je vyhotoveno tak, že neobsahuje ani jedinou vadu a ani jediný nedodělek. Vtakovém případě je

objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu zbytek ceny.

. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických

podmínek (např. trvalé nebo přívalové deště, vichřice, poklesy denníteploty pod bod mrazu apod.) a

dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení

technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné

provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem

zapsán ve stavebním deníku, jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou

a o případné změně termínu bude sepsán dodatek smlouvy. Tomuto režimu podléhá též nemožnost

řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.

. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před

zahájením přejímky. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními

stranami sepsán písemný protokol.

. Místo stavby pozemky č. 3376/1; 2658/62; 2650/0; 1750; 3374/1; 3376/2; 2658/63; 2658/66; v k.ú.

Benešov u Prahy (602 191).

IV.

Cena dfla

Cena dila sjednaná smluvními stranami činí:

- celková cena bez DPH 12 147 176,89 Kč

— výše DPH 21% 2 550 907,15 Kč

- celková cena vč. DPH 14 698 084,04 Kč



. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a obsahuje veškeré náklady

a zisk zhotovitele nezbytné křádné realizaci díla dle PD a výkazu výměr a dle veškerých zadávacích

podmínek veřejné zakázky.

. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným výkazem výměr z nabídky

zhotovitele, který je přílohou této smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného

dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění

smlouvy.

. Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba kzahájení,

provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. || této smlouvy včetně

nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.

. Cena díla nesmí být měněna vsouvislosti sinflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cenu díla je

možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty.

. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne vdůsledku objektivně nepředvídaných okolností

potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy vpůvodních zadávacích podmínkách

a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné

tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění

požadavků § 222 zákona, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude postupováno dle §

222 odst. 4 zákona. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně

upozornit zadavatele zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddélenou evidenci. Zhotovitel je

déle povinen ke každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

tvořícím přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora,

zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke

smlouvě. Veškeré dodatečné stavební práce musí být písemně odsouhlasený oprávněnými zástupci

obou smluvních stran a Ize je provést až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Pro ocenění

těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u

stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v

cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných

položek a jednání o jejich výši.

. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu

v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů. Rovněž tato změna musí být

odsouhlasena oprávněnými zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy.

. V případě nahrazení jedné či více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při

dodržení stejné nebo vyšší kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu

s ustanovením § 222 odst. 7 zákona.

V.

Platební godmínký

Úhrada za plnění smlouvy bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) vystavených

zhotovitelem za každý kalendářní měsíc. Veškeré platby budou probíhat výhradně bezhotovostně

včeských korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny vKč. Objednatel nebude

poskytovat zálohy.

Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované zadavatelem,

budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Zadavatel a technický dozor zadavatele mají

lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Součástí faktur musí být soupis skutečně

provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.

Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musi splňovat všechny

náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném

znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictvív platném znění, zejména:

a. označenífaktury a číslo,

b. obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
c. předmět plnění a den splnéni,



4.

5.

d. den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli,

datum zdanitelného plnění,

e. označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,

f. fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně,

g. razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu

objednateli.

Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že

10% ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a

nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14

dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků" vzájemně písemně

potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny. Zádržné (tj. pozastávku 10 % 2 ceny

dila) Ize uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o Zádržné. Zhotovitel je oprávněn nahradit Zádržné

bankovní zárukou ve výši zádržného.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu,

pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené

právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná

běžet doručením opravené faktury objednateli.

VI.

Záruční doba a odpovédnost za vadv

Zhotovitel provede dilo na své nebezpečí a nese odpovédnost za provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční

době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. Záruční doba počíná běžet dnem řádného

předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených vzápisu

o předání a převzetí díla.

Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem

řádně reklamovaných vad.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých

objednatelem a zhotovitel ani při vynaloženíveškeré péče nemohl zjistitjejich nevhodnost, nebo na

ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

Záruční doba je 60 měsíců na celé dílo tj. na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a

materiály dodané objednatelem).

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Nedojde-Ii mezi obéma stranami kdohodé o terminu odstranéni reklamované

vady, platí, že reklamované vada musí být odstraněna nejpozději do 15-ti dnů ode dne uplatnění

reklamace objednatelem.

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.

V případě, že zhotovitel odstranil záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli

protokolárně předat.

Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení

reklamace vady do doby jejího odstranění.

VII.

Podmínky grovedení díla

Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. ||| smlouvy, a to ve stavu

způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem.

Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou,

řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených

ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.



10.

11,

12.

13.

14.

15.

16.

K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předběžného souhlasu

objednatele.

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla

nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u

zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo

„SD"). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své

náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit

platby až do odstranění vady nebo případně od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovédnost za vlastní řízení prací,

dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů,

čistotu a pořádek na staveništi a vjeho bezprostředním sousedství (přilehlé chodníky a komunikace,

včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob.

Zhotovitel je povinen vnávaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých

dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály

vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci azbestu

v souladu s příslušnými právními předpisy.

Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako "KD"), které budou

svolávány minimálně 1x za 14 dni za účasti odpovědných zástupců objednatele i zhotovitele.

Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník a to ode dne převzetí staveniště.

Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deniku se zapisují všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD se stanou i zápisy z jednotlivých

KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi

objednatelem a zhotovitelem. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního

dne stavby.

Případné obstarání povolení záboru veřejných prostranství, dočasných dopravních omezení včetně

jejich označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je

povinností zhotovitele. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky s tím spojené.

Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná

ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů.

Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a

úředních nařízeních nebyly na Životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti mista plnéni způsobeny

žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů.

Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele,

uhradí zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedeni stavbou dotčených

pozemků do předchozího stavu na své náklady a nejpozději do předání díla.

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele.

Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném

zadávacím řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový

poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném

zadávacím řízení.

Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím

osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím

související činnosti provádějí. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalosti nebo

neplněním podmínek vyplývajících z obecné závazných právních předpisů, z technických nebo jiných

norem nebo vyplývajících ztéto smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to

možné, tak finančně uhradit.

Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního

zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících

podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochrané

zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně

životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 540/2020,
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17.

18.

19.

o odpadech, vplatném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči

poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na

realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňování vsouladu splatnými právními předpisy.

Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou

vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami.

Je-Ii zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je

objednatel oprévnén provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; vtakovém

případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod

způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla

pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

svých zaměstnanců.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím

osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 10,0 mil. Kč. Toto pojištění se

zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně

nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

VIII.

Smluvní pokutv a úrokv z prodlem’

Za nesplnění stanovené lhůty pro dokončení díla die čl. ||| odst. 1 smlouvy je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý kalendářní

den prodleni.

Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových

bodů) částí díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy, je

zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % zceny díla včetně DPH, a to za každý

kalendářníden prodlení.

Pro případ porušeníjiné podstatné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy

porušení povinnosti trvá.

Vpřípadě porušení povinnosti čl. VII. odst. 16 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní

pokutu ve výši 1.500 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.

V případě prodlení objednatele s placením peněžitého závazku ve sjednané lhůtě je zhotovitel

oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,2 % 2 dlužné částky za každý

kalendářní den prodlení.

Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátci smluvní pokuty; byl-Ii v této lhůtě

podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti

rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.

Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na

zaplaceníceny díla.

Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinnosti, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta,

škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchylně od § 2050 zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu

i v částce přesahující výši smluvní pokuty.

IX.

Odstougení od smlouvy

Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-Ii, že prováděné práce i přes

upozorněníjsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.

Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane

splňovat základní a profesní kvalifikační předpoklady požadované v souvisejícím zadávacím řízení.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvlášť závažným způsobem

jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového
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porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo

opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.

V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků

odstoupení veškerá dosud řádně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný a prokazatelně

objednaný materiál.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo

opomenutím zvlášť závažným způsobem ohrozil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele

nezajistil v přiměřené době nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu,

nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost,

čímž ohrožuje zhotovení díla.

Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i

tehdy, pokud strana, kteréje doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevezme.

Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod.

X.

Závěrečná uiednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je

10.

na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-Ii mezi nimi kdohodé, je příslušný obecný

soud strany žalované.

Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou

písemných vzestupně číslovaných dodatků. Změny smlouvy musí být provedeny v souladu

se zákonem, zejména s ustanovením § 222 zákona.

Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doručována písemně, a to doporučeným dopisem na

adresu sídla nebo datovou schránkou.

Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí

činnosti jako technický dozor objednatele nebo touto činností někoho pověřit (dále také jen jako

"TDO"). TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, gen. projektantem, stavebním úřadem,

- přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou

nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacich zvukových,

- provádět kontrolu kvality díla, -

-- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,

- odsouhlasovat změny projektové dokumentace.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele vsouladu se zákonem

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených

zákonem č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasi stím, že tato smlouva bude

zveřejněna v celém svém rozsahu.

Objednatel dopředu vylučuje postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a

závazků zhotovitele vůči objednateli 2 této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka)

bez předchozího písemného souhlasu objednatele a současně odmítá osvobození zhotovitele

(postupitele) podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by ktakovému

postoupení došlo.

Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejíi na případné právní nástupce obou smluvních stran.

Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným vtéto smlouvě o dílo jen na

bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je

současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem

financí České republiky.
Nedílnou součástí smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet a harmonogram z nabídky

zhotovitele.



11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3
vyhotovení a poskytovatel obdrží 1 vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-Ii smlouva uzavřena
v elektronické podobě s připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupů smluvních
stran.

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy

Za objednatele:

V Benešově dne ............

Elektronický podpis - 3.5.2022

Ccniůkát nulom podpisu :

Jméno : Ing. Jaroslav lIlnvnička
Vydal ' PcslSignum Qualified CA 4
Plalnosu do: 142_2024 13:02:21-000 +Ol:()0

Ing. Jaroslav Hlavnička

starosta města

Za zhotovitele:

V Benešově dne

I n g . Ja „ Digitálně podepsal

Ing. Jan Freudl

Datum: 2022.05.02

FreUd | 11:28:51 +02'00'

Ing. Jan Freudl

jednatel
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