
Dne: 23.02.2022

Cenová nabídka na : 
 kabelová přeložka

Zkrácený název akce:

Místo: 

IČ:
DIČ:

poř.        cena bez DPH

čísl. m.j. množství jednotková cena cena celkem

Kontaktní osoba:   

E-mail

Mobil: 

E-mail

popis položek

Úprava NK a TS včetně základ. patky a kabel.přeložka 

Dodavatel :Objednavatel: 

Zápis v obch.rejstříku, vedeném MS v Praze dne 11.7.1991, 
sp.zn.: Rg.: B 847  

se sídlem Praha 9
MOSTSERVIS s.r.o.

U Stírky 2035/6
Praha 8 Libeň
182 00

Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost 

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
IČ: 00005886,  DIČ: CZ 00005886

27173631

CZ27173631

Montáž trakčního stožáru včetně základové patky, přeložka trakčního vedení a 

KLAPKOVA

Kontaktní osoba:   
Mobil: 
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cena celkem bez DPH 1 163 091,00 Kč

Technické a realizační podmínky:

1

2

3

4
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8

www.dpp.cz Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9

www.dpp.cz

Objednatel se zavazuje zajistit stavební zábory a dopravní značení pro bezpečné umístění mobilních stožárů v prostoru stavby 
dle projektové dokumentace.

Objednatel zajistí definitivní opravy povrchů v celém rozsahu stavby včetně prostoru trakčních stožárů a provizorních mobilních 
stožárů.

Tato CN neobsahuje náklady na tram. výluku jako takovou - pouze na manipulace pro vypnutí a zapnutí TV

Cenová nabídka je zpracovaná na základě termínů výstavby stanovených zhotovitelem dle příslušného harmonogramem prací, 
který je uveden jako součást projektové dokumentace.

V případě změny termínu ze strany objednavatele, zhotovitel ( DPP ) negarantuje operativní přizpůsobení termínů. V tomto 
případě je třeba dodavatele ( DPP ) seznámit s novým postupem prací a to alespoň 5 pracovních dní předem realizací. V tomto 
případě jakékoliv zprodlení nebude důvodem ke smluvním pokutám.

V případě nevhodných klimatických podmínek pro realizaci díla, zhotovitel ( DPP ) negarantuje dodržení termínů. Zhotovitel je 
oprávněn posunout termín předání a převzetí staveniště a zahájení prací, pokud to dopravní, klimatické nebo jiné podmínky 
(např. vládní usnesení související s bojem proti epidemii koronaviru - COVID 19, požadavek ODA MHMP, PČR atd.) budou 
vyžadovat.

Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve Stavebním deníku.

V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci 
obou smluvních stran.

Dodavatel souhlasí s cenovou nabídkou a 
Technickými a realizačními podmínkami.

razítko podpis

SchválilZpracoval
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