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SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY  

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  

č. PN 2022_0023 

 
 
 

mezi 
 

CETIN a.s. 
 

a 
 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková 
organizace   
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CETIN a.s. 
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 
zastoupená Jaroslavem Nohavou, manažerem, PPPS region Čechy jih 
bankovní spojení: PPF banka a.s. 
číslo účtu: 2019160003/6000  

(dále jen „CETIN“) 
 
a 
  
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
se sídlem Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
IČO: 72053119  
DIČ: CZ72053119 
ID DS: qbep485            
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. Pr 737 
zastoupená Ing. Miroslavem Doležalem, generálním ředitelem 
e-mail:  
telefon:  
 

(dále jen „Stavebník“) 
 
 
CETIN  a  Stavebník  dále  společně  označováni  jako  „Smluvní  strany“  a  jednotlivě  jako  
„Smluvní strana“, 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb.,  občanský  zákoník,  v  účinném  znění  (dále  jen  „občanský  zákoník“)  a  dle  ustanovení  
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích“) 
tuto 
 

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva“) 

 
 

DEFINICE 
 
Výrazy  označené  ve  Smlouvě  počátečním  velkým  písmenem  mají  pro  účely  Smlouvy  níže  
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak: 

 
CTN je  cenový  a  technický  návrh  a  současně  realizační  dokumentace Překládky,  který  je  
Přílohou č. 1 Smlouvy; 
 
Překládka je stavba v k. ú. Chválenice spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK 
ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN; 
 
Příprava  Překládky  jsou  přípravné činnosti  s  Překládkou  související,  nezbytné  pro  vlastní  
realizaci  Překládky,  a  to  zpracování  CTN a  další  činnosti  uvedené v  odst.  4.1  písmeno (a)  
Smlouvy; 
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Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;  

 
 
SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace; 
 
Vyjádření o existenci SEK je „Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 10. 01. 2022 vydané pod čj. 508682/22, jehož nedílnou 
součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a 
obdržel Stavebník; 
 
Zákon o vyvlastnění je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění. 
 
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.   
 
1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 

ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích. 
 
1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením                        

„VPIC Chválenice silnice III-18329“. 
 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 

záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, 
který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené 
s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla 
Stavebníkem vyvolána. 

 
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY 
 
3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 

na nemovitostech specifikovaných v CTN. 
 
3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou: 

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o 
umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,    

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva. 

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“). 
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3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována. 

 
3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.   
 
3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 

Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.  

 
4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 
4.1 Společnost CETIN se zavazuje 

(a) před realizací Překládky:  

(i) zajistit zpracování CTN; 
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy. 

(b) po realizaci Překládky:  

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění; 

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;  

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.  

  
4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:  

(i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky; 
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však dva (2) měsíce 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná 
výzva“). 

 
Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí Městského úřadu Starý Plzenec – rozhodnutí o umístění stavby 
průtah Chválenice - silnice III/18329  č. j. 2066/2017/MěÚSP-6-ÚR ze dne 18. 12. 2017, 
které nabylo právní moci dne 25. 01. 2018,  (dále jen „Územní rozhodnutí“), a to (i) 
práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za 
podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, 
založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských 
sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost 
CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 
Smlouvy. 
 

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do dvou (2) měsíců ode dne, 
kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:  

(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;  
(b) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy. 
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4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených 

nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických 
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím 
řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN 
vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na 
ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit 
společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. 
Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení 
správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady 
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.   
 

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení 
služebnosti potřebnou součinnost. 

 
4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 

Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky 
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a 
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení 
Stavebníka. 

 
4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu 

uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy. 

 
5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU  

 
5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 

povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. 

 
5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 

106 434,00 Kč (slovy: jedno sto šest tisíc čtyři sta třicet čtyři korun českých). Specifikace 
těchto nákladů je uvedena v CTN.  

 
5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 

hodnoty. 
 
5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další 

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník 
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě CTN.  
 
Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o: 

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
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pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,  

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,  

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu, 

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými, 

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty, 

(f) náklady na identifikaci parcel,  
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky, 

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,  

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,   

(j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky, 

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,  

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu, 

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.  
 
5.5 Výše nákladů na Překládku stanovených na základě CTN se změní písemným 

oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným 
Stavebníkovi (dále jen „Oznámení o změně výše nákladů“). Společnost CETIN je 
oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve 
kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. 
Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o 
změně výše nákladů.   

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen 
uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura“). Faktura bude společností 
CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 
odst. 4.7 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti. 

  
6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem 

odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN. 
 
6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 

se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení 
Faktury. 

 
6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.   
 
6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 

v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 



Číslo smlouvy společnosti CETIN:PN 2022_0023 SAP S/4 Hana: 8030003291 
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv:ANO 
 

 VPIC Chválenice silnice III-18329  7 

jinak.  
 
6.6  Stavebník  se  dostane  do  prodlení  s  uhrazením  Faktury,  pokud  řádně  a  v  souladu  

se Smlouvou účtovaná částka  nebude  nejpozději  poslední  den  splatnosti  Faktury  
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN. 

 
7.  SANKCE  
 
7.1  Pro  případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle 

Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 
7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 

Smluvní straně k její úhradě. 
 
7.3  Zaplacením  smluvní  pokuty  dle  Smlouvy  není  dotčen  nárok  společnosti  CETIN  

na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody. 
 
8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 
 
8.1  Za  společnost CETIN: 

ve věcech smluvních:      
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
tel. , e-mail:                     
 

ve věcech technických:  
funkce: specialista pro výstavbu sítě  
tel. , e-mail:                

 
8.2  Za  Stavebníka:  

ve věcech smluvních:   
funkce: technik pozemků 
tel. , e-mail:                  
 
ve věcech technických :    
funkce: vedoucí přípravy staveb SÚSPK-PJ 
tel. ,  e-mail:  

 
9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
9.1  Společnost  CETIN  je  oprávněna,  aniž  by  tím  omezila  jakákoli  svá  jiná  práva  nebo  

možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení 
je  účinné  okamžikem  jeho  doručení  Stavebníkovi,  není-li  v  odstoupení  stanoveno  
pozdější datum jeho účinnosti.  
 

9.2  Dostane-li  se  Stavebník  do  prodlení  s  úhradou  jakékoliv  platby  dle  Smlouvy  a  toto  
prodlení  trvá  déle  než  třicet  (30)  dnů,  je  společnost  CETIN  oprávněna  od  Smlouvy  
odstoupit.   
 

9.3  Odstoupí-li  společnost  CETIN  dle  odst.  9.2  Smlouvy,  je  Stavebník  povinen  uhradit  
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 



Číslo smlouvy společnosti CETIN:PN 2022_0023 SAP S/4 Hana: 8030003291 
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv:ANO 
 

 VPIC Chválenice silnice III-18329  8 

ze Smlouvy.  
 

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy. 
 

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  

 
10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA 
 
10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let 

od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a 
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.  
  

10.2 Smlouva zanikne v celém rozsahu prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od 
uzavření Smlouvy, nebyla-li společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě 
dvou (2) let od uzavření Smlouvy. 
 

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy 
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.  
 

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy. 

 
11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 
11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 

se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje“) ve smyslu zásad stanovených v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce. 

 
11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 

předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR. 
 

11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR. 
 

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
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které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a 
za podmínek stanovených Smlouvou. 
 

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit. 

 
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni 

jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději 
do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit 
další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit 
společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané 
správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li 
Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od 
jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, 
která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, 
dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) 
dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce 
nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy. 

 
12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 

České republiky, zejména občanským zákoníkem. 
 
12.3 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 

jedním z těchto způsobů:  

(a) v listinné podobě; 
(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být 

podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Zaručený elektronický podpis“); 

(c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;  
(d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy. 

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7, věty první 
Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 
písmeny (c) a (d). 
 

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků 
na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně 
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prostřednictvím datové schránky.  
 

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky. 

 
12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe. 

 
12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 

výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy. 

 
12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 

zákoníku: 

 § 557; 
 § 1767 odst. 2; 
 § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a  
 § 1743. 

 
12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 

nebezpečí změny okolností. 
 
12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 

a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN. 

 
12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 

Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran. 

 
12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 

obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů. 

 
12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 

tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a 
odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance 
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance). 
Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou 
využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a 
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a 
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účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. 
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, 
že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo 
externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a 
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů. 
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby 
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis. 
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude 
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo 
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež 
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů. 
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování 
uvedených zásad najevo. 

 
12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise. 

 
12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy: 
 

Příloha č. 1 -  CTN 
Příloha č. 2 -  Územní rozhodnutí Městského úřadu Starý Plzenec – rozhodnutí o 

umístění stavby č. j. 2066/2017/MěÚSP-6-ÚR ze dne 18. 12. 2017 
Příloha č. 3 -  prodloužení platnosti ÚR / SP 
 

 
 
 

CETIN                                                                 Stavebník 
 
V Praze dne                                                         V Plzni dne 
 
 
 
 
______________________________              _________________________________ 
CETIN a.s.                                                       Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o 
Jaroslav Nohava                                              Ing. Miroslav Doležal 
manažer, PPPS region Čechy jih                    generální ředitel 
(elektronicky podepsáno)                                 (elektronicky podepsáno) 
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METALICKÉHO SDĚLOVACÍHO KABELU
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VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA  BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.

Generální projektant:

Středisko:

Vypracoval: Kontroloval:

Číslo přílohy:

Počet formátů:Měřítko:

Číslo smlouvy:

Název přílohy:

Datum:

Hlavní inženýr projektu:

Garant profese:

Vedoucí střediska:

Název akce:

Projektový stupeň:

Část:

Číslo části:

03

02

01

-

-

Číslo změny: Obsah změny: Datum změny:

-

-

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

C

08/2019

PDPS

18-230.230

ING. OTA HELLER

ING. LUKÁŠ SZABÓ

PROJEKTOVÉ STŘEDISKO PLZEŇ

ČÁST C

ING. PETER VALIŠ

Objednatel:

ING. LUKÁŠ SZABÓ

1:500

e-mail: praha@sudop.cz

tel.: +420 267 094 111

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

SUDOP PRAHA a.s. 

2

--

e-mail: suspk@suspk.eu

telefon: +420 377 172 101

Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE p.o.

III/18329 CHVÁLENICE - PRŮTAH

NADĚŽDA KRÁKOROVÁ NADĚŽDA KRÁKOROVÁ

8xA4

SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY

KOORDINAČNÍ SITUACE

DŠ2

SO 103.1SO 103.1

SO 101

SO 301

SO 302

SO 101

SO 301

SO 302

SO 302

SO 301

SO 101

LEGENDA:

UV11

ASFALT VOZOVKA

DLAŽBA CHODNÍK (BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm V ODSTÍNU PŘÍRODNÍ BARVY)

BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60 mm S VÝSTUPKY V ODSTÍNU ČERVENÉ BARVY

VIZUÁLNÍ VYZNAČENÍ BEZPEČNOSTNÍHO ODSTUPU Z ČERVENÉ BARVY

ZELEŇ (OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM)

NÁVRH KOMUNIKACE

HRANICE PARCEL KN

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU

BETONOVÝ OBRUBNÍK (SILNIČNÍ, PARKOVÝ)

ULIČNÍ VPUSŤ

STÁVAJÍCÍ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

TRATIVOD DN150

HRANICE STAVBY

9857

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE, DOSYPÁNÍ FRÉZOVANOU DRTÍ

ZPEVNĚNÍ ASFALTOVÝCH VJEZDŮ

SJEZDY K NEMOVITOSTEM (BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm V ODSTÍNU PŘÍRODNÍ BARVY)

ZPEVNĚNÍ PŘÍKOPU DLAŽBOU Z LOMOVÉHO KAMENE DO BETONOVÉHO LOŽE

ZELEŇ KÁCENÁ

POROST DŘEVIN

STROMY

KEŘE

D5, PLZEŇ

NEPO
M

UK

SIL. I/20

NEBÍLOVSKÝ BOREK

SIL. III/18329

3
,0

m

= 50km/h
dov

PRO VOZIDLA SKUPINY 2 PRO v

ROZHLEDOVÉ POLE DLE ČSN 736102 ed.2

CHODNÍKOVÝ PŘEJEZD (BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm V ODSTÍNU PŘÍRODNÍ BARVY)

2 x CHRÁNIČKA PE 110mm

80,0m65,0m

KOORDINAČNÍ SITUACE  1:500

III/18329 CHVÁLENICE - PRŮTAH

KOORDINOVANÉ STAVBY:

III/18329 Chválenice průtah, přeložka kabelu CETIN

III/18329 CHVÁLENICE - PRŮTAH - SO 103.2

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ:

VODOVOD - ČEVAK s.r.o.

KANALIZACE DEŠŤOVÁ - OBEC CHVÁLENICE

VO PODZEMNÍ - OBEC CHVÁLENICE

PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

PLYN STL - RWE Distribuční služby s.r.o.

SDĚLOVACÍ KABEL PODZEMNÍ - CETIN a.s.

RADIOVÁ SÍŤ - CETIN a.s., T-Mobile a.s.

SDĚLOVACÍ KABEL NEPROVOZOVANÝ - CETIN a.s.

VVN do 110 kV NADZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.

NN do 1kV PODZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.

NN do 1 kV NADZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.

VN do 35 kV PODZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.

VN do 35 kV NADZEMNÍ - ČEZ DISTRIBUCE a.s.

SO301 - KANALIZACE DEŠŤOVÁ

SO301 - REVIZNÍ ŠACHTA

KANALIZACE SPLAŠKOVÁ - OBEC CHVÁLENICE

OPTICKÉ VEDENÍ NADZEMNÍ - TELCO PRO SERVICES, a.s.

    PRO VYTYČENÍ BUDE POUŽITA PLATNÁ A OVĚŘENÁ VYTYČOVACÍ SÍŤ STAVBY.

2. PŘESNOST VYTYČENÍ DLE ČSN 730420-1, ČSN 730420-2.

    DODRŽET OCHRANNÉ PÁSMO A PODMÍNKY V TOMTO OCHRANNÉM PÁSMU.

    PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE PROVÉST VYTYČENÍ TRASY PODZEMNÍHO VEDENÍ A

1. ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ODPOVÍDÁ PODKLADŮM PŘEDANÝCH JEDNOTLIVÝMI VLASTNÍKY POPŘ. JEJICH SPRÁVCI.

POZNÁMKA:

OPTICKÝ KABEL PODZEMNÍ - MRAKNET s.r.o.

SO 302 ULIČNÍ VPUSTI A PŘÍPOJKY

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO 103.1 CHODNÍKY

SO 101 III/18329 CHVÁLENICE

SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

4
9
8
,0
5

H
V
4

4
9
8
,1
5

H
V
5

4
9
8
,0
0

H
V
3

4
7
9
,6
2

U
V
2

47
9,
39

U
V
1

4
8
2
,1
9

U
V
6

4
8
3
,5
4

U
V
8

4
8
5
,3
6

U
V
1
0

4
8
6
,8
2

U
V
1
1

4
8
6
,8
3

U
V
1
2

4
8
8
,6
0

U
V
1
4

4
9
0
,9
2

U
V
1
5

4
9
0
,9
3

U
V
1
6

4
9
3
,5
4

U
V
1
7

4
9
3
,5
5

U
V
1
8

4
9
6
,2
9

U
V
1
9

4
9
6
,3
0

U
V
2
0

4
8
8
,8
0

U
V
1
3

4
8
5
,1
5

U
V
9

4
8
3
,1
5

H
V
2

4
7
8
,9
5

H
V
1

4
8
0
,2
2

U
V
3

4
8
0
,3
5

U
V
4

4
8
3
,5
3

U
V
7
 -
 C

H
V

4
8
1
,9
6

U
V
5
 -
C

H
V



 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3 A y 7 7^
■A

^>7 7 o

7/ 7
\ o

LQ
 I/O

p9

Co A
O / Q><o / N 

§ 
Ni co

\3 //'//
X Z'/ —7A// *7/7 <vp
7 ® Q>v o xM



 

L1U
>



Open#

PPD ‐ Propočet projektové dokumentace Ceník: ¤ VP  2021 ‐ Ostatní STAND. ‐ 2022.03
Položková da2022.03

Název stavby: VPIC Chválenice silnice III‐18329
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.020 KMP: 1.550 bytových HTS 0
KMVYK: voz. 0.010 KMMK: 0.055 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PP HR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 14 820,15 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 30 571,26 Kč
MONTÁŽ 26 268,90 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 332,61 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 11 368,13 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný 11 963,30 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 2 000,00 Kč

Celkové náklady: 106 434 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 78 863,01 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 27 571,13 Kč

S e z n a m   p o l o ž e k
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

953646 Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě 1860.00 JV 1 860,00 Kč

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks 12 960,15 Kč
ZEMNÍ PRÁCE

954970 S Pokládka PE nebo vrapované chráničky 12.00 m 286,80 Kč
954977 S Povrchy nad rámec litý beton 2.00 m2 1 629,28 Kč



Open#

958554 S Práce zemní do 50 m‐ostatní činnosti 1.00 ks 5 647,08 Kč
952345 S Rýha v trávě 35/70‐100 10.00 m 4 005,30 Kč
955570 S Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 10.00 m 18 761,40 Kč
955053 S Vytyčení trasy v zastavěném terénu 20.00 m 241,40 Kč

MONTÁŽ
955076 S Demontáž spojky mechanické 1.00 ks 1 943,96 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby‐ první čtyřka 4.00 ks 711,84 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby ‐ další čtyřka 31.00 ks 1 273,17 Kč
952644 S Měření střídavé během stavby ‐ další čtyřka 31.00 ks 848,78 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby ‐ první čtyřka 4.00 ks 383,28 Kč
955000 S Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním 70.00 ks 2 395,40 Kč
955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek 5.00 ks 6 502,65 Kč
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 30.00 m 699,90 Kč
954991 S Montáž úložných kabelů do 50 XN 25.00 m 719,25 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV 3 720,00 Kč

955630 S Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě 3.00 ks 3 663,57 Kč
958555 S Zpracování dok. skut. provedení do 50 m 1.00 ks 3 105,50 Kč
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN 20.00 m 301,60 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956284 S Zaměření trasy pro stavbu do 100m 1.00 ks 6 109,79 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ 1.00 ks 3 332,61 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m) 1.00 ks 3 949,76 Kč
954830 Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene 1000.00 JV 1 000,00 Kč

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 592,03 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 3 394,33 Kč
958459 Zápis dokumentu do systému Objednatele 1.00 ks 432,01 Kč

POPLATKY
955367 Poplatky k podzemním tratím síť.metalic. 2000.00 JV 2 000,00 Kč

L i m i t k a   m a t e r i á l u
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Vykazovaný

303918 S Deska krycí plast. 300x1000 mm 10.00 ks 380,20 Kč
319092 S Díl ohybový Syspro 160/110 2.00 ks 616,42 Kč
303795 S Fólie výstražná 220mm PE oranžová 20.00 m 76,80 Kč
303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová 10.00 m 44,20 Kč
300108 S Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4 25.00 m 1 769,50 Kč
300105 S Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,4 30.00 m 662,40 Kč
302550 S Mini Marker 1401 3M Ball 2.00 ks 442,62 Kč
312425 S Modul konektor. 9700‐10P 10.00 ks 230,60 Kč
320312 S Souprava odbočovací BOKT‐5S‐43/8‐75/15 3.00 ks 436,23 Kč
312863 S Spojka kabelová XAGA 500  43/8‐300/FLECZ 5.00 ks 2 554,85 Kč
319184 S Spona trubkySYSPRO 12.00 ks 358,56 Kč
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 6.00 m 3 266,70 Kč
302655 S Trubka PE 110/3,5/6000mm 2.00 ks 1 124,22 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE ‐ Nevykazovaný
304267 S Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá 8.00 ks 0,00 Kč



Městský úřad Starý Plzenec
odbor výstavby

Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec
Spis, zn.: 2066/2017/MěUSP/OV/Luk
Č.j.: 2066/2017/MěÚSP-6-ÚR
Vyřizuj
E-mail:

elefon:
idDS: dyrbzpq

Starý Plzenec 18.12.2017_ _ lulo rožnout;d ti liuoyio_
právní moci

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Datum

Městský úřad Starý Plzenec, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 pís 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona 
žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), 
kterou dne 28.6.2017 podala

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova 
1760, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
a Obec Chválenice, IČO 00256714, Chválenice 21,332 05 Chválenice, 

které zastupuje společnost SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, Olšanská 2643,130 00 Praha 3- 
Zižkov

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 stavebního zákona a § 9 
vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby:
průtah Chválenice - silnice HI/18329 (dále jen "stavba") na pozemcích st. p. 80 (zastavěná plocha 
a nádvoří), st. p. 81 (zastavěnáplocha a nádvoří), st. p. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 103/2 

(zastavěná plocha a nádvoří), pare. č. 640/5 (zahrada), pare. ě. 640/16 (zahrada), pare. ě. 640/20 
(ostatníplocha), pare. č. 640/40 (ornápůda), pare. č. 640/47 (ostatníplocha), pare. ě. 640/55 

(ostatníplocha), pare. ě. 640/57 (ostatníplocha), pare. c. 640/75 (ostatníplocha), pare. ě. 640/83 
(ostatníplocha), pare. č. 640/98 (ostatníplocha), pare. ě. 640/101 (ostatníplocha), pare. č. 640/117 

(ostatníplocha), pare. č. 640/118 (ostatníplocha), pare. ě. 640/119 (ostatníplocha), pare. č. 640/120 
(ostatníplocha), pare. č. 643/8 (zahrada), pare. ě. 676/1 (ostatníplocha), pare. c. 676/2 (ostatní 

plocha), pare. č. 676/13 (trvalý travní porost), pare. č. 792/2 (ostatní plocha), pare. ě. 792/38 (ostatní 
plocha), pare. č. 811/2 (ostatníplocha), pare. č. 811/5 (ostatníplocha), pare. č. 812/4 (ostatní 
plocha), pare. č. 812/9 (ostatníplocha), pare. č. 812/11 (ostatníplocha) v katastrálním území 

Chválenice.

Druh a účel umisťované stavby:
jedná se o stavbu veřejné infrastruktury. Stavba slouží pro zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů 
v zájmovém území a usměrnění automobilové dopravy v dané lokalitě. Délka rekonstruovaného 
úseku bude cca 415 m. Průtah silnice je navržen jako místní komunikace funkční třídy C, 
konstrukce vozovky z asfaltového betonu. V rámci úpravy křižovatky 1/20 a III/l 8329 je řešena 
autobusová zastávka v zálivu šířky 3,5 m. Součástí stavby bude také pravostranný chodník podél 
silnice III/18329, který naváže na chodník podél silnice 1/20. Dokumentace řeší vjezdy a sjezdy
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na pozemky, vegetační úpravy, dešťovou kanalizaci, uliční vpusti a přípojky. Nedojde 
k navýšení dopravy, které by vedlo ke změně hlukové situace v uvedeném území. Po dokončení 
stavebních úprav budou plochy za obrubami vysvahovány a ozeleněny. Je navrženo 
ohumusování v tl. 150mm a osetí travním semenem.

v

Umístění stavby na pozemku a určení prostorového řešení stavby:

Stavba se nachází v intravilánu obce podél silnice III/18329 v průtahu obcí Chválenice. Začátek 
stavby je v místě křižovatky se sil. 1/20 a končí na hranici obce Chválenice napojením na stávající 
stav.

Objekty přípravy území

SO 001 Příprava území
Stávající dešťové stoky po obou stranách budou po přepojení všech přípojek na novou stoku D v rámci 
SO 301 ponechány na místě. S ohledem na jejich průběh a množství inženýrských sítí v jejich blízkosti 
bylo navrženo zafoukání popílkovou suspenzí případně zalití betonem.

Objekty pozemních komunikací

SO 101111/18329 Chválenice

Směrové řešení
Směrové řešení vychází z trasování inženýrských sítí v prostoru místní komunikace a požadavku na 
plynulost osy komunikace a dále nakolmení křižovatky se sil. 1/20. Na trase jsou dva prosté kružnicové 
oblouky o Ri = 30m a R2 = 50m.

Výškové řešení
Výškové řešení komunikace vychází z požadavků na plynulé navázání ve všech křižovatkách a na 
všechny napojované nemovitosti. Podélné sklony jsou navrženy v rozmezí 1,49% - 7,0% a jsou 
zaobleny oblouky o poloměru v rozmezí R=300m - IP lOOOOm. Napojení v křižovatce se sil. 1/20 je 
řešeno lomem o rozdílu sklonu celkem 4,0% dle požadavku CSN 736102.

Šířkové uspořádání
Komunikace je navržena v kategorii MO2 - /7,0/50. Návrhové kategorii odpovídá šířkové 
uspořádání:

• jízdní pruh 2 x 2,75 m
• vodící a odvodňovací proužek 2 x 0,25 m
• bezpečností odstup 2x0,50m

V místě směrového oblouku o poloměru R=50m je provedeno rozšíření vozovky o 0,7m.

Konstrukce vozovky
Konstrukce vozovky je navržena netuhá s krytem s asfaltového betonu dle TP 170 pro TDZ VI.

Odvodnění
Odvodnění vozovky bude řešeno příčným a podélným sklonem k obrubě a dále do uličních vpustí. 
Uliční vpusti jsou součástí SO 302.
V km 0,402 34 je osazena ocelová chránička DN 200, která slouží k vyrovnání velkých přítoků při 
přívalových deštích do otevřené vodoteče, sloužící k napájení kaskády rybníků v obci. Toto řešení je 
obnovení stávající nefunkční a neprůchodné chráničky. Chránička bude uložena do betonového lože. 
Vtok a výtok bude odlážděn kamennou dlažbou do betonového lože.



SO 102 Úprava křižovatky 1/20 x 111/18329
Součástí objektu je úprava stávající zpevněné plochy u křižovatky silnic 1/20 a III/18329. Úprava 
spočívá ve stavebním vymezení autobusové zastávky v zálivu šířky 3,5m. Délka nástupní hrany je 
navržena 18m. Vjezdový a výjezdový klín je navržen délky 15m. Umístění zastávky je navrženo 
s ohledem na její nekonfliktní polohu ve vztahu k rozhledovým trojúhelníkům s křižovatkou se sil. 
Ill/18329. Zastávka je umístěna v intravilánu obce.

Konstrukce vozovky autobusové zastávky
Konstrukce vozovky je navržena netuhá skrytem z asfaltového koberce mastixového dle TP170 pro 
TDZI.

Odvodnění
Odvodnění zastávky je příčným a podélným sklonem ve směru k nástupní hraně, kde je osazen liniový 
odvodňovač s mříží min D400, který je napojen novou přípojkou do dešťové kanalizace podél sil. 1/20.

SO 103 Chodníky
V rámci stavební objektu SO 103 je řešen pravostranný chodník podél silnice III/18329 a navázání na 
chodník podél sil. 1/20, všechny vjezdy a sjezdy a vegetační úpravy. Odvodnění zpevněných ploch je 
řešeno příčným a podélným sklonem do vozovky a dále do vpustí. Konstrukce vpustí a přípojek je 
součástí objektu SO 302 Uliční vpusti a přípojky. Součástí objektu je zrušení žlábku před hasičskou 
zbrojnicí (při čelním pohledu vpravo). Svod ze střechy bude zaústěn přímo do dešťové kanalizace 
SO 301.

Vodohospodářské objekty

SO 301 Dešťová kanalizace

Přehled projektovaných parametrů
Gravitační stoky
Označení___________________materiál
Stoka „D“ BETON
Přepojení dešťových stok PVC
Přepojení dešťových svodů PVC
Stoka „D“

profil ( mm)__________ délka(m)
DN 500 391,00m
DN 250 24,00 m
DN 150 103,00 m

Délka gravitační stoky „D“ je 391 m.
Navržená dešťová stoka „D“ bude vedena uprostřed pravého jízdního pruhu silnice III/18329 směrem 
z Chválenic do Nebílovského Borku.Na potrubí budou vysazeny odbočky 500/150 pro potrubí 
z uličních a horských vpustí a odbočky pro přepojení stávající dešťové kanalizace 500/150, 500/250. 
Ve staničení 0,0414 km a 0,0506 km budou na dešťovou kanalizaci napojeny dešťové svody z objektu 
hasičské zbrojnice. Šachty DS5, DŠ6 a DŠ7 budou umístěné do křižovatek silnice III/18329 a místních 
komunikací pro přepojení stávající dešťové kanalizace.
Šachty jsou navrženy prefabrikované, včetně dna, do kterého budou osazeny vložky pro napojení 
potrubí z betonu. Poklopy budou litinové pro zatížení D 400 bez odvětrání 10 ks. Průměrná hloubka 
uložení je cca 2-2,2 m.
Betonové potrubí DN 500 vyhoví, protože kapacitní průtok pro potrubí DN 500 mm při sklonu 10,2%o 
činí 419 l/s a návrhový průtok je 346 l/s.

SO 302 Uliční vpusti a přípojky

Dešťová voda z komunikace je sváděna příčným a podélným sklonem k uličním vpustem. Voda 
z příkopů podél komunikací je zachytávána v horských vpustech.
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Součástí objektu SO 302jsou vpusti:
staničení umístění

UV1 0,008 24 Vlevo
UV2 0,021 50 Vpravo
UV3 0,040 00 Vlevo
UV4 0,045 25 Vpravo
UV5 0,085 00 vlevo
UV6 0,091 00 Vpravo
UV7 0,125 00 Vlevo
UV8 0,125 00 Vpravo
UV9 0,165 00 Vlevo
UV10 0,170 00 Vpravo
UV11 0,205 00 Vlevo
UV12 0,205 00 Vpravo
UV13 0,245 00 Vlevo
UV14 0,241 00 Vpravo
UV15 0,285 00 Vlevo
UV16 0,285 00 Vpravo
UV17 0,325 00 Vlevo
UV18 0,325 00 Vpravo
UV19 0,365 00 Vlevo
UV20 0,365 00 Vpravo

staničení umístění
HV1 0,01782 vlevo
HV2 0,12728 vlevo

\HV3 0,399 95 vlevo
HV4 0,39633 vpravo
HV5 0,402 27 vpravo

Vpusti se předpokládají betonové z prefabrikovaných dílů, přípojky z plastového potrubí KG. Mříže 
uličních vpustí budou plastové, rozměr 500 x 300mm pro zatížení min. D400.

Napojovací místo SO 301 je šachta osazené v křižovatce se sil. 1/20. Napojení přípojek uličních vpustí a 
horských vpustíje na odbočky vysazené z hlavního řadu SO 301.

Sjezdy k nemovitostem jsou řešeny přes snížený obrubník s nášlapem + 5cm jako chodníkové přejezdy

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:
území dotčené vlivy stavby je totožné s pozemky, na kterých se stavba umisťuje a s pozemky 
sousedními v rozsahu, ve kterém stavební úřad vymezil jejich vlastníky jako účastníky řízení. 
Vymezení území dotčeného vlivy stavby je dáno určením okruhu účastníků územního řízení, neboť se 
jedná o vlastníky dotčených pozemků, dále o osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním 
rozhodnutím přímo dotčeno. Stavební úřad proto vymezil okruh sousedních pozemků a staveb, které 
by mohly být umístěním stavby dotčeny a to na základě zpracované dokumentace, zejména situačního 
výkresu a dále snímku z katastrální mapy. Stavba nebude mít v konečném výsledku negativní vliv na 
okolí (pomineme-li dobu, po kterou bude stavba prováděna, v této době může docházet k ovlivnění 
sousedních nemovitostí vlivem provádění stavebních prací).

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Umístění bude provedeno tak, jak je zakresleno v předloženém koordinačním situačním výkrese 
v měřítku 1:500, který vypracoval v 11/2016 Ing. Jan Dočekal, autorizovaný inženýr pro 
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dopravní stavby, ČKAIT 0202150. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací předloženou 
k územnímu řízení, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se 
zakreslením pozemků stavby, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na 
okolí, vzdáleností od hranic pozemku.

2. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy oprávněnou osobou.

3. Pokud dojde při umisťování stavby ke kácení dřevin rostoucích mimo les, je nutné projednání 
s příslušným obecním úřadem.

4. Projektové řešení bude splňovat požadavky stanovené vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu 
a orientace.

5. Vodní díla (vodovodní řad, kanalizační řady, jejich prodloužení, přeložka, úpravy, apod.) 
podléhají povolení příslušného speciálního stavebního úřadu, kterým je Magistrát města Plzně, 
odbor stavebně správní, Škroupova 4, Plzeň

6. Stavba komunikace, popř. stavební úpravy stávající místní komunikace podléhají povolení 
příslušného stavebního úřadu, kterým je Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, 
Škroupova 4, Plzeň.

7. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude řešena v souladu s vyhl.499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

8. Veškeré odpady budou likvidovány v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech věznění 
pozdějších předpisů.

9. Projektem mohou být pro trvalé zabudování do stavby navrženy jen takové výrobky, které splňují 
technické požadavky stanovené nařízením vlády č. 163/2002 Sb.

10. Inženýrské sítě umisťované v území budou v projektové dokumentaci zkoordinovány se 
stávajícími sítěmi tak, aby byla respektována norma ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. Budou respektovány stávající inženýrské sítě v území. Křížení stávajících 
sítí bude provedeno v souladu se stanovenými podmínkami správců sítí podzemního 
a nadzemního vedení v lokalitě.

11. Uzemní rozhodnutí platí dva roky ode dne nabytí právní moci.

12. Pozemek parc.č. 751/16 v k.ú. Chválenice bude po ukončení stavby uveden do původního stavu.

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření ŘSD ČR ze dne 26.06.2017 pod č.j. 3738/17-33200/20- 
665/VSt.

14. Budou dodrženy podmínky koordinovaného stanoviska MMP, OŽP ze dne 06.06.2017 pod č.j. 
MMP/099681/17

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Vltavy s.p. ze dne 11.05.2017 pod 
zn.25408/2017/342/Kai, SP-2017/6185.

16. Budou dodrženy podmínky stanoviska obce Chválenice ze dne 03.05.2017 pod č.j. 516/2017
17. Budou dodrženy podmínky stanoviska SÚSPK ze dne 08.06.2017 pod zn. 5306/17/SÚSPK-P
18. Stavba bude umístěna v souladu s vyjádřeními příslušných správců sítí. Podmínky, které 

vyplývají ze stanovisek či vyjádření správců inženýrských sítí k jejich ochraně, včetně ochrany 
v jejich ochranných pásmech musí být respektovány a dodrženy v projektové dokumentaci, která 
bude součástí žádosti o stavební povolení. Povinnost splnit podmínky obsažené v těchto 
vyjádřeních implicitně vyplývá z ustanovení §152 odst. 1 stavebního zákona. Podmínky správců 
sítí podzemního a nadzemního vedení musí být respektovány, a to vyjádření ŘSD ČR ze dne 
10.04.2017 pod č.j. 2032/17-33200/19-119/VSt, stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 03.05.2017 
pod zn. 5001494291; vyjádření CETIN a.s. ze dne 19.04.2017 pod č.j. POS-PD-320-17; 
vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 09.05.2017 pod zn. 1092536704; vyjádření ČEVAK a.s. ze 
dne 21.04.2017 pod č.j. 017020001473; vyjádření Mraknet s.r.o. ze dne 29.05.2017.
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19. Před zahájením výkopových prací je potřeba požádat o povolení zvláštního užívání komunikace 
(výkopové povolení), případně i o uzavírku komunikace na příslušném silničním správním úřadu. 
U místních komunikací je příslušným silničním správním úřadem zdejší odbor výstavby, u silnic 
II. a III. třídy je příslušným silničním správním úřadem Magistrát města Plzně, odbor dopravy, 
u silnic I. třídy je příslušným silničním správním úřadem KU PK, odbor dopravy a silničního 
hospodářství.

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Chválenice, Chválenice 21, 332 05 Chválenice
SÚS PK, příspěvková organizace, IČO 72053119, Škroupova 1760, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Odůvodnění:

Dne 28.06.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Protože žádost 
nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
žadatel dne 07.08.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 
16.10.2017. Stavební úřad dne 18.10.2017 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a 
dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního 
jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro 
posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 
uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Při územním řízení stavební úřad obdržel mimo jiné stanoviska, popř. vyjádření dotčených orgánů (viz. 
výše), které použil jako podklady pro rozhodování. V předložených stanoviscích a vyjádřeních vyslovily 
příslušné orgány s navrhovaným záměrem souhlas. Dotčenými orgány jsou orgány, o kterých to stanoví 
zvláštní zákon. Podle § 136 správního řádu jsou také dotčenými orgány správní orgán a jiné orgány 
veřejné moci příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je pak podkladem rozhodnutí 
správního orgánu. Ve svých stanoviscích a vyjádřeních dotčené orgány posuzují navrhovaný záměr 
v souladu se zvláštními předpisy a jejich stanoviska, popř. vyjádření jsou pro stavební úřad proto jedním 
z podkladů, na základě kterých výše uvedený záměr posuzuje. Výčet doložených stanovisek a vyjádření 
je uveden v odůvodnění tohoto rozhodnutí a tato stanoviska, popř. vyjádření jsou součástí spisu 
k navrhované stavbě. Případné podmínky, které vyplývají z těchto stanovisek, popř. vyjádření stavební 
úřad zahrnul do podmínek územního rozhodnutí.

V územním řízení stavební úřad posoudil s ust. § 90 stavebního zákona, zdaje záměr žadatele v souladu 
s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem 
území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto 
zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, 
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Závazným podkladem pro vydání 
územního rozhodnutí je vydaná územně plánovací dokumentace, a pokud není vydána, resp. schválena, 
musí stavební úřad vyhodnotit záměr z hlediska splnění cílů a úkolů územního plánování, soulad 
s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Pro 
obec Chválenice je vydána a schválena územně plánovací dokumentace s nabytím účinnosti 20.07.2010. 
Předmětné pozemky stavby jsou dle ÚPD součástí funkční plochy se způsobem využití „bydlení čisté“ 
a „ostatní významné komunikace“ a v těchto plochách lze umisťovat dopravní a technickou 
infrastrukturu. Umístění stavby není v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací obce 
Chválenice. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stavební zákon jako zvláštní předpis zakládá působnost úřadu územního plánování jako dotčeného 
orgánu v územním řízení (§6 stavebního zákona), kterým je Magistrát města Plzně, odbor stavebně 
správní. Úkolem úřadu územního plánování je mimo jiné koordinace veřejných i soukromých zájmů ve 
smyslu ust. § 18 odst. 3 stavebního zákona. Dotčený orgán územního plánování se vyjadřuje z hlediska 
uplatňování záměrů územního plánování a posuzuje tedy umisťovaný záměr ve vztahu k územně 
plánovacím podkladům a ve vztahu k územně plánovací dokumentaci.
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Stavební úřad určil okruh účastníků řízení dle § 85 stavebního zákona v souladu s ust. § 27 správního 
řádu. Účastníky územního řízení jsou žadatel, dále obec, na jejímž území má být požadovaný záměr 
uskutečněn, vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li 
sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, dále osoby, jejichž 
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na 
nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní 
předpis. Stavební úřad posoudil, kteří z vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich mohou být 
vydaným rozhodnutím přímo dotčeni a zahrnul je do okruhu účastníků řízení. Účastenství v územním 
řízení se posuzuje na základě vlastnického nebo věcného práva a dále přímého dotčení již existujícího 
práva. Na základě posouzení dle výše uvedených skutečností stavební úřad zahrnul do okruhu účastníků 
řízení tyto dotčené osoby:

účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona do vl. rukou:
SÚS PK a Obec Chválenice zastoupená společností SUDOP PRAHA a.s.

účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:
Obec Chválenice

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 48, 49, 89, 90, 103/1, 116, 128, 129, 134, 137, 148, 197, 202, 219, 227, 310, pare. č. 640/1, 
640/4, 640/17, 640/18, 640/22, 640/32, 640/33, 640/34, 640/35, 640/37, 640/49, 640/60, 640/74, 
640/79, 640/82, 640/84, 640/92, 640/97, 640/100, 640/103, 640/121, 679/1, 679/2, 733/6, 733/7, 
747/5, 747/11, 751/16, 751/19, 845 v katastrálním území Chválenice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Chválenice č.p. 60, č.p. 65, č.p. 82, č.p. 85, č.p. 96, č.p. 97, č.p. 115, č.p. 101, č.p. 105, č.p. 113, 
č.p. 108, č.p. 135, č.p. 150 a č.p. 215

Dále stavební úřad posoudil záměr umístění navrhované stavby s obecnými požadavky na využívání 
území. V souladu s cíli a úkoly územního plánování a s ohledem na souvislosti a charakter území je 
obecným požadavkem takové vymezení pozemků, stanovení podmínek jejich využívání a umisťování 
staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a hodnotu území. Jak vyplývá z územního plánu, tak je 
zřejmé, že umístěním výše navrhované stavby nedojde ke zhoršení kvality prostředí ani hodnoty území, 
naopak dojde ke zkvalitnění prostředí a ke zlepšení dopravní obslužnosti v daném území.

Souhlasná stanoviska a vyjádření sdělili:
• souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ze dne 

27.04.2017, čj. HSPM-2092-2/2017 ÚPP
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• souhlasné závazné stanovisko KHS PK ze dne 03.05.2017 pod č.j. KHSPL/10609/21/2017
• vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 18.05.2017 pod č.j. 

UZS VM/P/14067/2017-HMSU
• stanovisko Povodí Vltavy s.p. ze dne 11.05.2017 pod zn.25408/2017/342/Kai, SP-2017/6185
• rozhodnutí MMP, odboru dopravy ze dne 24.07.2017 pod č.j. MMP/182629/17, dále ze dne 

24.07.2017 pod č.j. MMP/171842/17 a ze dne 01.08.2017 pod č.j. MMP/190237/17
• vyjádření ŘSD ČR ze dne 26.06.2017 pod č.j. 3738/17-33200/20-665/VSt
• koordinované stanovisko MMP, OŽP ze dne 06.06.2017 pod č.j. MMP/099681/17
• rozhodnutí KÚPK, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 26.05.2017 pod č.j. 

DSH/6506/17
• závazné stanovisko KÚPK, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 04.09.2017 pod č.j. 

DSH/10024/17
• vyjádření KÚ PK, OŽP ze dne 27.04.2017 pod č.j. ŽP/6973/17

• prohlášení stavebníka č. 20/665/33200/2017 ze dne 02.10.2017
• prohlášení budoucího vlastníka ze dne 18.09.2017 č. 20/665/33200/2017
• souhlas Policie Plzeň-DP ze dne 12.05.2017 pod č.j. KRPP-62803-l/ČJ-2017-0300DP
• souhlas Městského ředitelství Policie Plzeň-DI ze dne 15.05.2017 pod č.j. KRPP-62694-l/ČJ- 

2017-030506-1
• stanovisko obce Chválenice ze dne 03.05.2017 pod č.j. 516/2017
• stanovisko SÚSPK ze dne 08.06.2017 pod zn. 5306/17/SÚSPK-P

• souhlasné stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 03.05.2017 pod zn. 5001494291
• vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 21.04.2017 pod č.j. 017020001473
• vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 09.05.2017 pod zn. 1092536704

• vyjádření CETIN a.s. ze dne 19.04.2017 pod č.j. POS-PD-320-17
• souhlas T-Mobile a.s. ze dne 27.09.2016 pod zn. E27083/16
• vyjádření Mraknet s.r.o. ze dne 29.05.2017
• závazné stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 21.06.2017 pod zn. 301/2017-910-IPK/3

Jednotlivá stanoviska a vyjádření uplatněná v územním řízení byla zvážena a využita při stanovení 
podmínek tohoto rozhodnutí. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek 
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad 
ve výroku rozhodnutí ve věci rozhodl dle § 79 stavebního zákona (rozhodnutí o umístění stavby), který se 
aplikuje při rozhodnutí o umístění stavby, kdy rozhodnutí o umístění stavby vymezuje stavební pozemek, 
umisťuje navrhovanou stavbu, stanoví její druh a účel, podmínky pro její umístění, pro zpracování 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro napojení na veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu. Dále stavební úřad ve věci rozhodl dle § 92 (územní rozhodnutí), protože 
územním rozhodnutím stavební úřad schvaluje navržený záměr a stanoví podmínky pro využití a ochranu 
území, podmínky pro další přípravu a realizaci záměru, zejména pro projektovou přípravu stavby. 
V rozhodnutí stavební úřad stanoví dobu platnosti rozhodnutí. Územní rozhodnutí se doručuje podle § 87 
odst. 1 až 3.

Při rozhodování stavební úřad ve výroku rozhodnutí zároveň ve věci rozhodl dle § 9 vyhl. 503/2006 Sb., 
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, kde je uvedeno jaké 
náležitosti má územní rozhodnutí obsahovat, tzn., že rozhodnutí o umístění stavby kromě obecných 
náležitostí rozhodnutí a náležitostí stanovených v § 92 stavebního zákona obsahuje:
a) druh a účel umisťované stavby,
b) katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba 
umisťuje,
c) umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb,
d) určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysnou velikost, maximální výšku a tvar a základní 
údaje o její kapacitě,
e) vymezení území dotčeného vlivy stavby.
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Rozhodnutí o umístění stavby dále obsahuje podmínky, kterými se zabezpečí
a) soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací,
b) podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů,
c) napojení stavby na veřejnou technickou infrastrukturu.

Zpracovanou dokumentaci k územnímu řízení stavební úřad zkoumal, zda je v souladu s vyhl. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb a dospěl k závěru, že doložená dokumentace je v souladu s vyhláškou 
a přílohou č. 1 k ní. Dokumentace k územnímu řízení pro umístění stavby veřejné infrastruktury je 
v souladu s právními předpisy, obsahuje celkovou situaci v měřítku katastrální mapy se zakreslením 
stavebního pozemku, požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména 
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Stavební úřad při rozhodování ve věci použil ve výroku rozhodnutí výše uvedená ustanovení stavebního 
zákona s ním souvisejících právních předpisů, protože rozhodoval o umístění stavby a proto je zřejmé, že 
při rozhodování o umístění stavby budou použity ustanovení týkající se rozhodnutí o umístění stavby, jak 
již je výše uvedeno. Stavebnímu úřadu nepřísluší vykládat jednotlivá ustanovení právních předpisů, ale 
stavební úřad správně aplikuje v daných řízeních jednotlivá ustanovení, která se daného záměru týkají, 
což v tomto případě stavební úřad použil a výše i uvedl. Jedná se o územní řízení o umístění stavby 
dopravní a technické infrastruktury, tudíž stavební úřad usoudil, že pro daný záměr použije ustanovení, 
která se týkají rozhodování při umisťování staveb a podle těchto ustanovení také v dané věci rozhodl. Při 
rozhodování dále stavební úřad stanovil podmínky pro umístění stavby v území, které vyplynuly 
z předložených podkladů a stanovisek či vyjádření předložených k územnímu řízení. Dále stavební úřad 
v podmínkách územního rozhodnutí stanovil podmínky pro další přípravu záměru, zejména pro 
projektovou přípravu stavby. V rozhodnutí stavební úřad stanovil zároveň dobu platnosti rozhodnutí.

V odůvodnění stavební úřad uvedl i důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, úvahy, 
kterými se stavební úřad řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů. Stavební úřad 
hodnotil podklady podle své úvahy, přitom pečlivě přihlížel ke všemu, co vyšlo v řízení najevo.Velký 
význam pro rozhodování ve věcech správních má zásada volného hodnocení důkazů a podkladů, podle 
které stavební úřad prováděl hodnocení nashromážděných podkladů podle svého vnitřního přesvědčení 
založeného na pečlivém uvážení všech okolností záměru jednotlivě v jejich vzájemných souvislostech. 
Tato zásada bezprostředně souvisí se zásadou materiální pravdy. Stavební úřad tedy v duchu těchto zásad 
v odůvodnění rozhodnutí vyslovil své vnitřní přesvědčení a dbal na jeho řádné odůvodnění. Jednotlivé 
podklady pro rozhodnutí proto stavební úřad posuzoval jednotlivě i ve vzájemné souvislosti.

Z předchozího je zřejmé, že stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, 
projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění 
stavby není v rozporu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům 
na výstavbu. Stavební úřad v daném řízení postupoval tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou 
důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými 
v ust. § 2 správního řádu. Správní orgán v řízení dbal na to, aby bylo přijaté řešení v souladu s veřejným 
zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu. Správní orgán posoudil jednotlivé podklady, dále 
při rozhodování použil stavební úřad stanoviska a vyjádření, jejichž výčet je uveden v odůvodnění tohoto 
rozhodnutí. Jednotlivá stanoviska a vyjádření vydaly příslušné orgány a organizace příslušné je vydat dle 
právních předpisů, tudíž jsou to oprávněné instituce, které se z hlediska jim daných kompetencí vyjadřují 
a musí postupovat v souladu s právními předpisy. Dotčené orgány vydávají stanoviska dle jejich 
oprávnění a stavební úřad při posuzování těchto stanovisek a vyjádření neměl důvod rozporo vat 
jednotlivé části jejich vyjádření, protože v nich bylo uvedeno vše, co je potřeba pro posouzení výše 
uvedeného záměru.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
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V případě doručování veřejnou vyhláškou dnem vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního 
orgánu, který písemnost doručuje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání j en proti odůvodnění rozhodnutí j e nepřípustné. 1

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Starý Plzenec 
a OU Chválenice.

V písemné podobě vyvěšeno dne:

V elektronické podobě vyvěšeno dne:

V písemné podobě sejmuto dne:

V elektronické podobě sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve 
výši 20000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona do vl. rukou:
SÚS PK a Obec Chválenice zastoupená společností SUDOP PRAHA a.s., IDDS: nd9sqfy

účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona do vl. rukou:
Obec Chválenice, IDDS: meqbwqp
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účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona veřejnou vyhláškou v souladu s ust. § 144 
správního řádu:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 48, 49, 89, 90, 103/1, 116, 128, 129, 134, 137, 148, 197, 202, 219, 227, 310, pare. č. 640/1, 
640/4, 640/17, 640/18, 640/22, 640/32, 640/33, 640/34, 640/35, 640/37, 640/49, 640/60, 640/74, 
640/79, 640/82, 640/84, 640/92, 640/97, 640/100, 640/103, 640/121, 679/1, 679/2, 733/6, 733/7, 
747/5, 747/11, 751/16, 751/19, 845 v katastrálním území Chválenice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Chválenice č.p. 60, č.p. 65, č.p. 82, č.p. 85, č.p. 96, č.p. 97, č.p. 115, č.p. 101, č.p. 105, č.p. 113, 
č.p. 108, č.p. 135, č.p. 150 a č.p. 215

dotčené orgány
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničn. hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Magistrát města Plzně, odbor živ. prostředí, IDDS: óiybfxn
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní-územní plánování, IDDS: 6iybfxn
Magistrát města Plzně, odbor dopravy, IDDS: 6iybíxn
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k 
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 
Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3

na vědomí
Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby - Dl, IDDS: 5ixai69 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
POVED s. r. o., IDDS: 4xwp5cq
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i



Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní
Škroupova 246/4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/065900/19/BEZ
Č.j.: MMP/170484/19
Vyřizuje:
T elefon:
Fax: /V-' '.‘ýe/Z

IDDS: óiybfxn

Plzeň, dne: 18.6.2019

Vypraveno dne:

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve zněm pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve 
stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou 
dne 1.3.2019 podal

Obec Chválenice, IČ 00256714, Chválenice č.p. 21,332 05 Chválenice
a

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Koterovská 
č.p. 462/162, Plzeň - Koterov, 326 00 Plzeň 26,

které zastupuje SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, IČ 25793349, Olšanská č.p. 
2643/la, 130 00 Praha 3-Žižkov

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

na stavbu:

III/18329 Chválenice - průtah

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 80, 81, 103/2, 92/2, pare. č. 640/5, 640/16, 640/20, 640/40, 640/47, 
640/55, 640/57, 640/75, 640/83, 640/98, 640/101, 640/117, 640/118, 640/119, 640/120, 643/8, 676/1, 
676/2, 676/13, 792/2, 792/38, 811/2, 811/5, 812/4, 812/9, 812/11 v katastrálním území Chválenice.

Stavba obsahuje:
SO 01 Příprava území
SO 101III/18329 Chválenice
- bude provedena rekonstrukce stávající komunikace III/18329 vč. provedení chodníku a napojení 
sousedních nemovitostí v úseku od křižovatky se silnicí 1/20 až po hranici obce. Celková délka úpravy je 
408,92 m. Průtah silnice je navržen jako místní komunikace funkční tř. C v kategorii M02-7,0/50. Šířka 
mezi obrubami je navržena 6,00 m, po celé délce je ve směru staničení veden pravostranný chodník š. 2, 
00 m. Stávající styková křižovatka se silnicí 1/20 bude ponechána. Základní příčný sklon je střechovitý ve 
sklonu 2,5 %. Podélné sklony jsou navrženy v rozmezí 1,49 % - 7,00 %. Konstrukce vozovky bude tl. 410 
mm s povrchem z asfaltového betonu.
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Odvodnění:
-je řešeno příčným a podélným sklonem k obrubě a dále do uličních vpustí. V km0,402 34 bude osazena 
chránička DN 200 pro odlehčení nátoku do kanalizace. Vtok a výtok bude odlážděn kamennou dlažbou. 
Součástí stavby je návrh svislého dopravního značení.
SO 103 Chodníky /SO 103.1 a SO 103.2/
- v rámci SO 103.1 se jedná o chodník v úseku od ZÚ do km 0,340, podél silnice III/l 8329 a navázání na 
chodník podél silnice 1/20, všechny chodníkové přejezdy, vjezdy, sjezdy a vegetační úpravy za 
chodníkem. V rámci SO 103.2 je řešen pravostranný chodník v úseku km 0,340 - km 0,395 podél silnice 
III/18329 a navazuje na úpravu chodníku SO 103.1. Povrch chodníku bude z betonové zámkové dlažby. 
Chodníkové přejezdy budou s povrchem z bet. zámkové dlažby, rovněž chodníky v místě vjezdů.
SO 301 Dešťová kanalizace
- navržená stoka D materiál PP ULTRA RIB 2 DN 500 dl. 378 m bude napojena do stávající šachty 
připravené dešťové kanalizace v rámci rekonstruované dešťové kanalizace v chodníku silnice 1/20. Šachty 
budou prefabrikované, poklopy litinové pro zatížení D 400 - 8 ks. Budou osazeny uliční vpusti UV1 až 
UV21 a horské vpusti HV1 až HV5.

1. Stavba se povoluje podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracovatel SUDOP 
PRAHA a.s., IČ 25793349 Projektové středisko Plzeň v 02/2019. Případné změny oproti předložené 
projektové dokumentaci budou projednány se stavebním úřadem a výše uvedeným projektantem. Za 
správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel.

2. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět a který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění 
stavby stavbyvedoucím. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby podle § 14 
odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve zněm pozdějších předpisů, určit koordinátora.

3. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení nej později do 
8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli o zahájení prací na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE 
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. Oznámení může být doručeno v listinné nebo 
elektronické podobě. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb.).

4. V souladu se zákonem č. 242/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987/Sb. si vyžádat při 
provádění stavební činnosti odborné pokyny se stanovením podmínek, za nichž lze zemní práce 
provádět, a to pracovištěm oprávněným ke stanovení odborných archeologických podmínek - 
Archeologický ústav Akademie věd, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 
Praha 1. V rámci urychlení jednání je vhodné současně kontaktovat některou z oprávněných 
organizací činných na území Plzeňského kraje, např. Západočeská univerzita v Plzni, Katedra 
archeologie, Sedláčkova 20, 306 14 Plzeň, tel. Západočeské muzeum v Plzni,
Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň, tel^^^^^^^^Národní památkový ústav - územní odborné 
pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň, tel.BM^^^B a ZIP o.p.s. - Západočeský institut 
pro ochranu a dokumentaci památek, Tomanova 3, 320 16 Plzeň, tel^^^BBI^B

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Stavebník ručí za to, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební 

činností poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální 
pracoviště Plzeň-město na náklady stavebníka přemístěny.

7. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů 
zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů pro zásobování a garážování. 
Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
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8. Všechny výkopy a překopy na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí 
být řádně zajištěny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně 
únosné a bezpečné.

9. Před zahájením stavebních prací musí být ověřen stav všech podzemních a nadzemních vedení v 
prostoru stavby. Stavebník projedná stavbu s vlastníky (provozovateli) všech podzemních a 
nadzemních sítí, které mohou být stavbou dotčeny, za účelem vytýčení jejich tras a ochranných 
pásem. Výkopy v jejich blízkosti (ochranném pásmu) provádět dle příslušných bezpečnostních 
opatření. V případě obnažení zajistit jejich ochranu a přizvat vlastníka (provozovatele) ke kontrole. S 
trasou podzemních vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou provádět stavební práce. V 
ochranném pásmu vedení zemní práce provádět pouze ručně bez použití mechanizace. Případné 
poškození sítě ihned oznámit vlastníkovi (provozovateli) sítě. Bez souhlasu majitele (provozovatele) 
vedení neměnit jeho výšku krytí.
Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického 
vybavení.

10. Projednat s příslušným vlastníkem silnice nebo místní komunikace staveništní dopravu - zajistit, aby 
nedocházelo ke znečištění komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa 
stavebními stroji. Stavebník bude chránit uliční vpusti od zanášení stavebním nebo jiným 
materiálem.
Po dobu stavby bude účinnými prostředky zajišťováno omezování a předcházení znečišťování 
ovzduší (zejména prach, výfukové plyny ze stavebních strojů apod.).
Zásobování stavby bude prováděno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

11. V zájmové oblasti se nachází zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Z tohoto 
důvodu je nutno provádět zemní práce v ochranném pásmu těchto zařízení (dle zákona č. 458/2000 
Sb., v platném znění § 46 odst. 1-12) ručním způsobem se zvýšenou opatrností). Vlastní stavební 
činnost je činností v ochranném pásmu, je tedy nutné aby provádějící firma požádala ČEZ Distribuci, 
a.s. o udělení výjimky a podmínek činnosti v ochranném pásmu kabelů. Souběhy, křížení a uložení 
vedení musí odpovídat např. ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 333301 a dalším 
souvisejícím předpisům.
Respektovat podmínky ČEZ Distribuce, a.s. pro provádění činností v ochranných pásmech 
podzemních vedení viz vyjádření zn. 1102534943 ze dne 8.2.2019.

12. Společnosti ČEVAK a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.
Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před 
položením poslední vrstvy komunikace. Přejímku provede provoz Přešticko-Blovicko p. Kroupa tel. 
602 763 997. '

13. Při provádění stavby musí být dodrženo ochranné a bezpečnostní pásmo plynových zařízení (dle 
zákona č. 458/2000 Sb.). Dále je nutné dodržet stávající krytí plynovodů a přípojek. Budou dodrženy 
podmínky 1) - 16) pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení dle 
příslušného vyjádření GridServices, s.r.o. zn.: 5001855838 ze dne 28.1.2019.

14. Před zahájením zemních prací je nutné telekomunikační zařízení vyznačit na terénu. Zemní práce do 
vzdálenosti 1,5 m od kabelů je možné provádět pouze ručně, bez použití mechanizace. Budou 
dodrženy všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (SEK) uvedené ve vyjádření 
o existenci SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Č.j.: 519485/19 ze dne
4.2.2019.

15. Respektovat podmínky uvedené v příloze č. 5 vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
č.j. E02887/19 ze dne 22.1.2019.

16. Respektovat všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku a správě Mraknet s.r.o. 
uvedené ve vyjádření zn: 006/2019 ze dne 25.1.2019.

17. Odpady vzniklé z této stavební akce budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné 
osobě (dle § 12 odst. 3,4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), která zajistí jejich využití (recyklaci) 
přednostně před jejich odstraněním dle § 10 a § 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 
znění. Při hospodaření s odpady budou respektovány ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. - o Katalogu odpadů, vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady a ostatní prováděcí předpisy. Původce bude s odpady nakládat
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Odvodnění:
-je řešeno příčným a podélným sklonem k obrubě a dále do uličních vpustí. V km0,402 34 bude osazena 
chránička DN 200 pro odlehčení nátoku do kanalizace. Vtok a výtok bude odlážděn kamennou dlažbou. 
Součástí stavby je návrh svislého dopravního značení.
SO 103 Chodníky /SO 103.1 a SO 103.2/
- v rámci SO 103.1 se jedná o chodník v úseku od ZÚ do km 0,340, podél silnice III/l 8329 a navázání na 
chodník podél silnice 1/20, všechny chodníkové přejezdy, vjezdy, sjezdy a vegetační úpravy za 
chodníkem. V rámci SO 103.2 je řešen pravostranný chodník v úseku km 0,340 - km 0,395 podél silnice 
III/l 8329 a navazuje na úpravu chodníku SO 103.1. Povrch chodníku bude z betonové zámkové dlažby. 
Chodníkové přejezdy budou s povrchem z bet. zámkové dlažby, rovněž chodníky v místě vjezdů.
SO 301 Dešťová kanalizace
- navržená stoka D materiál PP ULTRA RIB 2 DN 500 dl. 378 m bude napojena do stávající šachty 
připravené dešťové kanalizace v rámci rekonstruované dešťové kanalizace v chodníku silnice 1/20. Šachty 
budou prefabrikované, poklopy litinové pro zatížení D 400 - 8 ks. Budou osazeny uliční vpusti UV1 až 
UV21 a horské vpusti HV1 až HV5.

1. Stavba se povoluje podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracovatel SUDOP 
PRAHA a.s., IČ 25793349 Projektové středisko Plzeň v 02/2019. Případné změny oproti předložené 
projektové dokumentaci budou projednány se stavebním úřadem a výše uvedeným projektantem. Za 
správnost vypracované projektové dokumentace ručí její zpracovatel.

2. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního 
podnikatele, který bude stavbu provádět a který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění 
stavby stavbyvedoucím. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby podle § 14 
odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora.

3. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou v § 15 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (500 pracovních dní v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu nebo doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou 
vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den) musí zadavatel stavby (stavebník, investor) doručit oznámení nej později do 
8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli o zahájení prací na OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE 
pro Plzeňský kráj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. Oznámení může být doručeno v listinné nebo 
elektronické podobě. (Formulář pro oznámení je v příloze č. 4 nař. vl. č. 591/2006 Sb.).

4. V souladu se zákonem č. 242/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.
20/1987 Sb., o státní památkové péči, v souladu s § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987/Sb. si vyžádat při 
provádění stavební činnosti odborné pokyny se stanovením podmínek, za nichž lze zemní práce 
provádět, a to pracovištěm oprávněným ke stanovení odborných archeologických podmínek - 
Archeologický ústav Akademie věd, oddělení archeologické památkové péče, Letenská 4, 118 01 
Praha 1. V rámci urychlení jednání je vhodné současně kontaktovat některou z oprávněných 
organizací činných na území Plzeňského kraje, např. Západočeská univerzita v Plzni, Katedra 
archeologie, Sedláčkova 20, 306 14 Plzeň, tel. Západočeské muzeum v Plzni,
Kopeckého sady 2, 301 36 Plzeň, tel.^^^^^^l; Národní památkový ústav - územní odborné 
pracoviště v Plzni, Prešovská 7, 306 37 Plzeň, tel. ZIP o.p.s. - Západočeský institut
pro ochranu a dokumentaci památek, Tomanova 3, 320 16 Plzeň, tel^^^^^^B

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Stavebník ručí za to, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště nebudou stavební 

činností poškozeny, nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální 
pracoviště Plzeň-město na náklady stavebníka přemístěny.

7. Stavebník ve spolupráci s vedením stavby oznámí min. 14 dní předem vlastníkům stávajících objektů 
zahájení zemních prací, při kterých dojde k omezení příjezdu vozů pro zásobování a garážování. 
Vozům záchranných služeb bude přístup trvale umožněn.
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tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních 
předpisů.

18. Investor, případně zhotovitel předloží Odboru dopravy Magistrátu města Plzně - odd. silničního 
hospodářství dokumentaci pro vlastní provádění stavby (PDPS) k vyjádření, kde bude doloženo 
kompletní dopravně inženýrské opatření pro jednotlivé etapy výstavby, včetně návrhu na zajištění 
dopravní obslužnosti dotčeného území a zajištění bezpečného pohybu chodců.

19. Po vydání stavebního povolení bude požádáno u příslušného silničního správního úřadu (30 dní před 
zahájením prací - § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění) o povolení uzavírky a 
objížďky podle § 24 a zvláštní užívání - výkopové povolení § 25, odst. 6, písm. c), bod 2. a 3. 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

20. V souladu s § 77 zákonem č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů stanoví opatřením 
obecné povahy místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích Odbor dopravy Magistrátu města 
Plzně po předchozím písemném vyjádření přísl. orgánu Policie ČR. Předložený návrh dopravního 
značení bude min. 30 dní před zahájením prací upřesněn, popř. aktualizován, a na základě žádosti 
zhotovitele bude dopravní značení stanoveno. Teprve po tomto stanovení bude dopravní značení 
provedeno. K žádosti o stanovení místní i přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je 
nutné předložit zákres stávající úpravy.
Návrh přechodné úpravy provozu bude vypracován dle „TP 66 Zásady pro označování pracovních 
míst na pozemních komunikacích“.
Na silnici 1/20 stanoví přechodnou i místní úpravu provozu na pozemních komunikacích Krajský 
úřad Plzeňského kraje.

21. Stavebník dodrží podmínky plynoucí ze závazného stanoviska MMP, Odboru životního prostředí 
vydaného v rámci koordinovaného závazného stanoviska dne 6.6.2017 č.j. MMP/099681/17:

• Před započetím prací provést na vlastní náklady skrývku kulturní vrstvy ornice z celého 
dotčeného území do hloubky nejméně 0,20 m. Tato ornice bude deponována na stavebním 
pozemku a po skončení stavby bude použita k celkovému ozelenění okolí stavby. O činnostech 
souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a 
ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vést protokol (pracovní deník), v němž se budou 
uvádět všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání 
těchto zemin.
Ostatní výkopovou zeminu umístit na vymezených skládkách situovaných výhradně na 
nezemědělské půdě.

• Po nabytí právní moci rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (územní nebo stavební 
povolení) n'ebude orgánem ZPF odborem ŽP MMP předepsán odvod finančních prostředků, 
protože se jedná o případ, kdy je odnětí půdy od odvodu osvobozeno v souladu s § 11a, odst. 1, 
písm. b) platného zákona.

• Po dobu výstavby zajistit nepřerušovaný, provozně vyhovující přístup na okolní zemědělskou 
půdu.

• Zabezpečit vytyčení hranic budoucího staveniště, resp. jeho jednotlivých částí v terénu a s jejich 
průběhem seznámit vlastníky i uživatele zemědělské půdy.

• Budou-li výstavbou porušeny zemědělské účelové komunikace nebo jinak znepřístupněny 
zemědělsky využívané pozemky, zajistit neprodleně nápravu a umožnit provoz na komunikacích, 
případně zajistit jejich opravu a zpřístupnit příslušné pozemky.

22. Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku, 
Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín uzavírky vozovek - i částečné (jmenovitě) a dobu trvání 
uzavírky.

23. Požadavky na přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace budou 
upraveny dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, v platném znění.

24. Veškeré plochy zasažené stavbou budou po akci prosty stavebních zbytků a poškozené travnaté 
plochy budou obnoveny.

25. Stavba bude dokončena do 30.12.2020.
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II. Stanoví podmínky pro užívání stavby:
1. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, 

který vydá na žádost a po předložení potřebných dokladů a kladného výsledku závěrečné kontrolní 
prohlídky zdejší stavební úřad.

2. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě 
potvrzeno oprávněným pracovníkem ČEVAK a.s. Toto potvrzení bude předloženo ke kolaudaci.

3. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží doklad o ohlášení a doložení změn 
týkající se obsahu technické mapy města Plzně tj. Protokol o akceptaci Zakázky DTM Plzeňského 
kraje.

Odůvodnění:

Dne 1.3.2019 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným 
dnem bylo zahájeno stavební řízení. Městský úřad Starý Plzenec vydal územní rozhodnutí o umístění 
stavby spis.zn. 2066/2017/MěÚSP/OV/Luk, č.j. 2066/2017/MěÚSP-6-ÚR ze dne 18.12.2017. Protože 
žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, 
byl stavebník dne 19.3.2019 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne
25.4.2019.
Stavební úřad písemností ze dne 6.5.2019 oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení 
a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na 
místě a ústního jedná pí, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné 
podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou 
účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. V uvedené lhůtě nebyly vzneseny 
žádné námitky ani nová stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost s připojenými podklady z 
hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona a projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány. 
Stavební úřad zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována oprávněnými osobami podle zákona č. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace stavby je zpracována v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu 
a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, je úplná, přehledná a splňuje 
obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.
Předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena projektovou dokumentací, těmito stanovisky, vyjádřeními 
a rozhodnutím:

Plné moci k zastupování stavebníků pro SUDOP PRAHA a.s.
Městský úřad Starý Plzenec, Odbor výstavby souhlas dne 6.2.2019 č.j. 155/2019/MěÚSP-2-Sou
KÚ Plzeňského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství vyjádření č.j. PK-DSH/1057/19 ze 
dne 30.1.2019
Obec Chválenice stanovisko dne 13.2.2019 č.j. 105/2019
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Obecní úřad Chválenice rozhodnutí č.j. 690/2019 ze dne 6.6.2019
Ověření o existenci sítí od jednotlivých vlastníků (příp. správců) technické infrastruktury a jejich 
vyjádření ke stavebnímu řízení:

ČEVAK a.s. vyjádření č.j. 019020000536 ze dne 29.1.2019
GridServices, s.r.o. stanovisko zn. 5001855838 ze dne 28.1.2019
T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření ze dne 22.1.2019 č.j. E02887/19

Mraknet s.r.o. vyjádření zn. 006/2019
ČEZ Distribuce, a.s. vyjádření zn. 1102534943 ze dne 8.2.2019
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyjádření ze dne 4.2.2019 č.j. 519485/19

Podklady předložené v řízení nejsou v rozporu se zájmy chráněnými zvláštními právními předpisy, o 
čemž svědčí kladná stanoviska dotčených orgánů. V těchto stanoviscích nejsou obsaženy vzájemné 
rozpory. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a podmínky v nich uvedené byly zapracovány do výroku tohoto 
rozhodnutí.

Při svém rozhodování stavební úřad vycházel z těchto stanovisek dotčených orgánů:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství závazné stanovisko dne 24.1.2019 č.j. 
HSPM- 2092-6/2017 ÚPP
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni závazné stanovisko dne 28.1.2019 č.j. 
KHSPL/1605/21/2019
MMP, Odbor dopravy vyjádření dne 25.1.2019 č.j. MMP/023651/19
MMP, Odbor životního prostředí závazné stanovisko dne 22.2.2019 č.j. MMP/019006/19
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní 
inspektorát vyjádření dne 4.2.2019 č.j. KRPP-18149-l/ČJ-2019-030506-1
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie 
stanovisko dne 23.1.2019 č.j. KRPP-11283-1/ČJ-2019-0300DP

Stavební úřad žádost projednal s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že stavbu lze podle 
předložených podkladů provést. Povolením stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy Vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby

Vzhledem k výše uvedenému stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven ve smyslu § 109 stavebního zákona a dle § 44b zákona o 
pozemních komunikacích.
Stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s § 109 stavebního zákona a za účastníka řízení 
stanovil stavebníka, vlastníky stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, vlastníky 
pozemků, na kterých má být stavba prováděna, vlastníky staveb na pozemcích, na kterých má být stavba 
prováděna, a ten, kdo má k těmto pozemkům nebo stavbám právo odpovídající věcnému břemenu, 
mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, vlastníky sousedních pozemků nebo staveb 
na nich, mohlo-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno a dále ty kteří mají k 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto 
právo prováděním stavby přímo dotčeno.

- dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona tj. podle § 27 odst. 1 správního řádu:
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- dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona:
st. p. 103/1 a Chválenice č.p. 96, 116 a Chválenice č.p. 97, 129 a Chválenice č.p. 101, 134 a Chválenice 
č.p. 105, 89 a Chválenice č.p. 82, 90 a Chválenice č.p. 85, 49 a Chválenice č.p. 65, 48 a Chválenice č.p. 
60, pare. č. 640/1, 640/32, 640/33, 640/34, 640/35, 640/37, 640/49, 640/60, 640/74, 640/79, 640/82, 
640/84, 640/92, 640/97, 640/100, 640/103, 640/121, 679/2, 747/5, 747/11, 751/16, 751/19, 640/22, 
640/17, 640/4, 92/1 v katastrálním území Chválenice a sousední stavby inženýrských sítí neevidované 
v katastru nemovitostí: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GasNet, s.r.o. zastoupená GridServices, 
s.r.o., Mraknet s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s.

Účastník řízení dle § 44b zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění:
Obec Chválenice

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Jednotlivá vyjádření-stanoviska, vztahující se k předmětu stavby byla zkoordinována a zahrnuta do 

podmínek tohoto rozhodnutí. Připomínky, které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako 
podmínky tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského 
kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení 
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a 
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se 
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá 
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Magistrátu města Plzně

otisk úředního razítka'
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Plzně, 
elektronické úřední desce Magistrátu města Plzně a úřední desce příslušného obecního úřadu.

Vyvěšeno dne:.............................. Sejmuto dne:.....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.

Poplatek:
Správní poplatek podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:
Účastníci řízení dle $ 109 písm. aj až d) stavebního zákona a dle 27 odst. 1 správního řádu:
SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, IDDS: nd9sqfy

zastoupení pro: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská č.p. 
462/162, Plzeň - Koterov, 326 00 Plzeň 26

zastoupení pro: Obec Chválenice, Chválenice č.p. 21, 332 05 Chválenice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

Další účastníci řízení:
Dle § 144 odst. 6 správního řádu se doručuje veřejnou vyhláškou

Dotčené orgány:
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1905/5, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň 
Městský úřad Starý Plzenec, Odbor výstavby, IDDS: dyrbzpq
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní 
inspektorát, IDDS: 5ixai69
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, 
IDDS: 5ixai69
Obecní úřad Chválenice, IDDS: meqbwqp

Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět:
MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1

Žádáme o vyvěšení:
Obecní úřad Chválenice, IDDS: meqbwqp



Správa a údržba silnic Plzeňského kraje

-fit B000460735
Ev. ř.: S U SPK-22443/1 9
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Číslo jednací:

▼ AllMagistrát města Plzně, Odbor stavebně spi
Škrou ova 246/4, Plzeň

Sp.zn.: SZ MMP/065900/19/BEZ
Č.j.: MMP/244313/19
Vyřizuje:
Telefon: I
F ax:

IDDS: óiybfxn

Vypraveno dne:

Plzeň, dne: 26.7.2019

SDĚLENÍ

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že rozhodnutí 
stavební povolení sp.zn.: SZ MMP/065900/19/BEZ, č.j. MMP/170484/19 ze dne 18.6.2019 pro stavbu:

III/18329 Chválenice - průtah

nabylo právní moci

ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dne 
25.7.2019 a je vykonatelné.

Magistrátu města Plzně

"otisk úředního razítka"

Obdrží:
SUDOP PRAHA a.s., Projektové středisko Plzeň, IDDS: nd9sqfy
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská Č.p. 462/162, Plzeň -
Koterov, 326 00 Plzeň 26 + ověřená PD a štítek
Obec Chválenice, Chválenice č.p. 21, 332 05 Chválenice + ověřená PD a štítek



Magistrát města Plzně, Odbor stavebně správní 
Škroupova 246/4, Plzeň 

 
  

Sp.zn.: SZ MMP/146799/21/BEZ  Plzeň, dne: 29.7.2021  

Č.j.: MMP/255581/21   

 

 

Vypraveno dne:  

 

Vyřizuje: 

Telefon: 

E-mail: 

IDDS: 

á 

1 

 

6iybfxn 
 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 

písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

"zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") na 

podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 10.5.2021 podala 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČ 72053119, Koterovská 

č.p. 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26, která zastupuje  

Obec Chválenice, IČ 00256714, Chválenice č.p. 21, 332 05 Chválenice 

 

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona 

p r o d l u ž u j e 

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení spis.zn. SZ 

MMP/065900/19/BEZ, č.j. MMP/170484/19 ze dne 18.6.2019 na stavbu 

III/18329 Chválenice - průtah 

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 80, 81, 92/2, 103/2, parc. č. 640/5, 640/16, 640/20, 640/40, 640/47, 

640/55, 640/57, 640/75, 640/83, 640/98, 640/101, 640/117, 640/118, 640/119, 640/120, 643/8, 676/1, 

676/2, 676/13, 676/15, 676/16, 792/2, 792/38, 792/42, 792/43, 811/2, 811/5, 812/4, 812/9, 812/11 v 

katastrálním území Chválenice. 

 

Stavba obsahuje: 

SO 01 Příprava území 

SO 101 III/18329 Chválenice 

SO 103 Chodníky /SO 103.1 a SO 103.2/ 

SO 301 Dešťová kanalizace 

Současně se mění podmínka pro provedení stavby č. 25 stavebního povolení: stavba bude dokončena do 

31.12.2023. 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
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Odůvodnění: 

Stavebník oznámil stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy stavební 

povolení nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti. 

Stavební povolení bylo vydáno pod spis.zn. SZ MMP/065900/19/BEZ, č.j. MMP/170484/19 ze dne 

18.6.2019. Nezahájení stavby v době platnosti stavebního povolení je zdůvodněno neuvolněním 

finančních prostředků z rozpočtu Plzeňského kraje. 

Stavební úřad oznámil dne 8.6.2021 zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení známým 

účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona 

upustil od ohledání na místě a ústního jednání a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto 

oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. V uvedené lhůtě 

nebyly vzneseny žádné námitky ani nová stanoviska. 

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo 

stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti stanoviska dotčených orgánů, 

stavební úřad žádosti vyhověl. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

Okruh účastníků řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení dle § 109 v souladu s § 112 odst. 1 

stavebního zákona: 

- dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona, tj. podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

- 

 

; 

 

 

 

e 

 

 

 

- dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona: 

st. p. 103/1 a Chválenice č.p. 96, 116 a Chválenice č.p. 97, 129 a Chválenice č.p. 101, 134 a Chválenice 

č.p. 105, 89 a Chválenice č.p. 82, 90 a Chválenice č.p. 85, 49 a Chválenice č.p. 65, 48 a Chválenice č.p. 

60, parc. č. 640/1, 640/32, 640/33, 640/34, 640/35, 640/37, 640/49, 640/60, 640/74, 640/79, 640/82, 

640/84, 640/92, 640/97, 640/100, 640/103, 640/121, 679/2, 747/5, 747/11, 751/16, 751/19, 640/22, 

640/17, 640/4, 92/1 v katastrálním území Chválenice a sousední stavby inženýrských sítí neevidované 

v katastru nemovitostí: CETIN a.s., GasNet Služby, s.r.o., Mraknet s.r.o., T-Mobile Czech Republic a.s. 

 

Účastník řízení dle § 44b zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění: 

Obec Chválenice 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského 

kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 

 

á 

 

Magistrátu města Plzně  

  

 "otisk úředního razítka" 

  

  

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na elektronické úřední desce Magistrátu města 

Plzně a úřední desce Obecního úřadu Chválenice. 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti. 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek je podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích osvobozen. 

 

Obdrží: 

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 správního řádu: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485 

 zastoupení pro: Obec Chválenice, Chválenice č.p. 21, 332 05  Chválenice 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

e 

 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Plzeň, IDDS: 96vaa2e 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 

 

Další účastníci řízení: 

Dle § 144 odst. 6 správního řádu se doručuje veřejnou vyhláškou 

 

Dotčené orgány: 

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, krajské ředitelství, IDDS: p36ab6k 

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a 

MMP, Odbor dopravy, Škroupova č.p. 1905/5, Plzeň 3-Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 



Č.j. MMP/255581/21 str. 4 

 
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č.p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32  Plzeň 

Městský úřad Starý Plzenec, Odbor výstavby, IDDS: dyrbzpq 

Policie České republiky, Městské ředitelství policie Plzeň, Územní odbor vnější služby, Dopravní 

inspektorát, IDDS: 5ixai69 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, odbor služby dopravní policie, 

IDDS: 5ixai69 

Obecní úřad Chválenice, IDDS: meqbwqp 

  

Žádáme o vyvěšení: 

MMP, Odbor správních činností, úřední deska, Škroupova 5, 306 32 Plzeň 1 

Obecní úřad Chválenice, IDDS: meqbwqp 
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