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Smlouva o dílo – stavební práce  

"III/1846 Všepadly - Černíkov - oprava" 

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele:  8500006774 

číslo smlouvy zhotovitele:       

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P22V00000271 (dále jen „zadávací řízení“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:  Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119 

e-mail:   

datová schránka: qbep485 

telefon:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 (dále jen 

„kontaktní osoba objednatele“) 

(dále jen jako „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd.C, vl. 8032 vedenou u KS České Budějovice 

sídlo:   Pražské tř. 495/58, 370 04 České Budějovice   

zastoupen/á:  Petr Myslivec, vedoucí odštěpného závodu  

IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599  

e-mail:       

telefon:      

datová schránka: amx5p38 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 58, 342 01 Sušice 

(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/1846 Všepadly - Černíkov - oprava“ dle podkladů pro provedení díla dle 

čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Jedná se o opravu povrchu části stávající sinice III/1846. Převážná 

část opravy je situována v extravilánu mezi obcí Všepadly a Černíkov. Celková délka je cca 4290 

m. V rámci opravy bude provedena oprava stávajícího krytu, ložní vrstvy a podkladních vrstev. 

Dále bude provedena oprava propustků v trase, oprava zádržného systému mostu ev.č. 1846-1, 

pročištění příkopů, propustků, úprava nezpevněných krajnic, napojení hospodářských sjezdů k 

sousedním objektům, lokálně budou provedeny úpravy odvodnění a po dokončení stavby bude 

provedena obnova VDZ. Práce budou probíhat v kombinaci úplné a částečné uzavírky. 

Odfrézovaný materiál bude uložen na skládce vhodné pro tento materiál nebo v recyklačním 

centru (dle zprávy č. RT-2021-002 bylo provedeno zatřídění do ZAS - T3 dle Vyhlášky č. 130/2019 

o stanovení množství PAU v asfaltových směsích).    

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy 

(dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností SUDOP Project Plzeň a.s., IČO: 45359148, 

se sídlem Plachého 35, 301 25 Plzeň, zpracované v 04/2021, č. zakázky 704-21-1  (dále jen 

„PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli 

v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla; 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

 (všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou.  

b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

b) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

c) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

d) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

e) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 
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f) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

g) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je 

povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, 

nečistoty vzniklé prováděním prací; 

h) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

j) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

k) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

l) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

m) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

n) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

o) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a 

na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel 

se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022; informační tabule budou osazeny 

na stavbě ode dne zahájení stavebních prací; 

p) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek, stanovisek a vyjádření všech 

účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 

Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 



SOD „III/1846 Všepadly - Černíkov - oprava“ 

 

Stránka 4 z 18 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu. 

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 

2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 
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III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě 

rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení 

dle a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    22 781 444,53 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 

smlouvy. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena 

víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 

v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 
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cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele průměrné 

rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, 

vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 

47115645 (dále jen „ÚRS“). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

 

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva 

bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do čtyř (4) měsíců od předání staveniště. 

4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 

provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí 

staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě 

neposkytl. 

 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou emailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 
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6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 

pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má 

objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě 

odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. 

zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. 

ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných 

problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 

KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, 

jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a 

postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na 

KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.13. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 
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specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 

 

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání dotačních 

prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to 

s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 
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jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 

 

VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem. Stavební 

deník musí být stále přístupný na stavbě (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávněni do stavebního 

deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 

pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

mohou do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, TDS, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, TDS, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem 

vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 

vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku z  protokolu 

o předání a převzetí díla. 

 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou emailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky 

na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto 

doklady: 

a) stavební deník – originál 
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b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy  

h) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 

dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech 

zkoušek uvedených v KZP a po předání dokladů uvedených v čl. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalších 

dokladů potřebných pro řádné užívání díla. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany 

objednatele a zhotovitele. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo převzít ve lhůtě jednoho týdne od předání dokladů dle čl. IX. odst. 

9.2. této smlouvy. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 

 

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemně (doručením na adresu sídla, e-mailem popř. DS uvedené 

v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být 
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vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu a 

v případě požadavku na odstranění vady i dobu do jaké má být vada odstraněna. Objednatel je 

oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. 

10.6. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v reklamaci a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 

oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 

zhotovitel. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

10.11. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak, např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je 

ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit. 

 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených 

zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně 

odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění 

dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání se 

zhotovitelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 
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uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-22 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 

montážních prací klasifikovaných dle předcházející věty, dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 

souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 

11.6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby a registrační číslo projektu 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.13 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS 

odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 

smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 

celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 

v případě, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka 

odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 

11.7. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.14. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 

pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 

zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 

Bude-li dílo předáno bez vad a nedodělků toto ustanovení se neužije. 
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11.17. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.18. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.17. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

 

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky. 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy; 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne zahájení stavebních prací poskytnout objednateli 

originál finanční záruky ve sjednané výši, platné a účinné po celou dobu provádění díla dle této 

smlouvy; 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její 

uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez 

výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu 

dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12.5. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 
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a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele; 

b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 

12.6. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z  ceny díla dle čl. III. 

odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.  

12.7. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

12.8. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.9. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané 

v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. IX. odst. 

9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené v předávacím 

protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. VII. 

odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění 

výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích 
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smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. 

VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním finanční záruky dle 

čl. XII. odst. 12.2 této smlouvy. 

13.8. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.9. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

13.10. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji  lze měnit 

pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 
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b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 

 

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále 
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jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Je-li smluvní stranou fyzická osoba, bere na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní 

údaje v rozsahu osobních údajů uvedených v tomto dodatku, resp. smlouvě za účelem uzavření a 

splnění tohoto dodatku, resp. smlouvy, zajištění komunikace smluvních stran při plnění tohoto 

dodatku, resp. smlouvy a za účelem případného uplatnění nároků ze smlouvy. Smluvní strana bere 

na vědomí, že v souvislosti se zpracováním jejích osobních údajů jí vznikají práva uvedená v  GDPR 

a na http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/ a současně potvrzuje, že o těchto právech 

byla druhou stranou náležitě informována. 

 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.  

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

18.6. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 

nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem 

nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit 

nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato 

smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

http://www.suspk.eu/o-nas/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. 

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky 

zhotovitele 

- seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

 

objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Petr Myslivec 

generální ředitel      vedoucí odštěpného závodu 

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Všepadly - Černíkov Datum: 31.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 45359148

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45359148

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

27 565 547,88CZK

704-21

III-184 6  Všepadly-Černíkov-oprava

SWIETELSKY stavební s.r.o.

22 781 444,53

Sazba daně Základ daně Výše daně

22 781 444,5321,00% 4 784 103,35

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 704-21

Stavba:

Místo: Všepadly - Černíkov Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

480 344,15396 978,64

III-184 6  Všepadly-Černíkov-oprava

31.03.2022

SUDOP Project Plzeň a.s.

22 781 444,53 27 565 547,88

Prodloužení novostavby propustku za obcí 

Všepadly
2 229 076,01 277 181,97

1 21 718 924,25III-184 6   Všepadly-... 26 279 898,34

VON vedlejší a ostatní ...

528 123,413 Oprava zádržného systému 436 465,63

SUDOP Project Plzeň a.s.

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 45359148

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45359148

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 718 924,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 718 924,25 21,00% 4 560 974,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 26 279 898,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III-184 6  Všepadly-Černíkov-oprava

1 - III-184 6   Všepadly-...

SWIETELSKY stavební s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
SUDOP Project 

Plzeň a.s.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
SUDOP Project 

Plzeň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 718 924,25

HSV - Práce a dodávky HSV 21 718 924,25

    1 - Zemní práce 1 412 568,09

    2 - Zakládání 13 989,63

    4 - Vodorovné konstrukce 319 633,77

    5 - Komunikace pozemní 16 900 982,05

    8 - Trubní vedení 167 746,65

    9 - Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot 2 749 755,64

    998 - Přesun hmot 154 248,42

1 - III-184 6   Všepadly-...

III-184 6  Všepadly-Černíkov-oprava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
SUDOP Project 

Plzeň a.s.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
SUDOP Project 

Plzeň a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 718 924,25

D HSV Práce a dodávky HSV 21 718 924,25

D 1 Zemní práce 1 412 568,09

1 K 11210110R
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 150 

mm vč.pařezu+odvoz
kus 1,000 1 457,35 1 457,35

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

2 K 11225110R
Odstranění pařezů D do 500 mm + odvoz+zásyp s 

přemíst. a dodávkou zeminy
kus 1,000 758,29 758,29

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: + odvoz+zásyp s přemíst. a dodávkou zeminy

VV 1 " prop.č.3" 1,000

VV Součet 1,000

3 K 113106192
Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami 

zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2
m2 35,000 186,09 6 513,15 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: na chodníku- pro zpětné použití

VV 31.5*1.1 34,650

VV Součet 34,650

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

4 K 113107170
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 60,000 144,75 8 685,00 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: -asf.deton

VV 60 " dle proj.tl.40mm" 60,000

VV Součet 60,000

5 K 113107181
Odstranění podkladu živičného tl do 50 mm strojně pl 

přes 50 do 200 m2
m2 60,000 37,82 2 269,20 CS ÚRS 2021 02

VV 60 " dle proj.tl.40mm" 60,000

VV Součet 60,000

6 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 

strojně pl přes 50 do 200 m2
m2 60,000 56,73 3 403,80 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: -penetr,makadam

VV 60 " dle proj.tl.100mm" 60,000

VV Součet 60,000

7 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 

200 m2
m2 4 591,500 58,42 268 235,43 CS ÚRS 2021 02

VV 3982+609.5 4 591,500

VV  " dle proj.tl.40mm v místě sanace"

VV Součet 4 591,500

8 K 113107424
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 

do 400 mm při překopech strojně pl do 15 m2
m2 65,500 138,57 9 076,34 CS ÚRS 2021 02

VV 1.0*0.6 "pr.1" 0,600

VV 2.0 "pr.2" 2,000

VV 2.0 "pr.5" 2,000

VV 5.6*3.0 "pr.6" 16,800

VV 4.7*3.0 "pr.7" 14,100

VV 5.0*3.0 "pr.8a" 15,000

VV 5.0*3.0 "pr.9" 15,000

VV Součet 65,500

9 K 113154222
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 

m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase
m2 562,000 107,93 60 656,66 CS ÚRS 2021 02

VV 79+161+69+66+109+25+53 " dle proj." 562,000

VV Součet 562,000

10 K 11510120R

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min vč.pohot.soupravy + provizorní 

převedení vody

soubor 2,000 2 345,97 4 691,94

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: -propustky

VV 1 "pr.č.4" 1,000

VV 1 "pr.č.7" 1,000

VV Součet 2,000

11 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně
m3 255,040 118,93 30 331,91 CS ÚRS 2021 02

VV (15+18+6)*0.52 20,280

III-184 6  Všepadly-Černíkov-oprava

1 - III-184 6   Všepadly-...

Strana 5 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Mezisoučet výkop pro nové sjezdy 20,280

VV 51.46 51,460

VV Mezisoučet prohloub. v příkopu 51,460

VV 3055*0.2*0.3 183,300

VV Mezisoučet odkop.v ryze u sanace 183,300

VV Součet 255,040

12 K 122351103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně
m3 52,620 288,21 15 165,61 CS ÚRS 2021 02

VV 60*0.35 " dle proj.-v komunikaci" 21,000

VV Mezisoučet 21,000

VV 3.0 "prohl.příkopu u vtoku a výtoku" 3,000

VV Mezisoučet pr.č.1 3,000

VV 2.0 "prohl.příkopu u vtoku a výtoku" 2,000

VV Mezisoučet pr.č.2 2,000

VV 4.0 "prohl.příkopu u vtoku a výtoku" 4,000

VV Mezisoučet pr.č.3 4,000

VV 3.0 "prohl.příkopu u vtoku a výtoku" 3,000

VV Mezisoučet pr.č.4 3,000

VV 3.0 "prohl.příkopu u vtoku a výtoku" 3,000

VV Mezisoučet pr.č.5 3,000

VV 3.0 "prohl.příkopu u vtoku a výtoku" 3,000

VV 1.0*0.3*2.7 "pro bet.zajišt.práh " 0,810

VV Mezisoučet pr.č.6 3,810

VV 5.0 "prohl.příkopu u vtoku a výtoku" 5,000

VV 1.0*0.3*2.0 "pro bet.zajišt.práh " 0,600

VV Mezisoučet pr.č.7 5,600

VV 3.0 "prohl.příkopu u vtoku a výtoku" 3,000

VV 0.5*0.9 "pro bet.zajišt.práh " 0,450

VV Mezisoučet pr.č.8a 3,450

VV 3.0 "prohl.příkopu u vtoku a výtoku" 3,000

VV 1.9*0.5*0.8 "pro bet.zajišt.práh " 0,760

VV Mezisoučet pr.č.9 3,760

VV Součet 52,620

13 K 131351102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 objem do 50 m3 strojně
m3 23,000 496,60 11 421,80 CS ÚRS 2021 02

VV (1.5*0.9+3.5*2.9)*0.5*2.0*2 "HV" 23,000

VV Součet 23,000

14 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 11,340 1 115,34 12 647,96 CS ÚRS 2021 02

VV 0.75*0.6*7.0 3,150

VV 0.55*0.6*6.5 2,145

VV 0.55*0.6*12.5 4,125

VV Mezisoučet   přípoj. HV 9,420

VV 0.4*1.0*0.6*2 "prahy  pr.č.6" 0,480

VV 0.4*1.0*0.6*2 "prahy  pr.č.7" 0,480

VV 0.4*1.0*0.6*2 "prahy  pr.č.8a" 0,480

VV 0.4*1.0*0.6*2 "prahy  pr.č.9" 0,480

VV Mezisoučet 1,920

VV Součet 11,340

15 K 132351254
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
m3 106,840 372,07 39 751,96 CS ÚRS 2021 02

VV 3 " pr.č.1" 3,000

VV 3 " pr.č.2" 3,000

VV 2 " pr.č.5" 2,000

VV 2.5*9.0 " pr.č.6" 22,500

VV 3.5*10.2 " pr.č.7" 35,700

VV 2.6*8.2 " pr.č.8a" 21,320

VV 2.3*8.4 " pr.č.9" 19,320

VV Součet 106,840

16 K 162251102

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 35,200 34,47 1 213,34 CS ÚRS 2021 02

VV 17.6*2 " zásyp" 35,200

VV Součet 35,200

17 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 483,900 130,88 63 332,83 CS ÚRS 2021 02

VV 255.04 255,040

VV 4141.25*0.05 " nanos v kraj." 207,063

VV 29*0.3+24*0.2+36.3*0.3+100*0.15 "  čištění " 39,390

VV -17.6 " zásyp" -17,600

VV Součet 483,893

VV 483.9 483,900

VV Součet 483,900

18 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 4 839,000 9,59 46 406,01 CS ÚRS 2021 02

VV 483.9*10 4 839,000

VV Součet 4 839,000

19 K 162751137

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 

a 5

m3 193,800 135,12 26 186,26 CS ÚRS 2021 02

VV 52.62+23+11.34+106.84 193,800

VV Součet 193,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 1 938,000 12,26 23 759,88 CS ÚRS 2021 02

VV 193.8*10 1 938,000

VV Součet 1 938,000

21 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 do 100 m3
m3 17,600 120,64 2 123,26 CS ÚRS 2021 02

VV 17.6  "  pro zásyp" 17,600

VV Součet 17,600

22 K 17120122R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 1 219,860 438,39 534 774,43 CS ÚRS 2021 02

VV (483.9+193.8)*1.8 1 219,860

VV Součet 1 219,860

23 K 17415110R
Zásyp -dosyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 

sypaninou se zhutněním
m3 343,130 127,42 43 721,62

VV 23-(1.5*0.9*2.0*2) "HV"" 17,600

VV Mezisoučet  zemina 17,600

VV 9.42-(4.94+2.1)  "pripojky-obet.+loze+pbsyp -štěrk" 2,380

VV
201.49+111.66 " vyrovnávka v místě sanace ze štěrkodrti 

+kraje vozovky" 
313,150

VV Mezisoučet štěrk 315,530

VV 3.0 "dosyp" 3,000

VV Mezisoučet pr.č.2 štěrk 3,000

VV 1.0 "dosyp" 1,000

VV Mezisoučet pr.č.5 štěrk 1,000

VV 1.0 "dosyp" 1,000

VV Mezisoučet pr.č.6 štěrk 1,000

VV 3.0 "dosyp" 3,000

VV Mezisoučet pr.č.7 štěrk 3,000

VV 1.0 "dosyp" 1,000

VV Mezisoučet pr.č.8a štěrk 1,000

VV 1.0 "dosyp" 1,000

VV Mezisoučet pr.č.9 řtěrk 1,000

VV Součet 343,130

24 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 621,400 231,04 143 568,26 CS ÚRS 2021 02

VV (343.13-17.6)*1.89*1.01 621,404

VV Součet 621,404

VV 621.4 621,400

VV Součet 621,400

25 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 39,000 19,44 758,16 CS ÚRS 2021 02

VV 6+15+18 39,000

VV Součet 39,000

26 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 94,000 19,37 1 820,78 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: -propustky

VV 5.0*1.0 " pr.č.1" 5,000

VV (2.5+2.4)*1.0 " pr.č.2" 4,900

VV 3.0*1.0 " pr.č.5" 3,000

VV 2*6.6+8.4*1.0 " pr.č.6" 21,600

VV 10.1*1.0+2*6" pr.č.7" 22,100

VV 7.7*1.0+2*5.3" pr.č.8a" 18,300

VV 7.7*1.0+2*5.7" pr.č.9" 19,100

VV Součet 94,000

27 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 strojně
m2 170,500 97,86 16 685,13 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: -propustky

VV 16 " pr.č.1" 16,000

VV 11+13.5 " pr.č.2" 24,500

VV 8+8+2+5+13 " pr.č.5" 36,000

VV 18 " pr.č.6" 18,000

VV 28 " pr.č.7" 28,000

VV 28 " pr.č.8a" 28,000

VV 20 " pr.č.9" 20,000

VV Součet 170,500

28 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 533,500 55,69 29 710,62 CS ÚRS 2021 02

VV 3+8+21+86+36+29+72 255,000

VV Mezisoučet 255,000

VV 28+16 44,000

VV Mezisoučet pr.č.1 44,000

VV 7+6.5+5.5+5.5 24,500

VV Mezisoučet pr.č.2 24,500

VV 8+8+2+5+13 36,000

VV Mezisoučet pr.č.5 36,000

VV 6+6+3+3 18,000

VV Mezisoučet pr.č.6 18,000

VV 7+7+7+7 28,000

VV Mezisoučet pr.č.7 28,000

VV 28 28,000

VV Mezisoučet pr.č.8a 28,000

VV 10*10 100,000

VV Mezisoučet pr.č.9 100,000

VV Součet 533,500

29 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 13,740 217,06 2 982,40 CS ÚRS 2021 02

VV 533.5*0.025*1.03 13,738
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 13,738

VV 13.74 13,740

VV Součet 13,740

30 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,670 171,80 458,71 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: vč.dodávky

VV 533.5*0.005 2,668

VV Součet 2,668

VV 2.67 2,670

VV Součet 2,670

D 2 Zakládání 13 989,63

31 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 

hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
m3 0,480 2 093,60 1 004,93 CS ÚRS 2021 02

VV (1.0*0.6*0,1)*2 "pod prahy" 0,120

VV Mezisoučet pr.č.6 0,120

VV 1.0*0.6*0.1*2 " pod prahy" 0,120

VV Mezisoučet pr.č.7 0,120

VV 1.0*0.6*0.1*2 " pod prahy" 0,120

VV Mezisoučet pr.č.8a 0,120

VV 1.0*0.6*0.1*2 " pod prahy" 0,120

VV Mezisoučet pr.č.6 0,120

VV Součet 0,480

32 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 3,230 4 020,03 12 984,70 CS ÚRS 2021 02

D 4 Vodorovné konstrukce 319 633,77

33 K 451316111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí C 25/30 tl do 100 mm
m2 148,500 425,50 63 186,75 CS ÚRS 2021 02

VV 6+5+4+8+2  "mimo propstek" 25,000

VV 14 "pr. č.1 " 14,000

VV 14 "pr. č.2 " 14,000

VV 6+15 "pr. č3" 21,000

VV 3+2 "pr. č4" 5,000

VV 8+3 "pr. č5" 11,000

VV 5.5+6 "pr. č6" 11,500

VV 19 "pr. č7" 19,000

VV 8+7 "pr. č8a" 15,000

VV 7+6 "pr. č 9" 13,000

VV Součet 148,500

34 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 11,720 1 233,16 14 452,64 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle proj. 32/63

VV 1.5*0.9*0.1*2 0,270

VV Mezisoučet  HV 0,270

VV (2.5+2.5)*1.0*0.1 0,500

VV Mezisoučet pr.č.1 0,500

VV (2.5+2.4)*1.0*0.1 0,490

VV Mezisoučet pr.č.2 0,490

VV 2.9*1.0*0.1 0,290

VV Mezisoučet pr.č.5 0,290

VV 8.4*1.0*0.3 2,520

VV Mezisoučet pr.č.6 2,520

VV 10.1*1.0*0.3 3,030

VV Mezisoučet pr.č.7 3,030

VV 7.7*1.0*0.3 2,310

VV Mezisoučet pr.č.8a 2,310

VV 7.7*1.0*0.3 2,310

VV Mezisoučet pr.č.9 2,310

VV Součet 11,720

35 K 45157211R
Lože pod potrubí  vč.obsypu otevřený výkop z kameniva 

drobného těženého
m3 2,100 1 363,35 2 863,04

VV 7.0*0.3 " pod.silnicí - přípoj.HV" 2,100

VV Součet 2,100

36 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm
m2 35,000 181,61 6 356,35 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle proj.tl. celkem 100mm

VV 35 " podsyp pod panely  -6cm " 35,000

VV Součet 35,000

37 K 452111111
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 

mm2
kus 36,000 47,96 1 726,56 CS ÚRS 2021 02

VV 4 "pr.1" 4,000

VV 4 "pr.2" 4,000

VV 2 "pr.5" 2,000

VV 6 "pr.6" 6,000

VV 8 "pr.7" 8,000

VV 6 "pr.8a" 6,000

VV 6 "pr.9" 6,000

VV Součet 36,000

38 M 59223729R
podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-Q 

60/15/17  60 x 17 x 15 cm
kus 36,300 219,19 7 956,60

VV 4.04 "pr.1 " 4,040

VV 4.04 "pr.2 " 4,040

VV 2.02 "pr.5 " 2,020

VV 6.06 "pr.6 " 6,060

VV 8*1.01 "pr.7" 8,080
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VV 6*1.01 "pr.8a" 6,060

VV 6 "pr.9" 6,000

VV Součet 36,300

39 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 0,410 3 596,51 1 474,57 CS ÚRS 2021 02

VV 1.5*0.9*0.15*2 0,405

VV Součet 0,405

VV 0.41 0,410

VV Součet 0,410

40 K 452318510
Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky 

na prostředí
m3 2,350 4 917,50 11 556,13 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: C20/25 XF 3

41 K 452321161 Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop m3 10,120 4 156,88 42 067,63 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  propustek

VV (2.5+2.5)*1.0*0.2 1,000

VV Mezisoučet pr.č.1 1,000

VV (2.5+2.4)*1.0*0.2 0,980

VV Mezisoučet pr.č.2 0,980

VV 2.9*1.0*0.2 0,580

VV Mezisoučet pr.č.5 0,580

VV 9.6*1.0*0.2 1,920

VV Mezisoučet pr.č.6 1,920

VV 11.3*1.0*0.2 2,260

VV Mezisoučet pr.č.7 2,260

VV 8.5*1.0*0.2 1,700

VV Mezisoučet pr.č.8a 1,700

VV 8,4*1.0*0.2 1,680

VV Mezisoučet pr.č.9 1,680

VV Součet 10,120

42 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,338 55 561,33 18 779,73 CS ÚRS 2021 02

VV (2.5+2.5)*1.0*1.05*7.667*0.001 0,040

VV Mezisoučet pr.č.1 0,040

VV (2.5+2.4)*1.0*1.05*7.667*0.001 0,039

VV Mezisoučet pr.č.2 0,039

VV 2.9*1.0*1.05*7.667*0.001 0,023

VV Mezisoučet pr.č.5 0,023

VV 9.6*1.0*1.05*7.667*0.001 0,077

VV Mezisoučet pr.č.6 0,077

VV 11.3*1.0*1.05*7.667*0.001 0,091

VV Mezisoučet pr.č.7 0,091

VV 8.5*1.0*1.05*7.667*0.001 0,068

VV Mezisoučet pr.č.8a 0,068

VV Součet 0,338

43 K 464511122
Pohoz z kamene záhozového hmotnosti do 200 kg z 

terénu
m3 1,000 1 818,61 1 818,61 CS ÚRS 2021 02

VV 2.0*0.5 1,000

VV Mezisoučet pr.č.8a 1,000

VV Součet 1,000

44 K 46551312R
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 150 mm
m2 148,500 992,56 147 395,16

VV 6+5+4+8+2  "mimo propustek" 25,000

VV 14 "pr. č.1 " 14,000

VV 14 "pr. č.2" 14,000

VV 6+15 "pr. č3" 21,000

VV 3+2 "pr. č4" 5,000

VV 8+3 "pr. č5" 11,000

VV 5.5+6 "pr. č6" 11,500

VV 19 "pr. č7" 19,000

VV 8+7 "pr. č8a" 15,000

VV 7+6 "pr. č 9" 13,000

VV Součet 148,500

D 5 Komunikace pozemní 16 900 982,05

45 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 96,000 135,40 12 998,40 CS ÚRS 2021 02

VV 10+17+59+10 96,000

VV Mezisoučet dosyp sjezdu  ze štěrkodrti 96,000

VV Součet 96,000

46 K 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 386,950 322,65 124 849,42 CS ÚRS 2021 02

VV 66+15+18 99,000

VV 60*2 "sanace podlozi  2*25cm" 120,000

VV Mezisoučet 219,000

VV 1.5 "konstr.vrstva nad propustkem" 1,500

VV Mezisoučet  č.1 1,500

VV 2.5 "konstr.vrstva nad propustkem" 2,500

VV Mezisoučet pr.č.2 2,500

VV 1.2*2 "konstr.vrstva nad propustkem" 2,400

VV Mezisoučet pr.č.5 2,400

VV (1+1)*6.7*2  " sanace ze šterkodrti 2*25cm " 26,800

VV Mezisoučet pr.č.6 26,800

VV 6.0*3.0 "konstr.vrstva nad propustkem" 18,000

VV 7.3*3.0*2  " sanace ze šterkodrti 2*25cm " 43,800

VV Mezisoučet pr.č.7 61,800

VV 2.0*5.5*2  " sanace ze šterkodrti 2*25cm " 22,000

VV 5.3*3.0 "konstr.vrstva nad propustkem" 15,900
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VV Mezisoučet pr.č.8a 37,900

VV 2.0*5.6*2  " sanace ze šterkodrti 2*25cm " 22,400

VV 2.3*5.5 "konstr.vrstva nad propustkem" 12,650

VV Mezisoučet pr.č.9 35,050

VV Součet 386,950

47 K 565125111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m
m2 4 591,500 244,28 1 121 611,62 CS ÚRS 2021 02

VV 3982+609.5 4 591,500

VV Součet 4 591,500

48 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC 

I) tl 150 mm
m2 105,000 410,06 43 056,30 CS ÚRS 2021 02

VV 66+15+18 99,000

VV 2+3+1 "oprava u propustků" 6,000

VV Součet 105,000

49 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 10,000 120,78 1 207,80 CS ÚRS 2021 02

VV 5*4*0.5 10,000

VV Součet 10,000

50 K 56985111R Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 200 mm m2 16,000 202,38 3 238,08

VV 4*4*0.5*2 16,000

VV Součet 16,000

51 K 56993113R
Zpevnění -dosyo sjezdů  asfaltovým recyklátem tl 100 

mm - bez dodávky recyklátu
m2 326,000 19,63 6 399,38

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bez dodávky recyklátu

VV
36+13+12+11+17+15+12+16+7+14+7+24+18+30+16+17+8+1

3+17+4+12+7
326,000

VV Součet 326,000

52 K 56995116R
Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 250 mm  bez 

dodávky recyklátu
m2 4 974,700 41,29 205 405,36

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: bez dodávky recyklátu

VV 0.6*4290*2 5 148,000

VV

-

(40+4+5.5+5.2+17.2+6+3.5+6+4.4+5.6+4+4+5+6+10+7+9.5+3

.5+2.6+3.5+8+4+4.5+5.5+3.5+4+4.5+16.5+25+4.5+13)*0.6-16-

10

-173,300

VV Součet 4 974,700

53 K 573231106
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,30 kg/m2
m2 20 211,000 13,03 263 349,33 CS ÚRS 2021 02

VV 163+85+19963 20 211,000

VV Součet 20 211,000

54 K 573231107
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 

0,40 kg/m2
m2 19 725,000 15,40 303 765,00 CS ÚRS 2021 02

VV 255+19470 19 725,000

VV Součet 19 725,000

55 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 64,000 390,86 25 015,04 CS ÚRS 2021 02

VV 18+25+6+15 64,000

VV Součet 64,000

56 K 577144121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 20 211,030 350,13 7 076 487,93 CS ÚRS 2021 02

VV 163+85+19963.03 20 211,030

VV Součet 20 211,030

57 K 57713513R
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 30 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 255,000 224,17 57 163,35

VV (106+156+163+85)*0.5 255,000

VV Součet 255,000

58 K 577155122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 

přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 19 470,000 390,28 7 598 751,60 CS ÚRS 2021 02

VV 31+11-66+19963.-(106+76+76+55+156) 19 470,000

VV Součet 19 470,000

59 K 577165112
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š 

do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 99,000 494,66 48 971,34 CS ÚRS 2021 02

VV (14.5+14+14+13+6+4.5)+15+18 99,000

VV Součet 99,000

60 K 584121109
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva 

těženého tl 40 mm plochy do 50 m2
m2 35,000 240,62 8 421,70 CS ÚRS 2021 02

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

61 K 599441111
Vyplnění spár mezi silničními dílci drobným kamenivem 

těženým
m 66,000 4,40 290,40 CS ÚRS 2021 02

VV 66 66,000

VV Součet 66,000

D 8 Trubní vedení 167 746,65

62 K 81239212R
Vyplění-ucpávka trubních propustků   DN 400  

popílkobetonem
m 20,800 313,31 6 516,85

VV 10.2 " pr.č.3" 10,200

VV 10.6 " pr.č.8a" 10,600

VV Součet 20,800

63 K 82039113R
Kolmé říznutí železobetonové trouby DN  do 600 mm se 

začištěním  s úpravou dříků  -strojní řez
kus 5,000 3 996,45 19 982,25
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P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: -spára vytmelena flexbil.tmelem určený do 

vlhkého prostředí

VV 2 "pr.č.1" 2,000

VV 2 "pr.č.2" 2,000

VV 1 "pr.č.5" 1,000

VV Součet 5,000

64 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 160
m 6,700 576,33 3 861,41 CS ÚRS 2021 02

VV 6.5*1.03 6,695

VV Součet 6,695

VV 6.7 6,700

VV Součet 6,700

65 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 200
m 20,100 843,25 16 949,33 CS ÚRS 2021 02

VV (7+12.5)*1.03 20,085

VV Součet 20,085

VV 20.1 20,100

VV Součet 20,100

66 K 87735512R

Montáž +dodáv.-navrtav. sedlo  400/200 kolmo  na 

potrubí z kanalizačních trub z PVC  do DN 200 vč 

těsnění-obetonování

kus 2,000 5 968,60 11 937,20

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

67 K 8923511R
Tesnici zkouška kanal.vodou potrubí DN 150 nebo 200 

vc zabezp.koncu
m 26,000 156,30 4 063,80

VV 6.5+19.5 26,000

VV Součet 26,000

68 K 89441411R Osazení železobetonových dílců -horska vpust kus 2,000 2 677,73 5 355,46

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

69 M 5922510R
dílec betonový -horska vpust rovná  88/50/164  vc 

stupadel +doprava
kus 1,000 17 695,50 17 695,50

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

70 M 5922511R
dílec betonový -horska vpust šikmá  88/50/164/123  vč 

stupadel +doprava
kus 1,000 19 927,72 19 927,72

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

71 K 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení B125, C250
kus 2,000 1 015,78 2 031,56 CS ÚRS 2021 02

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

72 M 5524232R
mříž vtoková litinová rovná s rámem pro zatížení B125 

+doprava
kus 1,000 20 151,66 20 151,66

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

73 M 5524233R
mříž vtoková litinová šikmo položená s rámem  pro 

zatížení B125 +doprava
kus 1,000 20 744,07 20 744,07

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

74 K 899623151
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 16/20 otevřený výkop
m3 4,940 3 750,98 18 529,84 CS ÚRS 2021 02

VV (6.5+12.5)*0.26  " obet.příp. HV v místě sjezdu" 4,940

VV Součet 4,940

D 9 Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot 2 749 755,64

75 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté 

uložení bez betonového základu
kus 20,000 210,34 4 206,80 CS ÚRS 2021 02

VV 20 20,000

VV Součet 20,000

76 M 40445158R
sloupek silniční plastový s odrazovými skly směrový 

1200 mm -červený  Z11C+D
kus 20,200 453,79 9 166,56

VV 20.2 20,200

VV Součet 20,200

77 K 915211112
Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 

mm retroreflexní bílý plast
m 8 555,000 35,69 305 327,95 CS ÚRS 2021 02

VV 2322+17+172+2164+1935+1945 8 555,000

VV Součet 8 555,000

78 K 915221122
Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 

250 mm retroreflexní bílý plast
m 77,000 64,64 4 977,28 CS ÚRS 2021 02

VV 21+19+17+20 77,000

VV Součet 77,000

79 K 919521110
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 300
m 3,000 1 222,22 3 666,66 CS ÚRS 2021 02

VV 3 3,000

VV Mezisoučet pr.č.5 3,000

VV Součet 3,000

80 M 59222020 trouba ŽB hrdlová DN 300 m 2,600 1 140,19 2 964,49 CS ÚRS 2021 02

VV 2.5*1.01 2,525

VV Součet 2,525

VV 2.6 2,600

VV Součet 2,600

81 M 5922204R Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN300 kus 1,010 14 324,64 14 467,89

VV 1.01 "pr.5" 1,010

VV Součet 1,010
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82 K 938902112
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 

nánosu přes 0,15 do 0,3 m3/m
m 29,000 55,56 1 611,24 CS ÚRS 2021 02

VV 3 " pr.č.4" 3,000

VV 5.0 " pr.č.5" 5,000

VV 5.0 " pr.č.6" 5,000

VV 6.0 " pr.č.7" 6,000

VV 4.0 " pr.č.8a" 4,000

VV 6.0 " pr.č.9" 6,000

VV Součet 29,000

83 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 400
m 18,400 1 462,27 26 905,77 CS ÚRS 2021 02

VV 2.5+2.5 5,000

VV Mezisoučet pr.č.1 5,000

VV 2.5+2.4 4,900

VV Mezisoučet pr.č.2 4,900

VV 8.5 8,500

VV Mezisoučet pr.č.8a 8,500

VV Součet 18,400

84 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 15,150 1 802,83 27 312,87 CS ÚRS 2021 02

VV 5*1.01 5,050

VV Mezisoučet pr.č.1 5,050

VV 5*1.01 5,050

VV Mezisoučet pr.č.2 5,050

VV 5*1.01 5,050

VV Mezisoučet pr.č.8a 5,050

VV Součet 15,150

85 M 5922201R.1
trouba železobetonová bez hrdla  pro integrovaný spoj 

40 x 230 cm
m 2,330 2 033,01 4 736,91

VV 2.3*1.01 2,323

VV Mezisoučet pr.č.8a 2,323

VV Součet 2,323

VV 2.33 2,330

VV Součet 2,330

86 M 5922203R Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN400 kus 6,060 14 324,64 86 807,32

VV 2.0*1.01 2,020

VV Mezisoučet pr.č.1 2,020

VV 2*1.01 2,020

VV Mezisoučet pr.č.2 2,020

VV 2*1.01 2,020

VV Mezisoučet pr.č.8a 2,020

VV Součet 6,060

87 K 919521130
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 500
m 17,450 1 875,40 32 725,73 CS ÚRS 2021 02

VV 9.05 9,050

VV Mezisoučet pr.č.6 9,050

VV 8.4 8,400

VV Mezisoučet pr.č.9 8,400

VV Součet 17,450

88 M 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 m 10,100 1 995,21 20 151,62 CS ÚRS 2021 02

VV 5.0*1.01 5,050

VV Mezisoučet pr.č.6 5,050

VV 5.0*1.01 5,050

VV Mezisoučet pr.č.9 5,050

VV Součet 10,100

89 M 592220R
trouba železobetonová bez hrdla  pro integrovaný spoj 

50 x 230 cm
m 4,700 2 348,98 11 040,21

VV 2.3*1.01  2,323

VV Mezisoučet pr.č.6 2,323

VV 2.3*1.01  2,323

VV Mezisoučet pr.č.9 2,323

VV Součet 4,646

VV 4.7 4,700

VV Součet 4,700

90 M 5922201R Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN500 kus 4,040 14 324,64 57 871,55

VV 2*1.01 2,020

VV Mezisoučet pr.č.6 2,020

VV 2*1.01 2,020

VV Mezisoučet pr.č.9 2,020

VV Součet 4,040

91 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 600
m 10,800 2 225,39 24 034,21 CS ÚRS 2021 02

VV 10.8 10,800

VV Mezisoučet pr.č.7 10,800

VV Součet 10,800

92 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 7,600 2 592,00 19 699,20 CS ÚRS 2021 02

VV 3*2.5*1.01 7,575

VV Mezisoučet pr.č.7 7,575

VV Součet 7,575

VV 7.6 7,600

VV Součet 7,600

93 M 5922202R
trouba železobetonová bez hrdla pro integrovaný spoj 

60 x 230 cm
m 2,330 2 773,91 6 463,21

VV 2.3*1.01 2,323

VV Mezisoučet pr.č.7 2,323

VV Součet 2,323

VV 2.33 2,330

Strana 12 z 25



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 2,330

94 M 5922200R Dod. -šikmé čelo propustku -potr. DN600 kus 2,020 14 324,64 28 935,77

VV 2.02 2,020

VV Součet 2,020

95 K 919535556
Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 25,300 5 169,06 130 777,22 CS ÚRS 2021 02

VV 0.7*(1.2+1.2) 1,680

VV Mezisoučet pr.č.1 1,680

VV 0.7*(1.2+1.2) 1,680

VV Mezisoučet pr.č.2 1,680

VV 0.7*1.5 1,050

VV Mezisoučet pr.č.5 1,050

VV 0,7*7.0 4,900

VV Mezisoučet pr.č.6 4,900

VV 0.7*9.0 6,300

VV Mezisoučet pr.č.7 6,300

VV 0.75*6.3 4,725

VV Mezisoučet pr.č.8a 4,725

VV 0.82*6 4,920

VV Mezisoučet pr.č.9 4,920

VV Součet 25,255

VV 25.3 25,300

VV Součet 25,300

96 K 91953555R
Výztuž obetonování otevřený výkop ze svařovaných sítí 

Kari
t 0,838 34 959,99 29 296,47

VV ((1.0+1.0)*1.6+(2.4+2.4)*1.0)*1.05*7.667*0.001  0,064

VV Mezisoučet pr.č.1  8/100 0,064

VV ((2.4+2.5)*1.0+(1+1)*1.6)*1.05*7.667*0.001 0,065

VV Mezisoučet pr.č.2  8/100 0,065

VV (1.2*1.6+3.0*1.0)*1.05*7.667*0.001 0,040

VV Mezisoučet pr.č.5  8/100 0,040

VV (6.4*1.6+1.0*9.4+0.6*1.0*2)*1.05*7.667*0.001 0,168

VV Mezisoučet pr.č.6  8/100 0,168

VV (7.7*1.6+12.4*1.0)*1.05*7.667*0.001 0,199

VV Mezisoučet pr.č.7  8/100 0,199

VV (5.5*1.6+9.9*1.0)*1.05*7.667*0.001 0,151

VV Mezisoučet pr.č.8a  8/100 0,151

VV (5.5*1.6+10*1.0)*1.05*7.667*0.001 0,151

VV Mezisoučet pr.č.9  8/100 0,151

VV Součet 0,838

97 K 91972123R
Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu ze skelných 

vláken s geotextilií pevnost 100 kN/m
m2 5 308,500 59,00 313 201,50

VV 3040*1.5+15*1.5*2+469*1.5 5 308,500

VV Součet 5 308,500

98 K 919726203
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 

podélná pevnost v tahu přes 50 do 80 kN/m
m2 257,610 89,96 23 174,60 CS ÚRS 2021 02

VV (2.5+2.5)*3.0 15,000

VV Mezisoučet pr.č.1 15,000

VV 4.9*3.0 14,700

VV Mezisoučet pr.č.2 14,700

VV 3.0*3.0 9,000

VV Mezisoučet pr.č.5 9,000

VV 6.5*8.4 54,600

VV Mezisoučet pr.č.6 54,600

VV 6.8*10.1 68,680

VV Mezisoučet pr.č.7 68,680

VV 6.2*7.6 47,120

VV Mezisoučet pr.č.8a 47,120

VV 6.3*7.7 48,510

VV Mezisoučet pr.č.9 48,510

VV Součet 257,610

99 K 91973112R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 

tl do 50 mm  vč.asf.modif.zálivky
m 45,000 64,77 2 914,65

VV 5+6+6+17+6+5 45,000

VV Součet 45,000

100 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 3 401,100 62,00 210 868,20 CS ÚRS 2021 02

VV 77+89+115+25+55+15+20+32+20+50+30+205 733,000

VV 20+130+30+20+70+20+20+40+80+20+181+215+40 886,000

VV 10+100+40+15+60+345+20+150+90+20+20+40+35 945,000

VV 15+20+20+13+168+45+150+20+40+(46*1.3*2+2*2) 614,600

VV Součet 3 178,600

VV 3178.6+123.6+45.9+53 3 401,100

VV Součet 3 401,100

101 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 45,900 76,15 3 495,29 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: PM

VV 3.8+3.5+3.0+2*4.8+2*4.3+2*4.2+2*4.5 45,900

VV Součet 45,900

102 K 93890211R

Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem 

nánosu do 0,15 m3/m  s odhozem na sousední 

nezpev.pozemek

m 100,000 45,50 4 550,00

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  s odhozem na sousední nezpev.pozemek

VV 100 100,000

VV Součet 100,000
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103 K 938902421
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 

při tl nánosu přes 25 do 50% DN
m 24,000 44,24 1 061,76 CS ÚRS 2021 02

VV 4+4+5+6+5 "hospodářské sjezdy ze 2/3" 24,000

VV Součet 24,000

104 K 938902441
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 

při tl nánosu přes 75% DN
m 36,300 471,01 17 097,66 CS ÚRS 2021 02

VV 10 " pr.č.1" 10,000

VV 5.5 " pr.č.2" 5,500

VV 10.2 " pr.č.3" 10,200

VV 10.6 " pr.č.8a" 10,600

VV Součet 36,300

105 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 4 141,250 21,98 91 024,68 CS ÚRS 2021 02

VV 0.5*4290*2-245.5*0.5-16-10 4 141,250

VV Součet 4 141,250

106 K 96202111R Bourání zdí -čel z   kamene  +zemní práce m3 2,900 2 091,85 6 066,37

VV 1.4*0.3*1.5+1.9*0.3*1.2 1,314

VV Mezisoučet pr.č.1 1,314

VV 0.75*0.2*0.8 0,120

VV Mezisoučet pr.č.2 0,120

VV 0.9*0.25*1.2 0,270

VV Mezisoučet pr.č.7 0,270

VV 1.2 1,200

VV Mezisoučet pr.č.9 1,200

VV Součet 2,904

VV 2.9 2,900

VV Součet 2,900

107 K 96202112R Bourání zdí -čel z betonu prostého +zemní práce m3 0,720 2 912,72 2 097,16

VV 1.5*1.6*0.3 0,720

VV Mezisoučet pr.č.5 0,720

VV Součet 0,720

VV 0.72 0,720

VV Součet 0,720

108 K 96600812R
Bourání trubního propustku přes  DN 300 do DN 500 

vč.zemních prací
m 14,600 2 077,51 30 331,65

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  vč.zemních prací

VV 2*1.9 "dn400  pr.1" 3,800

VV 1.0+1.5 "dn400  pr.2" 2,500

VV 8.3 "dn500  pr.6" 8,300

VV Součet 14,600

109 K 96600814R
Bourání zděného kamen.trubního propustku přes  DN 

500 do DN 800 vč.zemních prací
m 5,000 3 125,59 15 627,95

VV 5.0 "dn500  pr.9" 5,000

VV Součet 5,000

110 K 97715112R

Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do 

stavebních materiálů- spoj bude oblepen flex.lepidlem 

do vlhkého prostředí

m 0,150 4 877,60 731,64

VV 0.15 "dodat.vyříznutý otvor do HV DN150  " 0,150

VV Součet 0,150

111 K 979094441
Očištění vybouraných silničních dílců s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 35,000 41,47 1 451,45 CS ÚRS 2021 02

VV 35 35,000

VV Součet 35,000

112 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 10,900 266,31 2 902,78 CS ÚRS 2021 02

VV (2.3+2.3)*0.4+(2.3+2.3)*0.15 2,530

VV Mezisoučet pr.č.3 2,530

VV (1.5*1.0+1.5*0.65+0.65*1.0*2)+(2.05*0.4+1.3*2.05+0.4*1.3*2) 8,300

VV Mezisoučet pr.č.4 8,300

VV Součet 10,830

VV 10.9 10,900

VV Součet 10,900

113 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 11,900 109,78 1 306,38 CS ÚRS 2021 02

VV 10.9 "pr.3+4" 10,900

VV 1.0"pr.5" 1,000

VV Součet 11,900

114 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 11,900 146,36 1 741,68 CS ÚRS 2021 02

VV 11.9 11,900

VV Součet 11,900

115 K 98523210R
Hloubkové spárování obnažených spár zdiva 

aktivovanou maltou spára hl do 80 mm
m2 3,500 414,69 1 451,42

VV 3+0.5"pr.3+5" 3,500

VV Součet 3,500

116 K 985311111
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 

mm
m2 10,900 1 012,00 11 030,80 CS ÚRS 2021 02

VV (2.3+2.3)*0.4+(2.3+2.3)*0.15 2,530

VV Mezisoučet pr.č.3 2,530

VV (1.5*1.0+1.5*0.65+0.65*1.0*2)+(2.05*0.4+1.3*2.05+0.4*1.3*2) 8,300

VV Mezisoučet pr.č.4 8,300

VV Součet 10,830

VV 10.9 10,900

VV Součet 10,900
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117 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 

kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm
m2 10,900 266,31 2 902,78 CS ÚRS 2021 02

VV 10.9 "pr.3+4" 10,900

VV Součet 10,900

118 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 

bázi tl 1 mm
m2 10,900 399,48 4 354,33 CS ÚRS 2021 02

VV 10.9 10,900

VV Součet 10,900

119 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný (OS-A) m2 10,900 319,59 3 483,53 CS ÚRS 2021 02

VV 10.9 "pr.3+4" 10,900

VV Součet 10,900

120 K 99722155R
Vodorovná doprava asf.fréz.drti  do 25 km  na 

staveniště -cena pouze za odvoz
t 2 603,830 166,88 434 527,15

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: cena pouze za odvoz; kubatura materiálu k 

dosypu je určena dle vypočtené kubatury z tabulky kubatur a ploch s 

výměrami určenými dle jednotlivých příčných řezů. V ceně je započtena 

doprava "tam a zpět". Deponie frézované drti je na Valdorfě u 

Horšovského Týna.

VV (1079.3+52.8)*2,3 2 603,830

VV Součet 2 603,830

121 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 558,996 34,06 19 039,40 CS ÚRS 2021 02

VV 606.993-47.997 558,996

VV Součet 558,996

122 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 10 620,924 8,40 89 215,76 CS ÚRS 2021 02

VV 558.996*19 " -20km" 10 620,924

VV Součet 10 620,924

123 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 47,997 475,95 22 844,17 CS ÚRS 2021 02

VV 14.4+14.308+7.221 "+bet.prop.+cela" 35,929

VV 1.793+10.275 "+kamčela+prop.." 12,068

VV Součet 47,997

124 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 911,943 14,02 12 785,44 CS ÚRS 2021 02

VV 47.997*19 911,943

VV Součet 911,943

125 K 99722162R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01
t 21,529 368,48 7 933,01 CS ÚRS 2021 02

VV 14.308+7.221 "žbet.prop." 21,529

VV Součet 21,529

126 K 99722161R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 14,400 159,95 2 303,28 CS ÚRS 2021 02

VV 14.4 14,400

VV Součet 14,400

127 K 99722165R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 50,313 438,39 22 056,72 CS ÚRS 2021 02

VV 558.996-520.751+12.068 50,313

VV Součet 50,313

128 K 9972218R

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) asfaltového s  hodnotou PAU - zatřídění 

dle vyhlášky T3

t 520,751 1 023,59 533 035,52

VV 5.88+13.2+449.967 469,047

VV 51.704 "frez.drt " 51,704

VV Součet 520,751

D 998 Přesun hmot 154 248,42

129 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 628,637 52,01 136 715,41 CS ÚRS 2021 02

130 K 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 

krytem z kamene, živičným, betonovým do 1000 m
t 2 628,637 6,67 17 533,01 CS ÚRS 2021 02
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
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Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
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Plzeň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 229 076,01

HSV - Práce a dodávky HSV 229 076,01

    1 - Zemní práce 19 223,96

    4 - Vodorovné konstrukce 45 129,36

    8 - Trubní vedení 9 135,08

    9 - Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot 153 239,32

    998 - Přesun hmot 2 348,29
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Všepadly - Černíkov Datum: 31.03.2022

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
SUDOP Project 

Plzeň a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 229 076,01

D HSV Práce a dodávky HSV 229 076,01

D 1 Zemní práce 19 223,96

1 K 11510120R

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min vč.pohot.soupravy + provizorní 

převedení vody

soubor 1,000 2 345,97 2 345,97

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: -propustky

2 K 132351251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně
m3 4,140 773,72 3 203,20 CS ÚRS 2021 02

VV (2,3*1,5+2,3*1,5)*0,6 4,140

3 K 174151103
Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se 

zhutněním
m3 48,000 92,43 4 436,64 CS ÚRS 2021 02

P

Poznámka k položce:

Dosyp bude proveden z přebytečného výkopku v rámci stavby opravy 

silnice III/1846

VV 3*2*4+3*2*4 "zásyp svahu v navázání na nové čelo propustku" 48,000

4 K 181951114
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 

se zhutněním strojně
m2 9,000 21,39 192,51 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: -propustky

VV 1,5*3+1,5*3 9,000

5 K 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4 a 5 strojně
m2 64,000 92,96 5 949,44 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: -propustky

VV 8*4+8*4 64,000

6 K 183405212 Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 64,000 45,84 2 933,76 CS ÚRS 2021 02

VV 4*8+4*8 64,000

7 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 1,648 98,57 162,44 CS ÚRS 2021 02

VV 64*0.025*1.03 1,648

D 4 Vodorovné konstrukce 45 129,36

8 K 451316111
Podklad pod dlažbu z betonu prostého se zvýšenými 

nároky na prostředí C 25/30 tl do 100 mm
m2 24,000 416,99 10 007,76 CS ÚRS 2021 02

VV 4*3+4*3 "šikmá čela" 24,000

9 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 2,700 1 226,97 3 312,82 CS ÚRS 2021 02

VV 0,3*1,5*3+0,3*1,5*3 2,700

10 K 452321161 Podkladní desky ze ŽB tř. C 25/30 otevřený výkop m3 1,320 4 156,88 5 487,08 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  propustek

VV 1,5*2,2*0,2+1,5*2,2*0,2 1,320

11 K 452368211
Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců 

otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
t 0,045 55 561,33 2 500,26 CS ÚRS 2021 02

VV (2+2)*1.4*1.05*7.667*0.001 0,045

12 K 46551312R
Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s 

vyspárováním tl 150 mm
m2 24,000 992,56 23 821,44

VV 4*3+4*3 24,000

D 8 Trubní vedení 9 135,08

13 K 82049111R
Šikmé seříznutí železobetonové trouby DN  do 1000 mm 

se začištěním - strojní řez
kus 2,000 4 567,54 9 135,08

D 9 Ostatní konstrukce a práce+přesun hmot 153 239,32

14 K 919521180
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 1000
m 6,000 5 264,50 31 587,00 CS ÚRS 2021 02

15 M 592220R trouba ŽB DN 1000/1000 m 6,000 8 925,36 53 552,16

P
Poznámka k položce:

shodná betonová roura dle stávající použité v propustku

16 K 919535556
Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými 

nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 4,400 5 067,94 22 298,94 CS ÚRS 2021 02

VV 1,1*2+1,1*2 4,400

17 K 91953555R
Výztuž obetonování otevřený výkop ze svařovaných sítí 

Kari
t 0,064 34 960,00 2 237,44

VV (2*2+2*2)*1.05*7.667*0.001  0,064

III-184 6  Všepadly-Černíkov-oprava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 96202111R Bourání zdí čel z  kamene + zemní práce m3 7,200 2 091,85 15 061,32

P
Poznámka k položce:

vč. očištění stávajících kamenů od betonu

VV 4*3*0,3+4*3*0,3 7,200

19 K 966008114 Bourání trubního propustku DN přes 800 do 1200 m 2,000 4 490,31 8 980,62 CS ÚRS 2021 02

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce:  vč.zemních prací

VV 1+1 2,000

20 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 17,640 478,47 8 440,21 CS ÚRS 2021 02

VV 6,12+(24*0,2*2,4) "beton podklad a spáry zdiva 17,640

21 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 

hmot
t 335,160 13,67 4 581,64 CS ÚRS 2021 02

VV 17,64*19 335,160

VV Součet 335,160

22 K 99722162R
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01
t 17,640 368,48 6 499,99 CS ÚRS 2021 02

VV 17,64 17,640

VV Součet 17,640

D 998 Přesun hmot 2 348,29

23 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 46,299 50,72 2 348,29 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Všepadly - most ev. č.1846 Datum: 31.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 45359148

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45359148

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 436 465,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 436 465,63 21,00% 91 657,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 528 123,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Všepadly - most ev. č.1846 Datum: 31.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
SUDOP Project 

Plzeň a.s.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
SUDOP Project 

Plzeň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 436 465,63

D1 - Všeobecné konstrukce a práce 436 465,63

3 - Oprava zádržného systému 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Všepadly - most ev. č.1846 Datum: 31.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
SUDOP Project 

Plzeň a.s.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
SUDOP Project 

Plzeň a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 436 465,63

D D1 Všeobecné konstrukce a práce 436 465,63

1 M Pol1
zábradelní svodidlo se svislou výplní (délka nosné 

konstrukce mostu 6,88 m), PKO žárový zinek
m 24,000 10 502,37 252 056,88

2 K Pol2 demontáž stávajícího zádržného systému kpl 1,000 14 041,47 14 041,47

3 K Pol3 montáž zádržného systému kpl 1,000 28 082,94 28 082,94

4 K Pol4 doprava kpl 1,000 24 952,60 24 952,60

5 K Pol5 drobné stavební práce pro montáž zádržného systému kpl 1,000 1 184,83 1 184,83

6 K Pol6 ukončení (napojení) zádržného systému kpl 1,000 112 592,41 112 592,41

7 K Pol7 dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 3 554,50 3 554,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 31.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ: 45359148

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 45359148

SUDOP Project Plzeň a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 396 978,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 396 978,64 21,00% 83 365,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 480 344,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 31.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
SUDOP Project 

Plzeň a.s.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel:
SUDOP Project 

Plzeň a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 396 978,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 396 978,64

VON - vedlejší a ostatní ...
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Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 111/1846 Všepadly - čemíkov - oprava
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Dodavatel:
Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.
IČO: 480 35 599

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelfl:

poddodavatel č. 1
Název: SAFEROAD Czech Republic, s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666,330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, jíž má plnit: DIO, VDZ, Zádržný systém
Hodnota dané čisti v Kč bez DPH: 800144,22 Kč

poddodavatel č.2
Název: GEODEZIE KLATOVY s.r.o.
Sídlo: Plánická 171,339 01 Klatovy
IČO: 25200127
Část VZ, jíž má plnit: Geodetické práce
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 241 706,14 Kč

poddodavatel č. 3
Název: VIASYSTEM SE
Sídlo: Revoluční 1082/2,110 00 Praha
IČO: 02607271
ČástVZ, jíž má plnit: Spojovací postřiky
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 241 706,14 Kč

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázného formuláře čestně 
prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.

Datum zpracováni nabídky: 31.03.2022

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele:

Inn Pav/ol RrŮŤoL DigitálněpodepsalIng.PavelBrůžekIIIKJ. rovci UIUZ.CN Datum:2022.0331 15:19:56+02'00'

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Pavel Brůžek, vedoucí odštěpného závodu
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