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Smlouva č.  

na zpracování projektové dokumentace 

pro projekt „Rekonstrukce kanalizace – Prostřední Dvůr“ 

 

 

Smluvní strany 

 

 

1. Město Vítkov 

 

se sídlem: náměstí Jana Zajíce, 749 01 Vítkov 

zastoupeno:  , vedoucím odboru služeb 

IČO:  00300870 

DIČ: CZ 00300870 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:  19-1323821/0100 

 

dále jen „Klient“  

 

a 

 

2.  Mg. Renáta Fochlerová 

 

se sídlem:        Paškova 287/23, 717 00 Ostrava  

zastoupena ve věcech smluvních:       Mgr. Renáta Fochlerová  

                    ve věcech technických:     

zapsána v        Živnostenský úřad Ostrava 

IČO:        73841731 

DIČ:  

bankovní spojení:      0800 

číslo účtu:         

 

dále jen „Projektant“ 

 
Preambule 

 

V souladu s ust. § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, objednatel stanovil zadávací podmínky s maximálním důrazem na 

inovativnost a rovněž ve snaze o dosažení úrovně ekologičnosti a sociální odpovědnosti 

odpovídající předmětu veřejné zakázky. Objednatel stanovil požadavky kladené na předmět 

této veřejné zakázky způsobem, aby následné dílo, tvořící předmět této veřejné zakázky, 

splňovalo nejmodernější požadavky na ochranu životního prostředí. Objednatel rovněž 

zohlednil povinnost environmentálně odpovědného zadávání, když stanovil podmínku, že je 

zhotovitel při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické 

normy a ekologické požadavky. Objednatel stanovil zadávací podmínky zároveň tak, aby 

nebylo nikterak bráněno v účasti ve výběrovém řízení i drobným podnikům. Objednatel v 

rámci této veřejné zakázky tak zohlednil veškeré environmentální a sociální aspekty a 

inovace do té míry, do jaké to neodporuje předmětu této veřejné zakázky.“ 

 

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) a v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), tuto smlouvu na zpracování projektové 

dokumentace pro projekt: 
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„Rekonstrukce kanalizace Prostřední Dvůr“ 

 

(dále jen „Smlouva“). 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Smlouva je uzavírána v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace na 

rekonstrukci kanalizace Prostřední Dvůr. Stavba bude realizována v místní části Prostřední 

Dvůr,  katastrální území Vítkov.  

2. Projektant je autorizovaným projektantem ve smyslu ustanovení § 4 zákona č. 360/1992 

Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 

inženýrů a techniků činných ve výstavbě, zapsaným v seznamu autorizovaných inženýrů 

a techniků vedeném Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků. 

3. Účelem spolupráce Klienta a Projektanta je vypracování Dokumentace potřebné k 

realizaci projektu Rekonstrukce kanalizace – Prostřední Dvůr (dále jen „projekt“), včetně 

vydání souvisejících správních rozhodnutí (spolu s poskytnutím součinnosti při 

obstarání/získání potřebných správních rozhodnutí k projektu).  

4. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných 

právních předpisů, resp. ve svém obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí 

a) Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s čl. II této Smlouvy 

předmětem závazku Projektanta vůči Klientovi; 

b) Podklady dokumenty, které má v souladu s čl. VI této Smlouvy předat Klient 

Projektantovi za účelem využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, 

zaměření, mapové podklady či dříve zpracované studie či dokumentace, mají-li být 

při zpracování díla užity; 

c) Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno 

obecně závazným právním předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané 

povinnosti. 

 

Článek II. 

Předmět Smlouvy 

1. Projektant se zavazuje pro Klienta v souladu s jeho požadavky zpracovat Dokumentaci 

a provést další úkony popsané v odstavcích 2 až 7 tohoto článku. Klient se zavazuje 

zaplatit Projektantovi sjednanou cenu podle čl. IV této Smlouvy. 

2. Projektant zpracuje projektovou dokumentaci na základě závazného podkladu, a to 

pasportu kanalizace Prostřední Dvůr a kamerových zkoušek. 

3. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je 

následující: 

a) Zpracování polohopisu a výškopisu, 

b) Zpracování projektové dokumentace ve stupni pro vydání rozhodnutí o změně 

kanalizace dešťové na jednotnou  podle přílohy č. 8 vyhl. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, bez dokladové části (ta bude 

předána samostatně po obdržení všech kladných a závazných stanovisek 

dotčených orgánů státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury) a 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

c) zpracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) podle 

přílohy č. 13 vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

a stavebního zákona, a to včetně zpracování rozpočtu, soupisu prací, dodávek a 
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služeb s výkazem výměr za účelem provedení zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby, 

d) zajištění inženýrských činností, zejména zajištění nezbytných souvisejících podkladů 

(vyjádření a stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců dopravní a 

technické infrastruktury)  a úkonů (např. geodetické zaměření) a obstarání vydání 

územního rozhodnutí a stavebního povolení podle stavebního zákona, 

4. V rámci jednotlivých fází dle odstavce 3 tohoto článku je předmětem závazku 

Projektanta též zastupování Klienta při úkonech souvisejících s projednáním 

Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení v rozsahu nezbytném k naplnění 

účelu této Smlouvy. Klient za tímto účelem udělí Projektantovi plnou moc, jejíž vzorový 

text tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Projektant může pověřit výkonem těchto činností další 

osoby.  

5. Projektová dokumentace podle odstavce 3 písmeno  b) a c) bude vyhotovena a 

předána v listinné podobě ve 4 výtiscích + v elektronické podobě 1× na CD/DVD ve 

formátu .pdf a ve formátech běžně dostupných editorů. Klient má právo požadovat a 

Projektant má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků projektové dokumentace 

(každého jejího stupně), za úhradu reprodukčních nákladů. 

6. Projektant je povinen pořizovat zápisy z jednání, které předá nejpozději do 3 pracovních 

dnů ode dne konání jednání všem zúčastněným. 

7. Součástí Dokumentace zpracované podle této Smlouvy není: 

- radonový průzkum, 

- další průzkumy, které nejsou uvedeny v čl. II odst. 3 písm. a), 

- případné studie či expertízy, které nejsou obvyklou součástí projektu, ale 

dotčené úřady/orgány mají právo si je k projektu vyžádat (doprava, ochrana 

přírody, archeologie apod.). 

V případě, že budou dotčenými orgány státní správy vyžadovány, vystaví Klient 

Projektantovi objednávku na zpracování těchto studií a průzkumů. 

 

8. Předmětem smlouvy je i následné prováděním výkonu autorského dozoru stavebníka při 

realizaci stavby v rozsahu dle specifikace v příloze č. 2 smlouvy 

9. Předmětem smlouvy je i následné provádění výkonu technického dozoru stavebníka při 

realizaci stavby v rozsahu dle specifikace uvedené v příloze č. 2 smlouvy 

 

 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Projektant se zavazuje poskytnout Klientovi plnění podle: 

a) čl. II odst. 3 písm. a) této Smlouvy nejpozději do 6-ti týdnů od podpisu smlouvy 

b) čl. II odst. 3 písm. b) této Smlouvy nejpozději do 16–ti týdnů od podpisu smlouvy, 

c) čl. II odst. 3 písm. c) této Smlouvy nejpozději do 6-ti týdnů od vydání povolení, 

d) čl. II odst. 3 písm. d) této Smlouvy tj. zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů 

státní správy a správců technické a dopravní infrastruktury a zajištění vydání  

povolení stavby dle lhůt dotčených orgánů státní správy a správců technické a 

dopravní infrastruktury. 

e) čl. II odst. 3 písm. e) a f) této Smlouvy tj. výkon autorského a technického dozoru 

stavby po celou dobu realizace stavby, s tím že je stanoven za účast odpovědných 

osob na max. 5-ti kontrolních dnech stavby 

2. Projektant je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Klientovi na adrese jeho sídla 

uvedené v záhlaví této Smlouvy nejpozději v poslední den lhůty stanovené výše 
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v odstavci 1 tohoto článku a Klient je povinen danou část Dokumentace od Projektanta 

převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem 

lhůty nejbližší příští pracovní den. 

3. O předání a převzetí příslušné části Dokumentace bude mezi Projektantem a Klientem 

podepsán předávací protokol. Nepřevezme-li Klient dílo od Projektanta, považuje se dílo 

za převzaté bez výhrad okamžikem jeho prokazatelného doručení Klientovi nebo 

okamžikem, kdy ho Klient odmítl převzít. Po předání dané části Dokumentace je Klient 

povinen ji prověřit a následně tuto nejpozději do 5 pracovních dnů od podepsání 

předávacího protokolu Projektantovi odsouhlasit nebo vznést ohledně příslušné předané 

části Dokumentace písemně námitky. 

4. Klient nemá právo odmítnout převzít Dokumentaci pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení stavby, ani užití 

Dokumentace podstatným způsobem neomezují. 

5. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly 

dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je Projektant v rámci příslušného plnění 

povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení 

lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. 

Projektant je povinen Klienta o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů 

informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.  

6. Lhůty uvedené výše v odstavci 1 tohoto články se dále prodlužují o dobu, po kterou 

Projektant objektivně nemohl pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Klient 

neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci. 

7. Projektant je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své 

nebezpečí v termínech stanovených výše v odstavci 1 tohoto článku Smlouvy. Projektant 

může Dokumentaci nebo její dílčí část provést ještě před stanoveným termínem. 

 

Článek IV. 

Cena 

1. Cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle této Smlouvy byla 

stanovena dohodou Klienta a Projektanta a činí maximálně     199 500,- Kč bez DPH.  

2. Cena za poskytnutí jednotlivých dílčích plnění je stanovena následovně: 

a) podle čl. II odst. 3 písm. a) této Smlouvy maximálně              40 000,- Kč bez DPH, 

b) podle čl. II odst. 3 písm. b) této Smlouvy maximálně              75 000,- Kč bez DPH 

c) podle čl. II odst. 3 písm. c) této Smlouvy maximálně              34 500,- Kč bez DPH, 

d) podle čl. II odst. 3 písm. d) této Smlouvy maximálně              30 000,- Kč bez DPH, 

e) podle čl. II odst. 8 této Smlouvy maximálně                             10 000 ,-Kč bez DPH, 

f) podle čl. II odst. 9 této Smlouvy maximálně                             10 000,-Kč bez DPH. 

 

3. K cenám bez DPH bude připočtena DPH ve výši odpovídající účinným právním 

předpisům ke dni zdanitelného plnění. 

4. Není-li uvedeno jinak, jsou ceny uvedeny jako pevné a maximální, zahrnující veškeré 

náklady dodavatele nutné k řádnému plnění předmětu této Smlouvy. Smluvní strany se 

dohodly, že cenu je možné změnit jen tehdy, pokud dojde v průběhu plnění této 

Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této 

Smlouvy. V takovém případě bude dodavatel od okamžiku nabytí účinnosti příslušné 

změny oprávněn účtovat sazbu DPH platnou ke dni zdanitelného plnění. O této 

skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě. 



 

Stránka 5 z 14 

5. Celková cena neobsahuje poplatky dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, 

které je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Dokumentace v příslušných správních 

řízeních a při přípravě těchto řízení a správní poplatky spojené s vydání společného 

územního a stavebního povolení. Tyto poplatky uhradí Klient.  

 

Článek V. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena bude Projektantovi Klientem uhrazena 

postupně formou dílčích plateb. 

2. Klient se zavazuje Projektantovi uhradit příslušnou cenu za dílčí plnění podle čl. IV odst. 2 

této Smlouvy na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“), vystaveného 

Projektantem po řádném splnění závazku Projektanta podle: 

a) čl. II odst. 3 písm. a), b) a d) této Smlouvy, 

b) čl. II odst. 3 písm. c) této Smlouvy, 

c) čl. II odst. 3 písm. e) a f) této Smlouvy 

3. Faktury musí kromě čísla této Smlouvy obsahovat náležitosti účetního dokladu podle 

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, daňového dokladu 

podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

a podle § 435 NOZ. 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 21 dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude 

doručena doporučenou poštou, elektronicky do datové schránky, nebo osobně 

oprávněnému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. 

5. Nebude-li faktura obsahovat zákonem či touto Smlouvou stanovené náležitosti nebo 

bude chybně vyúčtována cena nebo DPH nebo budou vyúčtovány činnosti, které 

Projektant neprovedl, je Klient oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 

druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Projektant 

provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury přestává běžet 

původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové 

faktury Klientovi. 

6. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Klienta ve 

prospěch účtu Projektanta. 

7. V případě krácení rozsahu činností Projektanta bude cena odpovídajícím způsobem 

upravena. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost 

1. Klient sdělí Projektantovi nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí 

podmínky, požadavky a podklady na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy a 

Projektant písemně potvrdí Klientovi, že byl seznámen se všemi podmínkami, požadavky 

a podklady na vytvoření Dokumentace. 

2. Klient se zavazuje poskytnout Projektantovi veškerou nezbytnou součinnost a 

Projektantem požadované nezbytné informace a Podklady k řádnému a včasnému 

provedení Dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a 

aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými 

osobami. Klient se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Projektanta bezodkladně, 

nejpozději do tří pracovních dnů. 

3. Projektant Klientovi bude průběžně předkládat výsledky své činnosti v podobě 

rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření Dokumentace ke konzultaci. Klient 

má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. Klient se zavazuje vyjádřit se 
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k Projektantem předloženým materiálům nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich 

předložení. 

4. Projektant je povinen akceptovat všechny Klientovy připomínky a návrhy v případě, že 

tyto připomínky a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými 

normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy a byly uplatněny v souladu s 

odstavcem 3 tohoto článku. 

5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Projektant. 

6. Klient je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Projektantovi veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

 

 

Článek VII. 

Odpovědnost za vady 

a.1. Projektant odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Klientovi vlastnosti 

stanovené touto Smlouvu, obecně závaznými předpisy, Závaznými technickými normami 

vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále 

Projektant odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, 

splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.  

a.2. Projektant neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu 

Klientem, za podmínky, že Klienta na jejich nevhodnost upozornil a Klient i přesto na 

plnění takových pokynů písemně trval. 

a.3. Klient je povinen předanou Dokumentaci prohlédnout či zajistit její prohlídku co nejdříve 

po jejím převzetí. 

a.4. Klient je povinen vady Dokumentace u Projektanta písemně uplatnit bez zbytečného 

odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. 

a.5. Projektant nenese odpovědnost za vady stavby realizované podle Dokumentace, 

neprokáže-li Klient, že vada stavby má původ ve vadě Dokumentace. 

a.6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Klient podle charakteru 

a závažnosti vady právo požadovat: 

a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné, 

b) přiměřenou slevu z Celkové ceny. 

a.7. Klient je povinen Projektantovi sdělit volbu svého nároku z vad dle odstavce 6 tohoto 

článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba 

souhlas Projektanta.  

 

Článek VIII. 

Licenční ujednání 

a.1. Dokumentace zpracovaná Projektantem v rámci plnění podle čl. II odst. 3 písm. a) - c) 

této Smlouvy, včetně jejího návrhu či konceptu, je autorským dílem v souladu s autorským 

zákonem.  

a.2. Projektant uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku Klientovi 

výhradní, územně a časově neomezené oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu 

stanoveném touto Smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že Klient není povinen 

poskytnutou výhradní licenci využít. 

a.3. Klient je oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část takovým 

způsobem, který nesníží hodnotu shora popsaného autorského díla. V rámci poskytnuté 

licence je Klient zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo ke zpracování 

projektové dokumentace a provedení díla, a to k územnímu řízení a pro vydání 

územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro 
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vypracování dokumentace pro provedení stavby, pro zhotovení dokumentace pro 

výběr dodavatele stavby, pro účely provedení stavby samé, a to v celku nebo v části, a 

pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též jiné dokumentace nezbytné 

pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro uvedení stavby do 

provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro 

kolaudaci stavby, dle uvážení Klienta, pokud tím nebude porušen smysl a účel této 

Smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na 

veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na 

jakémkoliv nosiči, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a 

to trvale nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál 

grafického zobrazení autorského díla je vlastnictvím Projektanta, a za podmínky, že 

nebude takové užití v rozporu se smyslem a účelem této Smlouvy a v rozporu s dobrými 

mravy.  

a.4. Odměna za licenci činí 10 000,- Kč bez DPH a je zahrnuta v ceně Dokumentace podle čl. 

IV odst. 2 písm. a) a b) této Smlouvy. Licence přechází na Klienta okamžikem předání 

Dokumentace, příp. jejího návrhu či konceptu, Klientovi. 

a.5. V případě, že Projektant při projekčních pracích použije bez projednání s Klientem 

výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a 

uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Klientovi je Projektant povinen 

provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků. 

a.6. Klient se zavazuje v případě užití díla spočívajícího v jeho změně a podstatně 

pozměňujícího jeho koncepci umožnit Projektantovi tyto změny konzultovat a dohlížet na 

to, že užití díla nesnižuje jeho hodnotu. 

a.7. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) 

zůstávají ve vlastnictví Projektanta, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či 

nikoli. Klientovi náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně 

reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení 

(specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.  

 

Článek IX. 

Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

1. V případě prodlení Projektanta s plněním sjednaných termínů plnění podle čl. III odst. 1 

této Smlouvy je Projektant povinen zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,10 % z ceny 

příslušného dílčího plnění podle čl. III odst. 1 písm. a), b) nebo c) této Smlouvy za každý i 

započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné 

výzvy k uhrazení povinné straně. 

2. V případě, že Projektant neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci 

zjištěné po jejím předání Klientem je povinen zaplatit Klientovi smluví pokutu 500,- Kč za 

každý nedodělek či vadu, kterou neodstranil v Klientem stanovené lhůtě. Smluvní pokuta 

je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k uhrazení povinné straně. 

3. V případě prodlení Klienta s úhradou faktury je Projektant oprávněn požadovat po 

Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,10 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyčíslí oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyčíslení musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyčíslení smluvní 

pokuty nebo úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty 

nebo úroku z prodlení. 

5. Strana povinná se musí k vyčíslení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení vyjádřit 

nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyčíslením souhlasí. 

Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

6. Nesouhlasí-li strana povinná s vyčíslením smluvní pokuty nebo úroku z prodlení je povinna 

písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyčíslení smluvní 

pokuty nebo úroku z prodlení neuznává. 
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7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody, 

oprávněná strana má nárok na náhradu škody v plné výši.  

 

Článek X. 

Možnost ukončení Smlouvy 

1. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od Smlouvy 

nebo výpovědí. 

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě 

podstatného porušení povinností druhou smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno 

písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné 

porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména: 

a) prodlení Klienta s poskytnutím součinnosti, jak je tato definována v této Smlouvě, po 

dobu delší než 30 dnů, 

b) prodlení Klienta s úhradou jakékoli Dílčí platby po dobu delší než 30 dnů, 

c) prodlení Projektanta s předáním jakékoli části Dokumentace po dobu delší než 30 

dnů. 

3. Projektant je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Klient trvá na pokynech, 

na jejichž nevhodnost ho Projektant upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání 

realizaci díla či se zásadně rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce. 

4. V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu je Projektant povinen neprodleně 

předat Klientovi veškerou dokumentaci a jiné doklady související s realizací Novostavba 

hasičské zbrojnice Horní Benešov, které byly Projektantovi předány Klientem nebo třetími 

osobami, a jiné doklady, které je Projektant pro Klienta dle této Smlouvy povinen vést či 

zajistit. 

5. Zánikem Smlouvy nejsou dotčeny povinnosti Projektanta, které mají podle své povahy 

trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy. 

6. Odstoupením od této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu případné škody a 

zaplacení smluvní pokuty. 

 

Článek XI. 

Zvláštní ustanovení 

1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Klienta dodavatel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v rozsahu a za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 147a zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“). 

2. Projektant je povinen předat Klientovi seznam případných subdodavatelů ve smyslu 

§ 147a odst. 4 a 5 ZVZ nebo předložit prohlášení, že takoví subdodavatelé neexistují, 

pokud se takoví subdodavatelé na plnění zakázky nepodíleli. 

3. Po vydání kolaudačního souhlasu stavby stavebním úřadem předá Projektant 

Klientovi všechny dokumenty, které získal v souvislosti s plněním této Smlouvy. 

 

Článek XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Budou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení této Smlouvy neplatnými nebo právně 

neúčinnými, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Neúčinné ustanovení se 

podle možnosti vyloží v daném smyslu nebo se nahradí novým ustanovením. 

2. Doplnit či měnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných, vzestupně 

číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. 
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3. Projektant nesmí bez předchozího souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 

plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, které mají platnost originálu, z toho každá se 

smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.   

5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Plná moc (vzor). 

Příloha č. 2 – Specifikace rozsahu výkonu AD a TDS 

6. Vztahy vznikající ze Smlouvy a v ní výslovně neupravené se řídí právními předpisy České 

republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními NOZ, autorského zákona a stavebního 

zákona. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami.  

 

Ve Vítkově dne 9.5.2022  V Ostravě dne 9.5. 2022 
   

 

vedoucí odboru služeb 

 Mgr. Renáta Fochlerová  

za Projektanta 
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P L N Á    M O C 

na inženýrskou činnost    

vedoucí k zajištění pravomocného územního řízení a stavebního povolení                                       

 

Zmocnitel:         Město Vítkov 

                              se sídlem náměstí Jana Zajíce č. 7 

   IČ: 0030870 

zastoupený Ing. Pavel Smolka, starosta města 

                                                        zmocňuje 

Zmocněnec:                Mgr. Renáta Fochlerová 

   se sídlem: Paškova 287/23 
   IČO:  73841731 
   Zastoupený:  
aby za mne prováděl veškeré úkony, ve všech právních věcech. zastupoval, přijímal 

doručované písemnosti, podával návrh a žádosti ve věcech souvisejících s územním a 

stavebním povolením stavby  
 

„Rekonstrukce kanalizace Prostřední Dvůr“ 

 

dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění 

stavebního zákona, správním řádu a občanském zákoníku. 

Jde zejména o tyto náležitosti: 

 Zastupování investora (zmocnitele) při jednání před orgány státní správy, samosprávy, 

se správci inženýrských sítí, správci komunikací a správci toků a s vlastníky nemovitostí 

dotčených stavbou ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu v platném znění včetně zákonů a vyhlášek s ním souvisejících 

v platném znění  

 Zastupování investora v souvisejících správních řízeních 

 

Platnost této plné moci  
vyprší dnem doručení pravomocného rozhodnutí stavebního povolení vč. doručení 

potvrzené projektové dokumentace („stavebníka“) příslušným stavebním úřadem 

zmocněnci. 

 

Zmocnitel bere na vědomí, že je zmocněnec oprávněn si ustanovit za sebe zástupce 

Bc. Terezu Vlčkovou, zaměstnance zmocněnce v případě že jich ustanoví více, souhlasí, aby 

každý z nich jednal samostatně, se stejnými právy a povinnostmi dle této plné moci. 

 

Ve Vítkově, dne 9. 5. 2022 

 

 

za zmocnitele 
…...................... 
starosta města 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 
 

 

 

                            

  za zmocněnce 
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Rozsah činnosti výkonu technického dozoru stavebníka: 

 

 

    Projektant se zavazuje vykonat pro klienta technický dozor v rozsahu výkonů: 

 

- Převzít PD, smlouvu o dílo a sledovat jejich plnění. 

- Zkompletovat podklady a doklady potřebné k předání staveniště. 

- Spolupracovat s dodavateli geodetických prací při vytyčení staveniště. 

- Po organizační a administrativní stránce zabezpečit předání staveniště zhotoviteli 

stavby. 

- Zajistit oznámení o zahájení prací dotčeným orgánům, popřípadě dalším organizacím, 

které si to vyžádaly ve stavebním řízení. 

- Organizačně zajistit splnění dalších povinností uložených stavebníkovi ve stavebním 

řízení. 

- Kontrolovat, zda byl v souvislosti se zahájením stavby zaveden stavební deník, 

kontrolovat zápise ve SD zda jsou v souladu se stavební dokumentací, stavebním 

povolením SoD a dalšími doklady, sledovat obsah SD a dbát o řádné každodenní 

vedení a úplnost zápisů, připojovat stanoviska, souhlasy nebo námitky a průběžně vést 

evidenci kopií všech listu SD. 

- Kontrolovat dodržování technologického postupu ve spolupráci s dozorem 

projektanta. 

- Prověřovat části dodávek, které budou v dalším průběhu zhotovování stavby zakryty 

anebo se stanou nepřístupnými. 

- Kontrolovat kvalitu prací (atesty, certifikáty, protokoly, prohlášení o shodě atd.) 

- Spolupracovat s projektantem vykonávajícím AD a se zhotovitelem při provádění 

nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace. 

- Dbát na doplňování PD zda zhotovitel zakresluje veškeré změny (dokumentace 

skutečného stavu). 

- Zaznamenávat do SD každé přerušení, nebo zastavení prací s uvedením důvodu. 

- Kontrolovat postup zhotovování díla podle časového plánu (sankce nebo opatření). 

- Kontrolovat řádné uskladnění materiálu, strojů a zařízení na staveništi. 

- Se zhotovitelem činit opatření k odvrácení škod. 

- Kontrolovat, aby zhotovitel dodržoval požadavky na bezpečnost zařízení a bezpečnost 

práce a na požární ochranu podle zvláštních předpisů, zachovával pořádek a čistotu a 

chránit životní prostředí na staveništi a ve vztahu k jeho okolí, stejně jako další veřejné 

zájmy. 

- Podle rozsahu oprávnění upozornit zápisem do SD zhotovitele na všechny závady a 

nedostatky a vyzvat k jejich neprodlenému zjednání nápravy a splnění výzvy 

kontrolovat. 

- Kontrolovat formální, věcnou, cenovou a početní správnost a úplnost oceňovaných 

podkladů a faktur, jejich soulad se smluvními podmínkami a předat je stavebníkovi 

postupem s ním dohodnutým k zaplacení. Soustavně sledovat návaznost fakturačních 

podkladů na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a ceny. 

- Sledovat dodržení celkových nákladů na stavbu a vyhodnocovat průběžné a závěrečné 

kontrolní sestavení nákladů stavby. 
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- Organizačně zabezpečovat kontrolní dny stavby, připravovat pro ně podklady, týkající 

se výkonu TDS, vypracovávat soupis vad a nedodělků. Zúčastňovat se kontrolních dnů 

stavby a plnit úkoly vyplývající pro činnost TDS. 

- Zpracovávat pro stavebníka stanovisko k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu 

případných změn a víceprací, spolupracovat se stavebníkem při řešení dalšího postupu. 

- Posuzovat dopad změn na vydaná stavební a jiná povolení, v případě nutnosti 

spolupracovat při zajištění změn těchto povolení před dokončením stavby. 

- Zajišťovat posouzení a zpracovávat stanovisko k nově navrhovaným technickým 

řešením, k plnění harmonogramu výstavby a k podnětům zjištěným při kontrolní 

činnosti AD. 

- Účastnit se v zastupování stavebníka kontrolních prohlídek prováděných kontrolními 

orgány a státními institucemi a zpracovávat stanovisko k zjištěným skutečnostem a 

návrhy k nápravě případných nedostatků. 

- Účastnit se v zastupování stavebníka kontrolních prohlídek prováděných stavebním 

úřadem a zpracovávat stanovisko k zjištěným skutečnostem a návrhy k nápravě 

případných nedostatků. 

- Kontrolovat a od zhotovitele přebírat další doklady, kterými dokládá odevzdání a 

převzetí dokončeného díla a dokumentaci skutečného provedení stavby. 

- Zvát k zahájení přejímacího řízení osoby, jejichž účast na něm je nezbytná, 

zabezpečovat organizačně jeho průběh, osobně se řízení zúčastnit, pořizovat z něj 

protokol, včetně nezbytných příloh a svým podpisem ověřit správnost údajů v něm (v 

nich) uvedených, provádět kontrolu odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných 

při kontrolních dnech a kontrolních prohlídek stavby a o výsledku sepsat se 

zhotovitelem protokol. 

- Zajistit kontrolu a kompletaci dokladů, vypracovat a předat stavebnímu úřadu žádost o 

vydání kolaudačního souhlasu, včetně stanovených příloh. 

- Na základě udělené plné moci zajistit zpracování žádosti o vydání kolaudačního 

souhlasu (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) 

ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a 

jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál 

kolaudačního souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, 

řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením 

a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu 

stavebního zákona. 

- Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby. 

- Zajištění podrobné průběžné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace 

původního stavu) včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude 

vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a 

nedodělků příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. 

dokumentace zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně 

příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 4 týdnů 

od předání staveniště zhotoviteli. 

- Organizovat odstranění případných nedostatků, zjištěných při závěrečné kontrolní 

prohlídce a oznámit tuto skutečnost Stavebnímu úřadu. 

- Provést kontrolu řádného a včasného vyklizení staveniště. 

- Organizačně zajistit fyzické předání díla stavebníkovi. 

- Zajišťovat reklamaci vad v záruční době, o kterých je stavebníkem informován. 

- Spravovat a ukládat dokumentaci stavebníka k dokončené stavbě na místě k tomuto 

účelu určenému, pokud bude tak se stavebníkem sjednáno.  

- TDS bude stavebníkovi k dispozici po celou dobu stavby neomezeně. 
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Doba plnění: 

 

1. Termín zahájení:   

předáním staveniště zhotoviteli stavby dle SoD mezi zhotovitelem stavby a klientem. 

 

2. Termín ukončení: 

v souladu s termíny uvedenými ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a klientem, jako 

objednatelem,  do převzetí dokončené stavby příkazcem a odstranění poslední vady z 

přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami) a vydání kolaudačního 

souhlasu a kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací 

protokoly a soupisy provedených prací) u konečné faktury zhotovitele, podle toho, která z 

těchto skutečností nastane později. 
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Rozsah činnosti výkonu autorského dozoru stavebníka: 

 

V rámci výkonu autorského dozoru bude projektant zabezpečovat zejména: 

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 

stavby,  

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona  

a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 

výstavby, 

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 

dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů  

a ukazatelů, 

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví  

a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů), 

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 

projektové dokumentaci, 

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 

h) účast na kontrolních dnech stavby,  

i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 

j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby, 

k) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem. 
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