
 

 

Sládečkovo 

vlastivědné muzeum 

v Kladně 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo objednatele 35/00410021/2022 

                  číslo zhotovitele  2201023 
 
 

Smluvní strany 

 

Objednatel 

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, příspěvková organizace 

se sídlem: Huťská 1375, 272 01 Kladno  

zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 904 

zastoupené: PhDr. Zdeňkem Kuchyňkou, ředitelem  

IČ: 00410021 DIČ: 00410021 (nejsme plátci DPH) 

Bankovní spojení: KB a. s. Kladno číslo účtu: 4236141/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel 

S u b t e r r a    a.s. 

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským/Městským soudem v Praze v oddíle B vložka   

zastoupená: Ing. Davidem Cyroněm, ředitelem divize 1, na základě plné moci 

IČ: 453 09 612     DIČ: CZ 453 09 612 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha     číslo účtu: 4001-0816021103/0300 

dále jen „zhotovitel“   

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo: 

 

 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 

1.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla Celková konzervace a zajištění těžní věže dolu 

Mayrau, II. etapa v rozsahu podle projektu Ing. Václava Jandáčka, uvedeného výkazu 
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výměr a požadovaného soupisu prací. Místem plnění veřejné zakázky je Hornický skanzen 

Mayrau ve Vinařicích, 273 07 Vinařice u Kladna. 

 
1.2.  Předmětem díla jsou i práce podrobně nespecifikované ve výkazu výměr, které jsou však 

nezbytné k řádnému provedení a dokončení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci       

a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět, že jsou součástí prací a dodávek a že tvoří 

součást položek obsažených ve výkazu výměr.  

 

1.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě, svým 

jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR 

a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz čl. 8.2.).  

 

1.4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku. I zaplatit zhotoviteli cenu za 

dílo uvedenou v článku III. této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.  

1.5. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
 

- zhotovení a průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn 

neprodleně); tento harmonogram bude zhotoven s ohledem na požadavky provozovatele 

areálu týkající se zajištění přístupu a údržby objektů, jež nejsou součástí tohoto projektu; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- zajištění opatření pro zajištění BOZP na staveništi; 

- zajištění veškerých nutných prostředků ochrany práce; 

- zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 

- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci  

- odvoz a likvidace odpadů; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- zajištění a umožnění přístupu pracovníkům objednatele a organizací, provádějících 

dohled; 

- ostatní úkony specifikované v poskytnuté projektové dokumentaci pro provedení stavby. 

 

1.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 

současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být 
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zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. 

 

1.7. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po 

dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, 

s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla 

a jeho ceny (viz čl. 1.4.). Při vyúčtování ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen 

přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě těch 

částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, 

je Zhotovitel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální 

záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel 

pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že zhotovitel 

takovou dokumentaci nepovede, nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany 

v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 

pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je Zhotovitel povinen:  

- předat Objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 

předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost 

díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.9  Dodavatel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o realizaci předmětu této 

Smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci Smlouvy dodržovat veškeré 

pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové 

podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to 

vůči všem osobám, které se na realizaci této Smlouvy podílejí, tedy bez ohledu na to, zda 

se jedná o zaměstnance Dodavatele či jeho poddodavatele. Dodavatel je povinen zajistit 

plnění těchto podmínek i u svých poddodavatelů. 

 

1.10 Objednavatel požaduje, aby se dodavatel, s ohledem na ochranu životního prostředí, 

zavázal k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V 

případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, 

recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených 
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zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

1.11  Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem, který je určeným cílem nebo který 

je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt 

vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, 

která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen 

„Sankcionovaná osoba“). 

1.12 Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga 

nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, 

ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, 

prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 

jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, 

správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna 

nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování 

těchto opatření; a 

c) vláda Spojených států amerických a jakékoli její ministerstvo, divize, agentura nebo 

kancelář, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí 

USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstvo obchodu USA (dále souhrnně 

jen „Sankce“). 

1.13  Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář 

uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 

předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti 

společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností 

není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje 

kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet zájmů“).  
 

 

Článek II. 

Doba zhotovení díla 

 

2.1. Zhotovitel provede dílo specifikované v článku I. bodě 1.1. v termínu do 3 měsíců od výzvy 

k zahájení prací a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění – časový, nejpozději 

však do 30. 11. 2022.  

 
2.2. K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván vždy písemně,        

e-mailem nebo faxem, a pokud zhotovitel nebude mít k této výzvě odůvodněné námitky 

(doručené písemně, e-mailem nebo faxem) zahájí předmět plnění dle čl. I. této smlouvy.  
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Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději do 1 týdne ode dne obdržení výzvy 

dle tohoto odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit.  

2.3.  Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou.  
 
2.4. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 

v těchto případech: 

-  dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 

objednatelem a to postupem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění, (dále jen „ZVZ“); 

-  nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 

stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 

navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci 

a výkazu výměr (viz čl. 1.), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či 

stanoviska nebudou vyvolána činností zhotovitele.  

 

Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke 

smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a  tvoří 

nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení 

díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů, a to písemně nebo elektronicky. 

Pokud zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla.  

Článek III. 

Cena za dílo 

 

3.1. Cena za dílo dle článku I. bodu 1.1. a 1.4. je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny 

zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve 

znění pozdějších předpisů, v celkové výši 1 993 349,50 Kč bez DPH, a to jako cena 

nejvýše přípustná. 

 

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 418 603,40 Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 2 411 952,90 Kč.         
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Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr. Celkové ceny položek (a jejich 

kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny 

daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu 

realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce             

a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci 

a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno 

předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.  
 

3.2.   Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004           

 Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude           

 účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    
 

3.3. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny  

a vlivu na termín předání díla. Zadání víceprací / dodatečných prací musí být řešeno        

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., v platném znění. Hodnota případných méněprací 

nesnižuje celkovou cenu víceprací / dodatečných prací za účelem výpočtu limitu pro 

zvolení typu zadávacího řízení dle  § 27 uvedeného zákona. V případě, že zhotovitel 

provede vícepráce nebo dodatečné práce bez předchozí písemné dohody                        

s objednatelem, nebude objednatel povinen zhotoviteli jejich cenu ani náklady na jejich 

provedení hradit ani nebude povinen nahradit zhotoviteli případné bezdůvodné 

obohacení, které mu takto vznikne, popřípadě náhradu za zhodnocení majetku 

objednatele či jiné osoby. 

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 

omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být 

zhotovitel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně 

informován. 

 

Článek IV. 

Platební podmínky 

 

4.1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohy. 
 

4.2. Realizované práce a dodávky budou zhotovitelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným 

zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu 

dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
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z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název akce Celková konzervace 

a zajištění těžní věže dolu Mayrau, II. etapa a číslo smlouvy objednatele. Nedílnou 

součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, 

který písemně odsouhlasí zmocněný zástupce objednatele a technický dozor investora a 

fotodokumentace dle ustanovení čl. 1.8. a 1.9.  
 

4.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto 

kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací             

a dodávek v tomto kalendářním měsíci, písemně odsouhlasený oprávněným zástupcem 

objednatele ve věcech technických vykonávajícím technický dozor, a fotodokumentace dle 

ustanovení čl. 1.8. a 1.9. Takto je zhotovitel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90% 

celkové ceny díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých 10% celkové ceny díla je zhotovitel 

oprávněn vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků  

a jeho převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného 

předávacího protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání 

odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena 

odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných 

prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 

účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, 

než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce 

nebo dodávky provedeny.  
 

4.4. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura 

splatnosti. 
 

4.5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy 

byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. Smluvní 

strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona   

o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu 

uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 

rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 

účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 

správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 

považovat účtovaná částka za uhrazenou. 
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4.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je zhotovitel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II. bodě 2.1. a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 této 

smlouvy, popřípadě  pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad                 

a nedodělků díla nebo jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 

některému z objednatelů podle této smlouvy 

 

4.7.  Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.8. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,             

s výkonem kontroly na předmět zakázky. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše 

uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 

předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona      

o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným 

orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související 

se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost            

a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Nejvyššího 

kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých 

objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace 

projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, 

dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit.           

V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen 

zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto 

povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje 

uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, 

předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen 

smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle bodu 4.8. v plném rozsahu 

poskytli i jeho subdodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich 

nesoučinnost sám.  

 

Článek V. 

Vlastnické právo k dílu 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel je   

       vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se zpracováním  

       stanou součástí vlastní stavby. 
 

 

Článek VI. 
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Staveniště 

 

6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
 

6.2. Objednatel předá zhotoviteli  staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle čl. 2.2. této smlouvy 

o dílo, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

6.3. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 

údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. č. 268/2009 Sb.,  

o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje 

energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní 

správy nebo s objednatelem. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení 

vybudování objektů ZS apod. 

 

6.4.  Zhotovitel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání           

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 

6.5.  Zhotovitel je před zahájením provádění díla povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající 

jeho předmětu podnikání a závazkům dle této smlouvy místo provádění díla z hlediska 

zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v  rozsahu podle 

uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací či dalších podkladech pro 

realizaci díla. 
 

6.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 

se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Zhotovitel je 

dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 

apod. 
 

6.7.  Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od 

protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení 

tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí 1000,-Kč za každý 

jednotlivý byť jen započatý den prodlení a dále je povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 

Článek VII. 
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Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1.  Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:         

Za Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.: 

PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel, tel: + 420 312 256 161, mobil +420 602 600 447,  

e-mail: kuchynka@omk.cz 

MgA. Tomáš Voldráb, vedoucí HS Mayrau, tel: + 420 312 273 067, mobil                             

+ 420 725 549 701, +420 728 309 756, e-mail: mayrau.vedouci@omk.cz 
 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není–li touto smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 

z objednatelů právní úkony.    

 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele ředitel Sládečkova vlastivědného muzea 

v Kladně, příspěvkové organizace, PhDr. Zdeněk Kuchyňka. 

 

7.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: Ing. Karel Flemr, vedoucí projektu,                                

tel. +420 244 062 955,   e-mail: Kflemr@subterra.cz. 

 

Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu  s obecně 

závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo 

dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci 

takového materiálu či zařízení, je zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen provést 

montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny 

výrobce (nebo dovozce). V případě, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s předchozími 

větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 
 

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení dokumentace v rozsahu podle 

uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací od objednatele uvedenou 

v článku I. bodě 1.1. 
 



strana 11 / 21 

 

 

8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se     

zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
 

8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v bodě 3.1. 

a 3.2. této smlouvy.      
 

8.7. Oprávněný zástupce Objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na 

staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen zástupcům objednatele 

dle jejich požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout jim za tímto 

účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 

uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

 

8.8. Objednatel bude provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor 

objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž 

jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno 

v písemném protokolu  o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku. 

 

8.9. Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům objednatele a osobám vykonávajícím technický 

dozor a příslušným zástupcům orgánů státní správy přístup ke stavebnímu deníku 

v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit 

objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění 

díla.  

 

8.10. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi dle potřeby 

kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce 

objednatele, osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude 

pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci objednatele ve věcech 

technických (TDS), autorského dozoru a popř. zástupcem dotčeného orgánu státní správy, 

pokud je tento přítomen. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je 

zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 

Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 

v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním 

deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise 

z proběhnuvšího kontrolního dne.       
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8.11. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický či osoba vykonávající autorský dozor 

projektanta, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn vyzvat 

zhotovitele k odstranění vad a nápravě/ náhradě případné vzniklé škody zápisem ve 

stavebním deníku nebo písemně na adresu zhotovitele a určit přiměřenou a rozumnou 

lhůtu k této nápravě. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu 

poskytnuté zástupcem objednatele, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.   
 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr                   

a požadovaného soupisu prací uvedených v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů          

a pokynů, které dal objednatel zhotoviteli a  zhotovitel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, 

neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče. 

         Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené ve výkazu výměr a dalších 

písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném 

provádění díla, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatelem určeného 

zástupce pro věci technické a žádat nápravu a provádění díla v nezbytném rozsahu 

okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů 

informovat jak TDI, tak samotného objednatele. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně 

popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude 

pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené zadávací 

dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby 

změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na 

provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, v pracích pokračovat nebude.          

O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůty stanovená pro 

jeho dokončení. Zhotovitel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením 

provádění díla.    

 

8.13. Jestliže zhotovitel nesplnil povinnost uvedenou v bodě 8.13., odpovídá za vady díla 

způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami uvedené v rozsahu podle 

uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací dle článku I. bodu1.1. a dalších 

písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů daných mu objednatelem. 
 

8.14. Jestliže zhotovitel splnil povinnost uvedenou v bodě 8.12., neodpovídá za nemožnost 

dokončení díla nebo za vady dokončeného díla způsobenými nevhodností, nedostatky, 

neúplností a chybami uvedené v rozsahu podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného 

soupisu prací v bodě 1.1. a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže objednatel na jejich použití při provádění díla písemně 

trval. Při nedokončení díla z důvodu nemožnosti dokončení díla má zhotovitel nárok na 
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cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.  
 

8.15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 

povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je 

povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDI, tak samotného 

objednatele (Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.). V tomto zápisu (formuláři) 

budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného 

pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. Oznámení o zastavení 

prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za podmínek uvedených v bodě 2.5. 

této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má za následek povinnost hradit smluvní pokutu 

dle ust. bodu 2.5.   

 

8.16. Jestliže zhotovitel neporušil svou povinnost dle čl. 6.6. zjistit před započetím provádění díla 

překážky uvedené v bodě 8.16, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; zhotovitel 

má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při 

vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá zhotovitel objednateli za škodu, 

která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne. 

 

8.17. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází 

na objednatele okamžikem předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí 

objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný 

předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, 

přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad                 

a nedodělků zhotovitelem. 

 

8.18. Objednatelé jsou oprávněni kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo 

jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na 

straně zhotovitele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 

dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle, jak 2 měsíce, je zhotovitel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. Objednatelé jsou rovněž oprávněni kdykoliv snížit 

rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části. 

 

Článek IX. 

Pojištění zhotovitele 

 

9.1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě 
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v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000.,-Kč, a jejíž prostá kopie 

nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve 

smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou 

v předchozí větě. 

 

9.2. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované 

návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být 

doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel 

od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel 

 povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 

smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 

9.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla                      

a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě             

3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 

povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení 

smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

 

Článek X. 

Splnění a předání díla 

 

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle  čl. I.   

a v souladu s čl. 8.2. této smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného 

splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, 

které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával zhotovitel ve smyslu 

této smlouvy (a to i prostřednictvím svých subdodavatelů), a to jejich originálů. 
 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Provedené dílo zhotovitelem podle čl. I této smlouvy bude předáno objednateli na základě 

písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci 

smluvních stran (dále jen „protokol“).  V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít     

s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla,  budou v protokolu o předání díla 

uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich 

odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo 
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nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených 

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců 

či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v čl. 8.2.  
 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně a úplně 

dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné 

doklady popsané v bodě 10.1. Jestliže se objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou 

smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad            

a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis 

chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.     
 
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

 v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč 

 za každý den prodlení.  

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele písemně nejpozději          

5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel zahájí 

převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má 

však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více 

než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla za stavební část je sjednána na dobu 60 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo 

převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného 

odstranění. 
 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této smlouvy, tj. 

vyplývající z bodu 1.2., bodu 8.2., bodu 10.1. a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití 

díla ke stanovenému účelu. 
 
11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u zhotovitele neprodleně písemně 

reklamovat. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 

10 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli a odstranit je 

nejpozději do 40 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli.           

V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se zhotovitel 
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nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin 

provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným 

omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne 

doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když 

neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do 

pravomocného rozhodnutí o reklamaci zhotovitel. Zároveň je zhotovitel nejpozději do 10 

kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, zda reklamaci 

uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci 

uznat.  

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí zhotovitel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v bodě 11.3., popřípadě je neodstraní 

v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby 

mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící užívání díla), je objednatel oprávněn 

nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady zhotovitele jinou osobou.     
 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu. 

 

Článek XII. 

Odstoupení od smlouvy 
 

12.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit před zahájením plnění zhotovitelem, 

pokud neobdrží dotaci z Havarijního fondu Ministerstva kultury, nebo neobdrží finanční 

prostředky od zřizovatele. Zhotoviteli v tom případě nenáleží náhrada žádných nákladů. 

 

12.2 Nestanoví-li tato smlouva jinak, objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel 

některou svou smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 

porušování povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 

popřípadě pokud bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či 

výkonem rozhodnutí. Zhotoviteli budou v takovém případě uhrazeny účelně vynaložené 

náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených 

s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů 

vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. I. této smlouvy a na náhradu ztrát 

vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 
 

12.3. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této smlouvy nebo provádění díla v rozporu s čl. 8.2. 
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12.4  Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je 

ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 

uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 

odstoupit. 
 

12.5. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 

odstoupení nastanou doručením takového oznámení povinné straně. Nepodaří-li se 

oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení 3 dnem po odeslání na adresu 

povinné strany uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 

12.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele 

probíhá insolvenční řízení. 
 

12.7. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před 

uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 

povinné strany obdrží. 
 

12.8. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 

Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, 

které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

 

 

XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 

oproti termínu, uvedenému v čl.  II. bod 2.1. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se 

zhotovením díla nebo jeho části a 0,5% z celkové ceny díla bez DPH, označené v čl. III. 

bod 3.1. této smlouvy o dílo.  V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na 

straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není 

v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 
 

13.2 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků dle této smlouvy     
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o dílo, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek 

počtu dní prodlení s odstraněním vad a nedodělků a částky 10.000,-Kč. 
 

13.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odevzdáním staveniště, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení  

a částky 1.000,-Kč. 

 

13.4. Smluvní pokuty uvedené v čl. XIII. bod 13.1., 13.2., a 13.3. této smlouvy o dílo hradí 

zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn 

objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.   
 

13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její 

části je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky 

za každý den prodlení. 

 

13.6. Úrok z prodlení není objednatel povinen zhotoviteli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu zhotoviteli podle bodu článku IV., bodu 4.6. této smlouvy.  

 
 

Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 

 

14.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je 

povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu,  

a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení 

nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto 

v plném rozsahu nahradit.   
 

14.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

14.3.  Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 

práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. Povinnost 

smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna, 

jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost 

adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí 

adresátem se řídí analogicky ustanovením § 49 občanského soudního řádu. 
 

14.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
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14.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou 

smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méněprací a změny díla včetně 

případných změn stavby oproti uvedenému výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 

 

14.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským 

zákoníkem 
 

14.7. Tato smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy           

a zhotovitel 2 stejnopisy. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními 

stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 
 

14.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

 

14.9. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, 

podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou 

součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. I). 

 

14.10. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

 Příloha č. 1:  Harmonogram plnění 

 Příloha č. 2:  Formulář pro ohlášení změn stavby  

 Příloha č. 3: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu  

 

V Praze dne 6. 5. 2022     V Kladně dne 6. 5. 2022 

               Zhotovitel       Objednatel 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

………………………………      ……………………………………           

 Ing. David Cyroň     PhDr. Zdeněk Kuchyňka 

 ředitel divize 1      ředitel SVMK, p.o. 

S u b t e r r a  a.s.        

Příloha č. 2 
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F O R M U L Á Ř   P R O   O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

 

„Celková konzervace a zajištění těžní věže dolu Mayrau, II. etapa“  

 

 

Určeno: Sládečkovu vlastivědnému muzeu v Kladně, příspěvkové organizaci 

                

 

 

Číslo SoD: 

 

Termín plnění: 

 

Celková cena díla: 

 

Zhotovitel: 

 

IČ: 

 

Oprávněná osoba: 

 

Telefonní spojení: 

 

 

 

Popis předmětu informace: 

 

 

 

 

 

Popis problému: 

 

 

Čeho se zhotovitel domáhá:   

 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
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Datum, podpis oprávněné osoby 

 

 

 

 
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:       

 


