

SMLOUVA O DÍLO

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

se sídlem: Zámecká 1, 747 56, Dolní Životice
zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, Pr 966, ze dne 30.10.2004
zastoupený: ředitel Ing. Aleš Šupina
IČ: 71197052
DIČ: neplátce DPH
Kontaktní osoby: Ing. Aleš Šupina, tel., xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx, tel., xxxxxxxxxx, xxxxx
E-mail: xxxxxx@zamekdz.cz, xxxxxxx@zamekdz.cz
Obecná adresa veřejného zadavatele: www.zamekdz.cz
dále jako „objednatel“

a

Radim Tlolka

Adresa: Albrechtická 1664/69, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem
IČ : 06476511
DIČ: neplátce DPH
Kontakt: xxxxxxx@seznam.cz, xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněna k uzavírání smluv: Radim Tlolka
dále jako „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, za podmínek dle této smlouvy akce: **Rozšíření dřevěné pergoly, včetně zámkové dlažby v DOZP Jakartovice-Deštné**, kterým se rozumí souhrn následujícího plnění, včetně dodání materiálu:
 - výkopové práce, pokládka dlažby, vývoz sutě, betonáž,
 - opracování a montáž smrkového vysušeného dřeva (hranolů), smrkových palubek, impregnace ochrany všech dřevěných prvků proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným i zbarvujícím houbám, plísním proti škůdcům,
 - pokrytí asfaltovou střešní krytinou černé barvy, včetně klempířských prací a okapového systému v pozinku s nátěrem/postřikem,
 - zajištění zakrytí okolních ploch proti zašpinění, proti skvrnám na podlaze, na omítce apod.Rozsah prací a dodání materiálu je stanoveno v rozpočtu ze dne **25.4.2022**.
2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy.
3. Případné změny a doplňky, které vzniknou během realizace díla, a které nejsou obsaženy v této smlouvě, se budou řešit formou víceprací a budou účtovány nad rámec této smlouvy. Podkladem pro fakturaci eventuálních víceprací jsou podrobné záznamy v montážním deníku nebo ve změnových listech s uvedením počtu hodin a způsobu ocenění. Tyto záznamy musí být odsouhlaseny objednatelem předem.
4. Změny a doplňky z ceny smlouvy ve výkonech i v dodávkách pro jednotlivý případ musí být řešeny formou číslovaných dodatků, které musí být podepsány oprávněnými zástupci obou stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV. Termín plnění

1. Dílo se zavazuje zhotovitel předat objednateli v termínu od podepsání smlouvy a převzetí staveniště zhotovitelem nejpozději do 31.8.2022.
2. Pro zhotovení díla a plnění stanovených termínů je vždy závazná tato smlouva.

V. Cena za dílo

1. Cena za dílo je sjednána dohodou mezi smluvními stranami a je vytvořena v rámci cenové nabídky s **konečnou cenou 196.325 Kč**. Tato cena je určena rozsahem prací a dodávek materiálu, dle položkového rozpočtu ze dne 25.4.2022.
2. Položkový rozpočet jsou nedílnou přílohou této smlouvy č. 1.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
4. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, dodávek a

služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení (dále jen „soutěž“),

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu prací. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle standardizovaných ceníků ve výši max. 80 % těchto standardizovaných cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší,

c) v případech, kdy položky víceprací nelze ocenit žádným ze způsobů uvedených v písm. b) tohoto odstavce, doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Výsledná jednotková cena položky pak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem;

VI.

Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), jako neplátce DPH.
2. Zhotovitel vystaví zálohovou fakturu na částku 130.000,- Kč (jednostřicetisíkorunčeských). Konečnou fakturu pak zhotovitel vystaví po dokončení prací, to je nejpozději k 31.8.2022. Nedílnou součástí faktury bude potvrzený zápis o předání a převzetí díla objednatelem. Vícepráce budou fakturovány na základě písemného odsouhlasení jejich objemu a kvality objednatelem.
3. Faktura zhotovitele bude snížena o úhradu zálohy a objednatelem bude uhrazena řádně a včas. Splatnost se stanovuje na 30 dnů ode dne odeslání daňového dokladu.

VII.

Předání podkladů a staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli při započetí stavby nákresy a rozměry předmětu díla.
2. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na vodu a elektrickou energii v prostorách staveniště a dle dohody poskytne prostor pro zřízení staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 1 dne po provedení a předání díla.

VIII.

Podmínky provádění stavby

1. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
2. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na pracovišti pořádek a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé pracemi, včetně jejich odvozu a likvidace.
3. Zhotovitel umožní objednateli (tj. osoba jím pověřena) průběžnou kontrolu kvality jím prováděných prací.

IX.

Odevzdání a převzetí díla, záruka

1. O převzetí díla bude sestaven zápis, jehož obsahem je celkové zhodnocení provedeného díla, soupis případných zjištěných vad a nedodělků, lhůty jejich odstranění a prohlášení objednatele, že odevzdané dílo přijímá.

2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dílo záruku za jakost práce, v plném rozsahu a obsahu po dobu 24 měsíců od jeho předání a převzetí objednatel.
3. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla přístup zhotoviteli do prostoru plnění za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle platných ČSN s dodržением standardních technologických postupů.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené mechanickým poškozením díla, nad rámec běžného užívání, po jeho převzetí.
6. Zhotovitel odpovídá za vady, které byly způsobeny na díle při činnosti spojené s montáží předmětného díla.

X.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas ve stanovených termínech dle této smlouvy předat dílo objednateli.
2. Objednatel je povinen důsledně informovat o požadavcích na zhotovení díla a dále je povinen řádně dílo po jeho dokončení převzít. V případě, že nepřevzme objednatel dílo bezdůvodně ve stanoveném termínu, má se za to, že dílo bylo řádně předáno ke dni vyznačenému, dle ust. IV. této smlouvy na základě jednostranného zápisu o předávacím protokolu, který bude doručen objednateli.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit pouze písemně na základě dohody smluvních stran.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Objednatel.
4. Smlouvu si obě strany řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.
5. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech a oproti podpisům osob oprávněných se odevzdává v jednom vyhotovení každé ze smluvních stran.

Přílohou č. 1 této smlouvy položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem dne 25.4.2022.

V Krnově dne: 11.května 2022

V Dolních Životicích dne: 11. května 2022

Za zhotovitele: _____
Radim Tlodka

Za objednatele: _____
Ing. Aleš Šupina
ředitel