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Evidenční číslo smlouvy 160/2022




02-0-1060-12503/22
S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“)
I.
SMLUVNÍ STRANY

Město Černošice

se sídlem Karlštejnská 259, 252 28 Černošice

IČO: 00241121

DIČ: CZ00241121

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-0388063349/0800
zastoupeno: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou 
(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČ: 471 16 901    



DIČ: CZ47116901
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1930 
zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02


bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-1583390227/0100

(dále jen „zhotovitel“)

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele vypracovat generel zásobování vodou s využitím podpůrných nástrojů hydroinformatiky, zejména simulačních modelů.
Předmět činností Generelu zásobování pitnou vodou bude rozdělen na tři kategorie činností:

A. „Provedení měrné kampaně“.

B. „Posouzení současného stavu vodovodní sítě města Černošice“

C. „Posouzení výhledových stavů vodovodní sítě města Černošice“
Předmětem činnosti A bude: „Provedení měrné kampaně a kalibrace modelu“ 
Důvodem provádění měrné kampaně je zjištění současného stavu vodovodní sítě, který nemusí odpovídat teoretickým hodnotám. Hlavním cílem kampaně je získat hodnoty tlaků a průtoků na vodovodní síti pro kalibraci a následnou verifikaci matematického modelu. Měrná kampaň probíhá po dobu minimálně jednoho dne, kdy jsou zaznamenávány hodnoty z měřících přístrojů instalovaných na vodovodní síť. V průběhu měrné kampaně jsou ve vybraných lokalitách postupně prováděny hydrantové testy simulující zvýšené výhledové odběry, nebo jen více zatíží vodovodní síť za účelem identifikace nekapacitních míst. 

Realizace měrné kampaně a základní zpracování měřených dat:

Ve vybraných měrných profilech budou osazeny snímače tlaku a průtoku se záznamem dat. Délka měření bude alespoň 24 hodin (přes jednu noc). V průběhu měření budou provedeny hydrantové testy, při kterých bude dočasně zvýšen průtok potrubím tak, aby vynikly hydraulicky nekapacitní úseky. Předpokládá se následující minimální rozsah měření:


6x
Příložný ultrazvukový průtokoměr


25x
Tlakový snímač


8x
Hydrantový test

Bude proveden export dat ze záznamových zařízení a jejich převedení do standartních datových formátů, grafická prezentace měřených časových řad a zpracování dokumentace měření. Součástí je i geodetické výškové zaměření měrných profilů.

Podrobnější další měrná kampaň bude provedena v horním tlakovém pásmu:

· Horní tlakové pásmo – nový VDJ Vráž (přes ATS)

Minimálně:

1x
Příložný ultrazvukový průtokoměr


10x
Tlakový snímač


4x
Hydrantový test

Předmětem Činnosti B bude „Posouzení současného stavu vodovodní sítě města Černošice, což obnáší:
Stavba matematického modelu:

Na základě dostupných dat provozovatele bude sestaven matematický model vodovodu. Tato data budou převedena zpracovatelem do matematického modelu InfoWater. Výškopis bude vycházet z vrstevnicového plánu oblasti (ZABAGED) a digitálního modelu terénu 5G. Nadmořské výšky měrných profilů tlaku budou v případě potřeby přesně zaměřeny geodeticky. Spotřebiště budou modelována jako uzlové odběry z přivaděčů. Okrajové podmínky modelu (odběry) budou převzaty ze zákaznického informačního systému (ZIS). Hydraulické charakteristiky prvků modelu (zejména drsnosti potrubí) budou vycházet z informací provozovatele (materiál, stáří) a pasportu vodovodní sítě.

Kalibrace a verifikace matematického modelu, která navazuje na činnosti z části A. Při kalibraci budou hledány takové hydraulické parametry modelu, aby se vypočtené průběhy měřených veličin maximálně blížily měřeným průběhům. Nekapacitní úseky budou identifikovány jako úseky, ve kterých dochází k významným tlakovým ztrátám a jejichž hydraulické charakteristiky se při kalibraci ukážou jako nevyhovující. Kalibrovaný model bude sloužit pro hydraulickou optimalizaci – průtoků, rychlostí, dimenzí, a hlavně spolehlivosti systému při zatěžovacích odběrech. Využití naměřených dat bude rozděleno do dvou částí kalibrační a verifikační. 

Modelování stávajících odběrů

Matematický model bude zatížen spotřebou vody odpovídající současné potřebě vody. Její distribuce bude odpovídat reálných odběrů ve spotřebišti na základě předaných informací ze zákaznického systému provozovatele. Hlavní práce spočívají v úpravě modelu odpovídající skutečnému provoznímu stavu dle všech získaných informací.

Posouzení současných tlakových poměrů

Následně bude posouzen současný stav z hlediska splnění normových požadavků na tlaky ve spotřebišti. Jak maximální takové hodnoty při minimálních nočních odběrech, tak minimální tlakové hodnoty při špičkových odběrech. Zároveň je posuzováno rozkolísání tlaků na síti, které negativně ovlivňuje životnost vodovodu.

Návrh variant opatření pro současný stav na modelu 

Řešení zásobení z hlediska množství, kvality, zabezpečenosti a navrženého technického řešení zásobení vodou.

Návrh variant opatření pro výhledové stavy na modelu 

Řešení zásobení z hlediska množství, kvality, zabezpečenosti a navrženého technického řešení zásobení vodou.

Odhad investičních nákladů pro navržená opatření

· Propočet investičních nákladů.

· Časový harmonogram navrhovaných opatření.

· Zpracování plánu obnov vodárenské infrastruktury po jednotlivých pásmech  ve vodovodním systému města  Černošice  a  návrh  zřízení  nového pásma  v horním tlakovém pásmu.
· Návrh etapizace přípravných prací, projektové dokumentace DUR, DSP,DPS. 

Modelování stáří vody

Na sestaveném matematické modelu by byla simulována doba výměny vody v celé vodovodní síti z obou zdrojů (vlastní zdroje a předaná voda z PVK, a.s.). Následně by byly identifikovány místa s nedostatečnou výměnou a kvality vody. V rámci modelování by byly doporučený případné opatření na vodovodní síti za účelem zamezení stárnutí vody (místa se zaměřením na častější odkalování, přepojení řadů, …)

Návrh plánu odkalování vodovodní sítě

Na základě sestaveného matematického modelu bude optimalizován systém provádění odkalování tak, aby bylo v co největším rozsahu vodovodní sítě dosaženo dostatečných unášecích rychlostí pro vypláchnutí potrubí. Zároveň je počítáno s minimalizaci spotřebované vody k tomuto proplachování. 

Posouzení a požárních hydrantů

V rámci modelování na vodovodní síti bude s přihlédnutím na stávající požární hydranty v lokalitě optimalizován počet a umístění požárních hydrantů, které splňují normu ČSN 73 08 73. Součástí je případně návrh opatření pro splnění požadavků z této normy.

Závěry a doporučení 

Sumarizace výsledků z jednotlivých kapitol. Doporučení zhotovitele studie a prezentace výsledků objednateli. 

Předmět činnosti C bude „Posouzení výhledového stavu vodovodní sítě města Černošice“

Modelování výhledových stavů - 2035

Matematický model upraven dle plánovaného rozvoje a následně zatížen dle odhadovaných výhledových odběrů. Výhledové stavy budou konzultovány s majitelem i provozovatelem (správcem) vodovodní sítě. 

Posouzení výhledových tlakových poměrů

Následně bude posouzeny výhledové stavy z hlediska splnění normových požadavků na tlaky ve spotřebišti.

Návrh variant opatření pro výhledové stavy na modelu 

Řešení zásobení z hlediska množství, kvality, zabezpečenosti a navrženého technického řešení zásobení vodou.

Odhad investičních nákladů pro navržená opatření
· Propočet investičních nákladů.

· Časový harmonogram navrhovaných opatření.

· Zpracování plánu obnov vodárenské infrastruktury po jednotlivých pásmech ve vodovodním systému města Černošice a návrh zřízení nového pásma v horním tlakovém pásmu. 
· Návrh etapizace přípravných prací, projektové dokumentace DUR, DSP,DPS. 

Modelování stáří vody

Na matematických modelech výhledového stavu bude simulována doba výměny vody v celé vodovodní síti. Následně budou identifikovány místa s nedostatečnou výměnou vody. V rámci modelování budou doporučeny případné opatření na vodovodní síti za účelem zamezení stárnutí vody (místa se zaměřením na častější odkalování, přepojení řadů, …)

Závěry a doporučení 

Sumarizace výsledků z jednotlivých částí výhledového stavu. Doporučení zhotovitele studie a prezentace výsledků objednateli případně pro zastupitelstvo města. 

Kontinuita generelu zásobování pitnou vodou - kontinuita prací spočívá v pravidelné aktualizaci podle nových vstupních dat, nových požadavků způsobených řízením a správou vodovodní sítě. Vzhledem k tomu, že na dané oblasti bude realizován matematický model a navíc všechna data jsou k dispozici, není velkým problémem s tímto modelem analyzovat nově se objevující okolnosti, investiční záměry, návrhy na částečnou změnu koncepce jako např. převedení čerpacích stanic do „studené rezervy“ či další aktivity, kterou mohou nastat v následujícím období. Aktualizace generelu se doporučuje dělat jednou za 2-5 let s ohledem na změny na vodovodní síti.

2.  Generel zásobování vodou musí být zpracováván s využitím podpůrných nástrojů hydroinformatiky, zejména simulačních modelů. Hlavní problémy a požadavky, které musí Generel zásobování vodou řešit, lze shrnout následujícím způsobem:

· nadbytečná hydraulická kapacita distribuční vodárenské sítě.

· stáří vodárenské sítě a problémy se ztrátami vody.

· zajištění kvality pitné vody.

· problematika zásobování vodou průmyslových závodů a rozvojových oblastí.

· optimalizace provozu vodárenské distribuční sítě. 

· otázka vlivu plánované urbanizace na rozvoj zásobování pitnou vodou.

· posouzení důsledků ucelené koncepce územně plánovací dokumentace na výhledové zásobování pitnou vodou.

· stanovení programu rekonstrukce vodovodní sítě.

Generel bude zpracován s ohledem na:
· snižování ztrát vody ve vodovodní síti, včetně ekonomické analýzy návratnosti nákladů

· optimalizace tlakových pásem ve smyslu návrhu nového pásma v horním tlakovém pásmu. 
· návrh alternativních scénářů zásobování pitnou vodou z více zdrojů 

· modelování kvality vody a míchání vody (zejména množství chlóru) ze zdrojů PVK, a.s. a vlastních zdrojů

Předepsaný formát a rozsah výstupů je uveden v příloze smlouvy (Příloha č. 1 této smlouvy).

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na své náklady a nebezpečí, bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu, v souladu s pokyny objednatele a správce  vodovodní  sítě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal podmínky provádění díla v místě plnění a seznámil se s veškerými podklady pro zhotovení díla převzatými od objednatele, zejména dokument bilance vodovodu města Černošice  a  provozních  dat  správce vodovodu města Černošice.

5. Zhotovitel prohlašuje, že všechny předané podklady jsou srozumitelné, věcně správné a dostatečné pro provedení díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v této smlouvě.

6. Dílo slouží svému účelu, pokud je dokončeno po stránce funkční, má vlastnosti stanovené právními předpisy, vlastnosti obvyklé a vlastnosti požadované objednatelem a dále, pokud je dokončeno po stránce estetické dle požadavků objednatele.
III.

DOBA PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně po oboustranném podpisu této smlouvy.  
2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli v těchto lhůtách:
A. Měrná kampaň pro kalibraci modelu (základní plošná měrná kampaň)

Ukončení činnosti:   max. do 8 měsíců od podpisu SOD, odevzdání  I. části do 15. 12. 2022

Pro zahájení měrné kampaně je nutná součinnost s provozovatelem – správcem vodovodní sítě.
B. Matematický model vodovodní sítě a návrh technických opatření

Ukončení činnosti:   max. do 8 měsíců od podpisu SOD, odevzdání  I.  části do 15. 12. 2022
C. Výhledový stav a posouzení výhledových stavů

Ukončení činnosti:   max. do 10 měsíců od podpisu SOD, odevzdání I.  části do 15. 2. 2023
IV.

MÍSTO PLNĚNÍ
katastrální území Černošice
V.

CENA  ZA  DÍLO

1. Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši: 
	Činnost A
	Cena
	DPH
	s DPH

	
	bez DPH
	21%
	 

	Bod
	Popis
	(Kč)
	(Kč)
	(Kč)

	1
	Příprava měrné kampaně
	39 000
	8 190
	47 190

	2
	Instalace průtokoměrů a tlakoměrů
	35 000
	7 350 
	42 350

	3
	Provedení hydrantových testů
	30 000
	6 300
	36 300

	4
	Demontáž a sběr dat
	38 000
	7 980
	45 980

	5
	Pronájem  přístrojů + doprava
	45 000
	9 450
	54 450

	6
	Základní zpracování dat, dokumentace měřících míst
	32 000
	6 720
	38 720

	7
	Výškové zaměření měřených tlakových profilů
	30 000
	6 300
	36 300

	8
	Součinnost provozovatele, voda pro hydrantové testy, oznamování odběratelům, příprava měřících míst, navrtáváky
	65 000
	13 650
	78 650

	 
	Celkem
	314 000
	65 940
	379 940


	Činnost B
	Cena
	DPH
	s DPH

	
	bez DPH
	21%
	 

	Bod
	Popis
	(Kč)
	(Kč)
	(Kč)

	1
	Sestavení matematického modelu
	78 000
	16 380
	94 380

	2
	Kalibrace matematického modelu 
	55 000
	11 550
	66 550

	3
	Modelování stávajících odběrů 
	20 000
	4 200
	24 200

	4
	Posouzení tlakových poměrů
	28 000
	5 880
	33 880

	5
	Návrh technických opatření - současnost
	25 000
	5 250
	30 250

	6
	Testování variant opatření
	18 000
	3 780 
	21 780

	7
	Odhad investičních opatření
	25 000
	5 250
	30 250

	8
	Vyhodnocení úniků
	35 000
	7 350
	42 350

	9
	Modelování stáří vody
	25 000
	5 250
	30 250

	10
	Návrh plánu odkalování vodovodní sítě
	30 000
	6 300
	36 300

	11
	Posouzení a požárních hydrantu
	60 000
	12 600
	72 600

	 
	Celkem
	399 000
	83 790
	482 790


	Činnost C
	Cena
	DPH
	s DPH

	
	bez DPH
	21%
	 

	Bod
	Popis
	(Kč)
	(Kč)
	(Kč)

	1
	Modelování výhledových stavů 
	43 000
	9 030
	52 030

	2
	Posouzení tlakových poměrů
	30 000
	6 300
	36 300

	3
	Návrh technických opatření - výhled
	35 000
	7 350
	42 350

	4
	Testování variant opatření  - výhled
	30 000
	6 300
	36 300

	5
	Odhad investičních opatření
	30 000
	6 300
	36 300

	6
	Modelování stáří vody
	12 000
	2 520
	14 520

	7
	Závěry a doporučení výhledový stav, prezentace výsledků
	25 000
	5 250
	30 250

	 
	Celkem
	205 000
	43 050
	248 050

	
	
	
	
	

	 
	Cena
	DPH
	Cena

	
	bez DPH
	21%
	 vč. DPH

	 
	Celkem za všechny činnosti:
	918 000
	192 780
	1 110 780


2. Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla. Nepřipouští se překročení ceny vyjma změny sazeb DPH v případě změny příslušných právních předpisů stanovujících výši daně. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
3. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito pro účely, které nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Při fakturaci nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti. Faktury budou vystaveny včetně DPH.

4. Celková cena díla je stanovena v souladu s cenovou nabídkou, která je Přílohou č. 1. této smlouvy. 
VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena bude zhotoviteli objednatelem zaplacena po řádném provedení díla na základě faktury vystavené zhotovitelem se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, je objednatel oprávněn vrátit ji před datem splatnosti zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli. 
2. Cena bude zaplacena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
3. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury. 
VII.

ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel bude objednateli  a správci  vodovodní  sítě  průběžně na jeho vyžádání předkládat výsledky své práce v podobě rozpracované dokumentaci ke konzultaci. Objednatel a správce vodovodní  sítě  je oprávněn k předloženým materiálům činit připomínky. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny připomínky objednatele, nejsou-li tyto v rozporu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů veřejné správy.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a poskytovat mu na vyžádání informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla.
VIII.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla nejméně 3 dny předem.

2. Vyhotovená dokumentace Generelu  bude zhotovitelem objednateli předána ve 4 vyhotoveních v tištěné formě a ve dvou vyhotoveních na CD ve formátu .pdf a shf.
3. Objednatel není povinen (je však oprávněn) převzít dílo, které vykazuje jakékoliv (byť drobné či ojedinělé) vady a nedodělky. Tohoto práva nelze využít, pokud jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval. Převezme-li objednatel dílo, které vykazuje vady a nedodělky, nebezpečí škody na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěné při předání a převzetí díla. 
4. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Dílo se považuje za předané a převzaté okamžikem podpisu předávacího protokolu objednatelem. 
5.   Převzetím přechází dílo do vlastnictví objednatele a rovněž na něj přechází nebezpečí škody na díle.
IX. 
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel uděluje objednateli v souladu s § 2358 a násl. Občanského zákoníku výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (výhradní licence). V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít dílo pro účely přípravy a realizace stavby, pro kterou byla dokumentace vytvořena. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva jakkoliv, v maximální míře dovolené právními předpisy užívat dokumentaci pro účely realizace stavby podle této dokumentace, zejména, nikoliv však výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie dokumentace, provádět změny, doplňky či úpravy dokumentace, pro jakékoliv účely, včetně provádění změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně výstavby stavby.
2. Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv poskytovatele. 

3. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti třetí osobě či postoupit licenci zcela nebo z části třetí osobě.
4. Objednatel je oprávněn upravit či měnit dílo nebo jeho části takovým způsobem, který nesníží hodnotu díla.

5. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví poskytovatele, ať je stavba, pro kterou byly připraveny, provedena či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.
6. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta do ceny za dílo v čl. V. této smlouvy.

X.
ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými technickými normami, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

3. Objednatel je povinen předané dílo prohlédnout či zajistit jeho prohlídku co nejdříve po jeho převzetí.

4. Zhotovitel odpovídá za všechny vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná plynout dnem následujícím po potvrzení předávacího protokolu objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady.

5. Zhotovitel nese odpovědnost za vady stavby realizované podle dokumentace, prokáže-li objednatel, že vada stavby má původ ve vadě této dokumentace.
6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci nebo změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, technickým pokrokem apod.). 

7. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu písemně a bezodkladně poté, co závadu zjistil. Objednatel současně s oznámením vady sdělí zhotoviteli volbu svého práva z titulu vadného plnění dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

8. Zvolí-li objednatel právo na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel odstranit vadu v termínu 7 dnů po obdržení písemné výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel uplatněné vady v uvedeném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn: 

· zajistit odstranění vad sám na náklady zhotovitele; zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady vynaložené na odstranění vad,

· požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny díla,

· odstoupit od smlouvy.
9. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. 
XI.

SMLUVNÍ POKUTY
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v termínu dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel oprávněn použít zápočet proti splatným pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny díla, případně proti jiným pohledávkám zhotovitele vůči objednateli.

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady škody, jež mu prokazatelně porušením smluvní povinnosti způsobil. 
XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li vadné plnění podstatným porušením této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy bude považováno zejména:

a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 20 dní,

b) prodlení zhotovitele s odstraněním vady,

c) jestliže zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou a neodstraní tyto nedostatky v dodatečně stanovené lhůtě a objednateli tak hrozí vznik škody,

d) má-li dílo neodstranitelnou vadu, pro kterou nelze předmět díla řádně užívat.
2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se po jejím uzavření stane nemožným dosažení jejího účelu v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě vyšší moci.

3. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty podle této smlouvy a na náhradu škody, ani jakékoliv záruky poskytnuté zhotovitelem k doposud provedeným částem díla.
XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, dluhy a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

2. Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 
3. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.
4. Odpovědnou osobou ve věcech technických je:

a) za objednatele xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx
b) za zhotovitele xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

8. Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 100. zasedání konaném dne 20.4.2022 (usn. č. R/100/3/2022) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.
9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Tato smlouva má následující přílohy:
Příloha č. 1: specifikace formy výstupů generelu, dokument bilance vodovodu  města Černošice
Příloha č. 2:  cenová nabídka
	V Černošicích dne  ……………

Objednatel:

………………………………………

Mgr. Filip Kořínek

starosta


	V……………. dne:………………

Zhotovitel:

………………………………………

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
ředitel divize 02
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