



OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007136

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13, Praha 4
IČO: 453 066 05
DIČ: CZ453 066 05

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatele obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „*Smlouva*“). Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto Smlouvou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD ČR ZP, Na Pankráci 56, Praha 4

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží/služeb/stavebních prací objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel umožňuje dílčí platby ceny, dle soupisu prací. Fakturace smluvního dokumentu 02PT-007136 bude provedena na základě skutečně provedených prací. Celková uhrazená Cena tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne Celkovou hodnotu objednávky. Akceptací (potvrzením přijetí) této objednávky se dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje přijetí objednávky dodavatelem s jakýmkoliv změnami, takové přijetí bude považováno za nový návrh smlouvy k jednání.

Objednáváme u Vás:

Zpracování Vodohospodářské studie, která bude jednou z podkladových studií pro Dokumentaci EIA záměru „D8 Zdiby – Nová Ves, zkapacitnění“.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

- Koncept vodohospodářské studie –do 4 měsíců od výzvy objednatele
- Čistopis vodohospodářské studie –do 4 týdnů od předání připomínek objednatele ke konceptu vodohospodářské studie

Celková hodnota objednávky v Kč bez 247.640,- DPH,- Kč

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

[REDACTED]
Ředitelství silnic a dálnic ČR
04.04.2022 14:35:17



[REDACTED]

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

2022.04.06
08:36:36 +02'00'

Příloha č.: 1

Činnost	Počet hodin	Jednotková cena v Kč bez DPH	Cena v Kč bez DPH
Posouzení odtokových poměrů - Posouzení odvodu srážkových vod z tělesa komunikace na recipienty pomocí výpočtů a ověření kapacity retenčních nádrží a dešťových usazovacích nádrží dle technické studie. Posouzení vlivů zasolení pomocí směšovací rovnice. Analýza potenciálních kumulativních vlivů průmyslové zóny Úžice a dálnice D8 na odtokové poměry v Postřižínském potoce a potoce Černávka.			
Hydrogeologická rešerše ve vztahu k možnostem zasakování srážkových vod na základě existujících hydrogeologických charakteristik dotčeného území.			
Rozbory vody týkající se zasolení (chloridy) a přítomnosti uhlovodíků C10-C40 – budou provedeny odběry vzorků ve 4 vodních tocích (4 odběry na jaře a 4 na podzim), do kterých budou regulovaně odváděny vody z RN/DÚN (cena za 8 vzorků).			
Analýza povodní 2002 a 2013 dle dostupných archivních podkladů (rešerše).			
Návrh opatření pro DÚR/DSP.			
CELKEM	168		247.640