
SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru

a koordinátora BOZP v přípravě stavby

ČÁSTA
Obecná ustanoveni

I.
Smluvní strany

1. Školní statek Opava, příspěvková organizace
se sídlem: Englišova 526, 746 01 Opava
zastoupen: Ing Arnošt Klein - ředitel

IČO: 00098752
DIČ: CZ00098752
bankovní spojeni:
čÍslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Vladimir Chmelař
(dále jen v Části B a D ,,objednatel" a v části C ,,příkazce")

2. jméno a přIjmeni
podnikajÍcÍ pod jménem: Ing. Karel Grygera
se sídlem: 747 06 Opava Podvihov, Lesní 69/4
IČO: 15437191
DIČ: CZ5501231824
bankovní spojení: Raiffeissen bank a.s.
číslo účtu: 5083267001 l 5500
Zapsán v: Magistrát města Opavy, obecní živnostenský úřad, ev. č. 380601-29055-00
(dále jen v části A, B a D ,,zhotovitel" a v Části C ,,přIkaznIk")

II.
Základni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzavÍrajÍ smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), a to v části B podle ustanovení
§ 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl.
občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, Že změny dotčených
údajů oznámí bez prod|enÍ písemně druhé smluvní straně. Při změně identifíkačnich údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. I odst. 2 této smlouvy je bankovním
účtem zveřejr|ěným ve smyslu zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii příslušné smlouvy nebo
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu
předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašuý, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Smluvní strany prohlašujÍ, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zváženi všech možných důsledků.

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný
a bezpečný průběh realizace stavby ,,Stavební úpravy UČEBNA - FARMA" (dále jen
,,stavba") včetně zajištěni souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na
základě této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní spdečností, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím oviádaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast společnÍka
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomi, že pokud je uvedené prohlášenI
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1= Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního
řIzenI (dále jen ,,dílo"). projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu uvedeném
v Zadávací dokumentaci dle požadavků objednatele.
Podrobná specifikace díla je uvedena v nás|edujÍcÍch odstavcích tohoto článku smlouvy.

2. Dílo má nás|edujÍcÍ Části a rozsah:
1. ČÁST DÍLA

2.1. Zaměření a dokumentace stávajÍcÍho stavu (dále jen ,,DSS")
Předmětem této Části díla je geodetické polohopisné a výškopisné zaměřeni místa
stavby a dotčených navazujÍcÍch venkovních ploch sousedních pozemků včetně
stávajÍcÍch síti technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy,
bez ohledu na stav stávajÍcÍ pasportizace objektu. Zdokumentován bude skutečný
stav k datu provedení této části díla. Součástí zaměřeni bude podrobná
fotodokumentace stávajkiho stavu objektu
Předmětem této části díla je dále zaměřeni všech stávajÍcÍch staveb a objektů
nacházeýcích se v řešeném území, které budou umístěnh projektované stavby
demolovány Či jinak upraveny a zpracování projektové dokumentace stávajÍcÍho
stavu stávajÍcÍch objektů, které budou umístěnh projektované stavby demolovány
či jinak upraveny. Dokumentace bude obsahovat pŮdorysy všech podlažI,-střechy,
potřebné svislé řezy, fasády, pohledy a situační výkresy na podkladě geodetického

V V

zamereni.
2.2. PrŮzkumy
Předmětem této Části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování
jednctli'rých stupň¢1 projektové dokumentace
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Bude se jednat o tyto průzkumy:
· stavebně-technický průzkum,
· hydrogeologický průzkum,
· radonový průzkum,

V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajÍcÍch
konstrukcí za účelem zjištěni skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svůj
náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby
nedocházelo k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezeni užívány.
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších
průzkunlů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodě s objednatelem k jejich provedeni. Průzkumy provedené nad rámec
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou vÍcepracÍ.

2. ČÁST DÍLA

2.3. Společná dokumentace pro vydáni společného územního řízení a
stavebního povolení

Předmětem této Části díla je zpracováni projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. stavebním
zákonem a jeho souvisejÍcÍmi předpisy tak, aby v souladu se stavebním zákonem bylo
vydáno rozhodnutj, podle kterého bude provedení stavby (resp. všech stavebních a
inženýrských objektů) povoleno.
Předmětem plnění zhotovitele je také zpracování průkazu energetické nároČnosti
budovy (dále jen ,,PENB") podle zákona Č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen výsledky a závěry PENB zohlednit
a zapracovat do projektové dokumentace, která je předmětem plněni dle této
smlouvy.
Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového
harmonogramu stavby.

3. ČÁST DĹA

> 2.4. projektová dokumentace pro prováděni stavby (dále také jako ,,DPS")
Předmětem této části díla je zpracováni projektové dokumentace, která bude
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním
zákonem a jeho souvisejÍcÍmi předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou
část obsahujÍcÍ veškerá vyjádřeni a rozhodnutí příslušných orgánů a organizaci
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řIzenI včetně
správců dopravní a technické infrastruktury.
DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro
realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu
a struktuře dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška č. 169/2016 Sb.").
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů
a provozních souborů, a to ve shodné struktuře a členěni dle předchozích stupňů
projeKtc)vé dokumentace.
Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dále jen ,,soupis pracř) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude
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členěný dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů
v členění podle DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů.
jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. oceněný soupis
prací (tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře
a členění dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů.
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny
dle některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni
platné v době zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava
(standardizovaný ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných
principů a transparentního základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle §
11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., např. ceníky společnostI RTS, Urs, aspe a jiných.
Objednatel po dohodě se zhotovitelem může připustit indexaci (snÍženÍ) cen, a to s
přihlédnutím k trhu, např. náklady obdobných staveb realizovaných objednatelem v
předešlém období.
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
používat přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
výjimečných odůvodněných případech tzv. vlastni položky, které nejsou definovány
v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich oceněni
doložený např. průzkumem trhu. Součásti soupisu prací budou také jednotkové ceny
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková
cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl
zhotovitelem vysvětlit.
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou
v soulaclu s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti
výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací
a podepsána zpracovatelem rozpočtu.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS
rovněž v elektronické podobě.
Předmětem této části díla je rovněž zpracováni návrhu Časového harmonogramu
stavby.

> 2.5.Dokumentace vnitřního vybaveni
Tato dokumentace bude obsahovat návrh vnitřního vybavení projektované stavby.
jedné sIe zejména o vybavení nábytkem, elektrospotřebiči a dalším nezbytným
vybavením pro budoucí provoz projektované stavby. Návrh a uživatelský standard
vybaveni bude odpovídat běžným potřebám provozu projektované stavby. Technické
podmínky, specifikace, parametry a výkaz jednotlivých položek vnitřního vybavení
budou průběžně konzultovány a odsouhlaseny zástupci budoucího uživatele
a provozovatele, kterým bude Školní statek Opava, příspěvková organizace,
Englišova 526, 746 01 Opava.
Návrh provozního souboru vnitřního vybaveni bude zhotovitelem postupně
zapracován do DPS.
Techr)ické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení
dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů, a to ve stavu
těchto předpisů ke dni předání této dokumentace objednateli.
Součásti dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního vybavení
s výkazem výměr. jedno vyhotovení bude navíc obsahovat oceněný soupis dodávek
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vnitřního vybaveni, který bude zpracován zhotovitelem na základě katalogových
ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů, popř. průzkumem trhu.

4. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1. - 2.2. tohoto Článku smlouvy (zaměřeni, aprůzkumy) bude objednateli dodána v 1 listinném vyhotoveni a lx na CD ve formátu
pro texty ".doc (*jtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
výkresovou dokumentaci *.dwg,

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3. Společná dokumentace pro výdání
společného územního řIzeni a stavebního povolení, tohoto článku smlouvy bude
objednateli dodána v jednom vyhotoveni na CD ve formátu pro texty *.doc (*jtf) pro
skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf;
listinné vyhotovení a jejich předání Rřis|ušnému stavebnímu úřadu zajisti zhotovitel
v takovém počtu, který bude požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných
správních řIzení. Po nabytí právní moci příslušných rozhodnuti budou objednateli
bezodkladně předány dokumentace ověřené stavebním úřadem,

· dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4.-2.5. (DPS a vnitřní vybaveni) tohoto článku
smlouvy bude objednateli dodána ve čtyřech listinných vyhotoveních a 2x na CD
ve formátu pro texty *.doc (*jtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, pro skenované
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno cd
nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena).

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem Č. 309/2006 Sb., kterým
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Č. 309/2006 Sb."). Součásti
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(dále jen ,,plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce. V plánu BOZP budou
uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedeni a zároveň
zhotovitel v plánu BOZP uvede potřebný počet koordinátorů BOZP při realizaci stavby
v závislosti na její složitosti, technologii provádění, časové náročnosti a etapizaci výstavby.
V případě, Že bude potřeba vÍce koordinátorů BOZP, jejich počet odůvodní.

6. V případě, že by s ohledem na charakter Či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod,
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

7. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 2 tohoto článku smlouvy bude součástí
projektové dokumentace vždy samostatné písemné stanovisko statika, v němž statik uvede
Části stavby, k.teré posuzoval. V případě, že některé navržené a posuzované nosné stavební
konstrukce nevyžadují statické posouzení, pak bude tato skutečnost uvedena a
zdůvodněna statikem.

8. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cer)u dle ČI. VII této smlouvy.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé Části díla
v těchto termínech:
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a) zaměřeni, průzkumy, dle ČI. III odst. 2 bod 2.1. -2.2. této smlouvy (I. část díla)
do 30dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy;

b) Společná dokumentace pro vydání společného územního řIzeni a stavebního
povoleni dle ČI. III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy (2. část díla) do 120 dnů ode dne
nabytí účinnosti této smlouvy.

C) DPS dle ČI. III odst. 2 bod 2.4. této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybaveni
dle ČI. III odst. 2 bod 2.5. této smlouvy (3. část díla) do 21 dnů ode dne nabytí právni
moci stavebního povolenI.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů,
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednajÍcÍ
s náležitou péčí a odbornosti nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti
v dostatečné 1h(itě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnost
informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo prodloužit dobu
plněni stanovenou v odst. 1 tohoto Článku smlouvy a v ČI. XII odst. 1 této smlouvy, a to o
dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem předloženého
podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato překážka
bráni v plněni jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění terminů plněni
stanovených touto smlouvou.

2. Místem plnění pro předáni jednotlivých částí díla je Školní statek Opava, příspěvková
organizace, Englišova 526, 746 01 Opava.

V.
Předáni díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. DÍIO bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v či. iv
odst. 1 této smlouvy. Předáni a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně
v sIdle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. K předání díla (jeho Části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel
po ukončeni přejňnaciho řIzenI prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. V případě, že
dílo vykazuje vady nebo nedodělky, specifikuje je objednatel v předávacím protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá Či nikoli
do 3 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přeýmacimu řIzenI.

4. Po dobu trvání přejÍmacího řIzenI (tj. od zahájení přeýmaciho řizenI do jeho ukončeni
převzetím díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením
díla (jeho části).

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpis¢1
(dále jen ,,licence"), a to:
· v původní nebo zpracované Či jinak změněné podobě,

· všemi zpŮsoby užiti,
· v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu.
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Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla
za poskytnuti licence je součástí ceny za dílo podle ČI. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.
7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným

výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele
dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídajÍ právním předpisům ČR,
b) dodržovat při prováděni díla ujednáni této smlouvy, řídit se podklady a pokyny

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,
C) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajidch se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majÍcÍch vliv na plněni smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději nás|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, že by nastat mohla,

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení zadávacích podmínek
k dotazům účastníků zadávacího řIzenI na výběr zhotovitele stavby vztahujÍcÍm se
k dokumentaci zpracované na základě této smlouvy, resp. odstranit vadu díla qištěnou
na základě žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek. Vysvětleni, resp. provedenou
opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě nejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty, pokud se
s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvní strany (za objednatele osoba
oprávněná jednat ve věcech technických) jinak. Objednatel zašle požadavek
na poskytnuti vysvětleni e-mailem na adresu: projekce.grygera@seznam.cz. Zhotovitel
je povinen neprodleně informovat objednatele o změně této adresy. O této změně není
potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo
od účastníka zadávacího řIzeni na výběr zhotovitele stavby, není oprávněn sám
vysvětlení poskytnout, ale musí bezodkladně informovat objednatele,

h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
týkajíckh se ochrany životního prostředí,

i) postupovat při pr'ovádění díla s odbornou péčí,
j) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním

stavu rozpracovanosti díla (dále jen ,,informativní schůzka"). Informativní schůzka se
bude konat jednou za 14 dnů v sIdle objednatele, pokud se smluvní strany (za
objednatele osoba oprávněná jednat ve věcech technických) v konkrétním případě
nedohodnou jinak. Zhotovitel z každé informativní schůzky pořIdI zápis, který zašle k
odsouhlasení objednateli, a to do pěti pracovních dnů ode dne uskutečněni informativní
schůzky. \/ případě, že objednatel nebude se zápisem souhlasit, zašle své výhrady do
pěti pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně specifikace nedostatků a vad zápisu.
Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit zápis dle připomínek objednatele, a to
do 5 pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného stanoviska objednatele a zaslat
jej zpět k. odsouhlasenI objednateli. Zápis z informativní schůzky bude obsahovat
minimáině tyto náležitosti: datum konání, místo konání, seznam přítomných Či
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omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných a splněných úkolů a závěrů
informativní schůzky.

9. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín p|něnÍ; zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skutečnosti bezodkladně písemně upozornit druhou smluvní stranu.

10. Je-li předmětem díla také specifikace a návrh vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracováni
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací
body, urrňstění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební Části
s částí vybaveni.

11. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc
při zajištění podkladŮ, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plněni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je s"tanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH 21 Cena včetně
DPH (V KČ) % (V KČ) DPH (V KČ)

1. část Zaměřeni 49.000,-
(ČI. III cŕdst. 2 bod 2.1 smlouvy)
F'růzkumy
(ČI. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

stavebně-technický průzkum 7.000,-

hydrogeologický průzkum 9.000,-

radonový průzkum 3.000,-

1. část celkem 68.000,- 14.280,- 82.280,-

l 2. část Společná dokumentace pro
vydáni společného územního 180.000,- 37.800,- 217.800,-
řIzeni a stavebního povoleni
(ČI. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy)

3. část projektová dokumentace pro
provádění stavby (DPS) 161.500,-
(ČI. III odst. 2 bod 2.4. smlouvy)
Dokumentace vnitřního
vybavení 8.500,-
(ČI. III odst. 2 bod 2.5. smlouvy)

3. část celkem 170.000,- 35.700,- 205.700,-
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Cena celkem 418.000,- 87.780,- 505.780,-

SouČástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedeni díla.
2. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné

změnit pouze v případě sjednání dodatečných prací, které nebyly součásti plněni dle této
smlouvy nebo méněprací, a to za splnění podmínek dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

3. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedeni těch částí díla, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH Či DPH v rozporu s platnými
právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou Škodu, která mu v souvislosti
s tím vznikla.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. V souladu se zákonem o dph sjednávají smluvní strany dňči plnění. Dňči plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto Článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

· po předání a převzetí zaměření a průzkumů dle ČI. III odst. 2 bod 2.1. - 2.2. tétosmlouvy bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy,

· po předání a převzetí Společné dokumentace pro vydání společného územního řIzenI a
stavebního povolení dle ČI. III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy,

· po předání a převzetí DPS a dokumentace vnitřního vybavení dle ČI. III odst. 2 bod 2.4.- 2.5. této smlouvy bude uhrazena cena za 3. část díla dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených ná|ežitosti pro daňový
doklad obsahovat také:
a) čÍslo smlouvy objednatele, IČO objednatele,
b) ptedmět smlouvy, tj. text ,,zhotovení projektové dokumentace stavby Stavební úpravy

UČEBNA - FARMA",
C) označeni banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti
v souladu s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) čÍslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přj|ohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) výši pozastávky,
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g) jméno a vlastnoručnÍ podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného
vyhotovení, včetně kontaktního telefonu.

5. Objednatelem bude faktura za 2. část díla uhrazena do celkové výše 90 % ze smluvní ceny
příslušné části díla včetně DPH a na zbývajÍcÍ část ceny bude uplatněna pozastávka.
Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky.

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 14 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolněnI pozastávek takto: o uvolněnI pozastávek je zhotovitel
oprávněn požádat po předání pravomocného rozhodnutí O vydání společného územního
řIzenI a stavebního povolenI.

7. LhŮta splatnosti faktur činí 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručeni objednateli.
8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. V odst. 3

této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

9. Doručení faktury a žádosti o uvolněnI pozastávky se provede osobně na sekretariát
ŠkolnIho statku Opava p.o., Englišova 526, 746 01 Opava, doručenkou prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb, nebo prostřednictvím datové schránky.

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doručí objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení
opravené faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně
přjs|ušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčnIm řIzenI, nebo
C) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splnění Části závazku odpovídajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v
souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

IX.
Práva z vadného plněni

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. výsledky tvůrčí
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací
dle ČI. III odst. 2 body 2.1. - 2.5. této smlouvy mají vady, jestliže neodpovÍdajj této
smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu
poskytováni Mnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti
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zhotovitele je považováno i opomenutí takového technického řešeni, které je vzhledem
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkŮm
v oblasti zhotovováni staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude
mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu
předpokládanému v dokumentacích dle ČI. III odst. 2 body 2.1 - 2.5. této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plněni také z vad vzniklých
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví4i se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt,
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámeni,
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v ČI. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá pÍsemným protokolem.

X.
Sankční ujednání

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle ČI. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné
části díla včetně DPH dle ČI. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž předáním je zhotovitel
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v ČI. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý případ a každý
i započatý den prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a DPS a zároveň v důsledku tohoto nesouladu
dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve finančním objemu přesahujícňn
5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny DPS včetně DPH dle ČI. VII odst. 1 této
smlouvy.

4. V případě porušeni povinnosti sjednané v ČI. VI odst. 1 pÍsm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit za každý
případ objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000 KČ.

5. V případě porušení povinnosti dle ČI. VI odst. 1 pÍsm. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny DPS včetně DPH dle ČI. VII odst.
1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného
požadavku na poskytnutí vysvětleni.

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých části zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřNějšim porušením
smluvní povinnosti.
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8. Smluvní pokuty se nezapočkávaji na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XI.
Předmět plněni

1. PřIkaznIk se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat:
a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo

souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit
a provést (dále jen ,,inženýrská Činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2
tohoto článku smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., a to i přesto, že u této stavby není určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zákonem požadováno.
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen ,,autorský
dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inžer)ýrské činnosti přIkaznIk na základě udělené plné moci zajistí:
a) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu

napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných
a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských síti a napojeni projektované stavby na
dopravní infrastrukturu),

b) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řIzenI,
3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochranV zdraví při práci na staveništi

pq dobu přípravy stnvby přIkaznIk zejmÉjna:
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci

přehled právních předpisů vztahujÍcÍch se ke stavbě, informace o rizicích, která se
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a Činnosti vystavujÍcÍ
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady
nutné pro zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujÍcÍho pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzÍt zřetel s ohledem na charakter stavby
a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další
informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se
dotýkají jejich činnosti,

C) dá podněty a doporučí technická řešeni nebo organizační opatření, která jsou z hlediska
zajištěni bezpečného a zdraví neohrožujkího pracovního prostředí a podmínek výkonu
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňuji
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištěni bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutIm k účelu stanovenému příkazcem,
ekonomicky přiměřené,
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d) zajistí zpracováni požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích
pracích.

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude přIkaznIk zabezpečovat zejména:

a) účast na předáni staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při

kontro|ní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

C) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,
d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutIm k podmínkám

určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejÍcÍch
předpisech s poskytováním vysvětleni potřebných pro plynulost výstavby; v případě
zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je přIkaznIk
povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby a
technickým dozorem stavebníka,

e) posuzováni návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v Částech projektových
dokumentaci zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodrženi
technickoekonomických parametrů stavby, dodrženi lhůt výstavby, popřípadě dalších
údajů a ukazatelů,

f) spolupráci s úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (zákon č. 200/1994 Sb.,
o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souviseýcích s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů),

g) vyjádřeni při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů (vIcepracI) oproti
DPS a soupisu prací,

h) kontrolu rozpočtu vIcepracI dle pÍsm. g) tohoto odstavce smlouvy předloženého
zhotovitelem,

i) vyjádření ke změnovým listům zpracovaných zhotovitelem stavby, a to ke všem
změnám stavby předloženým zhotovitelem stavby během realizace stavby,

j) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

k) účast na kontrdnich dnech stavby,
l) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její Části, včetně případného komplexnIho

vyzkoušení,
m) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
n) účast na kontrolnIch prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Příkazce se zavazuje zaplatit přÍkaznikovi za prováděni inženýrské činnosti, výkon funkce
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odměnu.

XII.
Doba a místo plněni

1. výkon inženýrské činnosti:
PřIkaznIk je povinen podat žádosti o vydání niže uvedených rozhodnutí v těchto termínech:

· žádost o vydáni ,,Společného územního řIzeni a stavebního povoleni" do 121dnů ode dne nabyti účinnosti této smlouvy.

PO, AD, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost - Stavební úpravy učebna - farma 13



Bezodkladně po podáni příslušné žádosti je přIkaznIk povinen předat příkazci její kopii, a to
včetně potvrzení o jejím podání.
Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolenI stavebním úřadem je přIkaznik
povinen předat je příkazci.
Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolenI vydaných stavebním
úřadem je přIkaznIk povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem ,,stavba
povolena" a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace.
Místem předáni výše uvedených dokumentů je Školní statek Opava p.o., Englišova 526,
746 01 Opava.

2. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby:
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle ČI. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování
předmětu plnění dle ČI. III a ČI. XI odst. 1 pÍsm. a) této smlouvy.

3. výkon autorského dozoru:
Autorský dozor dle ČI. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užNáním
stavby.

XIII.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:
a) odměna za inženýrskou Činnost:

bez DPH 15.000,- KČ
DPH 21 % 3.150,- KČ
včetně DPH 18.150,- KČ

a) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:
bez DPH 5.000,- KČ
DPH 21 % 1.050,- KČ
včetně DPH 6.050,- KČ

b) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH 53.000,- KČ
DPH 21 % 11.130,- KČ
včetně DPH 64.130,- KČ

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady přIkaznIka nutně nebo účelně vynaložené
při plněni jeho závazků vyplývajÍcÍch z této smlouvy. Správní poplatky, které bude nutné
uhradit, nejsou v odměně zahrnuty. Tyto poplatky přIkaznIk přeúčtuje příkazci samostatně.
PřIlohou faktury, kterou budou správní poplatky přeúčtovávány, bude vždy doklad o
zaplacení přis|ušného poplatku.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a lze ji změnit pouze za splnění podmínek
dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li některá Část plnění v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude odměna
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snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí plněni, které v rámci
méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je přIkaznIk k odměně bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. PřIkaznIk odpovídá
za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy. V případě, že přIkaznIk stanoví sazbu DPH Či DPH v rozporu s platnými právními
předpisy, je povinen uhradit příkazci veškerou Škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

XIV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplaceni.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude přÍkaznjkovi uhrazena jednorázově po předání
všech pravomocných rozhodnutí a veškerých dokumentů uvedených v ČI. xii odst. 1 této
smlouvy příkazci, a to ve výši stanovené v ČI. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby bude přÍkazníkovi uhrazena jednorázově po předáni všech
pravomocných rozhodnuti a ověřených projektových dokumentaci příkazci, a to ve výši
stanovené v ČI. XIII odst. 1 pÍsm. b) této smlouvy.

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude přikaznÍkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užNánim
stavby (tj. bude vydán kolaudačnI souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámeni stavebnímu úřadu o započetí užNáni stavby), a to ve výši stanovené
v ČI. XIII odst. 1 pÍsm. C) této smlouvy.

5. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy
(dále jen ,,faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostI pro daňový
doklad obsahovat také:
a) čÍslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) pĽedmět smlouvy, tj. text ,,výkon inženýrské činnosti pro stavbu ,,Stavební úpravy

UČEBNA - FARMA nebo text nvýkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby ,,Stavební úpravy UČEBNA - FARMA"
nebo text ,,výkon autorského dozoru pro stavbu ,,Stavební úpravy UČEBNA - FARMA",

C) označeni banky a čÍsla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v ČI. I odst. 2 této smlouvy, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti
v souladu s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoručnÍ podpis osoby, která fakturu vystavila v případě listinného

vyhotoveni, včetr)ě kontaktního telefonu.
6. Lhůta splatnosti faktury Činí 14 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit přÍkaznjkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vráceni. PřIkaznIk
provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Vrácením vadné faktury přjkaznÍkovi
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přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručeni
opravené faktury příkazci.

8. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsáni příslušné Částky z účtu příkazce.
9. Příkazce uplatní institut zvláštnIho způsobu zajištěni daně dle § 109a zákona o DPH

a hodnotu plnění odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet přIkaznIka vedený u místně
přIslušného správce daně v případě, že:
a) přIkaznIk bude ke dni poskytnuti úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce nebo
b) přIkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečněni zdanitelného plněni

v insolvenčnÍm řIzení, nebo
c) bankovní účet přIkaznIka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude

správcem daně zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH".
Tato úhrada bude považována za splnění Části závazku odpovidajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně přÍkaznjkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XV.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Příkazce je povinen přizvat přIkaznIka ke všem rozhodujkím jednáním týkajIcIm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
přIkaznIk nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předáni staveniště zhotoviteli stavby, přejňnaciho řIzení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přÍkazníkovi pomoc
při zajištěni podkladů, doplňujkIch údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přÍkazníkovi ve lhůtě a
rozsahu dojednaném oběma stranami.

4. PřIkaznIk je povinen:
a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít

za následek vznik Škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozorněni přIkaznIka na splnění pokynů trvá, přIkaznIk neodpovídá
za Škodu t:akto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,
C) postupovat při zařizováni záležitostI plynoucIch z této smlouvy osobně a s odbornou

péči,
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních

orgánů a organizaci,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., pÍsemnou formou,
h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředia dodržovat

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů
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týkajÍcÍch se ochrany Životního prostředí.
5. PřIkaznIk se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,

a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však přIkaznIk nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

6. PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

XVI.
Sankční ujednáni

1. Nepodá-li přIkaznIk žádosti o příslušná rozhodnuti a povolenÍ nebo nepředá-li příkazci
příslušná rozhodnutí a povolenI ve lhůtě dle ČI. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit
příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové sjednané odměny za inženýrskou činnost
vC. DPH dle ČI. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlenI.

2. Nebude-li přIkaznIk vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5000 kč za každý zjištěný případ.

3. Nebude-li přIkaznIk vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 1000 kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlenI se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlenI
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějšňn porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XVII.
Odvoláni příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvo|ání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností přIkaznIka dle této smlouvy.

2. Odvdáním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplaceni smluvní
pokuty ani na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁST D
Společná ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řIdi přIslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovÍ-li smlouva jinak.
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2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plněni, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitelem.

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmIrněnI.

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plněni svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 2 mil. KČ, s maximální
spoluúčastI max. 10 tis. KČ.

& Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
včetně případných dodatků na požadované pojištěni nebo certifikát příslušné pojišťovny
prokazujÍcÍ existenci pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné
Částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti).

XIX.
Odstoupení

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho Části) nebo inženýrské Činnosti ve sjednané době plněni,
b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,
C) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají prováděni díla,

autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenčnÍ zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insdvenčni návrh.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení objednatelem,

přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí neuhrazení ceny díla nebo odměny
objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva
nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do tři týdnů".

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně čIslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součásti
díla a uhradit případně vzniklou Škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle
Části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské Činnosti, výkonu funkce
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koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
nebo výkonu autorského dozoru.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí osobě.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanovÍ-li zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona
o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

6. Smluvní str'any shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné
právni předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na ofíciá|nich
webových Skolniho statku Opava p.o., Englišova 526, 746 01 Opava, www.skstatekcz.

V Opavě dne 11.5.2022 V Opavě dne 11.5.2022

za objednatele
Ing. Arnošt Klein

ředitel

zhotovitele
Karel Grygera

Školní šták' :í, Opava,'
Rřispěvková organizace
Englišova 526, 746 (JI OPAVi$
ič: 00098762, Dič: CZ00098752
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