
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. ObČanského zákoníku.

Článek l.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo :

zastoupený:

bankovní spojeni:

číslo účtu:

lČ: 70285314

(dále jen ,,objednatel")

Středisko volného Času znojmo, příspěvková organizace

Sokolská ul. č. 1277/8, 669 02 znojmo

Komerční banka znojmo

6730741/0100

DIČ: --

Zhotovitel: ELMO spol. s r.o.

Sídlo: Dobšická 3545/12, 669 02 znojmo

zastoupený:

oprávněn jednat ve věcech technických Svoboda Luboš

bankovní spojeni: 425046741/0100

lČ: 46343521 DIČ: CZ 46353521

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 5362

(dále jen ,,zhotovitel")
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Článek ll.

Před mět smlouvy

1, Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočÍvajÍcÍ ve zhotovení stavby ,,Rekonstrukce
elektrické instalace objektu svč znojmo - havarijní stav" a závazek objednatele zaplatit
zhotoviteli za provedeMdíla cenu ve výši dohodnuté v článku V. této smlouvy.

2. Předmět díla je vyniezen:
a) projektovou dokumentací zpracovanou v březnu 2017 projektantem Tomášem Křikavou,

místo podnikáni67155 BlIžkovice č.p. 349, a
b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Předmět díla zahrnuje elektromontážní práce a stavební úpravy, související se zapravováním
povrchů stavebních konstrukcí, narušených při realizaci e|ektromontážních prací.

3. Součástí předmětu díla je též:
a) vybudováni, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
b) zpracování dokumentace skutečného provedeni stavby (ve dvou výtiscích),
C) , provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentaci a smlouvou

předepsaných zkoušek, vC. zabezpečeni revizi a atestů ve smyslu technických norem,
vztahujÍcÍch se k prováděnému předmětu díla,

d) další práce, činnosti a úkony souvÍsejÍcÍ s prováděním díla (např. zajištěni povo|eni
k zvláštnímu užívání komunikaci a veřejných ploch, dopravních opatření, povoleni
dočasného umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vC. osazeni
podružného měření apod.),

e) fotodokumentace stavu před zahájením a během provádění prací, která bude součástí
předávací dokumentace dokončeného díla,

f) odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich
uloženi,

g) průběžný úklid staveniště.

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástíceny díla.

Článek Ill.

Místo provedeni díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedeni díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v ČI. ||. odst. 2 (znojmo,
Sokolská úl. 8).

2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla nás|edujícÍ podklady, doklady a dokumentaci:
a) projektovou dokumentaci dle ČI. íl, odst. 2 této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních,
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr, zpracovaný v rámci

projektové dokumentace dle ČI, ll. odst. 2 této smlouvy o dílo.
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3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vC. dokumentů
uvedených v odst. 4 tohoto článku) nejpozději k datu zahájeni realizace díla. O předánía převzetí
staveniště sepÍŠÍ smluvní strany protokol.

4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3 tohoto článku předá objednatel zhotoviteli
informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména:

a) určení přístupových a příjezdových cest,
b) určení bodů pro napojeníodběrných míst vody, kanalizace a elektrické energie.

5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků
podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění
povinnosti, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných
právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby,
zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout
zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné prováděni díla.

Článek lV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 8 po sobě jdoucích
kalendářních týdnů od data zahájení realizace díla.

2. Realizace díla bude zahájena 2.7.2018 předáním a převzetím staveniště.
3. časový 'harmonogram prováděni díla, zpracovaný zhotovitelem a respektujíci zadávací požadavky

objednatele, je uveden v příloze Č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedIlnou součást.
Harmonogram začíná termínem předáni a převzetí staveniště a končí termínem předání
a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a Činí:

cena bez DPH : 1.078.394KČ
DPH (21%) : 226.463KČ
cena včetně DPH : 1.304.857KČ
(slovy: jedenmi|ontřistačtyřitisíceosmsetpadesátsedmkorunčeských ).

2, Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je stanovena na základě projektové dokumentace a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle ČI. Ill.
odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového
položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1této smlouvy).
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Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen
,,faktur"), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce
provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednImu dni
každého měsíce (tento den je datem uskutečněni zdanitelného plněni). Zhotovitel předložI
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů nás|edujícího měsíce oceněný soupis stavebních
prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý měsíc. objednatel je povinen provést kontrolu
předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4
pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených stavebních prací dodávek a služeb
objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce náAedujícího
po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.

3, Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

· označeni daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
· identifikačníúdaje objednatele (vC. lČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
· identifikační údaje zhotovitele (vC. lČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
· označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
· ' označeni banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,

· popis předmětu plnění,
· datum vystavení a odeslání faktury,
· datum uskutečněnízdanite|ného plnění,
· datum splatnosti,
· výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
· sazbya výši dph,
· výši částky včetně DPH,
· Částku k µoplacení,
· jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součásti faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených
stavebních prací, dodávek a služeb podle odst. 1tohoto Článku.

4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů ode dne
nás|edujÍcĹho po dni doručenifaktury. Objednatel neniv prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode
dne následujÍcÍho po dni doručení faktury, ale tato úhrada bude provedena po termínu, který je
na přijaté faktuře uveden jako datum splatnosti.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti
podle odst. 3. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vC. přílohy) jsou věcně či cenově
nesprávné. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje
i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativnI údaje v soupisu provedených prací
odsouhlaseném objednatelem. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává
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neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje
i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací
odsouhlaseném objednatelem. oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává
běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou
lhůtou splatnosti ne kratší než 15 dnů. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním
objednatele podle tohoto odstavce neníobjednatel v prodlenl.

6. peněžitý závazek (dluh) objednate|e se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána
z bankovního účtu objednatele. jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení
s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlenI se zaplacením přislušné
částky.

7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby,
8. Objednatel je povinen hradit měsíčnÍ faktury vystavené zhotovitelem až do dosaženi 90 %

celkové ceny díla bez DPH, Prop|acení zbývajicich 10 % z ceny díla bude vázáno na předání
a převzetí dokončeného díla a odstranění případných drobných vad váznoucích na díle kdatu
jeho předánia převzetí.

9. Prodlení objednatele s úhradou dlužné Částky delší jak 90 dnů se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, umožnit
výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky,
poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré
doklady souvĹsejÍcÍ s realizací předmětu plněni veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování
všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby
obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho přlpadnÍ
poddodavatelé.

Článek VIl,

Staveniště a zařízenístaveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely souvÍsejÍcÍ s prováděním díla a při užíváni
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejÍcÍch s předmětem plněni dle
této smlouvy.

2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do
objektu.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků síti technické
infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
nedodržením.

4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním
požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v přIslušných rozhodnutích,
předaných mu objednatelem.

5. jako součást zařízeni staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií
určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná
měřicÍmísta a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).
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6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a Čistotu a průběžně
ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7. Zhotovitel odstraní zařízeni staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání
a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu
potřeby ponechání zařizenÍ, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných
při předání a převzetí díla). NevyklicH-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel
ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem,

Článek VIII.

Prováděnídňa

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. zavazuje se všák respektovat upozornění
a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele
při prováděMdíla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí
od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel
mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (zejména v případě zjištění vad
v projektové dokumentaci).

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů, kteří mají přjs|ušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájeni stavby urči osobu
stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedeni provádění stavby a má pro tuto činnost
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povoláníautorizovaných architektů a o výkonu
povoláni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
zajistí, aby jméno a přIjmenI stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí
staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V
případě personálni změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu
příslušnou změnu tohoto zápisu,
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů,
včetně údajů o jejich podílu na akci.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a reievantni ustanovení českých
technických norem přejimajÍcÍch evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použiti nezbytné podle příslušných
předpisů. Na vyzváni objednatele, nejpozději však při předáni a převzetí díla, doloži soubor
certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedeMdíla.

6. Zhotovitel při prováděni díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby
na okdni prostředí (zejména na nemovitosti při|éhajÍcÍ ke staveništi) a je povinen dodržovat
veškeré podmínky vyp|ývajÍcÍ z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní
prostředí, problematiku odpadového hospodářstvíapod.

7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatřeni a požární
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými
právními předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho
vědomím na staveništi zdržuji; je povinen zajistit jejich vybaveni ochrannými pracovními
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pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci a o požárníochraně.

8. V prostoru prováděni stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů
zhotovitele pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávajiá technický a autorský
dozor a koordinátor bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla
a právni předpisy.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého
zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a přísjušnými prováděcími předpisy.
Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen
umožnit objednateli, resp. jim pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru,
příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního
deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem
dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků
z přejímacího řízeni. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku
objednateli.

10. objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru jsou povinni se
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. NesouhlasI4i
zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jim pověřená osoba
vykonávajÍcÍ funkci technického dozoru, nebo jiné osoby p&obIcí na stavbě na straně
objednatele a majÍcÍ oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor,
koordiriátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit
své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že
se zápisem souhlasI.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjisti-li, Že zhotovitel provádí dílo v rozporu
s povinnostmi vyp|ývajÍcÍmi z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn
písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky
vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-h tak zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od data
obdrženi písemného požadavku na sjednáni nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti,
které opravňuje objednatele k odstoupeníod smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou
prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na
žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt, Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné
vyzváni nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto
případě dodatečně požadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjisti, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené
s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou za Čtrnáct dni bude za účelem kontroly průběhu provádění díla objednatel
organizovat kontrolni dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického
a autorského dozoru, či jiných osob, působÍcÍch při výstavbě pro objednatele ve smyslu
přIslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů
předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.
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14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl.
stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné
podklady a spolupráci.

15. zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů
stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně
oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče
nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatřeni nezbytná k tomu, aby nález nebyl
poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout
q dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány
podmínky stanovené stavebním úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho prováděni zhotovitel. Přechod vlastnického práva ke
zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (jihomoravský kraj) se řídí
ustanovením § 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází
na objednatele dnem protokolárního předánía převzetídokončeného díla.

17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho Činnosti, včetně případných
škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovjdajÍcÍ
možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okoII, nejméně však na částku 2 mil. KČ,
a to po celou dobu prováděnÍdl|a. Doklady o tomto pojištěnízhotovitel předložil objednateli před
podpisem podpisu smlouvy o dílo.

Článek lX.

Předáni a převzetí díla, uživárú stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno
a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu, stanoveném zhotovitelem podle odst. 1tohoto článku
zahájit řízení o předáni a převzetí díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat
a dokončené dílo převzít. Podmínkou předánia převzetí díla je úspěšné provedenlvšech zkoušek,
předepsa ných zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou
dokumentacía touto smlouvou, včetně předání příslušných dokladů.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejknacího řízení doklady, QdpovídajÍcÍ povaze
díla, dokumentujÍcÍ jeho řádné provedení.

a) dokumentaci skutečného provedení díla,
b) zápisy a osvědčenío provedených zkouškách použitých materiálů,
c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu prováděni díla zakrytých, včetně

přIslušných zápisů a dokladů,
d) originál stavebního deníku,
e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejímacího řízení pořÍdí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj.
uvedou:

" údaje q zhotoviteli, o poddodavatelIch zhotovitele a objednateli,
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· stručný popis díla, které je předmětem předánía převzetí,
· zhodnocení jakosti provedeného díla,
· dohodu o způsobu a termínu vykhzenistaveniště,
· seznam předaných dokladů a dokumentace,
· seznam případných drobných vad sterminem jejich odstranění,
· prohlášení objednatele, zda dílo přejímá,
· soupis nákladů na dílo,
· dohodu obsahujÍcÍ ujednánio termínu, od kterého začíná běžet záručnílhůta díla.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm
váznou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni užívání
stavby funkčně nebo esteticky, ani její uživání podstatným způsobem neomezují.

6. Pokud se při přejImacím řízení prokáže, Že dílo není dokončeno nebo že neníve stavu schopném
předání a převzetí, objednatel dlb nepřevezme a v zápise uvede důvody odrrňtnuti převzetí díla.
Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele
k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu
vzniklé při neúspěšném přejímacím řIzenI.

Článek X.

OdpovědnÔst za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni a převzetí, a dále za vady díla
zjištěné po dobu záručnIlhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší
mocí, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů
předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel
ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo
na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodrženitrval.

4. Záručnílhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.
5. Běh záručnIlhůty začíná dnem podpisu zápisu o předánía převzetidäa. V případě, že objednatel

řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záručnídoba běžet dnem,
kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla,
za které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamačnIopravy, nejdéle však do doby uplynuti
12 měsíců od skončenízáruky za celé dílo.

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den
záruční lhůty doručena zhotoviteli,

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel
uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat bud'
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odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat
odstraněnivady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněnívad nebo z jakých důvodů
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady,
nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle či. XI. této smlouvy.

12. NenastoupI-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo
v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných
pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel
v prodlenls terminem nastoupeni k odstraněnívady, ani s dohodnutým terminem pro odstranění
vady.

14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstraněnívady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pqkuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v ČI. lV. odst. 1
této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den
prodlení. Zhotovitel však nenív prodlenIv případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně
objednatele, nebo při působení vyšší moci.

2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejImacího řízení dokončeného
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- kč za každou reklamovanou vadu, u niž je
v prodlenI, a za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení,
a za každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraněni reklamované vady v termínu podle ČI. X. odst. 11 nebo
v termínu jinak dohodnutém, uhradíobjednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý den,
o který nastoupí pQzději.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě
do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2 000,- kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodleníobjednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny
v souladu s ustanovením ČI. VI. odst. 2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý
den prod|enísmluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtováni musí
být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanoveni smlouvy, které k vyúčtování smluvnI
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
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8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od
dne obdržení přIslušného vyúčtováni.

9. V případě porušení předpisů týkajÍcÍch se BOZP (zejména zákona Č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů, stavebního zákona, naňzenl vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv
z osob vyskytujÍcÍch se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 2.000,- kč za každý opakovaný případ.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši
přesahujÍcÍ smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. VyŠŠí mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany,
před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se
strana t?emůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků
vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plněni ztíží či jinak negativně
ovlivni, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy,
nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.

3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc,
právo odstoupit od smlouvy. ÚČinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení
oznámeni o odstoupení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je
zhotovitel v prodlení.

5. Důsledky z působeni vyŠŠí moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů
po zjištěnivzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupeniod smbuvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
bez zbytečného odkladu oznániit druhé straně a vyvolat jednánioprávněných zástupců smluvních
stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení
smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů |ežÍcÍch na jeho straně delší než 30 dnů,
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b) nepředloženI dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani
v dodatečné přiměřené lhůtě,

C) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajIcň"ni ze smlouvy nebo
z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle či. y|||. odst. 11 této
smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky
vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutI této lhůty nepřestal dílo provádět
nevhodným způsobem.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně
bez zbytečného odkladu poté, co se o porušeni příslušné smluvní povinnosti dozvěděla.
V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanoveni smlouvy, které ji k takovému kroku
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručeni oznámeni o odstoupeni druhé smluvní straně.
5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednáníz ní vyp|ývajÍcÍch, sjednávají se povinnosti

smluvních stran takto:
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné

náležitosti v souvislosti s ukončením prací,
C) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupeni od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených

prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena
cena díla,

d) .zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli
k odsouh|asenl,

e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů
od jeho obdržení,

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdrženi vyzvání zahájit přebírárú prací a sepsat

zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí

staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm.
g) tohoto bodu,

i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného
a odsouhlaseného podle předchozích ustanoveni tohoto odstavce) finanční vyčís|eni
všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek
a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou
uplatněny zbývajIcI (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni
odstoupení od smlouvy,

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ČI. VI. této smlouvy.
6. výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanoveni
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1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídi přIslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly,
že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanoveni § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976,
§ 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622,
§ 2629 odst. la § 2630 odst. 1občanského zákoníku.

2. Technický dozor u předmětné stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou,

budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány
příslušným obecným soudem.

4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných
a číslovaných dodatků.

5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašujI, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní

smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasI. Na důkaz toho připojují
své pod pisy.

7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede
Objednatel, který současně zajisti, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé
smluvní straně do její datové schránky.

8. Tato smlouva má 13 stran a 2 přIlohy.

,
Př//ohy:
č. 1- položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)
č. 2 - Harmonogram stavebních prací

Ve znojmě dne 12.6.2018

Středisko volného času znojmo,
příspěvková organizace

za objednatele za zhotovitele

Středisko volného času znojmo,
příspěvková organizace

Sokolská 1277/8, 669 02 znojmo
Tel.: 515 224 353, 515 224 144

IČO: 702 85 314 -1-
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