
Stránka 1 z 9 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení 

§ 2586 a násl. občanského zákoníku 

 

 

Článek 1 – Smluvní strany 

 

Objednatel: 

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s  právem 

státní jazykové zkoušky Třebíč 

Sirotčí 63/4 

674 01 Třebíč 

IČ: 66610699 

DIČ: neplátci DPH  

ID datové schránky: zqvtrvb 

Tel.: 734 797 074 

E-mail: info@oahstrebic.cz 

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Třebíč 

Č.ú.: 3538711/0100 

Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Kamil Novák, ředitel školy 

Zástupce pro věci technické: Ing. Iva Kršňáková, zástupkyně ředitele, 

Radek Pokorný, vedoucí správy budov 

 

Zhotovitel: 

C.U.B.E. s.r.o. 

Nad Zámkem 1072  

674 01 Třebíč 

IČ: 28267419 

DIČ: CZ28267419 

ID datové schránky: kq2wz5m 

Tel.: 606 224 941 

E-mail: info@cube-projekty.cz 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s., pobočka Třebíč 

Č.ú.: 2900603738/2010 

Statutární zástupce: Saša Melicharová, jednatelka společnosti 

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 57458 

 

V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (čl. 1) je povinna smluvní strana, u 

které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 

bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 

dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
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Článek 2 – Předmět smlouvy 

 

Zhotovitel se zavazuje obstarat pro objednatele vypracování níže popsané projektové 

dokumentace pro provedení stavby, a to v rozsahu níže specifikovaném, a objednatel se 

zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

 

Podrobná specifikace předmětu plnění: 

   

Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a zajištění souvisejících činností a 

služeb na akci  

 

OA a HŠ Třebíč – stavební úpravy části 1.NP budovy Sirotčí 

 

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění; dále v souladu s vyhláškou č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změn vyhlášky č. 62/2013 Sb. a ostatními 

souvisejícími právními předpisy, platnými v době plnění předmětu smlouvy. Součástí 

projektové dokumentace pro provedení stavby bude kompletní soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, potřebných pro úplné provedení díla, odpovídající 

požadavkům zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v rozsahu 

příslušného prováděcího předpisu k tomuto zákonu (vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr). 

 

Zhotovitel v průběhu zpracování projektové dokumentace buď sám, nebo ve spolupráci 

s poradci a specialisty, poskytne tyto služby a výkony: 

1) Propracuje projekt až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a 

charakteristické vlastnosti díla, umožňující vypracování poptávky dalším zhotovitelům díla; 

součástí této dokumentace jsou vždy i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, 

konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích a to s nutnými 

textovými vysvětlivkami a popisy. 

2) Zapracuje podmínky obdrženého stavebního povolení do projektu. 

3) Zapracuje možné připomínky a podněty vznesené objednatelem k projektu pro stavební 

povolení. 

4) Zajistí vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v 

souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních činností 

vyplývajících z uvedených právních předpisů ve fázi přípravy stavby. 
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Zabezpečení činností koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby bude zajištěno osobou 

způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. Plán BOZP bude samostatnou složkou 

projektové dokumentace. 

 

V průběhu zpracování projektové dokumentace budou zhotovitelem dále svolávány v místě 

plnění zakázky koordinační výbory ke konkretizaci, případně odsouhlasení jednotlivých 

dílčích technických řešení nad rámec již schváleného projektu pro stavební povolení. 

 

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli, na základě podkladů dle článku 5 této smlouvy a 

za podmínek v této smlouvě uvedených, výše uvedenou dokumentaci.  

 

Bližší specifikace projektové dokumentace:  

 

Rozsah projektové dokumentace vychází částečně ze zadávací dokumentace pro budoucího 

projektanta stavby „Otevřená škola OA a HŠ Třebíč“, kterou vypracoval Ing. arch. Ivo 

Švábenský v roce 2016. Podkladem pro vypracování projektové dokumentace pro provedení 

stavby bude projektová dokumentace pro povolení provádění stavby akce „OA a HŠ Třebíč – 

stavební úpravy části 1.NP budovy Sirotčí“ z roku 2021 a dále projektová dokumentace pro 

vydání společného povolení na vnitřní lapák tuku v provozu cvičné kuchyně.  

Jedná se o stavební úpravy části 1.NP v budově školy na ulici Sirotčí s cílem zřízení odborné 

učebny s provozním zázemím (dispozičním uspořádáním a technologickým vybavením na 

úrovni profesionálního kuchyňského provozu) a sociálním zázemím pro studenty a 

pedagogický personál. Dále se jedná o úpravy části 1.NP a 1.PP související s instalací 

pohyblivé plošiny pro zajištění bezbariérového zpřístupnění 1.NP budovy školy, zřízením 

strojovny vzduchotechniky a instalací odlučovače tuků. Součástí řešení je úprava 

navazujících venkovních zpevněných ploch. 

Projektová dokumentace bude obsahovat řešení úprav stávajících nosných i nenosných, 

vodorovných a svislých stavebních konstrukcí, včetně střešních. Bude obsahovat nově 

navržené svislé konstrukce, nové skladby podlah, podhledy, soubor prvků PSV a 

technologické vybavení odborné učebny. Součástí projektu budou nové vnitřní rozvody 

zařízení zdravotně technických instalací, případně úprava stávajících, včetně nových 

zařizovacích předmětů, s využitím stávající přípojky kanalizace a vody. Budou navrženy 

úpravy vnitřního plynovodu. Budou navrženy úpravy rozvodů v systému vytápění, výměna a 

doplnění otopných těles včetně armatur, se zachováním zdroje vytápění. Bude navržen nový 

systém nuceného větrání kuchyňského provozu a sociálního zázemí. Řešená část 1.NP 

bude vybavená kompletně novými rozvody a zařízeními silnoproudé elektrotechniky, včetně 

osvětlení a koncových prvků, včetně úprav stávající elektroinstalace v 1.PP, s využitím 

stávající přípojky. V kapitole elektronické komunikace a zařízení bude řešeno rozšíření 

existujících systémů strukturované kabeláže, EZS, systému monitorování kouře, přístupu, 

jednotného času a zvonění.         

 

Obsah projektové dokumentace, související činnosti a služby: 

  

1) 

Projektová dokumentace pro provedení stavby  
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   1a) Architektonicko-stavební řešení 

   1b) Stavebně konstrukční řešení 

   1c) Technika prostředí staveb 

         1c1) Zdravotně technické instalace 

                 Kanalizace 

                 Vodovod 

         1c2) Plynová zařízení 

         1c3) Vytápění 

         1c4) Vzduchotechnika, MaR 

         1c5) Silnoproudá elektrotechnika 

         1c6) Elektronické komunikace a zařízení 

  1d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

         Rozpočet 

2) Plán BOZP 

 

Projektová dokumentace bude vyhotovena: 

 

PD pro provedení stavby: 5 výtisků a 2x v digitální podobě v plném rozsahu listinné podoby 

(1x CD – projektová dokumentace pro archivaci, 1x CD – zadávací dokumentace určená 

k ocenění zhotovitelem díla). 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb: 1 výtisk a elektronicky 

Rozpočet: 1 výtisk a elektronicky 

 

 

Článek 3 – Způsob práce 

 

3.1. Při práci bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a 

dojednání této smlouvy jakož i zápisy a dohody smluvních stran na statutární úrovni. 

3.2. Zhotovitel bude na vyžádání předkládat objednateli k odsouhlasení rozpracovanou 

dokumentaci, a to vždy po zpracování ucelené části, pokud se strany nedohodnou jinak. 

Objednatel je povinen se k předané části dokumentace vyjádřit vždy nejpozději do 10 

pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud bude mít objednatel k předložené dokumentaci 

jakékoliv připomínky, zavazuje se zhotovitel, že tyto připomínky do dokumentace zapracuje a 

opravenou verzi dokumentace předloží objednateli do 5 dnů ode dne, kdy písemné 

připomínky objednatele obdržel. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci, 

pokud do ní zhotovitel nezapracoval všechny připomínky, které mu objednatel sdělil 

v souladu s výše dohodnutým postupem. 

3.3. Objednatel se zavazuje spolupracovat podle podmínek stanovených v článku 5 této 

smlouvy a práce uvedené v odst. 2 smlouvy odebrat a v řádném termínu uhradit. 

3.4. Zhotovitel je oprávněn zabezpečit plnění za použití poddodavatelů.  

 

 

Článek 4 – Termíny plnění 

 

Smluvní strany sjednávají pro realizaci předmětu plnění tyto termíny: 
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4.1. Zahájení předmětu plnění uvedené v článku 2 smlouvy – dnem nabytí účinnosti této 

smlouvy (předpoklad květen 2022). 

4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle článku 2 smlouvy – 

nejpozději do 31. prosince 2022. 

 

 

Článek 5 – Spolupráce a podklady objednatele 

 

Objednatel se zavazuje, že po dobu práce poskytne zhotoviteli na jeho žádost v nezbytném 

rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v poskytnutí doplňujících údajů a 

upřesnění podkladů, které jsou zapotřebí ke splnění této smlouvy. 

 

 

Článek 6 – Cena díla a platební podmínky 

 

6.1. Cena uvedená v této smlouvě je cena maximální, s možností změny pouze u případů 

stanovených v této smlouvě. Zhotovitel si do ceny zahrnul všechny související režijní i 

materiálové náklady na provedené práce, jsou v ní zahrnuty všechny požadavky smlouvy, 

veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen 

vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. 

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. 

Za realizaci předmětu smlouvy se sjednává smluvní cena takto: 

 

Projektová dokumentace pro provedení stavby:  

 

1a)      110.000,- Kč 

1b)        32.000,- Kč 

1c1)      26.000,- Kč 

1c2)        6.000,- Kč 

1c3)      10.000,- Kč 

1c4)      24.000,- Kč 

1c5)      28.000,- Kč 

1c6)      18.000,- Kč 

1d)        22.000,- Kč 

2)            6.000,- Kč 

 

Cena celkem, bez DPH 21 %                                                                               282.000,- Kč  

DPH 21 %                                                                                                              59.220,- Kč  

Cena celkem, včetně DPH 21 %                                                                          341.220,- Kč 

Slovy: třistačtyřicetjedentisíc dvěstadvacet korun českých 

 

6.2. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude hrazena takto: 

Po předání projektové dokumentace pro provedení stavby může zhotovitel vystavit a 

objednatel uhradí fakturu ve výši 215.000,- Kč bez DPH (dvě stě patnáct tisíc korun 

českých), nebo-li 260.150,- Kč včetně DPH (dvě stě šedesát tisíc jedno sto padesát korun 
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českých). Zbývající část ze sjednané smluvní ceny obsažené v článku 6 smlouvy (6.1.) 

uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví nejdříve 2. ledna. 

2023, se splatností nejpozději 3. dubna 2023. Smluvní strany se dohodly na protokolárním 

předání a převzetí projektové dokumentace.  

6.3. Sjednaná cena může být změněna pouze při změně právních předpisů určujících sazby 

daně z přidané hodnoty nebo v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám, které 

jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu 

plnění díla a nebyly při vynaložení náležité odborné péče předvídatelné před uzavřením 

smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními stranami. 

V případě změny zákonných sazeb DPH bude k ceně bez DPH dopočtena daň z přidané 

hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (v době podpisu smlouvy je platná 

sazba DPH ve výši 21 %). Na tuto změnu bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě a 

DPH bude účtována podle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.4. Společné platební podmínky 

Objednatel neposkytuje zálohy. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 

30 dnů po jejich doručení objednateli, tj. zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. 

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 

dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Pokud se po dobu 

účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a 

zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění 

přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za 

uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem. 

Kromě povinných náležitostí bude dodavatel povinen uvádět ve fakturách název akce: OA a 

HŠ Třebíč – stavební úpravy části 1.NP budovy Sirotčí. 

 

 

Článek 7 – Smluvní pokuty, úrok z prodlení 

 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že: 

Za nedodržení termínu dokončení prací sjednaného v odst. 4.2. smlouvy uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý týden prodlení.  

Za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad projektové dokumentace, ohlášených 

objednatelem zhotoviteli v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 1000 

Kč za každý započatý týden prodlení. 

7.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny za plnění úrok z prodlení ve 

výši stanovené v souladu s příslušným právním předpisem 

 

 

Článek 8 – Odpovědnost za vady a záruka 

 

Záruční doba na předmět smlouvy uvedený v odst. 2 této smlouvy se sjednává v délce 60 

měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla. 
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Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle této smlouvy a že po 

dobu stanovenou (záruční dobu) bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, 

závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále 

odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným 

v této smlouvě.  

Pokud budou objednateli dodány práce s vadami, má právo na bezplatné odstranění vad. Na 

písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět písemně do 5 dnů ode dne doručení 

tohoto ohlášení a stanovit termín odstranění vad. Pokud tuto svoji povinnost zhotovitel 

dokumentace nesplní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad, který stanoví 

objednatel v písemním ohlášení vad. 

Zhotovitel odpovídá za veškeré vady projektové dokumentace. Pokud bude plněno vadně v 

důsledku chybné stavební dokumentace, je zhotovitel zavázán společně a nerozdílně se 

zhotovitelem stavby (§ 2630 občanského zákoníku).  

 

 

Článek 9 – Pojištění zhotovitele 

 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 

projektovou a inženýrskou činností třetím osobám v rozsahu pojistného plnění min. 

1 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli při podpisu této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou 

pojistnou smlouvu nejméně ve výši pojistného plnění uvedeného ve větě první. 

 

 

Článek 10 – Sjednání poskytnutí nevýhradní licence 

 

Provedením a předáním díla poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu 

práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu. 

Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 

plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoliv 

způsobem a v rozsahu bez jakýchkoliv omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny 

oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 

v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva 

patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva 

vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem 

způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, 

množství užití díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je 

zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým 

jménem. Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává 

k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 

Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 

činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 

jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli. 

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu. 
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Článek 11 – Odstoupení od smlouvy 

 

11.1. Práce a služby zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo 

jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 

plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky 

neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli 

škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu 

smlouvy dochází k prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 

kalendářních dnů. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy v případě, že 

v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. 

11.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 

v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po 

dobu delší než 30 kalendářních dnů. 

11.4. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 

odstoupení druhé smluvní straně. 

11.5. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je 

objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel 

oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 

zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vady 

či nedodělků, za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem. 

11.6. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele 

poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy 

a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním 

předmětu smlouvy. 

11.7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu 

majetkových sankcí a na náhradu škody. 

11.8. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 

nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vyčíslení oprávněných 

nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je 

objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

 

 

Článek 12 – Závěrečná ustanovení 

 

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními orgány 

nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 

Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat zhotovitele na závažné 

okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat 

návrhy na úpravu smlouvy formou návrhu písemných dodatků. 

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli v případě zániku firmy tuto skutečnost, event. 

právního nástupce. 
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Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 

účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 

objednatelem dle pravidel zřizovatele. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní 

údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále 

výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy, včetně případných dodatků a 

včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv zřízeném na 

základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel a splnění této povinnosti doloží 

průkazným způsobem zhotoviteli. 

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro 

objednatele a jeden pro zhotovitele. 

 

 

V Třebíči, dne                                                                       V Třebíči, dne 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                                          ……………………………………..                                              

            Saša Melicharová,                                                                Mgr. Kamil Novák,                                       

jednatelka společnosti C.U.B.E. s.r.o.                                                    ředitel školy 
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