¢. smlouvy objednatele:

SMLOUVA O DILO

¢. smlouvy zhotovitele: 1593022

o dodavce projektovych praci a inZenyrské ¢innosti, uzaviena podle § 1724 zakona 89/2012 Sb.

Objednatel :
Adresa :
Zastoupeny :
ICO:

DIC:

Bankovni spojent :

Ve vécech technickych zastoupeny:

(déle jen "objednatel”)

Zhotovitel :

Adresa :

Zastoupeny :

Ve vécech technickych zastoupeny:

Zodpovédni zpracovatelé:
Bankovni spojent :

ICO :
DIC :

(dale jen "zhotovitel")

Cl.1 Smluvni strany

Vodarenska spole¢nost Taborsko s.r.o.
Kosova 2894, 390 02 Tabor

Ing. Luborem Tomancem, feditelem spole¢nosti
26069539

CZ26069539

Raiffeisenbank a.s., Ceské Bud&jovice

¢islo dctu: 1142002604/5500

Oldfich Zimmel, Michal Svitak

AQUA PROCON s.r.o.

projektovd a inZenyrska spolec¢nost

Palackého tf. 12, 612 00 Brno

Spole€nost je zapsidna v obchodnim rejstifku vedeném Krajskym
soudem v Brné, oddil C, vlozka 6597

tel. : 541 426 011, fax : 541 426 012

Ing. Josefem Sebkem, MBA jednatelem a feditelem spoleénosti
Ing. Radovanem Halounem, CSc.,

Ing. Radovan Haloun, CSc., Jan KratoSka

KB Brno-venkov

Cislo tiétu: 24301-641/0100

Cislo ti¢tu: 27-8607360287/0100

46964371

CZ46964371

Cl. 2 Piedmét smlouvy

2.1 Na zdkladé podané nabidky ve formé& cenové kalkulace a nasledné objednavky ze strany objednatele
se zavazuje zhotovitel k provedeni projektovych a inZenyrskych praci dle ¢l. 2 a 3 této smlouvy na

akci:

wSTAVEBNI UPRAVY UDOLNI ULICE V TABORE - PASPORTIZACE
DOMOVNICH PRIPOJEK A OBJEKTU*

a k ptevedeni vlastnictvi dila na objednatele.
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2.2 Predmétem dila je pasportizace kanaliza¢nich a vodovodnich piipojek. Pfedpoklada se celkem cca 60
objektti. Fakturace bude podle skute¢ného poctu pasportovanych vodovodnich a kanalizacnich
piipojek. Pasportizace bude provedena na zaklad€ prohlidky kaZzdé nemovitosti, kde budou piipojky
pasportovany a ke kazdé nemovitosti bude vyhotovena zjednodusené projektova dokumentace

2.3 Dile je predmétem dila pasportizace objektil ktera zhodnoti jejich stavebné technicky stav a potfebu
statického posouzeni piipadné navrhu statickych opatieni pro zajisténi objektii. U objektti kde statik
navrhne nezbytnost statického posouzeni, bude provedeno jejich statické vyhodnoceni a u objektq,
kde statické vyhodnoceni ukdZe nezbytnost zajiSténi objektd po dobu vystavby kanalizace a
vodovodu bude toto zajiSténi projekéné navrzeno.

Cl. 3 Rozsah a obsah dila

3.1 Rozdéleni ¢innosti:
3.2
3.2.1 Pasportizace kanaliza¢nich a vodovodnich ptipojek (predpoklada se celkem 60 objektir)

3.2.2 Pasportizace objektt (predpoklada se celkem 60 objekt)

3.2.3 Statickd ¢ast - studie s vyhodnocenim technického stavu zastavby - souhrnné za vSechny
objekty

3.2.4 Statické vyhodnoceni pasportovanych objektl, u kterych se to ukaze jako nezbytné

3.2.5 Zavérecné statické vyhodnoceni a navrh zajisténi objektl, kde to bude nezbytné

3.3 Rozsah stavby (poptipadé€ staveb nebo jinych ¢innosti), kterd je pfedmétem dila dle této smlouvy, je
vymezen podklady pfedanymi objednatelem zhotoviteli v rdmci poptavkového fizeni na zhotoveni
dila dle této smlouvy.

3.4 Cistopisy projektové dokumentace dle bodu 3.1 budou piedany v poétu 4 vyhotoveni + 1x na CD.

3.5 Mimo vlastni vypracovani dokumentace je soucasti pfedmétu dila i1 provedeni vSech Cinnosti
nezbytnych pro fadné zpracovani zadavaci dokumentace a to zejména:

3.5.1 Zabezpeceni vSech vstupnich podkladii nezbytnych pro vypracovani projektové dokumentace
3.5.2 Koordinace vSech souvisejicich projektovych praci

3.6 'V pripad¢ potfeby objednatele na vyssi pocet tiSténych vyhotoveni jednotlivych svazk je zhotovitel
povinen na pozadani objednatele dodat objednateli v terminu dohodnutém obéma smluvnimi
stranami poZadovany pocet vyhotoveni za thradu nepiesahujici nadklady na reprografické préace.
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4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

52

Cl. 4 Cas plnéni, misto plnéni

Mistem plnéni zakazky je sidlo objednatele v Tabote, Kosova ul. 2894.

Terminy pfedani dil¢ich ¢asti projektové dokumentace jsou uvedeny v této smlouvé dle pozadavki
objednatele a nabidky zhotovitele do vefejné soutéze.

4.2.1 Zahajeni praci dnem podpisu SoD
4.2.2 Predani dokumentace dle ¢I 3.2.1 05/2022
4.2.3 Predani dokumentace dle ¢l 3.2.2 09/2022
4.2.4 Predani dokumentace dle ¢I 3.2.3 06/2022
4.2.5 Predani dokumentace dle ¢13.2.4 10/2022
4.2.6 Predani dokumentace dle ¢I 3.5.5 10/2022

Objednatel se zavazuje pfistoupit na prodlouZeni terminu plnéni formou smluvniho dodatku jen
v pfipadé, Ze pficina této Casové prodlevy neleZi na strané zhotovitele.

Na strané zhotovitele je divodem k prodlouZeni terminu nepfedani podkladd v rozsahu a v terminech
dle bodu 7.1 této smlouvy a dale pouze piipad tzv. vy$s$i moci objednatelem uznany.

Ukoncenim praci (celé dodavky) se rozumi tplné dokonceni praci, podepsani zépisu o predani a
prevzeti zakazky.

Zhotovitel je opravnén k ptiméfenému prodlouZeni lhit dle bodu 4.2 v téchto piipadech:

4.6.1 Dojde-li kprodleni pro netcast objednatele nebo investora na jednanich, kde jsou
zhotovitelem nezastupitelni.

4.6.2 Pokud nepiedd objednatel dohodnuté podklady dle ¢l. 7 (soucinnost objednatele) této
smlouvy a nebude-li dohodnuto jinak.

4.6.3  Pokud dojde ke zvySeni rozsahu dila oproti této smlouve o dilo a nebude-li dohodnuto jinak.
4.6.4  Pokud k prodleni dojde z jinych prokazatelnych diivodu nelezZicich na strané zhotovitele

4.6.5 Dodate¢né pozadavky objednatele na zménu nebo tpravu dokumentace jiZz zpracované a
odsouhlasené jsou divodem pro zménu terminu dokonceni, pokud se strany nedohodnou
jinak.

Zhotovitel je povinen zah4jit prace na vypracovani dila a fddné v nich pokracovat nejpozdéji do 7

dnti ode dne podpisu smlouvy.

Pokud zhotovitel prace na vypracovani dila nezahaji ani ve lhité tficeti dnt od dne, kdy mél prace
zah4jit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je opravnén dokondit dilo i1 pfed sjednanym terminem dokonceni a objednatel je povinen
diive dokoncené dilo pfevzit a zaplatit.

CL. 5 Cena za dilo

Cena za zhotoveni dila podle ¢l. 2 a 3 této smlouvy o dilo je stanovena dohodou na zdkladé nabidky
zhotovitele, kterd byla zpracovana podle podminek objednatele.

Smluvni cena pro niZe uvedené dil¢i Casti dila je stanovena jako cena nejvySe piipustna v pfedmétu
v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy o dilo:
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53
54

55

5.6

5.7

Polozka Cena bez DPH DPH 21 % Cena s DPH

Pasportizace kanalizaénich a vodovodnich
pripojek - uvedena cena je cena za jeden objekt.

Predpoklada se celkem cca 60 objektu.

Fakturace bude podle skuteéného poétu 2500 525 3025
pasportovanych vodovodnich a kanalizaénich

pripojek.

Staticka cast - studie s vyhodnocenim

technického stavu zastavby - cena je za vSechny 19 000 3990 22990

objekty

Pasportizace objektt - uvedena cena je cena za
jeden objekt. Fakturace bude podle skuteéného 12 000 2520 14 520
poctu pasportovanych objektt

Statické vyhodnoceni jednotlivych
pasportovanych objektt - uvedena cena je cena

za jeden objekt. Fakturace bude podle =ty El 1618
skuteéného poétu vyhodnocovanych objektu

Zavérecné statické vyhodnoceni a navrh
zajisténi objektu - cena je za vSechny objekty 15000 3150 18150

K cené za dilo bude pfipoc¢itano DPH dle platnych zakonti v prib&hu zpracovani dila.

Sjednanid cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné kifadnému vcasnému

vypracovani tendrové dokumentace. Cena obsahuje mimo vlastni vypracovini dokumentace zejména

i naklady na:

5.4.1 Konzulta¢ni a poradenskou ¢innost

5.4.2  Studium a zajistovani potfebnych podkladi

5.4.3 Organizac¢ni a koordina¢ni ¢innost pfi zpracovani dokumentace

5.4.4 Projednini dokumentace s dot¢enymi orginy a organizacemi a zpracovani a respektovani
jejich ptipominek v obsahu dokumentace.

Sjednani cena obsahuje i ptipadné naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim hospodéfstvi, a to aZ do
terminu dokonceni dokumentace sjednaného ve smlouvé a je proto konecna.

Zm¢éna sjednané ceny je moZné pouze:

vy z

5.6.1 Pokud dojde ke zménam, dopliikiim nebo rozsiteni predmétu dila na zakladé¢ pozadavku
zadavatele

5.6.2  Pokud v priib¢hu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dan¢ z ptidané hodnoty

5.6.3  Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych piedpist a
norem, které maji prokazatelny vliv na ptekroceni ceny.

Zpusob sjednani zmény ceny:
5.7.1  Nastane-li n€kterd z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je zhotovitel
povinen provést vypocet zmény ceny a piedloZit jej objednateli k odsouhlaseni.

5.7.2  Zhotoviteli vznikd pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v piipadé, Ze zména bude
odsouhlasena objednatelem.

5.7.3 Objednateli vznikd pravo na sniZeni sjednané ceny teprve v piipadé, Ze zména bude
odsouhlasena zhotovitelem.

5.7.4  Zhotoviteli zanikd jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejtho prekroceni a vysi poZzadovaného zvySeni ceny bez zbytecného odkladu poté,
kdy se ukézalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznadmeni vSak nezaklada
pravo zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je mozné pouze za
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podminek danych témito vS§eobecnymi obchodnimi podminkami, pfedev§im odsouhlasenim
ze strany objednatele.

Cl. 6 Zaplaceni ceny

6.1 Smluvni strany se dohodly na thradé€ praci formou dil¢ich splatkovych faktur za jednotliva dilci
plnéni v cené za Cinnosti v dohodnutych terminech. Zalohy nebudou zhotoviteli poskytovany.

6.2 Cena za dilo bude hrazena prubézné na zaklad¢ faktur (danovych dokladd) vystavenych zhotovitelem
po dokonceni jednotlivych ¢innosti:

6.3 Platby dle bodu 6.1 budou hrazeny na zaklad¢ dil¢ich faktur zhotovitele, které budou mit naleZitosti
danového dokladu ve smyslu zdkona o dani z ptidané hodnoty. Jejich dhradu provede objednatel
bezhotovostnim pievodem ve prospéch béZzného uctu zhotovitele dle ¢l. 1 smlouvy. Splatnost
datiovych dokladt se sjednidva 21 dni od data doruceni daiiového dokladu objednateli.

6.4 Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 21 dnd ode dne nasledujiciho po dni doruceni faktury
ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti.

6.5 Za doruceni faktury se povazuje den piedani faktury do poStovni evidence objednatele nebo tfeti den
po jejim doporuc¢eném odeslani zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a piedat fakturu tak, aby
byla objednateli doruCena nejpozdéji desaty pracovni den nasledujictho mésice po splnéni
ptislusného dkonu.

6.6 Pozadi-li objednatel pisemné zhotovitele o prodlouzeni splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této
Zadosti vyhovét za podminek, Ze Zadost o prodlouZeni neobsahuje lhtitu prodlouZeni delsi jak 30 dn.

6.7 Pokud objednatel bude v prodleni s dhradou faktury o vice jak 30 dnd, je zhotovitel opravnén pferusit
prace na vypracovani dila aZ do doby zaplaceni a o dobu shodnou s dobou, po kterou byl objednatel
v prodleni s tihradou prodlouZit termin dokonceni.

Cl.7 Soucinnost objednatele

7.1 Objednatel pieda zhotoviteli nejpozdé€ji pti podpisu smlouvy nasledujici podklady:

Veskerou projektovou dokumentaci, kterou ma k dispozici

7.2 Pro projednani a schvalovani dokumentace se piedpoklada, Ze se objednatel pisemné vyjadii
zhotoviteli k pfedloZené dokumentaci nebo jejim diléim ¢astem nejpozdéji do 7 kalendainich dnti od
pfedani pfislusné verze dokumentaci nebo jeji dil¢i casti k projednani.

7.3 Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli veskeré informace a podklady, které v prubcéhu piipravy
stavby ziska a které by mohly ovlivnit pribéh provadéni dila. Tyto informace a podklady pteda
objednatel neprodlené po jejich ziskani.

7.4 Objednatel zajisti soucinnost s provozovatelem vodohospodafské infrastruktury tak, aby
provozovatel ptedal zhotoviteli podklady, které spadaji do jeho kompetence v terminech sjednanych
obéma smluvnimi stranami.

7.5 Objednatel zajisti potfebnou soucinnost s povéfenymi zastupci obce tak, aby objednatel mohl splnit
pifedmét dila ve sjednanych terminech.

7.6 Objednatel na zdkladé¢ vyzvy zhotovitele vystavi dohodnuta potvrzeni a Zadosti pro organy statni
spravy, pokud jejich vystaveni nespada do kompetence zhotovitele.
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Cl. 8 Priibéh zpracovani dila

8.1 Kontrolni dny:

8.1.1

8.1.5

Pro tcely kontroly prubehu zpracovani dokumentace organizuje zhotovitel kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fddné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat mésicné.
Zhotovitel je povinen oznamit konani kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnit pred jeho
konanim.

Kontrolnich dnti jsou povinni se zicastnit zastupci objednatele a zastupci zhotovitele. Kazda
ze stran ma pravo si pfizvat na kontrolni den i jiné osoby, jejichZ dcast pokladd za
nezbytnou.

Obsahem kontrolniho dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola casového
a vécného plnéni, pfipominky a podnéty a stanoveni pfipadnych napravnych opatieni a
tukolt.

Zhotovitel pofizuje z kontrolntho dne zdznam o jednani, ktery pisemné pfedd vSem
zicastnénym.

Zhotovitel je povinen archivovat veskeré zapisy z kontrolnich dnti véetné ptipadnych dalSich
dokumentt, které byly pfedmétem jednani.

8.2 Pokyny objednatele:

8.2.1

8.2.2

Pfi vypracovani dokumentace postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veskeré pokyny objednatele, tykajici se pfedmétného dila a upozoriiujici na
mozné poruSovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem
k vypracovéni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce.

8.3 Veskeré odborné prace na projektové dokumentaci musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho
subdodavatelll majici piisluSnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikil je zhotovitel na
poZadani objednatele povinen doloZit.

8.4 Protokol o pfedani a pievzeti dila:

8.4.1

8.4.2

O prubéhu piedavaciho a prejimaciho fizeni potidi zhotovitel zapis (protokol). Povinnym
obsahem preddvaciho protokolu jsou:

+  Udaje o zhotoviteli, subdodavatelich a objednateli
* Popis dokumentace, ktera je predméetem predani a pievzeti
* Prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima nebo nepiejima

Obsahuje-li dokumentace, ktera je pfedmétem predani a pfevzeti podle nazoru objednatele
vady nebo nedodélky, musi protokol obsahovat i:

*  Soupis zjisténych vad a nedodélki

* Dohodu o zplsobu a terminech jejich odstranéni, popiipadé¢ jiném zpisobu
narovnani.

8.5 Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto doklady:

8.5.1

Sjednany pocet vyhotoveni dokumentace ve sjednaném rozsahu a ve sjednané form¢e
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8.5.2  Zapisy ze vSech kontrolnich dni vcetné vSech pisemnosti rozhodnych pro vypracovani
dokumentace.

Cl. 9 Majetkové sankce

9.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu dokonéeni dokumentace sjednaného podle smlouvy o
dilo, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % za kazdy i zapocaty den prodleni

9.2 Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen zaplatit
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z dluZné ¢astky za kazdy i zapocaty den prodleni.

9.3 Zpusob vyuctovani sankeci:

9.3.1 Sankci (smluvni pokutu) vyuctuje opravnénd strana strané¢ povinné pisemnou formou. Ve
vyuctovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vytctovani sankce opraviiuje a
zpusob vypoctu celkové vyse sankce.

9.3.2  Strana povinna se musi k vyictovani sankce vyjadfit nejpozdéji do 10 dnl ode dne jeho
obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto piipade
rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

9.3.3  Nesouhlasi-li strana povinna s vyuctovanim sankce, je povinna pisemné ve sjednané 1htté
sdélit opravnéné stran€ divody, pro které vyidctovani sankce neuznava.

9.3.4  Sankci lze uplatnit nejpozdé€ji do dvanicti mésici ode dne, kdy narok na vyuctovani
majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce zanika
(totéZ se vztahuje i na drok z prodleni).

9.4 Lhtta splatnosti sankci:
9.4.1  Strana povinnd je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do Ctrnacti dnli ode dne
obdrzeni piislusného vyictovani.
9.5 Omezeni celkové vySe sankci:

9.5.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze celkova vySe sankci uplatnénych podle smlouvy o dilo
nesmi pfesdhnout 20 % z celkové sjednané ceny dila.

9.5.2  Zaplacenim sankce (smluvni pokuty) neni doten nirok objednatele na ndhradu Skody
zpuisobené mu porusenim povinnosti zhotovitele, na niZ se sankce vztahuje.

Cl. 10 Vlastnictvi dila a jeho uZiti

10.1 Vlastnikem zhotovované zadivaci dokumentace je od pocatku zhotovitel. Dokumentace poZiva
ochrany autorskych prav podle zvlastnich pravnich pfedpisi. Dnem zaplaceni ceny dila se vlastnické
pravo pfevadi na objednatele.

10.2 Do doby ptfevodu vlastnického prava neni zhotovitel opravnén poskytnout dokumentaci (ani jeji dil¢i
¢ast, zejména rozpocet nebo vykaz vymér), kterd je pfedmétem smlouvy, jiné osob€ k vyuZiti bez
pisemného souhlasu objednatele.

10.3 Objednatel je opravnén dokumentaci pouZit pro vSechny ¢innosti spojené s piipravou a naslednou
realizaci stavby nebo jiné cCinnosti, kterd je pfedmétem dokumentace. Objednatel je opravnén
v piipadé potfeby pfedanou dokumentaci (kazdy jeji svazek) rozmnoZovat a ptedat tfetim osobam,
ale pouze za ti¢elem dosaZeni cile, ke kterému je dokumentace uréena.

10.4 Objednatel neni oprdvnén piedat dokumentaci ani jeji Cast tfeti osobé za ticelem provadeéni zmén
nebo doplnéni ani jako podklad pro vypracovani dalSich stupiili projektové dokumentace.
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Cl. 11 Zaruky za dilo

11.1 Zhotovitel zodpovida za to, Ze predmét této smlouvy bude zhotoveny podle uzaviené smlouvy o dilo
a 7e po dobu zaruky bude mit vlastnosti dojednané ve smlouvé. Odpovédnost za vady dila se fidi
piisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb.

11.2 Zhotovitel poskytuje zaruku za zpracovani predmétu dila bez vad a nedodélkd co do rozsahu a
kvality technického feseni dila.

11.3 Zaru¢ni doba pro zaruky poskytované dle ¢l. 8 této smlouvy se sjedndva na dobu 60 mésict od
pfedani dila objednateli. Po tuto dobu mé objednatel pravo poZadovat bezplatné odstranéni zjiSt€nych
vad dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Bezplatnym odstranénim vady se rozumi
piepracovéni nebo tprava projektové dokumentace dle této smlouvy.

11.4 Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpiisobeny pouzitim podkladli pfevzatych od objednatele,
ledaZe vady mohl zjistit pti vynaloZeni odborné péce.

11.5 Odpovédnost zhotovitele za ptipadné vady dila ve smyslu ¢l. 8 této smlouvy zanikd v pfipadé¢, Ze
dalSi stupné projektové dokumentace nebo vlastni stavba bude provedena v jakémkoliv rozporu
s projektovou dokumentaci dle této smlouvy o dilo bez pfedchoziho pisemného odsouhlaseni
zhotovitelem.

Cl. 12 Ostatni ujednani

12.1 Smluvni strany se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny druhou
smluvni stranou, nezpiistupni tfetim osobdm bez pisemného souhlasu druhé strany a nepouZiji tyto
informace k jinym tcelim neZ k plnéni podminek této smlouvy.

12.2 Zhotovitel je pojistén proti Skodam zpiisobenym jeho ¢innosti na Skodu ve vysi 40 mil. K¢. Doklady
o pojiSténi pfedloZi zhotovitel objednateli na jeho vyZadani. Naklady na pojiSténi nese zhotovitel a
ma je zahrnuty ve sjednané cen¢.

12.3 Za vy$§i moc se povazuji okolnosti majici vliv na vypracovani dokumentace, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit.

12.4 Pokud se vyhotoveni dokumentace za sjednanych podminek stane nemoZnym v diisledku vzniku
vyS$§i moci, strana, ktera se bude chtit na vys$si moc odvolat, poZada druhou stranu o dpravu smlouvy
ve vztahu k predmétu, cené¢ a dob¢ plnéni. Pokud nedojde k dohod¢, ma strana, kterd se divodné
odvolala na vy$§i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto piipadé

dnem doruceni oznameni.

Cl. 13 Zména smlouvy a odstoupeni od smlouvy

13.1 Forma zmény smlouvy:

13.1.1 Jakédkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsdna osobami
opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

13.1.2 Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
potadového cisla pfislu$né zmény smlouvy.

13.1.3 Zapisy z kontrolnich dnli se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani piislusnych dodatkd ke smlouvé.
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13.1.4 Ptedlozi-li n&kterd ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druha smluvni strana povinna se k navrhu vyjadrit nejpozdéji do patnicti dnti
ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

13.2 Pfevod prav a povinnosti ze smlouvy:

13.2.1 Zhotovitel je opravnén pievést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou
osobu pouze s pisemnym souhlasem objednatele.

13.3 Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici faddnému plnéni toto smlouvy, je povinna to ihned
bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcii opravnénych k podpisu
smlouvy.

13.4 Zptsob odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 Chce-li nékterd zestran od smlouvy odstoupit na zdklad€¢ ujednani ze smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro
ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesni citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému
kroku opraviiuje. Bez téchto néleZitosti je odstoupeni neplatné.

13.4.2 Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do deseti dnli po obdrZeni ozndmeni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, méa se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

13.4.3 Odstoupeni od smlouvy nastidvd dnem nésledujicim po dni, ve kterém bylo pisemné
oznameni o odstoupeni od smlouvy doru€eno druhé stran€, pokud druhd strana nepopie ve
stanovené lhit¢ divod odstoupeni. V opacném piipad¢é je dnem ucinnosti odstoupeni od
smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, ktery vyplyne zrozhodnuti
piisluSného orgénu.

Cl. 14 Zavérecna ustanoveni

14.1 Tuto smlouvu lze ménit nebo dopliiovat jen oboustranné odsouhlasenymi pisemnymi prib&zné
¢islovanymi smluvnimi dodatky, jeZ musi byt jako takové oznaleny a ocislovany a pravoplatné
potvrzeny obéma smluvnimi stranami. Tyto dodatky podléhaji témuZ kontraktanimu reZimu jako
smlouva.

14.2 Vztahy v této smlouvé neupravené se fidi piisluSnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku ¢. 89/2012
Sb., ptipadné obchodnimi zvyklostmi.

14.3 Smlouva je platna dnem podepsani opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, tj. dnem uzavieni.

14.4 Obé€ smluvni strany se zavazuji, Ze neprodlené¢ druhé smluvni strané¢ oznami veskeré zmény v
pfislusnych tdajich, uvedenych v €l. 1 této smlouvy. Smluvni strana, kterd tuto povinnost nesplni,
odpovida za Skody vzniklé nesplnénim této povinnosti.

14.5 Tato smlouva o dilo obsahuje deset stran, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ kazda ze
smluvnich stran obdrZi jeden original.
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V Brné dne:

Za zhotovitele:

J f Digitalné

O S e podepsal Josef

- Sebek

S b k Datum: 2022.05.03
e e 13:31:10 +02'00"

Ing. Josef Sebek, MBA
jednatel spolecnosti

V Tabofe dne:

Za objednatele:

Digitalné podepsal
I ng. Lu bor Ing. Lubor

Tomanec

TO ManeC Datum:2022.05.04
10:00:42 +02'00'

Ing. Lubor Tomanec
feditel spolecnosti
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