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SMLOUVA O DÍLO  
A 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

Číslo zhotovitele: ................. 
 

„III/4382 propustek Paršovice“  
----------------------------------------- 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami: 
 

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 
 Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc, 
 Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100, 
  Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace 
 Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
 

 IČO: 70960399 
 DIČ: CZ 70960399 
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc 
 Číslo účtu: 27-4231420297/0100 
 
 DS: ur4k8nn 
 
 
a 
 
Z h o t o v i t e l: PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 
 Se sídlem: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc 
 Kontaktní adresa: Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc 
 Zapsán v OR u C 63282 vedeném u Krajského soudu v Ostravě 
 Zastoupena: Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti 
 IČO: 043 81 823 DIČ: CZ04381823 
 Telefon: E-mail: 
 Bankovní spojení: ČSOB a. s., Olomouc 
 Číslo účtu: 271793946/0300 
 Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 
 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

Ing. Aleš Semotam, jednatel společnosti 
 ve věcech technických oprávněn k jednání: 

stavbyvedoucí: jméno, příjmení, číslo autorizace 
 

 
 

1. Předmět smlouvy 
 

Elektronický podpis - 12.5.2022
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Petr Foltýnek
Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 3.2.2023 11:20:22-000 +01:00
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1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla: 
 

„III/4382 propustek Paršovice“  
 
v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným 

na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“). 

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve 

standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České 

republice. 
1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může 

zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako 

by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, 
oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude 

provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným 

stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a 
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 

konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, 

bezpečnostní opatření apod.). 
1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího 

rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto 
změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání 

se týká i případných víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení. 
1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o 

předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním 

deníku. 
 
 

2. Podklady 
 

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou: 
- Tato smlouva  

- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností NELL PROJEKT s.r.o. Zlín 

ve stupni DSP+ DPS, datum: 03/2021 
- Zadávací dokumentace (výzva vč. všech příloh) 
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým 

rozpočtem ze dne 26.4.2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový 

rozpočet“) 
2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost 

je podpisem této smlouvy potvrzena. 
 
 

3. Cena díla 
 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen 

„celková cena díla“). 
3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze - cenové 

nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, 

stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové 

dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí: 
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Cena celkem bez DPH  786 351,41 Kč 
 

DPH 21%  165 133,80 Kč 
Celková cena díla vč. DPH   951 485,21 Kč 

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu 

díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a 

vyčíslení změn budou zhotovitelem použity jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkovém rozpočtu nejsou 
obsaženy, budou použity ceny dle ceníku ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení 

prací. 
3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být 

realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce). 
3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že: 

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových 

předpisů, majících vliv na cenu díla, 
b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí 

zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a 
ani je nemohl předpokládat. 

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál. 
 
 

4. Termín plnění 
 

4.1 Lhůta k provedení díla: max. 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště 
 

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o 

dopravně inženýrských opatřeních, nejpozději však do 45 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a 

neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od 

objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení s převzetím staveniště. 
4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a 

dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována. 
4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní 

podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je 

zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž 

nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením 

nepříznivých povětrnostních podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, 

příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické 

komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této 

skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů 

předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud 

zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá 

zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok 

žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká. 
a) Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele investiční 

technik SÚ Jih Bc. Aleš Holý (email: holy@ssok.cz) a zaměstnanci spravující centrální 

elektronickou adresu objednatele ssok@ssok.cz. 
b) Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a 

přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 

předpisů. 

mailto:holy@ssok.cz
mailto:ssok@ssok.cz
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4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu nebude 

vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že 

zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle 

harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly. 

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby 
dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, 
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou 
dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo 

bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému 

provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 

kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné 

doklady ke kolaudaci, případné geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou 

předloženy zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla. 
 
 

5. Předání a převzetí díla 
 

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a 

převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných 

vad a nedodělků. 
5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených 

projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy. 

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové 

dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak. 

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány 

s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění. 

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 

kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, 

nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. 
 
 

6. Záruční doba 
 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou vodorovného 
dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců. 
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto 

smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené 

vlivu povětrnostních podmínek. 
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem. 

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou 

vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá 

konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje. 

6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny 

živelnými událostmi. 

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo 

dopisem. 
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6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo 

mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 

uznává. 

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem 

během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících 

provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace. 
6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené 

tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen upravit předmět 

díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné, pak poskytne objednateli přiměřenou 

slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se 

sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců. 
 
 

7. Platební podmínky 
 

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. 
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle 
rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za 

měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a 

soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. 
Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% fakturované částky bez DPH dle čl. 3 

této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po 

předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání 

kolaudačního souhlasu. 
7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená 

faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje: 
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení 
- číslo smlouvy a den jejího uzavření 
- předmět díla 
- číslo faktury 
- fakturovanou částku 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury 
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu 

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené 

v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 

přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či 

oprávněně vystavené faktury objednateli. 
7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky bez DPH za 

každý den prodlení se zaplacením faktury. 
7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr), 

soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za 
stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve formě souborů XML 

ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách 

www.xc4.cz. 
7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně 

s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má 

platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění 

(zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a 

http://www.xc4.cz/
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montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil 

zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí. 
 
 

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce 
 

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho 
ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až 

do jejich dokončení a předání díla objednateli. 
8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo. 
8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při 

jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a 
každou jednotlivou vadu. 

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby 
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví. 

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení 

vyúčtování zhotoviteli či objednateli. 
8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na 

náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu. 
 
 

9. Stavební deník 
  

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního 

předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 16 prováděcí 

vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. 
9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 

připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů. 
9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem 

a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne 
obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení 

díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16 

prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména: 
c) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění 

povětrnostními podmínkami na provádění prací na díle, 
d) specifikace konkrétních nepříznivých povětrnostních podmínek (druh atmosférických srážek a 

jejich intenzita, teplota, …), 
e) doba trvání nepříznivých povětrnostních podmínek, 
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, 

včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí 

stavebního deníku. 
9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 

pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 
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9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-
li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli 
účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ. 

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků 

zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154 

odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o 

kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001. 
 
 

10. Ostatní ujednání 
 

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě 

písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými 

místními podmínkami. 

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli 

zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech 

podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel 

na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození 

inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel. 
10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování 

- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
- odpovídajících pracovních podmínek 
- opatření k požární ochraně 
stanovených příslušnými právními předpisy. 

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez 

předchozího písemného souhlasu dlužníka. 

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní 

doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se 
na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či 

jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této 

smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho 

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, 

a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, 

které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny 

osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 

ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, 

že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této 

smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 

deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná 

opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené 

lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, 
pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným 

ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v 

řízení dle tohoto článku smlouvy. 

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění 

inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým směrem, 

aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy. 
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10.7 Dodací podmínky: 
- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky. Povolení uzavírky a osazení dopravního 

značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní 

značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu, 
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů 

vzniklých v souvislosti s prováděním díla, 
- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou 

zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 

environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 

spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, 

aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho 

činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 

nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy, 
- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci, 
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici, 
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle 

TKP a ČSN z nich vyplývajících, 
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření 

v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele 
(náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla), 

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit 

objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku 

uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván 

zástupce objednatele, 
- na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, popř. 

jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky 

odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším dokumentům smlouvy. Toto 

odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na posuzované navazují, 
- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to 

zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím 

obdobných komunikačních prostředků, 
- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních 

zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další doklady 

vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem, 
- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále 

pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, a to až 

do dokončení a předání díla objednateli, 
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě, 
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí 

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit, 
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění, 
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, 

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo 

závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením 

obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele, 
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, 

které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne 
jejich uplatnění, 

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady 

a nečistoty vzniklé jeho činností, 
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem, 
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- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty: 
• dokumentace skutečného provedení díla 2 paré, 
• geometrický plán 8x pro MP vypořádání, 1x v digitální podobě (pokud to bude nutné), 
• zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy, 
• propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS), 
• osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách (v „Závěrečné zprávě o prů-

běhu díla a kvalitě provedených prací“ viz. TKP), 
• doklad o nakládání s odpady, 
• vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla, 
• fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD, 

- v případě potřeby objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP, 
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel, 
- hlavní prohlídku propustku zajistí objednatel, 
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla, 
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou 

zadávací dokumentace) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, 

stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč, 
- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel 

zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění díla. 

Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na náklady 

zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve kterém 

bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a prohlášení, že došlo k předání a 

převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel případně vystaví zhotoviteli fakturu do 

10 dnů od data předání materiálu. Splatnost faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při 

nedodržení platebních podmínek může objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve 
výši 0,05% celkové částky za předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho 

písemným uplatněním objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli 

zaplatit, 
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 

obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla, 
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná 

jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže 

kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje. 
 
 
 
 

11. Závěrečná ujednání 
 

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní 

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele 

ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. 
11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí 

objednatel. 

11.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy. Současně 

prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána dle jejich pravé vážné a svobodné vůle s tím, že ji 

neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s obsahem smlouvy po vzájemné 
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dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Na důkaz toho připojují podpisy osob 

oprávněných jednat za dodavatele či jménem dodavatele. 

11.4 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného 
podpisu. 

11.5 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami 

zaručenými elektronickými podpisy, případně je vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných 

stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení 

zhotovitel). 
11.6 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s 

touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek. 
11.7 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 

občanského zákoníku. 
 
Přílohy: č. 1 - Nabídkový rozpočet 

č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací 
 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
V Olomouci dne:     V Olomouci dne: 9.5.2022 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------   ------------------------------------------------- 
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.    PONVIA CONSTRUCT s.r.o. 

Ing. Petr Foltýnek     Ing. Aleš Semotam 
ředitel organizace     jednatel společnosti 

Ing. Aleš 
Semotam

Digitálně podepsal 
Ing. Aleš Semotam 
Datum: 2022.05.10 
12:09:18 +02'00'
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Stavba: 2022 - III/4382 PROPUSTEK PARŠOVICE

 
Celková cena: 786 351,41 Kč

 

Značka Název Cena [Kč]

Objekt: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady 111 800,00

VN Vedlejší náklady 111 800,00

Objekt: 2 - III/4382 PROPUSTEK PARŠOVICE 674 551,41

1 Zemní práce 147 756,19
1.1 Zemní práce 29 711,93
2 Základy a zvláštní zakládání 9 700,78
4 Vodorovné konstrukce 11 366,78
5 Komunikace 344 901,18
91 Doplňující práce na komunikaci 67 814,25
96 Bourání konstrukcí 4 654,65
99 Staveništní přesun hmot 58 645,65

Celkem: 786 351,41
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Stavba: 2022 - III/4382 PROPUSTEK PARŠOVICE

 
Celková cena: 786 351,41 Kč

 

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 1 - Vedlejší rozpočtové náklady 111 800,00

005111020
R Vytyčení stavby 13 000,00 1,000

SO
UB
OR

13 000,00

Doplňující
popis

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic
vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

005111021
R Vytyčení inženýrských sítí 1 300,00 1,000

SO
UB
OR

1 300,00

Doplňující
popis Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

005121 R Zařízení staveniště 1 300,00 1,000
SO
UB
OR

1 300,00

Doplňující
popis

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení,
případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu
nepovolaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na
energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách
energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.

005211030
R Dočasná dopravní opatření 52 000,00 1,000

SO
UB
OR

52 000,00

Doplňující
popis

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních
značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po
ukončení stavebních prací.

005211040
R Užívání veřejných ploch a prostranství 650,00 1,000

SO
UB
OR

650,00

Doplňující
popis

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi
dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

00523 R Zkoušky a revize 1 300,00 1,000
SO
UB
OR

1 300,00

Doplňující
popis

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro
provedení díla nezbytné. ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek
ČSN 73 6192 - Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

005241010
R Dokumentace skutečného provedení 19 500,00 1,000

SO
UB
OR

19 500,00

Doplňující
popis

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. -
2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod.

005241020
R Geodetické zaměření skutečného provedení 19 500,00 1,000

SO
UB
OR

19 500,00

Doplňující
popis - náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

R Fotodokumentace stavby 3 250,00 1,000
SO
UB
OR

3 250,00

Doplňující
popis

Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a
popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po
jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanizmů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s
popisem po jednotlivých dnech.

Celkem: 111 800,00
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 2 - III/4382 PROPUSTEK PARŠOVICE 674 551,41

00572410R Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI 125,32 1,500 KG 187,98
Výkaz výměr 60*0,025
10364200R Ornice pro pozemkové úpravy, včetně dovozu 1 235,00 12,000 M3 14 820,00
Výkaz výměr 60*0,2
113107635R0
0 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm 76,17 16,000 M2 1 218,72

113151119R0
0 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm 110,00 33,000 M2 3 630,00

120901123RT
3 Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, bagrem s kladivem 1 664,00 6,260 M3 10 416,64

Výkaz výměr obetonování stávajícího propustku, čel : 4,26+2
131201110R0
0 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 435,24 0,960 M3 417,83

Výkaz výměr prahy : 2*0,4*0,6*2
132201211R0
0 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ 435,24 47,610 M3 20 721,78

Výkaz výměr propustek : 17*2*1,5 minus stávající propustek : -3,39
132201219R0
0 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ 45,51 47,610 M3 2 166,73

Výkaz výměr 47,61
162701105R0
0 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 182,00 48,570 M3 8 839,74

Výkaz výměr 47,61+0,96
167101101R0
0 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 100,31 48,570 M3 4 872,06

171201201R0
0 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 13,49 48,570 M3 655,21

174101101R0
0 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 592,54 36,348 M3 21 537,64

Doplňující
popis včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Výkaz výměr 17*2*1,5-1,221*12
180402112R0
0 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 128,08 60,000 M2 7 684,80

181101102R0
0 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 12,09 16,000 M2 193,44

Výkaz výměr 16
182001132R0
0 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 12,09 60,000 M2 725,40

182301123R0
0 Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2 12,09 60,000 M2 725,40

183403115R0
0 Obdělání půdy kultivátorováním na svahu 1:2 2,81 60,000 M2 168,60

183403252R0
0 Obdělání půdy vláčením, na svahu 1:2 2,22 60,000 M2 133,20

199000002R0
0 Poplatek za skládku horniny 1- 4 650,00 48,570 M3 31 570,50

274351215R0
0 Bednění stěn základových pasů - zřízení 65,00 52,500 M2 3 412,50

Výkaz výměr 16*2*1,5+1,5*1,5*2
274351216R0
0 Bednění stěn základových pasů - odstranění 32,50 52,500 M2 1 706,25

275313621R0
0 Beton základových patek prostý C 20/25 4 772,95 0,960 M3 4 582,03

Výkaz výměr prahy : 2*0,4*0,6*2
452311131R0
0 Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 3 946,80 2,880 M3 11 366,78

Výkaz výměr podklad pod propustek : 1,2*0,15*16
564861111R0
0 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm 245,83 16,000 M2 3 933,28

Výkaz výměr 16
565131111R0
0 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, ACP 16 1 560,00 33,000 M2 51 480,00

Výkaz výměr plocha ze situace : 33
567411115R0
0 Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 150 mm 621,66 16,000 M2 9 946,56

Výkaz výměr 16
573111113R0
0 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 195,00 33,000 M2 6 435,00

https://www.xc4.cz/
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Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: 2 - III/4382 PROPUSTEK PARŠOVICE 674 551,41

Výkaz výměr 33
573231111R0
0 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 58,50 33,000 M2 1 930,50

577141212R0
0 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, do 3 m, tl.5 cm , ACO 11 1 560,00 33,000 M2 51 480,00

Výkaz výměr ACO 11, plocha ze situace : 33
58344198R Štěrkodrtě frakce 0-63 B 585,00 79,970 T 46 782,45
Výkaz výměr 36,35*2,2
59222536R Trouba železobet hrdlová TZH-Q 60/250 8 710,00 6,000 KUS 52 260,00
594511111RT
3

Dlažba z lomového kamene,lože z C 20/25, tloušťky 150 mm, tř. 2, včetně
dodávky kamene 3 367,52 42,000 M2 141 435,84

Výkaz výměr Z výkresu Situace : 42
919514111R0
0 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm 2 350,21 15,000 M 35 253,15

Výkaz výměr Z výkresu Situace : 15
919535555R0
0 Obetonování trub propustku betonem prostým C 8/10 3 946,80 8,250 M3 32 561,10

Výkaz výměr 15*0,55
966008112R0
0 Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm, DN 40 cm 403,00 11,550 M 4 654,65

Výkaz výměr Z výkresu Situace : 11,55
979082213R0
0 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km 227,50 43,070 T 9 798,43

979082219R0
0 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 9,10 387,630 T 3 527,43

Výkaz výměr 43,07*9
979087212R0
0 Nakládání suti na dopravní prostředky 122,27 43,070 T 5 266,17

Výkaz výměr 7,59+35,48
979093111R0
0 Uložení suti na skládku bez zhutnění 217,62 43,070 T 9 372,89

979990103R0
0 Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo 325,00 35,480 T 11 531,00

Výkaz výměr 35,48
979990112R0
0 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt 507,00 7,590 T 3 848,13

Výkaz výměr 7,59
998222011R0
0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva 65,12 92,290 T 6 009,92

998223011R0
0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný 140,65 35,280 T 4 962,13

998225111R0
0 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 46,25 7,590 T 351,04

998274101R0
0 Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop 97,68 40,730 T 3 978,51

Doplňující
popis na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

R1 Seříznutí roury propustku 13 000,00 2,000 KS 26 000,00

Celkem: 674 551,41
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I. Časový plán počet dnů 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
1 příprava staveniště 1
2 odkop komunikace a demolice stávajícího propustku 5
3 vybudování nového propustku 10
4 nové konstrukční vrstvy vozovky 5
5 nové asfaltové vrstvy komunikace 2
6 vyčištění příkopů a jejijich opevnění 3
7 ohumusování, zatravnění 2
8 úklid staveniště 1
9 zprovoznění 1

II. Finanční plán (Kč bez DPH) 786 351,41 Kč                    

Časový a finanční harmonogram stavby: III/4382 propustek Paršovice

235 905,42 Kč             235 905,42 Kč                          157 270,28 Kč                               157 270,28 Kč                                                
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