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SMLOUVA O DÍLO č. 294/2022 

 

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

OBJEDNATEL  Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 

se sídlem:   Vejprnická 56,   318 00  Plzeň 

IČ:    69456330 

DIČ:     CZ 69456330 

zastoupený:   Ing. Jaroslavem Černým, ředitelem SOUE 

bankovní spojení:   39233311/0100    

dále jen („objednatel“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEL  STAFIS – KT s.r.o. 

se sídlem:   Pačejov – nádraží 74, 341 01 

zastoupený:                             Ing. Liborem Smolíkem, jednatelem 

IČ:     25219090 

DIČ:     CZ25219090 

bankovní spojení:    ČSOB  268031596/0300 

dále jen („zhotovitel“)                            

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro 

objednatele za podmínek níže uvedených odborně provést dílo spočívající v provedení sanace 

suterénu pavilonu č. 3 (sídlo Odborné školy výroby a služeb) dle podkladů předaných 

objednatelem (viz. Technická zpráva). 

2.2 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 

sjednanou cenu za dílo.  

2.3 Tato smlouva je uzavírána na základě vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce s názvem: „SUTERÉN PAVILONU 3 SOUE PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 “ 

III. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

         Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro objednatele realizaci stavebních 

               oprav v provedení dle zadání a výkazu výměr společně s rozpočtem.  

Pro rozsah provedení prací je závazný obsah soupisu prací a výkazu výměr, jakož i podmínky 

veřejné zakázky. Přesný popis předmětu díla je zřejmý ze zadání objednatele. 
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Materiály a výrobky uvedené v soupisu prací a dodávek je možné zaměnit jinými kvalitativně 

stejnými nebo lepšími výrobky při zachování shodných nebo lepších parametrů a funkce.  

Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a provedením předmětu díla a 

shledal jej bez zjevných vad a dostatečně podrobné tak, aby na jejich základě byl schopen řádně 

realizovat sjednané dílo za sjednanou cenu.  Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

k plnění smlouvy nezbytné. 

3.1 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, 

kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho 

úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu, a to zejména:  

a. dodržování zadávacích požadavků, 

b. zabezpečení odborného provádění stavby oprávněnými osobami  

c. dle potřeby provedení vytýčení všech inženýrských sítí před zahájením realizace stavby 

a v jejich blízkosti pracovat v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců těchto sítí, 

d. dodržování jednotlivých ustanovení zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu – Stavební zákon, vč. jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních 

předpisů v platném znění, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

e. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby před zahájením prací a v průběhu 

provádění stavebních prací - v datové podobě na datovém nosiči (CD, DVD, FLASH DISK), 

3.2 Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen 

zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen 

neprodleně písemně upozornit objednatele. 

3.3 Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla.  

3.4 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 

objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-

li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a 

nést náklady s tím spojené. 

3.5 Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvrzené, 

záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou jakost a 

stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. Případná záměna materiálu nemá vliv na 

navýšení ceny díla. 

3.6 Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož 

i současně platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž 

závaznost si pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní strany sjednávají i 

pro případ, kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jakýchkoli 

vad a nedodělků v bezvadné kvalitě. Zhotovitel smí použít pouze takové výrobky pro stavbu, 

které jsou v souladu se zákonem č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických 

požadavcích“), dle zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a  změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu zákona o technických 

požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, je zhotovitel povinen předat objednateli 

kopii certifikátů kvality, osvědčení vydaných notifikačním orgánem, prohlášení o shodě 

použitých výrobků, komponentů a materiálů. Zhotovitel předá před předáním díla 

objednateli rovněž prohlášení o shodě na celou stavbu.  Předmět díla musí být schopen 

podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně 

vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.  

3.7 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu 

díla.  
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IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

Celkem cena za dílo bez DPH činí      979 896,00,- Kč 

(slovy devětsetsedmdesátdevěttisícosmsetdevadesátšestkorunčeských) 

DPH 21%            205 778,16,- Kč 

(slovy dvěstěpěttisícsedmsetsedmdesátosmkorunšestnácthaléřů) 

         Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí      1 185 674,16,-Kč

  

         (slovy jedenmilionstoosmdesátpěttisícšestsetsedmdesátčtyřikorunšestnácthaléřů) 

 

4.2 Objednatel čestně prohlašuje pro účely režimu přenesené daňové povinnosti, ve smyslu 

ustanovení § 92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, že pořizuje plnění dle této Smlouvy o dílo pro potřeby související výlučně 

s činností, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle zákona o DPH, přijaté plnění 

použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně (nebudou použity pro 

ekonomickou činnost ve smyslu zákona o DPH), respektive objednatel ve vztahu k danému 

plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani. 

4.3 Zhotovitel z tohoto důvodu vystaví daňový doklad v běžném režimu. 

4.4 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 

hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni 

uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data 

uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této 

smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

4.5 Nedílnou součástí této smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace objektů stavby soupisu prací, 

a položkový rozpočet. Cena v něm uvedená se shoduje s cenou uvedenou v nabídce zhotovitele a 

cenou uvedenou v čl. IV odst. 4.1. této Smlouvy. Soupis prací s výkazem výměr, který bude 

předkládán objednateli před fakturací, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr 

předloženého v nabídce zhotovitele. 

4.6 Součástí díla je provedení veškerých zkoušek, měření, atestů k prokázání požadovaných 

kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, 

technické normy nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, případně 

technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, dále zajištění 

individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu. 

4.7 Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 

zhotovení díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a dodáním 

díla a se splněním povinností zhotovitele (náklady a poplatky se rozumí zejména např. náklady 

na zhotovení dílenské dokumentace, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby; 

náklady na zařízení staveniště, na dopravu, na zajištění požadovaných certifikátů, osvědčení 

a zkoušek; náklady za skládkovné apod.).  

4.8 Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. Odsouhlasení 

provedených prací objednatelem pověřenou osobou (technickým dozorem stavebníka) je 

nezbytnou podmínkou pro vystavení  faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či 

jím pověřenou osobou (technický dozor stavebníka), podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu 

je faktura neúplná). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či 

druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 

k rozporu. 

4.9 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
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4.10 Jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystavení 

faktury, činí její splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

Nedílnou přílohou konečné faktury je objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. 

objednatelem podepsané potvrzení o odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání 

díla. 

4.11 Faktura musí být označena názvem zakázky. Zhotovitel předloží objednateli  dva (2) originály 

daňových účetních dokladů (faktur) vč. soupisu provedených prací potvrzeného technickým 

dozorem stavebníka. Faktura vč. všech povinných náležitostí musí být předložena objednateli 

nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce po ukončení  díla. 

4.12 V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 

daňový doklad, nebo budou obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebudou 

objednatelem proplaceny a objednatel je vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba 

splatnosti opravených, resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh 

počíná dnem vystavení opravených nebo doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů 

od doručení opravených faktur obsahujících veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto 

smlouvou objednateli. 

4.13 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 

(§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat 

jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel 

vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo 

neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

4.14 Podmínky zvýšení a snížení ceny za provedení díla: 

a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, s dílem neoddělitelně souvisí 

a jsou potřebné ke zdárnému dokončení díla, 

b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, 

a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) pokud při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, 

e) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, 

f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla. 

Pro změnu ceny díla v případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude 

změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li 

tyto práce obsaženy v položkovém rozpočtu, určí se jednotková cena předmětných položek na 

základě návrhu kalkulace zhotovitele odpovídající smluvní úrovni ceny díla dle položek cenové 

soustavy rozpočtu (v cenové úrovni pro rok 2019). 

Objednatel je oprávněn z objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě 

bude cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu s cenami z oceněného soupisu prací, 

který zhotovitel předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací 

včetně jejich ocenění dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

Odsouhlasením méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny takových prací. 

4.15 Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedení díla musí být 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. Smluvní strany je mohou realizovat jen ve formě dodatku ke smlouvě. 

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

5.1 Místem plnění díla je stavba na adrese Vejprnická 56, 318 00 Plzeň.  

VI. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

6.1 Zahájení stavebních prací:  19. 4. 2022 
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Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 19. 4. 2022 k převzetí staveniště – zahájení prací 

neprodleně po předání staveniště. 

Dokončení stavebních prací: nejpozději do 20. 6. 2022 

6.2 Předáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 

staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 

Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedení všech stavebních prací a 

činností ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně doložení 

požadovaných dokladů, odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude 

písemně dohodnuto jinak). O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí 

objednatele. Předáním a převzetím stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po 

dokončení stavebních prací za podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění vad a 

nedodělků).  

6.3 Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 19. 4. 2022 k převzetí staveniště, které předá 

zhotoviteli protokolárně. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do pěti (5) pracovních 

dnů od doručení výzvy objednatele. Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co nejkratším 

možném termínu po předání staveniště zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.  

Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí 

přejímku díla nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od předání výzvy. 

6.4 Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol 

(protokol o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této smlouvy 

dojde teprve k faktickému předání díla objednateli. K předání díla objednateli bude přizván 

technický dozor stavebníka. Předávací protokol musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo 

nepřevzetí díla, odůvodnění a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, 

které budou zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit 

na vlastní náklady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud 

se nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.  

6.5 Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 

převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 

zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele. 

6.6 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

předmětu díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním 

předání díla bez vad a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.  

6.7 Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se 

k předmětu díla. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli, jak je uvedeno v čl. 

III. odst. 4.6, veškeré atesty, kopii certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých 

použitých výrobků (nebyly-li doloženy dříve), prohlášení o shodě na celou stavbu, záruční 

listy, potvrzení o provedených zkouškách,  doklad o uložení suti na skládku, doklady o 

nakládání s odpady, a originál stavebního deníku, apod. Předání úplných a bezchybných 

dokladů je podmínkou řádného předání díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost 

dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. 

V případě, že budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho 

náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy 

objednatele dodat objednateli úplné doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním 

všech dokladů v potřebném počtu včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou 

zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. 

Předáním dokladů objednateli se tyto stávají vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi 

volně nakládat.  

6.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, a 

s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je zajištění uspořádání staveniště v souladu s 

plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v 

souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
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ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel 

povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného převzetí dokončeného díla. 

VII. ZÁRUKY 

7.1 Záruční doba na kompletní stavební dílo dle této smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) 

měsíců).  

7.2 Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 

Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady či nedodělky nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode 

dne uplatnění vady, není-li písemně sjednáno jinak. O předání díla bez vad a nedodělků, popř. o 

odstranění případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu o předání díla. Záruční 

doba počíná běžet dnem, kdy byly vady a nedodělky zaznamenané v předávacím protokolu 

zhotovitelem řádně odstraněny; jejich odstranění bude rovněž písemně zaznamenáno. 

7.3 Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 

způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.  

7.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 

které odpovídá zhotovitel.  

7.5 Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez 

ohledu na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn 

požadovat její odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy 

z ceny díla, to vše dle vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.  

VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

8.1 Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 

provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě 

sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady 

v dokladech nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. 

Vadami díla se dále rozumí stav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá závazné 

technické normě, je-li tato stanovena (zejm. v zákonu o technických požadavcích na výrobky).  

8.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době 

předání vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává 

do prodlení a objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.  

8.3 Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické 

i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu 

za vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady 

stanou zjevnými až po této době.  

8.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Ust. § 2618 

občanského zákoníku se neuplatní. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn: 

• požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) 

• požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 

• požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

8.5 Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž 

konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během 

lhůty stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je 

považováno oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. 

V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 

placenou zhotoviteli o výši slevy. 

8.6 V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 

placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž nejsou dotčena ustanovení odstavců tohoto článku 

smlouvy. 
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8.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 

objednatele uznává. Je-li reklamace zhotovitelem uznána je povinen odstranit reklamovanou 

vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne uznání reklamace, 

není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvedl, 

že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) 

nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. 

8.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 

reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 

v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

8.9 Odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, která uplyne ode dne uplatnění reklamované vady do dne 

odstranění této vady. 

8.10 Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 

objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 

dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 

z jiného právního důvodu.  

8.11 V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je 

objednatel oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu 

odstranit sám, a to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel 

povinen objednateli zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní 

pokutu tímto není dotčen. 

 

IX. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

9.1 Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti 

s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. 

 

Zhotovitel je povinen před započetím provádění díla sjednat a udržovat pojištění odpovědnosti za 

škodu z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví a smrti způsobené při realizaci a 

v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli. Limit 

pojistného plnění je požadován ve výši min. dva miliony Kč (2 000 000 Kč).  

X. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

10.1 Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajistí rozvod 

potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem. 

10.2 Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, 

v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

10.3 Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož 

i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  

10.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a hygienických podmínek na 

staveništi, včetně zabezpečení stavebního prostoru, zajištění zařízení staveniště proti 

vstupu cizích osob a minimalizovat negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana 

životního prostředí atd.).  Zhotovitel je zodpovědný za zajištění bezpečnosti osob, které se 

budou na staveništi pohybovat.   

10.5 Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch. V případě, že dojde ke 

znečištění, je zhotovitel povinen bezprostředně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je 

povinen v souvislosti s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. V případě 
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způsobení škody na majetku na tuto skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a 

bezprostředně zajistí nápravu na své náklady. 

10.6 Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu a s dostatečným předstihem bude 

s objednatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení. 

10.7 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel na své náklady a v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Povinností zhotovitele je 

zajištění uspořádání staveniště v souladu s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi a ve lhůtách v něm uvedených, v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů. Na staveništi je zhotovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu 

provádění díla (vč. termínu, kdy bude probíhat předání a převzetí díla mezi zhotovitelem 

a objednatelem).  

10.8 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu, na vlastní náklady 

zajistí pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro zařízení staveniště 

a skládky materiálu, (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovídá za uvedení 

těchto pozemků do původního řádného stavu a předání těchto pozemků zpět pronajímateli do 

pěti (5) pracovních dnů po podpisu předávacího protokolu díla. Zhotovitel si též na vlastní 

náklady zajistí odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včetně zaplacení 

skládkovného, a to nejpozději před předáním a převzetím díla.  

10.9 Zhotovitel je povinen průběžně (min. při kontrolních dnech) informovat objednatele o tom, 

v jakém stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro 

objednatele v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele 

v souvislosti s prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání 

díla) je zhotovitel povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  

10.10 Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, a 

poskytne jim potřebou součinnost.  

10.11 Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí 

osobou, má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto 

třetí osobou, přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je 

objednateli plně odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy. 

10.12 Pokud bude mít zhotovitel k realizaci zakázky poddodavatele, oznámí toto objednateli a  je 

povinen doložit objednateli, nejpozději do dvou měsíců po ukončení díla, potvrzení o uhrazení 

závazku poddodavateli. 

 

XI. SANKCE 

11.1 Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty ve výši dvě procenta (2 %) z celkové ceny díla, vč. případných dodatků ke 

smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla. 

11.2 Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po 

zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den 

prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti až do jejího úplného a řádného 

splnění, a to i opakovaně. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad 

a nedodělků objednateli – viz čl. VII odst. 7.2.  

11.3 Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění v záruční lhůtě uznané reklamované 

vady (dle odst. 8.7), objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty 

ve výši jeden tisíc Kč (1.000,- Kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu 

nápravy a deset tisíc Kč (10.000,- Kč) za každý i započatý den prodlení oproti sjednanému 

termínu nápravy, jedná-li se o vadu (havárii) omezující provoz. 
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11.4 Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného 

stavu veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě může objednatel 

požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši pět tisíc Kč (5.000,- Kč) za každý 

započatý den prodlení. 

11.5 Při porušení povinnosti zhotovitele provádět veškeré odborné práce pod dohledem 

autorizovaných osob uvedených v této smlouvě a zajištění odborného vedení stavby 

autorizovanou osobou, nezajistí-li zhotovitel v odůvodněných případech zástup za tyto osoby, 

může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dva tisíce Kč 

(2.000,- Kč) za každé jednotlivé porušení. Porušením této povinnosti se rozumí neprovedení 

kontroly autorizovanou osobou zajišťující vedení stavby částí stavby před zakrytím a dokončení 

jednotlivých technologických etap výstavby, které musí být zaznamenány ve stavebním deníku a 

podepsány touto osobou, neprovádění pravidelné kontroly probíhajících stavebních prací min. 

jedenkrát (1x) týdně s potvrzením ve stavebním deníku a neúčast na kontrolním dnu, kdy by tato 

osoba v nutném případě nezajistila za sebe odpovídající náhradu. 

11.6 Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je 

oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc Kč) za každý 

den, kdy nebude na stavbě k dispozici stavební deník. 

11.7 Smluvní strany si pro případ prodlení objednatele s plněním peněžitého závazku dle této 

smlouvy sjednávání smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015% (patnáct tisícin procenta) 

z neuhrazené části peněžitého závazku za každý den prodlení. 

11.8 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé 

smluvní straně. 

11.9 Objednatel je oprávněn uplatnit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušení 

více povinností. 

11.10 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet z jakéhokoliv daňového 

dokladu a snížit o něj částku k úhradě.   

11.11 Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu 

škody. 

11.12 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají 

vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši 

přesahující dojednanou výši smluvní pokuty. 

XII. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU 

12.1 Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 

157 zákona 183/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky 499/2006 Sb. – příloha č. 9. Do 

stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny oproti 

požadavkům objednatele a vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně dozoru investora ke 

schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve stavebním deníku předá zhotovitel 

objednateli při předání a převzetí stavby. 

12.2 Stavební deník musí být uložen na stavbě po celou dobu provádění díla. 

XIII. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

13.1 Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude 

plněna tato smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat 

platné právní předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto 

přerušení nemá vliv na ve smlouvě uvedenou dobu plnění díla.  

13.2 Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 

rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 



Stránka 10 z 12 

 

13.3 Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

XIV. PROVÁDĚNÍ KONTROL 

14.1 Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen 

objednatele písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-

li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a 

nést náklady s tím spojené. 

14.2 Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv 

a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly 

a případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady díla. Mimo pravidelné kontrolní dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke 

kontrole provedených prací vždy při ukončení určité technologické etapy a před fakturací 

provedených prací. Těmto kontrolám bude vždy přítomna autorizovaná osoba pověřená vedením 

stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) 

pracovních dnů od obdržení této výzvy. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je povinen 

umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.  

14.3 Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku. 

XV. VLASTNICTVÍ DÍLA 

15.1 Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí 

díla po provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel 

až do splnění závazku podle čl. VI. této smlouvy. 

XVI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

16.1 Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 

podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebo se již 

v tomto řízení nachází, nebo pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl 

informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv 

na výsledek zadávacího řízení a na kvalitu plnění zhotovitele.  

16.2 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud: 

a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této 

smlouvě, a to zejména v  čl. III. této smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, 

nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede 

neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů; 

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činností; 

c) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu technického 

dozoru stavebníka, autorského dozoru či objednatele do pěti (5) pracovních dnů (o takovéto 

výzvě bude proveden záznam – např. ve stavebním deníku), nebo dílo v průběhu jeho 

provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu nápravu;  

d) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto smlouvou a 

zadávací dokumentací oznámen; 

e) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

k převzetí staveniště dle čl. VI této smlouvy; 

f) pokud zhotovitel po předání staveniště do 15. kalendářních dnů nezačne s realizací díla; 

g) ze zákonem stanovených důvodů. 

16.3 Zhotoviteli odstoupením od smlouvy jakékoli ze smluvních stran vzniká nárok na úhradu 

skutečně vynaložených nákladů souvisejících s již realizovanými činnostmi ke dni odstoupení od 

smlouvy, a to pouze v případě, že na tyto realizované činnosti lze bezproblémově navázat jiným 

zhotovitelem. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací. Skutečně provedené práce 

nesmí vykazovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě předávacího protokolu 
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podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele a technickým dozorem stavebníka. 

V případě, že by část díla provedená před odstoupením od smlouvy vykazovala vady nebo 

nebyla řádně předána objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli 

nevzniká nárok na úhradu nákladů.  

16.4 V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné závazky 

a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku odstoupení. Úhrada se nevztahuje na již 

zakoupený materiál či drobné náklady zhotovitele.  

16.5 Odstoupení od této smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky odstoupení od 

této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí 

příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.6 Smluvní strany se dále z důvodů právní jistoty dohodly na tom, že v souvislosti se zrušením 

smlouvy dle tohoto článku této smlouvy se zhotovitel výslovně vzdává práva na náhradu škody, 

která mu může vzniknout, kdy zhotovitel se vzdáním se tohoto práva souhlasí a akceptuje jej. 

 

XVII. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

17.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené 

osoby:  

Za objednatele (ve věcech smluvních):    Ing. Jaroslav Černý 

tel.:        377 308 100  

e-mail:       reditel@staff.souepl.cz  

Za zhotovitele:      Ing. Libor Smolík   

 tel:       724 230 679 

 email:       stafis-kt@seznam.cz 

 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

18.1 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 

zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část 

je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu 

od ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost 

ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo 

neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které 

bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný 

nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal 

zachován. 

18.2 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva se řídí výhradně českým právním řádem. 

Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

18.3 Pokud by kterékoli ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, 

ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. 

18.4 Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou 

formou, a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními 

stranami.  

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích příloh, 

změn a případných dodatků a vč. výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy zveřejnit 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele 

a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění smlouvy v zákonné lhůtě 

zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. 

mailto:stafis-kt@seznam.cz
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18.6 Smlouva je uzavřena písemně všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

18.7 Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 

občanským zákoníkem. 

18.8 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem této smlouvy posledním z účastníků a účinnosti 

uveřejněním v registru smluv. 

18.9 Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 

představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

 

 

  

  V Plzni dne 18. 4. 2022                              V Plzni dne  18. 4. 2022 

 

 

 

 

za objednatele:                   za zhotovitele:   

  

 

...........................................     ........................................... 

 Ing. Jaroslav Černý          Ing. Libor Smolík 
 Ředitel      Jednatel 
   Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň        STAFIS-KT s.r.o.  

 Vejprnická 56, Plzeň 

 


