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SMLOUVA O DÍLO
Č. j.: KRPU-70084-10/ČJ-2022-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen ,,občanský zákoník")

Článek I.
Smluvní strany

Název:

SIdlo:
Identifikační číslo:
Daňové identiňkační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
dále jen nobjednateľ'

Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého
kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710
Jiří Sehnal, vedoucí odděleni správy nemovitého majetku,
odboru správy majetku KŘP-U
Ing. Jaroslav Bureš, investiční referent skupiny stavební,
oddělení správy nemovitého majetku, odboru správy
majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická 172,
403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
724 231 095; 974 423 364
jaroslav.bures3@,pcr.cz
a64ai6n
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Název:
SIdlo:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotoviteľ'

SPIREA UL s.r.o.
Mlýnská 318, 403 31 Ústi nad Labem
25449664
CZ25449664
Moneta Money Bank, a.s.
184180017/0600

, jednatel společnosti
, vedoucí provozu

Mlýnská 318, 403 31 Ústí nad Labem

info@spireaul.cz
hed3nxe
vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 18537

,,KŘP-U, ÚSTÍ NAD LABEM, SLAVÍČKOVA 185/6 - OPRAVA BETONOVÉ
PODLAHY V GARÁŽÍCH"



Článek ||. Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas, ve

sjednané kvalitě a jako profesionál pro objednatele dílo specifikované v ČI. ||. odst. 2 této smlouvy (dále
jen »dí|o"), a současně s tím také závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj
sjednanou cenu díla ve výši 265 804,75 KČ včetně DPH.

2. Specifikace díla:
Předmětem plněni je realizace sanačních opatření pro odstranění vlhkosti stěn budovy, provedení
rekonstrukce podlahy garáže a prostoru před vraty (příjezd a opěrná zIdka) a dalších s tím spojených
prací na objektu Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje na adrese: Slavíčkova 185/6, 400 01 Ustľ
nad Labem, a to v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem, jenž je přílohou č. 1 této

3, É:::ouvvi?í| a objednatel uzavírají tuto smlouvu za účelem odstranění vlhkosti zdiva objektu, zabráněni

vnikání vlhkosti do zdiva a opravy dalších závad v dané části objektu objednatele, aby nedocházelo
k jejímu dalšímu poškození vlivem vzHnání vlhkosti do objektu.

Článek Ill. Způsob a termín zhotoveni díla, předání díla
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat jako profesionál, s odbornou péčí, podle svých

nejlepších znabsti a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě
nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů
objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

2. Výsledek činnosti, jenZ je předmětem díla dle této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn
poskytnout třetím osobám. .

3. Místem plnění a zároveň i místem předání díla je objekt Krajského ředitelství policie Usteckého
kraje na adrese Slavíčkova 185/6, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen ,,místo plněni" nebo také ,,objekt
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=:|'te se zavazuje předat zhotov"te " staven'ště do 5 pracovních dnů od podpisu této

smlouvy oběma smluvními stranami a zhotovitel se zavazuje ve stanovený termín k převzetí staveniště
dostavit a zahájit činnosti na předmětném díle neprodleně po předání staveniště, nejpozději však do 5
pracovních dnů od předání staveniště. Konkrétní termín předání staveniště a zahájení prací na díle bude
upřesněn písemně nebo telefonicky, o čemž bude vyhotoven písemný záznam.

5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději v den zahájení prací na díle harmonogram
Wací. V případě nedodrženi povinnosti uvedené v předchozí větě není zhotovitel oprávněn zahájit práce
na díle, přičemž veškeré následky z toho vzešlé jdou k tíži zhotovitele.

6. Zhotovitel je povinen dílo dle ČI. II odst. 2 této smlouvy řádně dokončit a předat objednateli
nejpozději do 90 kalendářních dnů od uzavřeni smlouvy. V případě nedodržení termínu dokončeni
a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení ze
strany zhotovitele.

7. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi,
parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci zadávacího
řízení a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a
platnými normami ČSN.

8. Materiál použitý při prováděni díla musí být nový, nepoužitý, bez využiti repasovaných součástí.
Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou řádně
schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navaZujÍcÍmi předpisy, nařízení
vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod.
Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli zpravidla již před uzavřením smlouvy, a pokud to
nebude možné, tak v průběhu prováděných prací, vždy však ještě před jejich použitím nebo
zabudováním. O předložení dokladů o certifikaci bude vedena písemná dokumentace.

9. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout
veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné
pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého,
spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby
byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

10. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočívající především v zajištění přístupu na
místo plnění.
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11. zjisti-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky, souvÍsejÍcÍ se
stavem stávajícího objektu nebo souvisejÍcĹch pozemků, které mu zabraňují práce zahájit, nebo v nich
pokračovat, neprodleně toto oznámi objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami.
Způsobí-li tyto odsouhlasené překážky prodlení termínu dokončení díla, nebude to posuzovánQ
vzhledem k trvání a charakteru překážky jako prodlení zhotovitele s plněním závazku.

12. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránicích užÍvání díla.
13. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu ust. § 2605 odst. 1

občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení díla prokázáno
provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení díla
za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plnění předat
objednateli doklady o úspěšném provedeni všech zkoušek a revizí, jejichž provedeni vyplývá z přísl.
norem a jiných předpisů, vztahujIcích se k dokončované stavbě, zejména:

a. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků,
b. záruční listy, návody k obsluze apod.,
c. zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí,
d. doklady o řádném uložení odpadů ze stavby na skládce,
e. případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.
14. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k

předání. výzva bude provedena doporučeným dopisem (případně elektronicky do datové schránky
objednatele) nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě se považuje objednatel
za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.

15. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění dostavit.
16. O předání a převzetí dňa bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předáni a převzetí díla (dále jen

,,protokol"), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle ČI. Ill. odst. 8 a 13 této
smlouvy, a to ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze
smluvních stran obdrží po jednom (l) vyhotoveni protokolu.

17. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému, plnému
a bezproblémovému užÍvání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a
nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla.
Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebráni jeho řádnému
užívání, povinen vady odstranit po předání díla v terminu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději
však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu. V případě nesplnění termínu stanoveného pro
odstranění vad či nedodělků díla v souladu s tímto odstavcem smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý,
den prodlení s odstraněním vady nebo s nápravou nedodělku.

18. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu ust. § 2605 a
násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bránici řádnému,
plnému a bezproblémovému užÍvání díla. Důvody odmÍtnutí převzetí díla objednatel písemně sdělí
zhotoviteli ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předáni díla
se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
Vadami a nedodělky díla, bránící řádnému, plnému a bezproblémovému užívání díla jsou zejména vady
a nedodělky ohrožujÍcÍ bezpečnost osob či objektu objednatele samotného.

19. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho bezprostředního
okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této povinnosti zhotovitele je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ.

Článek lV. Ujednání o provedeni díla
1. Zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění:

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy;
b. zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při

činnosti na pracovištích objednatele ve smyslu příslušných ustanovení zákona 262/2006 Sb.,
zákoník práce, v platném znění a souvisejÍcÍch právních předpisů, zákon č. 309/2006 Sb.,
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařIzenI vlády č. 101/2005
Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a řídit se pokyny osoby
vykonávajÍcÍ tento dozor.

2. Realizace díla a s tím souvĹsejÍcÍ skutečnosti:
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a. Předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu tétosmlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a
za sledovánI a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachováni
pořádku na staveništi.

b. Zhotovitel je povinen vysílat k prováděni prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a
řádně proškolené v předpisech BOZP a PO.

c. Zhotovitel je povinen používat stroje a zařízení, které jsou svým konstrukčním provedením a na
základě výsledku kontrol a revizí schopny bezpečného provozu.

d. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli ve dvojím vyhotoveni seznam všech
pracovníků, kteří se budou při plnění této smlouvy pohybovat na staveništi, a to včetně čísel jejich
občanských průkazů (případně jiného dokladu totožnosti) a seznam registračních značek všech
vozidel, která budou vjíždět do prostoru místa plnění. Osoby nebo vozidla, která nebudou
v seznamu uvedena, není objednatel povinen vpustit do prostoru staveniště. Jakékoliv následky
z toho vzniklé jdou k tíži zhotovitele. V případě, že se bude jednat o vozidla jiných subjektů, zajistí
zhotovitel odpovědného pracovníka, který tuto skutečnost nahlásí správci objektu KŘP-U a ten
určí místo k parkování. Seznamy budou k dispozici u správce objektu.

e. Pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak, abybyla činnost ostatních uživatelů areálu KŘP-U narušena v co nejmenší možné miře. V případě
mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě
určeném odpovědným zástupcem objednatele.

f. Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti
subdodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu.

g. Zhotovitel bere na vědomí, že kouření je v areálu povoleno pouze na vyhrazeném místě.
h. Zhotovitel bere ňa vědomí, že dílo bude realizováno za provozu objektu, kde se nacházejí

režimová pracoviště, a proto je pracovni doba s přístupem do areálu omezena a je přístupný
během celého týdne mimo pondělí, a to od 6:00 do 22:00 hod.

i. Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací, které mohou svým charakterem zvýšit riziko
práce a ohrozit ostatní zaměstnance v objektu KŘP-U, informovat osobu ve věcech technických
dle ČI. l. této smlouvy a poté přijmout na staveništi příslušná opatřeni k zamezeni nebezpečí.
Zhotovitel je povinen předat objednateli v písemné podobě informaci o rizicích, která se týkají
výkonu práce v objektu KŘP-U, a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením ve smyslu
§ 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

j. Zhotovitel je povinen dodržovat technologický postup dle NV č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, s tím, že Ějřed
zahájením prací, které by svým charakterem mohly zvýšit riziko práce a ohrozit ostatní
zaměstnance, informovat objednatele a společně přijmout bezpečnostní opatřeni.

k. Zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu KŘP-U uvést po dokončení díla do
původního stavu.

l. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízení
staveniště je započtena v ceně díla.

m. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné miře zajistí ochranu životního prostředí dle
platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny
zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a
prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit
doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejImacIm řízeni. výjimku tvoří kovové odpady
(včetně jejich slitin) ze stavby, které objednatel požaduje po zhotoviteli dobropisovat na základě
dokladu o předáni k recyklaci formou výkupu ve společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s., lČ
28674286 s požadavkem připsat finanční obnos na číslo účtu objedňatele 19-1546881/0710.
Doklad q předání odpadu předá objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

n. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných
vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě do 48 hodin od jejich vzniku.

o. Zhotovitel je oprávněn odebírat vodu a elektrickou energii potřebnou pro provádění díla pouze
z míst předem určených objednatelem.

p. Zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a předat ji
objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předáni hotového stavebního díla.

q. Před zakrytím prací a konstrukci, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejichrozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce
objednatele k provedení kontroly.
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r i. V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn zhotoviteli
nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) odkrýt, aby
bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalit-u. V případě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele
neučiní, ani jiným způsobem nadevší pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných
zakrytých prací či konstrukcí, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit, a v
takovém případě je zároveň zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
patnácti procent z ceny díla včetně DPH.

r. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedeni
v předepsané míře spolupůsobit dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a
stavebním řádu.

s. Objednatel má právo průběžné kontroly souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejich
příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště.

t. Případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak v
případech, kdy vznikne pří jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončeni, bez ohledu
na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným zaměstnancem, či
případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištění. o vzniku
havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v písemné
podobě ,,Záznam o vzniku havárie", jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem
zhotoviteli.

u. Náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu osoby
oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a
ceně. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi
nahrazované.

v. V případě, že ČáSt nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je
objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz ČI. VIl. této smlouvy).

Článek V. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí

díla včetně zařízení, materiálů či vybaveni, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí dila/stavby,
přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudováni do dila/stavby,
prostých vad a nedodělků.

2. Zhotovitel nese riziko poškozeni, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za škody
způsobené zaměstnanci zhotovitele.

3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání díla
objednateli, pokud nejsou zaviněny objednavatelem, jdou k tíži zhotovitele.

4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na
majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu
s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.

5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci.

6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokdárnlho předáni a
převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na

rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením
této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:
cena díla bez DPH: 219 673,35 KČ
DPH 21 %: 46 131,40 Kč
Celková cena VC. DPH: 265 804,75 KČ

2. Cena díla je tak ve smyslu ust. § 2621 občanského zákoníku cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletním provedením předmětu díla. Smluvní strany
se dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena nepoužitého materiálu
vlivem méně prací a cena neuskutečněných prací vlivem méně práce, a to v plné výši bez jakéhokoliv
krácení.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
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4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě
skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle
protokolu. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č.
235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její čísĺo; firmu (obch. jméno), IČO, DIČ,
údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojení
zhotovitele; předmět plněni; fakturovanou částku; údaj q splatnosti faktury; číslo jednací smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne

doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybnosti se má za to, že
dnem doručeni se rozumí třetí pracovní den ode dne prokazatelného odesláni faktury. Smluvní strany
se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 19. prosince 2022 do 28. února 2023 činí 60
kalendářních dnů ode dne doručeni faktury.

8. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v den předání díla dle protokolu, nejpozději však do 5 kalendářních
dnů ode dne předání dokončeného díla dle protokolu a neprodleně po jejím vyhotovení ji doručit
objednateli na adresu uvedenou v ČI. VI. odst. 12 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě
prodlenI zhotovitele s vyhotovením faktury a odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu
prodlení věřitele dle § 1975 občanského zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právní jistoty
dohodly, že promlčecí doba pro uplatněni práva zhotovitele na vystavení a doručeni faktury na úhradu
ceny díla (výzvy k zaplacení) objednateli dle této smlouvy činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být
uplatněna poprvé.

g. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
10. Platí, že v případě uplatnění právního nároku objednatele na odstranění vady díla před splatností faktu'y

se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předání díla po odstranění vady. Pokud objednatel
uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do
odstranění vady díla uhradit cenu díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy. Okamžikem předání díla
objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku
smlouvy. O předání díla po odstraněni vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předáni díla
po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanoveni ČI. Ill. této smlouvy).

11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje přílohy náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo ji stornovat a nově vyhotovit. V
takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručeni náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 7 tohoto článku
smlouvy.

12. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘP-U, Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého
majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.

13. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného uvolnění
finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že nebude považována
za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvolněni finančních prostředků není porušením smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele.

Článek VII. Kontrola provádění díla
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu

s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, platnou legislativou, technickými normami,
sjednanými smluvními podmínkami, a jinými právními předpisy, jakkoliv prováděním díla dotčenými, a
požadovat odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka,
který bude během prováděni díla přítomen a bude s objednatelem tuto problematiku aktuálně řešit.

2. Práce, které vykazuji již v průběhu prováděni díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem provedena písemná výzva
s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným terminem pro jejich
nápravu. Pracemi, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, se pro účely této smlouvy
rozumí též použití nesprávných či vadných materiálů či techno|ogiÍ/pQstupů při prováděni díla. Nápravu
objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude
zapotřebí odstranit a ZňQVU provést část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
vytknutých vad (nedostatků) je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši dvou
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ŕ

desetin procenta z ceny díla včetně DPH, za každý, byt' i započatý, den prodlení, a to až do odstraněni
vytknutých nedostatků. Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vytknutých vad (nedostatků)
delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady
odstranit třetí osobou na náklady a odpovědnost zhotovitele.

3. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje
předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovování
díla, a to nejpozději do třech (3) pracovních dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna
a doručena i prostřednictvím datové schránky, e-mailu nebo faxu.

4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat
v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a předložit
veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit
kcmtrolni den nejméně pět (5) pracovních dnů před jeho konáním.

5. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejÍcÍch s
plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů).

Článek Vlll. Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost q informacích, které při plnění

této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a
nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s
účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou

podílet na zhotovování díla dle této smlouvy.
3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovování díla dle této

smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit

objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- KČ za každé jednotlivé porušení povinnosti.

Článek lX. Smluvní sankce a započteni
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanoveni této smlouvy nesmí

přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. VI. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny díla či její části výlučně

smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt' i započatý, den prodlení
se zaplacením ceny díla.

3. Úročeni úroků z prodlení se zakazuje.
4. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručeni výzvy k jejímu zaplaceni povinné straně s dobou

splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem
porušení smluvní povinnosti.

5. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst
jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceFlě díla, a to především pohledávky
smluvních pokut a případnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu autorizovaného inženýra za
zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.

6. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel oprávněn započíst svou
pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po vzájemné dohodě s objednatelem.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové
újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta
požadována, ani povinnost smluvních stran řádně pInit veškeré své závazky z této smlouvy (použiti §
2050 občanského zákoníku se tedy pro účely této smlouvy vylučuje).

8. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to
do 7 dnů ode dne započteni. Toto oznámeni nemá konstitutivní charakter.
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Článek X. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky může být tato smlouva měněna nebo

doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně číslovanými dodatky k této
smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy. Kontaktní osoby či
pověřeni pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni k poskytování součinnosti dle
této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke sjednávání jakýchkoliv změn závazků
plynoucích z této smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že zápisy ve stavebním deníku nemají povahu dodatku této smlouvy.
3. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení závazků

z této smlouvy druhou smluvní stranou. podstatným porušením je zejména:
a. prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o vÍce než 15 kalendářních dnů,
b. prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o vÍce než 15

kalendářních dnů,
c. prodlení zhotovitele s převzetím staveniště o vÍce než 15 kalendářních dnů,
d. prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 15 kalendářních

dnů,
e. prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o vÍce než 10 kalendářních dnů,
f. porušení povinnQsti mlčenlivosti podle ČI. Vlll. této smlouvy zhotovitelem,
g. opakované (více než 3 krát) porušení méně závažných povinnosti vyplývajÍcÍch ze smlouvy,
h. postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčnI řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku, pokud

to právní předpisy umožňují,
b. zhotovitel vstoupí do likvidace,
c. zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
5. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této

smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti
mlčenlivosti.

6. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na straně zhotovitele (zejména dojde-li
k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v odst. 3 písm. C) až h) této smlouvy
či z důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele apod.), je
zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct procent z ceny díla včetně DPH, a to jako
paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se
neprokáže, že skutečná výše této újmy je vyšší.

7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti
z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či
smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné.

Článek XI. Práva z vadného plnění
1. Práva z vadného plněni vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti

nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje
do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen
zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péčí a s přihlédnutím k oprávněným
zájmům objednatele, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejich přílohách a se všemi
příslušnými právními a technickými normami.

3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví
pracovníka objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli částku ve výši deset
procent z celkové ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu majetkové újmy vzniklé na
straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

4. Stane-li se zřejmou vada plněni až po předání díla (skrytá vada) upozorni na tuto skutečnost objednatel
zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištěni.

5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať
již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu
nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předáni objednateli
je 15 kalendářních dni ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
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z objektivních důvodů nedohodly jinak. Takovouto dohodu je za objednatele oprávněn schválit pouze
ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ schvalování způsobu
odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedeni do předešlého stavu (oprava). O přesném terminu
předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní
dny předem. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla a předání díla po jejich odstranění je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH
za každý, byt' i započatý, den prodlení s předáním díla po odstraněni vady díla.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, může objednatel
u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost
zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká
(smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro
odstranění skryté vady dle odst. 5 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou
za účelem odstranění skrytých vad díla). Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad záručních
se toto ustanoveni užije přiměřeně.

7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené
s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

Článek XII. Záruka
1. Záruční doba týkajIcI se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy, tedy zejména za to, že bylo

dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejich příloh a veškerými právními i technickými
normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60 měsíců od data předáni objednateli za
podmínek uvedených v předávacím protokolu (záruční lhůta pro provedené práce).

3. Zhotovitel ručí za jakost veškerých použitých a řádně zabudovaných materiálů a zařízeni v rámci
provádění díla, tedy zejména za to, že mají tyto materiály a zařIzení vlastnosti a kvalitu minimálně
v požadovaném rozsahu dle této smlouvy, a dále za to, že si tyto materiály a zařízení svou kvalitu a své
požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 24 měsíců, ode dne předáni díla (záruční lhůta
pro použité materiály a zařízení), neposkytuje-li jejich výrobce záruční lhůtu delší. Tímto není dotčeno
ustanovení ČI. lV. odst. 2 písm. w) této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení
s materiály, výrobky a zařízenhni, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční
lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předání řádně dokončeného díla dle protokolu. V případě
nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelem uplatněnou reklamaci
z důvodu nedodržení podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními zabudovanými do
díla.

5. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy
řešena jejich odstraněním.

6. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli
své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem zápisem o projednáni reklamace nejpozději do 2
pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě. Neučiní-li tak, platí, že
reklamaci uznává a odstraněni vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže.

7. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, at' již vznikly
chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z
jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodhjžuje o dobu od doručení
oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstranění.

8. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámení dle
odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti dodržení této
lhůty z důvodu nutnosti dodrženi technologických postupů jinak. Takovouto dohodu je za objednatele
oprávněn schválit pouze ředitel KŘP-U, případně jím písemně pověřená osoba; stejné platí i pro případ
schvalování způsobu odstranění reklamovaných vad odlišného od uvedení do předešlého stavu
(oprava). V případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího
oznámení dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelem pro případ nemožnosti
dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. v případě prodlení
zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, den prodlení s odstraněním záruční
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vady; u záruční vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta dvě setiny procenta z ceny díla
včetně DPH za každou, byť i započatou, hodinu prodlení s odstraněním záruční vady.

g. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech
technických.

Článek XIII. Kvalitativní podmínky
1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými

normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu prováděni prací a dodržování požadované
kvality bude sledovat pověřený pracovník odděleni správy nemovitého majetku KŘP-U.

2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho kvalitativnhn
zatřídění vždy před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že
předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.

Článek XIV. Ostatní ujednání
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny

údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně

poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče
nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by byla způsobilá
ohrozit plněni dle této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řízení a není v úpadku. jestliže
se toto prohlášení zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši smluvní pokuty uhradí zhotovitel
objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. X. odst. 7
této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen po ukončení realizace díla předložit objednateli případný seznam poddodavatelů,
kteří se na zhotovení díla podíleli a jimž za plnění poddodávek uhradil nebo je povinen uhradit více než
10 % z celkové ceny díla.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat
jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených
ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

7. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, který nabyl
účinnosti dne 1. července 2016.

7. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 28. dubna 2022, která byla
na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

8. vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídí především touto smlouvou, zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky. V rozsahu tímto
neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především občanským zákoníkem.
Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu příslušná k hospodařeni s majetkem
státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to v rámci své nepodnikatelské činnosti a k
naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve
smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.

Článek XV. Závěrečná ustanoveni
1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom

okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv v platném znění.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotoveni a

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - rozpočet.
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4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah
této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této
smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Přílohy: příloha č. 1 - rozpočet
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příloha č. 1 k č.j. KRPU-70084-3/ČJ-2022-0400VZ

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

jKSO:

KRP-U, Slavíčkova 185/6 - oprava Objednatel:
garáže

Oprava podlahy a vjezdu garáže Projektant:

Khše,Ústí n.L. Zhotovitel: SPIREA UL s,r.o.

Konec výstavby:

č.j.: KRPU-63013-7/ČJ-2022-0400MN-03

Rozpočtové náklady v KČ

1Č/DlČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

' Položek:

jID:

25449664/CZ25449664

21

PCR04ETRpo93593405

'"y " ' Zák adn" rozpočtové nák ady ": "í""' Oop ňkové náklady ::,.", ' ,, J Nák ady na um"stění stavby (NUS)

HSV Dodávky 38 727,68 Práce přesčas 0,00 žaÉÍzenÍ staveniště 0,00
Montáž 85 766,72 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 17 405,54 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 12 230,86 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Rezerva kanalizace 35 000,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 11 887,20
Přesun hmot a sutí 18 655,35
ZRN celkem 184 673,35 DN celkem 0,00 NUS celkem 35 000,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
' ORN celkem 0,00

ORN celkem z obj. 0,00

Zákl'ad '0% . ,, , ' .0,00
Základ 15% " , ' . 0,00 DPH 15%" ' ' . ' ' 0,00 'Celkem péz DPH 2'Ĺ,9 6m5
zákiad 2ĺ%' '. ', 219 673,35 dph 21% ' , 46 131,40 CelkerrĹ 'y¢etrič'DPH,'".',, ' ,: ." , ' 265 804,75|

Projektant Objednatel

Datum, razítko a podpis
Poz/)árr)ka.'

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel

28,4.2022

Datum, razítko a
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Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: KŘP-U, Slavíčkova 185/6 - oprava garáže

Druh stavby: Oprava podlahy a vjezdu garáže

Doba výstavby: Objednatel:

Začátek výstavby: Projektant:

Lokalita: KKše,Ústí n.L. Konec výstavby: Zhotovitel:

Zpracoval:

objekt Kód
28
96
S
63
711
31
56
59
61
784

Zpracováno dne:

Náklad'ý Kč - dodávka
0,00

40,89
0,00

20 464,30
17155,92
11 796,21

2 721,75
796,27

2 908,27
249,62

11 887,20

Zpracováno dne: 28.04.2022

Zkrácený popis
Zpevňování hornin a konstrukcí
Bourání konstrukcí

· Přesuny sutí
Podlahy a podlahové konstrukce
Izolace proti vodě
Zdi podpěrné a volné
Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Kryty pozemních komunikaci, letišť a ploch dlážděných (předlažby)
Úprava povrchů vnitřní
Malby
Ostatní materiál

Nákladý KČ) - Montáž Nák|adV KČ
7 095,00

37 189,11
18 655,35
21 266,10
10416,48

5 603,79
466,05

3 638,93
10 507,73

1 814,38
0,00

Celkem:

- celkem
7 095,00

37 230,00
18 655,35
41 730,40
27 572,40
17 400,00

3 187,80
4 435,20

13 416,00
2 064,00

11 887,20
184 673,35

Celková hmotnost (t
1,63

17,77
0,00

15,29
0,20
3,60
4,47
1,29
1,68
0,01

, 2,87
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Název stavby: KŘP-U, Slavíčkova 185/6 - oprava garáže Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Oprava podlahy a vjezdu garáže Začátek výstavby: projektant:

Lokalita: KIIše,ÚstÍ n.L. Konec výstavby: Zhotovitel:

jKSO: Zpracováno dne: 28.04.2022 Zpracoval:
Č objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/Mj ' Náklady (KČ) Hmotnost (t)

1 289902111ROO Otlučení něCo odsekání omítekstěn,vč.|jkvidaíe sáti ' m2 ,: '.:: 7'095,0°,'" " ?:?2 . ';6'
W " " ' "" 't !:% 7 m' «" ,{ ' ; J· %! ,. " A : ' ip-, .: " -' ' "" """ ""g'- " ,. . ' . ,' ' ' ,g. , . ". . .,, . m. '.. '"7! '.. .'.," ':,, '..ím& a' ,^, :"::S Ä Br, 'Q!Á ;Z :,€ : Á:, i ":\ :" · gj " ,ĽÝ mi ':.S· , · 'J!.7

2 '" 63090002ORAC Výbouránl betonové mazaniny m2 40,50 780Š" 0,00 31 590,00 " 31 5ČOJJO

OS 13,37

3 962100021RAO Bouráni nadzákladového zdiva z betonu prostého m3 ^ďw2\0cL 2 82qoo—&#¥ :'89 u ,5,599:,11 64O,CKJ ,2t2: 4'40

'g,. g ,.,.'., ,,:.;':.' ". ,"' " 'ms"' ,":: t:C'"'". ;;'g'g4 979082111ROO Vhitrostavenistní doprava suti do 10 m ' ""' t 17,77 240,00 0,00 ° 4 264,08 ' 4 264,08 0,00 0,00
5 979086112ROO Nakládání nebo překládáni suti a vybouraných hmot t 17,77 170,00 0,00 3 020,39 3 020,39 0,00 0,00
6 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 17,77 21O,(X) 0,00 3 731,07 3 731,07 0,00 0,00
7 979082219R00 Připlatekza dopravu suti po suchu za další 1 km t 88,84 10,00 0,00 888,35 888,35 0,00 0,00

'451315111'ROO podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 1Ocm '" m2 ' 26,64 640,00 5 464,31 11 585,29 17 049,60 0,19 5,14

10 631362021roo výztuž mazanin svařovanou sItí z drátů Kárl t 0,06 65 000,00 3 370,92 464,08 3 835,00 ? 1,07 0,06
11 631315621RM1 Mazanina betonová ti. 15 cm C 2(1/25 m3 4,00 3 950,00 11 629,07 4 155,13 15 784,20 2,53 10,09

HNšŮ' ::%
13 " 711140016RAC Izolace proti vodě vodorovná přitavená, lx " ' m2 " 26,64 760,ÔÓ' 13 030,79 7 215,61 20 246,40 0,01 ' 0,16

t;'!,,:' ": -i: ?!ú.:., N
15 ' 3'1111214ORĹ"4' Stála ztvárníc ztraceného bednění, ti. 4Ó cm m2" %& 4JJO '}1 ,796Ŕ,k;· g 3,60

{'"y " R 'q ' """" ' ' " l ulť' '"' "" ä'a ' " '" á '"';mgi. , ' i" e',: """' :· '"" ' ' " '" "" ""Ť""? ":,, '""sq' '"ť " : ' : ;, 'É*.' " "'" ' ' " ·'". 'e"""":R .Á .R ;; r. '. i k i .. ' mmm.· S . '" '.. ..' ha. ...áčě ,e& 1"'- ·. ·JÁ ' ,,:' ' · ' Á i,, . '¥ Á ,.., ,, ... . ' ..,.mm,, '... Ul . É Ä,,, -is l
' :i'9:

';'

1ÉĹ ' 6OáO11112RT1 Omítka jádroväČemix 082, ruině' '? " m2' 25,80" 2ÁO,OÓ"' "' ' 2 056,4Š ' 4 135,55 " 6 192,00 0,02' 0,44

Š:

21 ' "" 59248030 Dlažba zámková GRANIT 20/20/8 ll přírodní " m2 15,24 7á0,00 11 887,20 0,00 11 887,20 ' 0,19 2,87"
m .a ^ A

Stavební rozpočet

celkem: 1154 5(3,J3

Fbznámk&:


