
Smlouva o dílo
číslo 30042022

Uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. Občanského zákoníku

1. Smluvnístrany
1.1. Objednatel:
Statutární město Brno, MC Brno - Ořešín
se sídlem:
Zastoupena:

U zvoničky 12/4, Brno 612 00
starostou, Mgr. Janem Levíčkem
449927858IC.:

DIČ: CZ44992785

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:
JIS - Sta s.r.o.
se sídlem: Bzenecká 4242/18a, 628 00 Brno

Zastoupena: Ivanem Šerým- jednatelem společnosti
02672537 ' '
CZ02672537

IČO:
DIČ:

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede dílo níže specifikované v dohodnutých
lhůtách a ceně. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí.

2. Předmět díla

2.1. Předmětem díla je vybudování retenčního a vsakovacího objektu, ul. Klimešova -
MČ Brno Ořešín SO301.

2.2. Přílohou č.l Smlouvy o dílo je cenový rozpočet, odsouhlasený objednatelem.
2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu

sjednanou v této smlouvě.
2.4. Stavební povolení a veškeré administrativní úkony dané příslušnými právními normami

a s předmětem díla související, zajišťuje objednatel, který za ně odpovídá, věetně
správnosti projektové dokumentace a všem dodaným podkladům nutných pro bezvadnou
realizaci.

3. Termín plnění

3.1. Práce budou zahájeny 16.5.2022
3.2. Práce budou dokončeny a předány do 30.6.2022
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3.3. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek (např. trvalá srážková činnost 
součtově denně delší jak 2 hod.) je objednatel povinen přistoupit na prodloužení termínu 

dokončení díla odpovídající nevhodným klimatickým podmínkám, a to zápisem do 

stavebního deníku.
3.4. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení díla v případě 

požadavku víceprací nebo změn v projektové dokumentaci.
3.5. Dílo je splněno předáním objednateli.

4. Místo plněni

4.1. Místem plnění a předání díla je ul. Klimešova, Ořešín - plocha nad tenisovými kurty, 
parcelní číslo 415/2, katastrální území Ořešín.

5. Cena za dílo
5.1. Cena za dílo je sjednána dohodou smluvních stran dle zákona o cenách. Cena zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
Cena bez DPH:

(slovy : jedenmiliontřicettisíctřistatřináctkorunčeskýchšedesátpěthaléřů)

5.2. Cena za dílo může být navýšena v případě, že v průběhu prováděného díla vyvstane 
nutnost provedení dalších prací nutných ke zprovoznění díla (tzv. vícepráce dle či. 14.3 
a 14.4. této smlouvy po odsouhlasení objednatelem na základě uzavřeného dodatku
k této smlouvě.

1 030 313,65 ,-Kč

5.3 Cena za dílo může být navýšena v případě, že v průběhu prováděného díla vyvstane
nutnost provedení dalších prací nutných ke zprovoznění díla (tzv. vícepráce dle čl. 14.3 a 
14.4. této smlouvy po odsouhlasení objednatelem na základě uzavřeného dodatku k této 

smlouvě.

5.4. Cena díla může být zvýšena rovněž v případě požadavků objednatele na provedení 
dalších prací nebo změn zápisem do stavebního deníku

5.5. Cena díla může být snížena v případě tzv. méněprací, v případě, že v průběhu 
prováděného díla odpadne nutnost provádění některých prací. V takovém případě se o 
této skutečnosti provede zápis do stavebního deníku, podepsaný oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran.

5.6. Cenová kalkulace, jež je rozhodující pro stanoveni ceny díla, má platnost po dobu 1 
měsíc. V případě, že nebude v uvedeném období uzavřena smlouva o dílo a následně 
dojde k nárůstu cen nakupovaných služeb, energií, surovin a materiálů, cena díla bude 

navýšena o rozdíl mezi cenami uvedenými v původní kalkulaci a cenami novými.

6 Platební podmínky

Objednatel poskytne zhotoviteli zálohu ve výši 30% v celkové ceny díla, se splatností6.1
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3 dny od vystavení dokladu. Každá vydaná faktura zhotovitelem je splatná do 7 dnů, 
přičemž frekvence fakturace byla dohodnuta po 14-ti pracovních dnech. Poskytnutá 
záloha bude zúčtována v konečné faktuře.

6.2. Přílohou faktur bude potvrzený soupis provedených prací.
6.3. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude konečná faktura, od které bude 

odečtena poskytnutá záloha a měsíční faktury.
6.4. Veškeré vystavené faktury budou obsahovat náležitosti daňového dokladu.
6.5. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením kterékoliv faktury delším než 7 dnů, je 

zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací do doby, než bude faktura zaplacena. O 

dobu takového přerušení prací se prodlužuje termín předání zhotoveného díla 
objednateli a nejedná se o prodlení zhotovitele.

7. Součinnost objednatele

7.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli zápisem staveniště nejpozději 3 pracovní dny 
před termínem zahájení prací prosté všech závad a nároků třetích osob a v takovém 

stavu, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek 

stanovených touto smlouvou.
7.2. Objednatel v případě potřeby umožní zhotoviteli bezplatně odběr a napojení na odběrná 

místa elektrické energie a vody, v místě realizace díla.
7.3. Objednatel pro potřeby zhotovitele vyčlení uzamykatelnou místnost v domě pro 

uskladnění materiálu po dobu provádění prací.
7.4. Objednatel je povinen akceptovat přiměřené prodloužení lhůty k dokončení díla a úhradu 

zvýšených nákladů.
a) dojde-li během provádění díla ke změně rozsahu nebo druhu prací oproti předmětu 

smlouvy (dle článku 5.3.,5.5.,14.3., - 14.5.této smlouvy) nebo
b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na 

straně objednatele, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo z důvodu 
okolností vylučujících odpovědnost definovaných v Obchodním zákoníku.

7.5. Pokud v průběhu provádění díla vyvstane nutnost provedení dalších prací, nutných ke 
zprovoznění nebo dokončení díla (tzn. vícepráce-čl. 15.2. a 15.3.)je objednatel povinen 

uzavřít se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o rozsahu a ceně víceprací. Do 

doby uzavření dodatku objednatelem není zhotovitel povinen započíst s prováděním 

víceprací a o dobu ode dne, kdy vyvstala nutnost provedení dalších prací, do dne 
uzavření dodatku objednatelem se prodlužuje termín dokončení díla.

7.6. V případě požadavků jiného technického řešení odsouhlaseného technickým dozorem, 
zhotovitel předloží objednateli cenovou kalkulaci. K této cenové kalkulaci je objednatel 
povinen se vyjádřit ve lhůtě do 3 pracovních dní od jejího předání. V případě, že se do 

dané lhůty nevyjádří, považuje se cenová nabídka za odsouhlasenou.
7.7. Důvody prodloužení díla budou popsány ve stavebním deníku a podepsány 

odpovědnými osobami obou smluvních stran. Na základě tohoto zápisu bude uzavřen 
dodatek k této smlouvě.

8. Způsob provedení díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést sjednané dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy 
(předmět díla) předáním zhotoveného díla objednateli v místě jeho provádění (článek 
9.2. této smlouvy)
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8.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se smluvními povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním. Odstranění těchto vad objednatel uplatňuje formou zápisu do stavebního 
deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

8.3. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Zápisem ve stavebním deníku objednatel uvede, které 

zakrývané práce prověří. K prověření všech zakrývaných prací vyzve zhotovitel 
objednatele zápisem do stavebního deníku nejméně 2 pracovní dny předem. Tato výzva 
může být provedena rovněž písemně, SMS zprávou nebo e-mailem. Objednatel je 

povinen se nejpozději do 2 dnů od obdržení výzvy vyjádřit zápisem do stavebního 

deníku k dílu, které bude následně zakryto nebo znepřístupněno. Pokud objednatel ve 
lhůtě neučiní, má se za to, že k provedenému dílu nemá žádných připomínek či výhrad a 

dílo bude zakryto bez možnosti dalšího odkrytí.
8.4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů 
v místě provádění díla i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese 

odpovědnost zhotovitel.
8.5. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit znečištění přilehlých ploch, které 

způsobil a provádět denní úklid staveniště.
8.6. Dílo provede zhotovitel v souladu s ČSN a tomu odpovídajícími technologickými 

předpisy.
8.7. Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla na stavbě stavební deník. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy.

8.8. Zhotovitel si zajistí zábor veřejného prostranství v případě, že je to nezbytně nutné.
8.9. Zhotovitel odpovídá za škody, které vznikly v souvislosti s prováděním díla.
8.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu vyhlášky 

Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.324/1990 Sb. v platném 
znění o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a provádět 
soustavnou kontrolu bezpečnosti práce.

9. Předání a převzetí díla

9.1. Zhotovitel nejméně 2 pracovní dny před sjednaným termínem dokončení oznámí 
objednateli do stavebního deníku datum a hodinu, kdy bude dílo připraveno ke 
konečnému předání a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka.

9.2. Po provedené prohlídce bude dílo objednatelem převzato a o převzetí bude smluvními 
stranami sepsán předávací protokol. Drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání 
díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. Převzetím díla je stavba 

dokončena. Od této doby poběží záruční doba. Objednatel však není povinen dílo 

převzít, bude-li vykazovat takové vady a nedodělky, které by neumožňovaly dílo užívat 
nebo by bránily užívání díla.

9.3. Přejímací protokol bude sepsán dle obvyklých zvyklostí, jehož obsahem bude zejména 
zhodnocení kvality a kompletnosti díla, popis případně zjištěných vad a nedodělků, jakož 

i způsob a termíny jejich odstranění s jednoznačným projevem vůle smluvních stran, že 

dílo jako celek předávají a přebírají.
9.4. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před stanoveným termínem dokončení, a 

to i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které jednotlivě, či ve svém souhrnu
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nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla jako celku. Tyto vady a nedodělky odstraní 
zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

9.5. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto 

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
9.6. Nedodělkem díla se rozumí nedokončené práce, dodávky a výkony oproti rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a projektovou dokumentací.
9.7. Případné změny v projektové dokumentaci provedené projektantem v průběhu provádění 

díla, jakož i zaměření skutečného stavu jdou na vrub objednatele.
9.8. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním a převzetím díla.
9.9. Vlastnické právo objednatele k provedenému dílu vzniká úplným zaplacením ceny díla.

10. Záruční doba

10.1 .Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v tomto rozsahu;
24 měsíců.

10.2. Záruční doba počíná běžet dnem konečného předání a převzetí díla (článek 9.2. této 

smlouvy), přičemž se záruka nevztahuje na vady díla způsobené nesprávnou manipulací, 
údržbou či užíváním díla, či jeho části.

10.3. Po písemném ohlášení vad díla je zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění 
nejpozději do 30dnů ode dne jejich ohlášení.

10.4. Reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu v termínech 

dohodnutých s objednatelem.

11. Smluvní pokuta

11.1 .Za nesplnění závazků z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
• za prodlení se splněním povinnosti dodat předmět díla je objednatel 

oprávněn vyúčtovat zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny nesplněné části díla (zhotovitel však není v prodlení, 
pokud nebylo dílo dokončeno ve sjednaném termínu z důvodu na straně 
objednatele, z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebo z důvodu 

vylučujících odpovědnost dle ust. § 374 obch. zák.)
• v případě prodlení objednatele s zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn 

vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za 

každý den prodlení.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1 .Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy dle ustanovení Obchodního 

zákoníku.
12.2.Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, bude-li objednatel v prodlení 

s úhradou kterékoliv faktury zhotovitele delším než 14 dnů. Zhotovitel je dále oprávněn 

od této smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v článku 14.3. této smlouvy a 
v obchodním zákoníku. V případě, že některá ze smluvních stran od smlouvy dle výše 

uvedených ujednání odstoupí, vystaví zhotovitel konečnou fakturu, ve které provede 
vyúčtování dosud provedených prací a pořízeného materiálu a objednatelem 

poskytnutých záloh a dílčích úhrad. Faktura je splatná do 7 dnů od doručení nebo předání 
objednateli.
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13. Změna smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, 
výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě^ podepsaným statutárními orgány nebo 

zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují.
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to tato strana ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců smluvních stran oprávněných k podpisu smlouvy.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 .Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
14.2. Právní vztahy neupravené smlouvou se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
14.3. Víceprácemi se rozumí takové práce, které vyvstanou během stavebních prací, a které 

nebylo možné předvídat vzhledem k charakteru práce a jsou nezbytně nutné k dokončení 
a zprovoznění předmětného díla, anebo práce které vyplynou z úředních rozhodnutí. 
Nutnost provedení víceprací bude nejprve zhotovitelem zapsána do stavebního deníku a 
odsouhlasena pracovníky objednatele jednajících ve věcech technických. Dopady těchto 

víceprací na sjednanou cenu plnění, případně na termín plnění budou sjednány
v písemném dodatku k této smlouvě ( v souladu s článkem 5.3., 7.6., 13.1 .této smlouvy). 
Součástí dodatku smlouvy bude zpracovaný cenový rozpočet víceprací. Rozpočet 
víceprací bude zpracován položkově. O době zahájení víceprací a o prodloužení termínu 

dokončení a předání díla platí ustanovení článku 7. této smlouvy. Pokud pracovníci 
objednatele ve věcech technických v přiměřené lhůtě stanovené zhotovitelem vícepráce 

popsané ve stavebním deníku neodsouhlasí a bez provedení těchto víceprací nelze dílo 
dokončit nebo zprovoznit, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel 
je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud s ním objednatel v přiměřené 
zhotovitelem stanovené lhůtě o vícepracích, bez nichž nelze dílo dokončit nebo 

zprovoznit, neuzavře písemný dodatek.
14.4. Případné přeložky sítí budou hodnoceny jako vícepráce a účtovány dle skutečných 

nákladů.
14.5. Má-li dojít při realizaci předmětu díla ke změnám na základě požadavku objednatele, je 

objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které 

zhotovitel ocení a o těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě. Teprve po 
podpisu dodatku ke smlouvě o dílo smí být tyto změny realizovány.

14.6. Zhotovitel se zavazuje ukládat odpady vzniklé jeho činností v souladu s předpisy o 

ochraně životního prostředí a zákonem o odpadech. Náklady s tím související jsou 
součástí ceny díla zhotovitele.

14.7. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace 

díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a 
naplnění účelu této smlouvy.

14.8. Tato smlouva obsahuje 6 jednostranně popsaných a očíslovaných listů a její nedílnou 

cenový rozpočet (příloha č. 1)
14.9. Smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obdrží dva výtisky každá smluvní 

strana. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě.
14.9. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato byla sepsána na základě 

pravdivých údajů dle jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla ujednána v tísni ani za
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jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
14.10. Doložka:

Dle §41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení) v platném znění v rámci
přijatého rozpočtu MČ Brno - Ořešín dne 9.12.2021 na 13. zasedání ZMČ Bmo-Ořešín
v bodě 17.

Příloha: Rekapitulace stavby s položkovým rozpočtem
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