Smlouva o dilo ¢. 19-Bart/ 3639, 5171/ 2022
Ev. ¢.: 1322100118

Objednatel:

Statutarni mésto Brno, méstska ¢ast Brno-Bystrc

Sidlo: ndm. 28. dubna 60, 635 00 Brno

zastoupena JUDr. Tomasem Kratochvilem, starostou

IC: 449 92 785

DIC: CZ44992785

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., ¢.4. 117590753/0300
Ve vécech technickych je opravnén jednat:

pové&feny zaméstnanec UMC Brno-Bystrc (TDI): Ing. Radek Barta

dale jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodni firma: Jan Hutka

Sidlo: Veverské Kninice 96, 664 81 Ostrovacdice

adresa pro dorudovéni: Veverské Kninice 96, 664 81 Ostrovacice
zastoupend: Jan Hutka

stavbyvedouei:
ICO: 88557081 DIC: nen{ platce DPH

bankovni spojent, &.u.:  RNGGNGNE
(Get, ktery je pouZivan pro ekonomickou &innost a ktery je spravcem dan€ zvefejnén
zplisobem umoziiujicim dalkovy piistup)
zapsand v Obchodnim rejstiiku veden€m U .....cccoviresinmsssmssmsesnasiosssssnssssassisnassnssassies
Oddil s sssaamsnna 417 o H——
dale jen zhotovitel

uzavieli dle ustanoveni § 2586 zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zékonik, smlouvu o dilo v
tomto znéni:

Clének 1. P¥edmét smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele prace ,,Oprava mantinelového sportovisté
u domu Kachlikova 4% spo¢ivajici v kompletni vymeéné stavajicich mantinelfi ze smrkového
dfeva napadenych hnilobou za nové mantinely z modfinového dfeva a doplnéni nové vstupni
branky do stavajiciho oploceni. Jednd se o nasledujici
specifikaci a rozsah praci:

- demontaZ, odvoz a likvidace stdvajicich mantinelti poSkozenych hnilobou

- vytisténi a odvoz zeminy z odvodtiovacich Zlabl

- oprava, vyrovnani, svafovani a doplnéni stavajici kovové Konstrukce

- obroufeni rzi a natér kovové konstrukce syntetickou barvou

- dodéni a montaZ nového mantinelového oplasténi o celkové délce 96 bm

- material nového plasté - modiin 24 x 1.000 mm



- material madlo modfin 70 x 40 mm, zaoblené hrany

- materiél spodni kryci lat€¢ modfin 130 x 25 mm

- néatér dfevéného obloZeni 2 x Lazurol

- doplné&ni nové vstupni branky o $ifce 1 m do stavajiciho oploceni

Zhotovitel zajisti vyty&eni v8ech inZenyrskych siti v misté stavebnich praci.
1.2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu, a to dle ujednani v této smlouve.

1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité stanovené pf{slusnymi technickymi pfedpisy
a normami CSN, které timto smluvni strany prohlaSuji za zdvazné. Soudasné zhotovitel
prohlasuje, %e podklady (projektovd dokumentace a jiné) poskytnuté objednatelem jsou
dostaCujici ke splnéni dila.

Clanek IL. Doba plnéni

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze dilo bude provedeno v téchto terminech:
Termin zahdjeni:  15.06.2022
Termin ukonfeni: 31.07.2022

2.2 Zhotovitel dilo provadi v souladu s harmonogramem postupu praci, je-li objednatelem k
plnéni dila vyZadan.

2.3 Zjisti-li zhotovitel v prib&hu provadéni dila, Ze nelze dodrZet dobu plnéni, je povinen na
to objednatele bez odkladu upozornit.

2.4 Termin ukon&eni dila lze prodlouZit o dobu, po kterou nebylo z diivodu neptiznivého
podasi mozné provadét prace vsouladu stechnologickym postupem stanovenym pro
jednotlivé druhy praci. P¥i uplatnéni prodlouZeni terminu ztohoto diivodu je zhotovitel
povinen za kazdy jednotlivy den, o ktery ma byt termin prodlouZen, predloZit objednateli
denni zdznamy o stavbé se soupisem neprovadénych praci majicich vliv na termin dokon&eni
dila a zépisem o stavu pocasi v rannich i odpolednich hodinach se souhlasnym vyjadfenim
TDL

2.5 Prodleni zhotovitele s dokonéenim dila deli neZ 30 dnl se povazuje za podstatné poruSeni
této smlouvy.
Clanek IIL. Misto plnéni
Mistem plnéni dila je vetejné prostranstvi u domu Kachlikova 4, p.¢. 7292/5 v k.u. Bystrc
Clanek IV. Cena dila
4.1 Cena dila je obéma stranami sjednéna v souladu se zakonem &. 526/90 Sb., o cenach ve
znéni pozdgjsich pfedpist, véetné DPH celkem ve vysi: 397.500,- K¢

DPH ¢&ini ¢ «..eplates... Ké,-
cenabez DPH: ........ A K¢&,-



4.2 Sazba DPH je uvedena v zdkonné vysi ke dni podpisu smlouvy. V piipad€ zmény sazby
DPH v priibéhu realizace dila zhotovitel ozndmi pisemné objednateli novou sazbu DPH.
Dorugenim tohoto pisemného oznameni dojde ke zméné sazby DPH uvedené v této smlouvé,
dodatek ke smlouvé nebude pro tuto zménu sjednavan. Objednatel upozoriiuje zhotovitele, ze
pro vy$e uvedené plnéni bude aplikovén rezim pienesené dailové povinnosti podle § 92a
zékona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zikoné o DPH
daiovy doklad se viemi naleZitostmi poZadovanymi timto zdkonem.

4.3 Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednané cena obsahuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro
kvalitni zhotoveni dila, veSkeré ndklady spojené s uUplnym a kvalitnim provedenim a
dokon&enim dila v&etng veskerych rizik a viivl (v€etn& inflaénich) b&hem provadéni dila a
jakychkoliv dal3ich vydaju spojenych s realizaci stavby.

4.4 Sjednana cena obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do predani
a prevzeti dila.

4.5 Sjednané cena je cenou nejvyse pripustnou a miZe byt pfekroena pouze v pripadg, Ze v
pritb&hu realizace dila dojde ke zménam sazeb DPH.

4.6 Veskeré viceprace, zmé&ny nebo rozifeni pfedmétu dila proti

- projektové dokumentaci

- zadani objednatele

véetné jejich ceny musi byt pfed jejich realizaci piedloZeny zhotovitelem k pisemnému
odsouhlaseni objednateli. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel musi tyto dodatecné prace
a dodavky zadat v souladu se zdkonem o vefejnych zakazkach.

4.7 Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy$eni ceny, jestlize pisemné neozndmi nutnost
jejiho prekrodeni a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteného odkladu pote, kdy se
ukazalo, e je zvydeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezaklada pravo
zhotovitele na zvy$eni ceny. ZvySeni ceny je moZné pouze za podminek danych touto
smlouvou.

Clanek V. Platebni podminky

5.1 Zhotovitel nepozaduje a objednatel neposkytuje zalohy na provadéni dila. Objednatel
bude proplécet provedené prace a dodavky na zakladé faktur - dafiovych dokladi zhotovitele.
Po Gplném dokonéeni, pfedéni a prevzeti dila bez vad a nedodélkd ma zhotovitel pravo
vystavit koneénou fakturu.

5.2 Splatnost datiovych dokladdl (faktur) se sjednava v délce 30 dnd ode dne jejich doruceni
objednateli.

5.3 Podkladem k vystaveni faktury a jeji nedilnou soucésti je soupis provedenych praci a
zjistovaci protokol odsouhlaseny TDI. V ptipad€, Ze tento podklad nebude zhotovitelem
predlozen, ma se za to, Ze prace nebyly vykondny v souladu s touto smlouvou, a objednatel je
opravnén ptisluinou fakturu vratit zhotoviteli.

5.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze préace, u kterych nedoSlo k



rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu Cast faktury, se kterou souhlasi. Na
zbyvajici ¢ast faktury nemuze zhotovitel uplatriovat zddné majetkové sankce vyplyvajici z
penéZitého dluhu objednatele.

5.5 Objednatel fakturu vrati do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i netplné
Udaje. Vricenim faktury prestdvd béZet doba splatnosti fakturované astky a nova doba
splatnosti za¢ind béZet ode dne doruceni opravené faktury.

5.6. Zhotovitel je povinen dorudit objednateli datiovy doklad - fakturu nejpozdéji do 10 dnli
od konce kalendainiho mésice. Na faktufe musi byt uveden koéd klasifikace produkce CZ-
CPA ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel odpovida
objednateli za $kody vzniklé nedodrzenim této povinnosti stejné jako za Skody vzniklé
objednateli chybami daflového dokladu, a to zejména Skod vniklych nedodrZenim lhity pro
pfiznani k DPH.

Clanek VI. Stavenists

6.1 Stavenistém se rozumi prostor uréeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni staveni§té. Zafizen{ stavenisté je povinen zabezpecit zhotovitel, a to
v souladu s jeho potfebami a v souladu s dokumentaci pfedanou objednatelem.

6.2 Objednatel preda zhotoviteli staveni$té nejpozd&ji do 7 pracovnich dnii pfede dnem
zahajen{ praci na realizaci dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.3 Zhotovitel vyhotovi o pfedani a pfevzeti staveni§té pisemny zapis, ve kterém musi uvést
v8echny své piipadné piipominky.

6.4 Ode dne pfevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeéi vSech Skod na provadéném dile az
do doby dokond&eni a pfedéni dila objednateli.

6.5 Zhotovitel je povinen uZivat staveni§té pouze pro Gicely souvisejici s provadénim dila a pfi
uzivani stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni predpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen udrZovat staveni§té i dilo v ¢istot¢ a poradku, bez hromadéni
odpadki a zbytk® materialu, zajisti na své nédklady ostrahu a bezpecnost stavenisté.

6.7 Po dokondeni a pievzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té i okoli dila podle
pokynt TDI, nejpozdgji do 30 dnii ode dne piedani dila.

Clanek VII. Stavebni denik

7.1 Zhotovitel je povinen

7.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti staveni$té aZ do dne odstranéni veskerych
vad a nedod&lki o priib&hu praci denni zdznamy o stavbé v rozsahu a ¢asovych intervalech
tak, aby zachycoval redlny pribeh stavby.



7.1.2 potizovat fotodokumentaci praci a konstrukei, které budou dal$im postupem zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi

7.2 Zhotovitel je povinen denni zdznamy o stavbé a fotodokumentaci predloZit na Zadost
objednatele k nahlédnuti, nejpozdé&ji pfi pfedani dila pak ptedat objednateli.

7.3 Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat TDI k provéfeni praci a konstrukei, které budou
dal§im postupem zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to nejméné 3 pracovni dny ptedem.

7.4 Denni zdznamy o stavbé nejsou zménou smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani
doplikti a zmén smlouvy.

Clanek VIIL Provadéni dila

8.1 Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouZity pro dilo musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit piislu§nou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti
nezbytna podle piisluinych predpisi. Vhodnost t&chto materiali musi byt objednateli
prokdzana zhotovitelem pred jejich pouzitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky
subdodavatelt (poddodavatel). P¥ipousti se pouze prvni jakost materialli, pokud objednatel
pisemné nepotvrdi zhotoviteli, Ze souhlasi v konkrétnim piipadé s pouzitim jiné jakosti.
Zhotovitel je povinen dodrZet kvalitativni parametry stanovené v projektové dokumentaci.

8.2 Zhotovitel se zavazuje, e odpady, sut a znei§téni odstrani ihned po provedeni
piisludnych praci nebo na zékladé pokynu TDI. Pokud toto neprodlené neprovede, je
opravnén toto provést objednatel pomoci tfeti osoby na naklady zhotovitele.

8.3 PH pracich na vefejnych cestdch nebo mimo né je zhotovitel povinen provést vSechna
potfebna opatfeni, jakymi jsou oznaleni, ohrazeni, osvétleni apod., v ptipadé potfeby je
zhotovitel do dne pfedani staveni$t® povinen zajistit pfechodnou upravu provozu na
pozemnich komunikacich vetng vydani stanovisek a souhlasti pfislusnych orgéni a nasledné
umistit pfenosné svislé dopravni znacky. Mimo to musi udrZovat v Cistoté veSkeré silnice a
cesty. PH pouZiti cizich pozemkd je zhotovitel povinen provést nutnd jednéni s vlastniky a
nést pfipadné vzniklé néklady.

8.4 Zhotovitel oznimi objednateli 3 pracovni dny predem termin provadéni zkousek a
sezndmi objednatele pisemng s jejich vysledky. Provedené zkouSky jsou v cené dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkiim zkousek vyjadiit a v pfipadé pochybnosti o
jejich prikaznosti nafidit jejich opakovéani. Néklady na tyto dodatené zkouSky hradi
zhotovitel v ptipadsg, Ze jejich vysledky prokdzi pochybnosti objednatele, v opaéném piipadé
hradi néklady na opakované zkousky objednatel.

8.5 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z
diivodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni podminek této smlouvy o dilo, zékona. CSN ¢&i
jinych norem a ptedpist, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu Skodu odstranit, neni-
li to mozné, pak finanéné& uhradit.



8.6 Zhotovitel je povinen v pribéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektu
veSkeré zmény, které vznikly pii provadéni praci, je-li dilo zhotovovano podle projektové
dokumentace.

8.7 Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi pii praci pracovniki,
ktefi provadéji praci ve smyslu pfedmétu smlouvy a zabezpecuje jejich vybaveni ochrannymi
pomuckami. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pfedpisy BOZP a PO.

8.8 Zhotovitel je pfi provadéni stavebnich praci povinen postupovat tak, aby nedoSlo ke
vzniku $kody na majetku objednatele.

Clanek IX. Prava a povinnosti objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu s touto smlouvou, je objednatel opravnén poZadovat u zhotovitele odstranéni vady
vzniklé vadnym provadénim a provadéni dila fadnym zptsobem. JestliZze zhotovitel vadu
neodstrani ve 1hiité stanovené objednatelem, je objednatel oprdvnén smlouvu vypovédét bez
vypovédni doby. Pti vypovédi smlouvy plati Clanek XIV. této smlouvy.

9.2 TDI zastupuje objednatele béhem provadéni dila az do dokonceni praci. TDI je zmocnén
jménem objednatele provadét veskeré administrativni ukony spojené s piipravou a
vyhotovenim dila a v rozsahu stanoveném dokumentaci dila. Za tim G¢elem vydava v souladu
s ustanovenim této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v pfipadé nutnosti) Ustni pokyny a
piikazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a piikazy respektovat. Byl-li TDI vydan dstni
pokyn, ktery jim byl bez zbytedného odkladu prokazatelng potvrzen, bude mit platnost
pisemného pokynu.

9.3 TDI kontroluje dodrZzovani projektu, kvalitu provadénych praci a ¢innost zhotovitele pfi
provadéni dila, a je opravnén k provadéni zapist do stavebniho deniku.

9.4 TDI je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pifkaz pierusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohroZena bezpe€nost nebo provadéni dila, Zivot
nebo zdravi pracovnikii zhotovitele nebo hrozi-li jiné vaZzné Skody. TDI neni opravnén
zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

9.5 TDI pisemné potvrzuje soupis provedenych praci a zji§tovaci protokol, které jsou
soudasti kazdé faktury vyhotovené zhotovitelem.

9.6 TDI ptipojuje stanovisko k soupisu jakychkoli zmén, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu
dila a jejich ocenéni, které predklada zhotovitel.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi plnéni pfedmétu smlouvy postupovat s odbornou peci.
Zavazuje se dodrZovat obecné zavazné piedpisy, technické normy a ustanoveni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude ¥dit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele,
zapisy a dohodami opravnénych osob smluvnich stran a rozhodnutimi piislusnych spravnich
orgéni.



9.8 Zhotovitel je povinen zajistit odborné stavebné technické vedeni zhotoveni dila
zpusobilym stavbyvedoucim.

9.9 Zhotovitel je povinen provadét dislednou kontrolu nakupovanych materidli, hmot,
surovin a dal3ich v&ci potfebnych pro plnéni pfedmétu této smlouvy a vyzadovat od vyrobci a
dodavatelli atesty, prohlaSeni o shodg, certifikaty, zaru¢ni dokumentaci a navody k obsluze.

9.10 Zhotovitel je povinen zaji§t'ovat koordinaci a souéinnost dil¢ich zhotoviteld pfedmétu
dila a dalgich udastnikt tak, aby nedoslo k naruseni plynulého postupu provadéni dila.

9.11 Zhotovitel je zodpovédny za $kody, které vzniknou z jeho Cinnosti v souvislosti s
plnénim této smlouvy. Zptlisobi-li zhotovitel v souvislosti s plnénim této smlouvy Skodu na
dile, na jiném majetku objednatele nebo na majetku tfetich osob, je povinen tuto Skodu
odstranit na vlastni ndklady bez zbyte¢ného odkladu.

9.12 Zhotovitel je povinen zajistovat po dobu plnéni pfedmétu této smlouvy odstranovani
odpadt a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

9.13 Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDI, pfipadné autorského dozoru projektanta a
vykon &innosti koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi pii préci, a ddle umozZnit sou€innost
osob povéfenych vykonem technického dozoru pfi operativnim vedeni stavby.

9.14 Zhotovitel se zavazuje vykonat dilo vlastnim jménem a na vlastni nebezpeci. Zhotovitel
je opravnén zajistit provadéni predmétu dila dle této smlouvy tietimi k tomu odborné
zplsobilymi osobami. Zhotovitel neni opravnén zadat plnéni pfedmétu dila tfetim osobam
jako celek.

Clianek X. Vlastnické pravo a nebezpeéi $kody
10.1 Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

10.2 Nebezpedi skody na dile nese ode dne prevzeti staveni§té zhotovitel, a to aZ do dne
podpisu zdznamu o pfedéani a prevzeti dila.

Clanek XI. P¥ed4ni a pirevzeti dila

11.1 Ptedani a prevzeti dila probih4 jako fizeni, jehoZ pfedmétem je Setfeni o skuteCném stavu
dokonéeného dila na misté plnéni za G¢asti objednatele a zhotovitele ¢i jimi povéfenych osob.

11.2 Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zédpisu o pfedani a prevzeti
zhotoveného dila. Zhotovitel nejpozdéji 5 dnil pfedem oznami pisemné objednateli, Ze dilo je
pripraveno k prevzeti. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky. Na tomto
zdkladé objednatel svold ptedavaci a pfejimaci fizeni. Pfeddni dila se uskuteCni v misté
plnéni.

11.3 Zhotovitel je povinen u ptejimaciho fizeni pfedat objednateli veSkeré nezbytné doklady,
zejména:
- dokumentaci skute&ného provedeni dila, bylo-li dilo provadéno podle projektove



dokumentace

- manipuladni, provozni ¥ady, navod na provoz a dokumentaci udrzby.

- Zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousSek, atestl a revizi.

- zapisy a osvédéeni o zkouskach pouzitych zafizeni a materiali.

- atesty pouZitych materialt a vyrobki.

- certifikaty, prohlaseni o shodé pouzitych materialti a vyrobkd.

- doklady o zajisténi likvidace odpadu.

- denni zdznamy o stavbé

- fotodokumentaci praci a konstrukei, kter€ byly dal$im postupem zakryty nebo se staly
nepiistupnymi

11.4 Objednatel je povinen pfevzit dilo v pfipadé, Ze dilo neméd Zadné vady a nedodélky a
byly nahrazeny pfipadné Skody vzniklé v souvislosti se zhotovovanim dila. V zépise o pfedani
a prevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin uplného vyklizeni stavenisté, nejpozd&ji
do 30 dnf ode dne ptedani dila. Nevyklidi-li zhotovitel staveni$té ve sjednaném terminu je
objednatel opravnén zabezped&it vyklizeni staveni§té tieti osobou a ndklady s tim spojen¢ je
povinen uhradit objednateli zhotovitel.

Clanek XII. Odpovédnost za vady a zdaruka

12.1 Dilo ma vady, jestlize neni v mnoZstvi, jakosti a provedeni jak stanovi projekt, pravni
predpisy, technické normy, a v piipadg, Ze jakost a provedeni nejsou takto stavnoveny, pak v
jakosti a provedeni vhodnych pro el patrny ze smlouvy; jinak pro tcel obvykly.

12.2 Ma-li dilo pii ptedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni. Po
predani a prevzeti dila ma objednatel prava z vadného plnéni, zplsobil-li vadu zhotovitel
porusenim povinnosti. Objednatel oznami zhotoviteli vady dila bez zbyte¢ného odkladu
poté.kdy je zjistil nebo pfi ndleZité pozornosti zjistit mél, nejpozdéji viak do 30 dni

ode dne ptedani a pfevzeti dokonéeného dila mezi objednatelem a zhotovitelem.

12.3 Vadné plnéni je podstatnym porusenim smlouvy.

12.4 Zarukou za zakost se zhotovitel zavazuje, ze dilo bude po uréitou dobu zpisobilé k
pouZiti pro obvykly ugel nebo Ze si zachova vlastnosti stanovené touto smlouvou, projektem,
pravnimi piedpisy, technickymi normami, pfip. vlastnosti obvyklé. Zaruka se nevztahuje na
béZn4 opotiebeni, ani na zdvady zplsobené nasilné, vyss$i moci apod.

12.5 Zéaruéni doba &ini 24 mssich ode dne predani a prevzeti dokonceného dila mezi
objednatelem a zhotovitelem.

12.6 Objednatel je opravnén reklamovat vady dila, tj. vady pfi pfevzeti a vady, na které se
vzahuje zaruka, pisemné u zhotovitele bez zbyte&ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci
bude popséno, kde se vady nachazeji a jak se projevuji. Dale v reklamaci objednatel uvede,
jakym zptisobem poZaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén poZadovat:

12.6.1 odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybé&jici véci

12.6.2 odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

12.6.3 pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

Objednatel je opravnén vybrat si ten zpiisob, ktery mu nejlépe vyhovuje. Dojde-li k vymeéne
nebo dodani chybé&jici véci, zaéne béZet zaruéni doba znovu od pievzeti nové véci. TotéZ



plati, dojde-li kvyméné soucastky, na kterou byla poskytnuta zaruka.

12.7 Reklamaci Ize uplatnit nejpozdgji do posledniho dne doby dle odst. 12.2 tohoto ¢lanku
nebo do posledniho dne zéaru¢ni doby, pfi€emz i reklamace odesland poStou, datovou
schrankou, e-mailem nebo faxem objednatelem v posledni den zaruéni lhity, se povazuje za
véas uplatnénou.

12.8 Zhotovitel je povinen nejpozd€ji do 15 dnd po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uzndvé & neuznava. Pokud tak neu€ini, m4 se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

12.9 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdéji
viak do 15 dnt po obdrZeni reklamace, a to i v piipad€, Ze reklamovanou vadu neuznava.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do
rozhodnuti soudu.

12.10 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v souladu s odst. 12.9, je
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.11 Zaruéni doba neb&zi po dobu, kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Clanek XIII. Sankce

13.1 Pokud zhotovitel bude v prodleni s pfedanim zhotoveného dila, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vy§i 0,5% z celkové ceny dila za kaZzdy i zapocaty den
prodleni.

13.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi thradé faktury je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vy$i stanovené pravnim pfedpisem.

13.3 K thradé smluvni pokuty vyzve opravnéna strana a strana povinna je povinna uhradit
tuto smluvni pokutu nejpozd&ji do 21 ti dnd od obdrzeni vyzvy. Zaplacenim smluvni pokuty
neni doteno pravo na nahradu Skody.

Clianek XIV. Vypovéd smlouvy a odstoupeni od smlouvy

14.1 Tuto smlouvu je moZzné vypovédét z divodu jejiho podstatného poruseni. V takovém
ptipads je smluvni strana opravnéna vypovédét smlouvu bez vypovédni doby a pravni ucinky
vypovédi nastavaji dnem nasledujicim po pisemném doruéeni vypovédi druhé smluvni strang.

14.2 Podstatnym porudenim této smlouvy se rozumi zejména:
- prodleni zhotovitele se splnénim terminu dokonéeni dila del$im neZ 30 dnd z divodu na
strané zhotovitele,



- neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném terminu vady a drobné nedodélky opakovang zjist€né

pti kontrolnich dnech

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu s pravnimi pfedpisy nebo technickymi normami.

- provadéni praci zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

- zastaveni &i pieruSeni praci zhotovitelem na dile bez souhlasu objednatele po dobu delsi nez
15 dni

- proti zhotoviteli je podan navrh na prohlaseni konkurzu nebo na povoleni vyrovnani

- zhotovitel vstoupi do likvidace

14.3 Objednatel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uvedl v nabice na
vefejnou zakéazku v zadavacim ¥izeni pfedchdzejicim uzavieni této smlouvy informace nebo
doklady, které neodpovidaji skute€nosti a mély nebo mohly mit vliv na vysledek zad4vaciho
fizeni.

14.4 Pokud pted dokon&enim dila dojde k odstoupeni od smlouvy nebo vypovédi smlouvy,
pteda zhotovitel nedokonéené dilo objednateli pisemnym protokolem, ve kterém bude popsan
stupefl rozpracovanosti stavebnich praci a soucasné pfedd objednateli stavebni denik, byl-li
veden, (jednoduchy zdznam o stavbé&, byl-li veden), piipadné dalsi doklady.

14.5 Dorudenim odstoupeni od smlouvy nebo dorufenim vypovédi od smlouvy zacne bézet

zaruéni doba u provedenych &asti dila. Zhotoviteli zistava zachovana odpovédnost za vady u
provedenych ¢asti dila.

Clanek XV. Zavéreéna ustanoveni

15.1 Zhotovitel neni opravnén pfevést bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele sva
prava a zdvazKy vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

15.2 Objednatel vyluéuje pfijeti ndvrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

15.3 Objednatel a zhotovitel pfevzal na sebe nebezpe¢i zmény okolnosti podle § 1765
ob&anského zakoniku, zavazky tedy nelze ménit rozhodnutim soudu.

15.4 Objednatel a zhotovitel se dohodli, Ze tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky,
oznatenymi jako dodatek s pofadovym &islem ke smlouvé , a podepsanymi ob€éma smluvnimi
stranami..

15.5 Objednatel a zhotovitel se déle dohodli, Ze prava a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dale se dohodli, Ze odstoupeni od smlouvy musi byt vyslovné a v pisemné formé,

takze § 1978 odst. 2 ob¢anského zédkoniku se nepouZzije.

15.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrZi kazdad smluvni
strana.

15.7 Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu opravnénych zastupcd
smluvnich stran.
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15.8 Tato smlouva bude uveiejnéna prostiednictvim registru smluv zfizeného zakonem ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach i¢innosti nékterych smluv, uvefejiovani t€chto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném zné&ni. Objednatel zasle smlouvu
spravei registtu smluv k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv bez zbyteéného odkladu,
nejpozdé&ji viak do 30 dnit od uzavieni smlouvy. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany
vyslovné uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi a prostfednictvim registru
smluv bude uveiejnén text této smlouvy tak jak to vyZaduje zakon o registru smluv.

15.9 Ucastnici prohladuji, Ze tato smlouva byla sepsana dle jejich pravé a svobodné viile, na
dukaz ¢ehoZ niZe pripojuji své podpisy.

15.10 K podpisu smlouvy je na zakladé usneseni Z 8/1., bod 3.06 ze dne 19.11.2018 a

Metodiky pro zadavani vefejnych zakazek schvalenych usnesenim RMC 8/13., bod 6.2.03 ze
dne 08.01.2020 opravnéna mistostarostka MC Brno-Bystrc Ing. Eva Harangiova.

V Biisdies. - K« LO2-

zhotovitel

objedn:

Za spravnost: Ing. Barta
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