

# OBJEDNÁVKA č. 127/2022



<b>Odběratel:</b>	<b>Ředitelství vodních cest ČR</b>	<b>Dodavatel:</b>	<b>HBH Projekt spol. s r.o.</b>
<b>Adresa:</b>	Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1	<b>Adresa:</b>	Kabátníková 216/5, 602 00 Brno - Organizační zložka Slovensko Priemyselná 1/A, 821 08 Bratislava
<b>IČ:</b>	67981801	<b>IČ:</b>	<b>31815332</b>
<b>DIČ:</b>	<b>CZ67981801</b> <b>Není plátce DPH</b>	<b>DIČ:</b>	SK2021760334 <b>Plátce DPH</b>
<b>Bankovní spojení:</b>		<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>		<b>Číslo účtu:</b>	
<b>Tel.:</b>		<b>Tel.:</b>	
<b>E-mail:</b>		<b>E-mail:</b>	

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Bratislavě, oddíl Po, vložka 1131/B

## Objednáváme u Vás:

Zajištění povolení ke kácení dřevin a souvisejících činností v rámci stavby: "Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec" na území Slovenské republiky. Územní rozsah činnosti je uveden v Příloze č. 1: Podrobná situace stavby.

### Rozsah objednávaných činností:

1. Biologický průzkum a průzkum biotopů v období 05/2022 – 08/2022.
2. Aktualizace dendrologického hodnocení dřevin dotčených záměrem.
3. Zpracování žádosti o povolení kácení dřevin v souladu se slovenskou legislativou v aktuálním znění, v rozsahu dle zjištěných skutečností v rámci činností popsaných v bodě 1. a 2. této objednávky, a zajištění správního řízení až po získání pravomocného rozhodnutí na základě udělené plné moci.

Čistopis hmotného výstupu ze zpracování objednávky bude vyhotoven v tištěné podobě a ve formě elektronické (na CD-ROM) dle nároků dotčených správních orgánů státní správy SK + 1 ks tištěné a elektronické formy pro potřeby ŘVC ČR.

Cena byla stanovena na základě předchozího obdobného plnění.

Společnost HBH Projekt spol. s r.o. – organizační zložka Slovensko byla oslovena díky svým dlouholetým zkušenostem v oboru povolování infrastrukturních staveb v České republice a vysokému odbornému standartu, který prokázala i v rámci zakázek pro ŘVC ČR. Vzhledem k odlišnosti a složitosti správního řízení a zákonů týkajících se životního prostředí na Slovensku byla oslovena slovenská divize této společnosti pro zaručení hospodárneho vynaložení finančních prostředků na spolehlivého zhotovitele s bohatými zkušenostmi v povolovacích procesech jak v ČR tak na Slovensku a znalého zvyklostí slovenského povolovacího systému v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky je [REDACTED] referentka OPR

**Předpokládaná cena je:**

Plnění bodu 1. [REDACTED]

Plnění bodu 2. [REDACTED]

Plnění bodu 3. [REDACTED]

**Předpokládaná cena celkem je:**

**9200 € bez DPH**

**11040 € s DPH**

Sazba DPH: aplikován bude režim „Reverse Charge“ dle odstavce 194/196 Nařízení Rady č. 2006/112/EEC, tj. platba objednatelům.

**Platební podmínky:** převodem

**Termín dodání:** Do 31.12.2022

**Datum vystavení:** 29. 4. 2022

**Záruční podmínky:**

**Plnění bude financováno z:** „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice - Rohatec“ č. projektu: 3275201045

**Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR**

**Vystavil:** .....

[REDACTED]  
OPR

**Schvaluje:** .....

Ing. Lubomír Fojtů  
ředitel ŘVC ČR

**Souhlasí:** .....


[REDACTED]  
Správce rozpočtu

**Objednávku přijímá dne:**

akceptace HBH Projekt spol. s r.o. - 11.5.2022

.....

PODROBNÁ SITUACE STAVBY  
M 1:1 000



**LEGENDA**

	Stávající stavba
	Navrhovaná stavba
	Mezostavba
	Ulice
	Travná plocha
	Vodní útvar
	Technická infrastruktura

**PODROBNÁ SITUACE STAVBY**  
M 1:1 000

**PROJEKTANT**  
Ing. Petr Novák  
Ing. Jana Světlá

**OBJEDNATEL**  
Městský úřad, oddělení územního plánování  
Mladá Boleslav

**ADRESA**  
Mladá Boleslav, ul. ...

**Podrobná situace stavby**  
Mladá Boleslav, 2023