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SMLOUVA O DÍLO

č. 32/2022-ÚP36/123 Horní Maršov

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů

Článek 1.
Smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
00088455
CZ00088455

PhDr. Robinem Bóhnischem, ředitelem
ve věcech technických: 

(dále jen objednatel)

II. Zhotovitel: Kalin, spol. s r. o.
se sídlem/bytem: Týmlova 284/11, 140 00 Praha 4 
zapsaný dne: 15.09.1997 v obchodním rejstříku,
vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54390 
IČO/r.č.: 25607782
DIČ: CZ25607782
bankovní spojení:  
zastoupený: Vitaliy Kalin, jednatel
osoba odpovědná ve věcech technických: Vitaliy Kalin 

(dále jen zhotovitel) 
(dále jen smluvní strany)

I. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená: 
osoba odpovědná

Článek 2.
Předmět díla

I. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky č. 32/2022 „Úprava prostorové a 
druhové skladby lesních ekosystémů 2. etapa.
Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit dílo spočívající v prořezávkách, 
výsadbách a apod., vše je podrobně uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou 
součástí této smlouvy, za podmínek stanovených v této smlouvě a pokynech objednatele. 
Současně je zhotovitel povinen provádět práce v souladu s popisem činností projektu, které tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí. Případná změna předmětu díla je možná za 
splnění podmínek uvedených v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
v platném znění, tj. například v případě vzniku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 
nemohl předvídat a tyto okolnosti nemění celkovou povahu veřejné zakázky nebo v případě 
vzniku potřeby nových prací, které je nutno provést.

II. Předmět díla je součástí projektu Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP 
v podmínkách trvající imisní zátěže, tedy efektivní realizaci opatření na podporu biodiverzity a 
stability lesních ekosystémů národního parku a lesů určených pro ochranu a podporu biodiverzity 
v ochranném pásmu (lesy v majetku státu).

III. Opatření budou prováděna v podstatné části 1. stromové vrstvy, tedy mlazin, tyčkovin a nejnižší 
stromové vrstvy víceetážových porostů. Cílem projektu - realizační bude zvýšení a podpora
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biodiverzity a zvýšení ekologické stability mlazin, tyčkovin a nejnižší stromové vrstvy 
víceetážových porostů (již ne do porostů, z kterých se dají těžbou získat prodejné sortimenty 
dříví). Jejich celková výměra podle LHP s platností 2015-2025 (dále jen LHP) je 5433,70 ha. V 
rámci této etapy bude provedeno proředění mlazin, tyčkovin a nejnižší stromové vrstvy 
víceetážových porostů zaměřené na podporu méně zastoupených druhů dřevin. Zásahy budou 
provedeny na ploše 689,48 ha (vybraných z celkové plochy 5433,70 ha) a přednostně budou 
směrovány do porostů s naléhavosti prořezávek 1. Na podstatné části lokalit podle LHP se 
zastoupením smrku 95 % a větším (Příloha 2) budou provedeny vedle proředění i výsadby skupin 
a hloučků chybějících druhů dřevin přirozené druhové skladby (jedle bělokorá, buk lesní, javor 
klen, jeřáb ptačí, bříza pýřitá a karpatská) jako budoucí pokolení semenných stromů (jeřáb a bříza 
i v SLT 8Z, kde mají mimo jiné i značný význam jako zdroj potravy pro živočichy včetně tetřívka). 
Bude používán standardní sadební materiál vhodného původu. Vnášené dřeviny budou chráněny 
proti zvěři. Celková výměra lesních porostů se zastoupením smrku 95 % a větším je 1104,588 ha.

IV. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny ke zhotovení díla. Objednatel se zavazuje 
umožnit zhotoviteli přístup na dotčené pozemky za účelem zhotovení díla, dílo prosté všech vad a 
nedodělků převzít a zaplatit. K převzetí díla dochází na základě předávacího protokolu - 
výrobního dokladu, který musí být oběma stranami řádně podepsán a na základě tohoto předání 
může zhotovitel vystavit fakturu.

V. Při zhotovování díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na provedení díla 
podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově 
upozornění, může zhotovitel požadovat, aby objednatel tento příkaz potvrdil písemně. Současně 
může zhotovitel přerušit práce, popř. od smlouvy odstoupit.

VI. Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát na minimalizaci škod na dotčených pozemcích, 
zejména vzniku škod na stávajícím porostu (nálety, nárosty). Pokud k poškození dojde, je povinen 
poškození ihned ošetřit chemickými přípravky dodanými objednatelem. Zhotovitel je povinen při 
zhotovování díla používat ekologické odbouratelné oleje a prostředky pro zachycení ropných látek 
při jejich úniku. Porušení těchto povinností se považuje za podstatné porušení smlouvy.

VII. Předmět této smlouvy je hrazen z dotačního programu Operační program Životního prostředí EU 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj - Pro vodu, vzduch a přírodu, projekt Obnova 
samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvající imisní zátěže, ev. č. 
CZ.05.4.27/0.0/0.0/17 078/0008201.

Článek 3.
Cena a platební podmínky

I. Sjednaná cena díla v Kč:

Účastník doplní údaje dle části, na kterou podává nabídku:

část č. ÚP36/123 Horní
cena celkem bez DPH z toho DPH cena celkem včetně DPH

281.783,- 59.174,- 340.957,-Maršov

Podrobný rozpočet je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

II. Zhotovitel je oprávněn fakturovat zhotovené dílo na základě výrobního dokladu, vždy daný 
kalendářní měsíc, kdy byly práce prováděny.

III. Faktury budou mít tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, bank. spojení, číslo účtu, název a 
sídlo zhotovitele, označení zhotoveného díla - číslo smlouvy o dílo/číslo porostu/objem díla (m3) a 
fakturovanou částku. Dále musí faktura obsahovat název a číslo projektu viz. Článek 2 odst. IX. 
Pokud bude třeba, bude fakturace probíhat elektronicky.
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IV. Faktury vystavené zhotovitelem budou splatné do 21. dne po jejich obdržení objednatelem. 
Objednatel může faktury vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahují nesprávné nebo neúplné 
náležitosti či údaje.

V. Cena díla, zhotoveného nad rozsah uvedený v této smlouvě, bude stanoven jako násobek rozdílu 
mezi skutečně zhotoveným dílem a objemem díla, který je uveden v technické specifikaci a ceny 
díla za danou jednotku v konkrétním porostu.

VI. Úprava ceny díla je možná v těchto případech:
> bude-li v době zhotovování díla zákonem upravena výše DPH,
> na základě požadavků objednatele na provedení většího množství prací,
> na základě odpočtu prací, které nejsou prováděny.

Článek 4.
Doba platnosti smlouvy o dílo

I. Předpokládaný termín plnění začíná 01.05.2022., platnost smlouvy je stanoveno nejpozději do 
15.10.2023.

II. Práce budou prováděny v období od odtáni sněhové pokrývky a přístupnosti místa plnění 
(předpoklad 01.05.2022) do 15.10.2023, přičemž v roce 2022 budou práce ukončeny nejpozdéji 
k 30.11. V případě, že se v porostní skupině vyskytuje botanická nebo zoologická lokality, může 
být termín zásahu konkretizován. Tento termín bude pro zhotovitele závazný a bude předán 
zhotoviteli písemně.

III. Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy jednostranně 
odstoupit, nastanou-li takové okolnosti, o kterých nemohla odstupující smluvní strana vědět před 
podpisem smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou smlouvu a musí v něm být 
uvedeny důvody odstoupení. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně. 
Odstupující smluvní strana je povinna vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby vyloučila nebo zmírnila 
nepříznivé dopady plynoucí z jejího úkonu pro druhou smluvní stranu. Za důvody vedoucí 
k odstoupení považují smluvní strany zejména vznik přírodní katastrofy (poškození lesních 
porostů přírodními živly apod.) na území KRNAP a jeho OP, dlouhodobá platební neschopnost 
objednatele. Smluvní strany považují za důvod k jednostrannému odstoupení od smlouvy i změny 
ekonomických podmínek např. nepředvídaný růst inflace, cen PHM a mzdových nákladů na straně 
zhotovitele, popř. ztráta možnosti odbytu dřevní hmoty, popř. pokles ceny dřevní hmoty pod 
ekonomicky únosnou míru.

IV. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit výpovědí bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 30 
dnů. Tato lhůta počíná běžet ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

V. Tuto smlouvu může objednatel vypovědět v následujících případech:
> nelze pokračovat v plnění smlouvy, aniž by byla porušena pravidla uvedená v §222 zákona o 

zadávání veřejných zakázek v platném znění,
> je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel měl být vyloučen z účasti 

zadávacího řízení,
> je zjištěno, že smlouva neměla být uzavřena z důvodu, že zhotovitel předložil údaje nebo 

dokumenty, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele 
služeb ve veřejné zakázce, nebo

> je zjištěno, že zhotovitel neplní své závazky vůči svým poddodavatelům řádně a včas.

VI. Výpovědní doba činí 30 dnů ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně. Za den doručení se 
považuje den uložení výpovědi u poštovního doručovatele.
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Článek 5.
Smluvní pokuty

Článek 6.
Ostatní ujednání

I. Zhotovitel je odpovědný za dodržování všech právních norem týkajících se zhotovovaného díla 
zejména BOZP, PO v době provádění díla až do jeho předání objednateli. Za tímto účelem je 
povinen dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v příloze č. 3 této smlouvy, které tvoří její 
nedílnou součást. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v důsledku porušení této 
povinnosti. Zhotovitel je povinen při plnění díla dodržovat ustanovení Směrnice o implementaci 
Českého standardu FSC do lesního hospodaření Správy KRNAP. Směrnice je zveřejněna na 
webových stránkách KRNAP. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla dodržovat veškeré 
bezpečnostní předpisy, tak aby neohrozil majetek nebo zdraví třetích osob anebo bezpečnost 
provozu na komunikacích (pád kamenů atd.).

II. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních 
nemovitostí.

III. Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování díla do doby jeho předání a převzetí. Zjistí-li,že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli provádění 
díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Objednatel v takovém případě je oprávněn vyúčtovat 
smluvní pokutu dle čl. 5.

IV. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.

V. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněný provést dílo dle čl. 2.1. na základě živnostenského listu, 
který byl předložen k nabídce na plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen po celou dobu 
provádění díla být držitelem platného osvědčení pro výkon práce s motorovou pilou bez 
jakéhokoliv omezení.

VI. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku.

VII. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy o 
dílo, včetně jejích dodatků a vyplacené ceny v registru smluv.

Vlil.Tato smlouva o dílo se uzavírá písemně ve čtyřech vyhotoveních, z nichž jedno paré obdrží 
zhotovitel a tři objednatel. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami 
a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
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IX. Zhotovitel prohlašuje, že byl objednatelem seznámen se zákazem plnění díla v době státních 
svátků a nedělí a po 17:00 hod v pracovní dny, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

X. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené mu zákonem č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Přílohy smlouvy:
1) Technická specifikace - rozpočet
2) Popis činnosti projektu
3) Pokyny BOZP

Ve Vrchlabí dne ^ ^ ^ ^22 V Praze dne

-/obrovsh KALIN, spol. s r.o.
Týmlova 11, PRAHA 4 

IČ: 256 07 782 
DIČ: CZ25607782 

ředitel
Správy Krkonošského národního parku

PhDr. Robin Bóhnisch Vitaliy Kalin 
jednatel
Kalin, spol. s r. o.

Za správnost.

č. 01
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Technická specifikace č. 32/2022-ÚP36/123

Úprava prostorové a druhové skladby lesních ekosystémů 2.etapa 
Prořezávky, výsadby, oplocenky, individuální ochrany

Uzemni pracoviště Horní Maršov
LÚ 1.2,3
Celková plocha (ha) 33,31

porostní skupina LVS mnq
terénní

typ
Plocha

(ha)

parametry zásahu 
(průměrná výška 

(m), průměrný 
počet vyřezávaných 

jedinců (ks/ha))

Výsadby Ochrana výsadby

předpokládaná 
cena celkem (Kč 

bez DPH)

předpokládaná 
cena výchovný 
zásah (Kč bez 

DPH)

počet
sazenic
(ks) dřevina (poměr)

předpokládaná 
cena výsadby 
(Kč bez DPH)

délka
oplocení
(m)

Dočet
ndividuálnic 
h ochran 
(ks)

předpokládaná
cena
oploceni/ochra 
n (Kč bez DPH)

111Bn17 8 4 35 2.64 do 4m. 500-1000 7 416 7 416
111CI37 7 4 15 0,77 do 4m, 500-1000 2 022 2 022
113An21 8 4 14 1,50 do 6m, 500-1000 4 679 4 679
113Cn27 8 4 14 1.70 do 4m, 500-1000 4 310 4 310
113Cr31 8 4 24 0.23 do 4m, 500-1000 625 625
113Cr37 8 4 24 0.28 do 4m, 500-1000 761 761
114Am37 6 4 15 1,50 do 6m, 500-1000 4 832 4 832
114Bm27 6 4 15 1,50 do 4m. 500-1000 3 940 3 940
116Bm17 6i 5 13 0.46 do 6m, 500-1000 1 340 1 340
116Ds17 6 5 13 1.00 do 6m. 500-1000 2 914 2 914
116Fk37 6 5 12 0.83 do 6m, 1001-1500 4 568 4 568
116Gk37 6 5 11 0.59 do 6m. 1001-1500 3 247 3 247
117Am26 6 4 24 0.75 do 6m, 1001-1500 4 709 4 709
117Am27 6 4 14 0.07 do 4m, 500-1000 177 177
117Cs27 6 4 13 0.62 do 4m, 500-1000 1 459 1 459
118Ak36 6 4 14 0.95 do 6m. 500-1000 2 963 2 963
118Cm36 6 4 14 0.48 do 4m, 500-1000 1 217 1 217
119Bk36 6 4 14 0,88 do 4m, 500-1000 2 231 2 231
119Cs37 6 4 24 1.50 do 6m, 500-1000 4 986 4 986
120Ak36 6 4 14 1.00 do 4m, 500-1000 2 535 2 535
120Bk37 7 4 14 0.50 do 4m. 500-1000 1 268 1 268
106Am37 7 3 35 0.64 do 4m, 500-1000 1 798 1 798
106An27 8 3 31 0.03 do 4m. 1001-1500 133 133
106BI31 7 3 34 2,37 do 4m, 1001-1500 11 272 11 272
106BI37 6 3 35 1,05 do 4m, 1001-1500 5 161 5 161
125Bj37 5 4 12 0,47 do 4m, 500-1000 1 106 1 106
125Bs37a 6 4 13 0,80 do 4m, 1001-1500 3 294 3 294
125Bs37b 6 4 13 0,09 do 4m, 1001-1500 371 371
420Ak31 6 4 14 0,97 do 6m, 5501-6000 22 859 22 859



420Bk31 6 4 13 0.21 do 6m, 5501-6000 4 623 4 623
422Ak31 7 3 13 0.46 do 6m, 3001-3500 6 851 6 851
427AI31 7 4 34 0.36 do 6m. 6001-6500 9 441 9 441
428AI31 V 3 35 0,45 do 6m, 6001-6500 12 165 12 165
429Bk31 6l 3 121 0,21 do 6m. 4501-5000 4 079 4 079
430Ck31 6 4j 1_2j 0,16 do 6m. 4501-5000 3 108 3 100
431AI31 6 4 15 1,02 do 6m. 6001-6500 25 923 25 923
431BI31 6 4 13 0.94 do 6m. 6001-6500 21 608 21 608
431Cs21 6 4 14 0,72 do 6m, 5001-5500 15 969 15 969
432Ak21 6 4 12 0,81 do 6m. 7501-8000 20 717 20 717
4328k21 6 4 12 0.62 do 6m, 7501-8000 15 858 15 858
435AI31 6 4 35 1.18 do 6m. 6501-7000 33 248 33 248

celkem 33,31 281 783 0 0 281 783



A/ Popis činností projektu Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů - úprava 
prostorové a druhové skladby lesních ekosystémů 1. (34_124) a 2. etapa - technické 
podmínky provedení prací

Porostní skupina-jednotka prostorového rozdělení lesa dle lesního hospodářského plánu (LHP) 
platného pro lesní hospodářské celky (LHC) Harrachov, Vrchlabí a Maršov s platností od 1. 1. 2015 do 
31. 12. 2024
LVS - lesní vegetační stupeň (údaj LHP) 

mng - typ managementu (údaj LHP)
Terénní typ (údaj LHP) - udává charakter a sklon terénu

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Ter. typ Charakter sklon v %

11 únosný do 8
12 únosný 9-15
13 únosný 16-25
14 únosný 26-40
15 únosný nad 40
21 neúnosný do 8
22 neúnosný 9-15
23 neúnosný 16-25
24 neúnosný 26-40
25 neúnosný nad 40
31 s překážkami do 8
32 s překážkami 9-15
33 s překážkami 16-25
34 s překážkami 26-40
35 s překážkami nad 40

Plocha zásahu v ha - údaj LHP, skutečná plocha zásahu



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Popis činnosti - výchovny zásah

Průměrná výška (m)
Průměrná výška je stanovena odpovědným lesním v průběhu roku 2021 a je aktuální v tomto roce.
V průběhu projektu je třeba počítat s každoročním přírůstem, který není možné v zadání kvantifikovat.

Průměrný počet vyřezávaných jedinců (ks)
Počet vyřezávaných jedinců je odvozen z tabulky a charakterizuje jejich průměrný počet.

Počet jedinců
500-1000 750
1001-1500 1250
1501-2000 1750
2001-2500 2250
2501-3000 2750
3001-3500 3250
3501-4000 3750
4001-4500 4250
4501-5000 4750
5001-5500 5250
5501-6000 5750
6001-6500 6250
6501-7000 6750
7001-7500 7250
7501-8000 7750
8001-10000 9000

Výchovný zásah
Výchovný zásah je zásah upravující druhovou a prostorovou skladbu porostu a počet jedinců na ploše 
(dále jen zásah). Zásah se provádí podle zásad pěstění lesa za účelem vylepšení kvality a zdravotního 
stavu porostu. Zásah bude prováděn podle předem stanovených instrukcí odpovědného lesníka.
Počet vytěžených jedinců z 1 ha je zjišťován pomocí zkusných ploch o výměře 10 x 10 m v počtu do 1 
ha 3 zkusné plochy, nad 1 ha 4 až 5 zkusných ploch. Zkusné plochy jsou v porostu rozmístěny tak, aby 
objektivně vystihovaly průměrný počet vytěžených jedinců. Průměrný počet vytěžených jedinců je zjištěn 
jako aritmetický průměr stromů vytěžených na všech zkusných plochách.
Pracovní postup zahrnuje vyhledání nežádoucích jedinců, jejich pokáceni a následné rozřezání na 
dvoumetrové sekce. Veškerá pokácená hmota musí ležet celou svojí délkou na zemi. Zásah bude 
prováděn pouze u jedinců úrovňových a předrůstavých, nebude se provádět v křovinách a dřevinách 
v podúrovni. Zásah bude prováděn ve prospěch listnatých dřevin. V případě výřezu jedinců 
v dvojsadbách (kde listnaté dřeviny byly vysazovány v těsné blízkosti a pěstovány pod ochranou 
smrkových kultur) se provede u smrku řez ve výši 1,5 m nad zemí a listnatá dřevina se uváže jutovým 
úvazkem ke stojícímu torzu smrku kvůli stabilizaci. Úvaz bude proveden s jedním překřížením mezi 
pahýlem smrku a uvazovaným jedincem listnaté dřeviny. Pracovní náplň předpokládá dodržení 
stanovené technologie práce (čištěni paty, případně okolí káceného stromu, u předrostlíkú určeni pádu 
stromu se zajištěním podrostu proti jeho poškození). V pracovní náplni je také zahrnuto běžné přenášení 
pracovního nářadí, pohonných hmot a pomůcek, rovněž tak broušení a údržbu nářadí a pomůcek.



Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Popis činnosti - výsadby

počet sazenic (ks)
Určuje počet ploch v kusech v příslušném porostu, kde počet sazenic je dán počtem 20 sazenic na jednu 
plochu.

dřevina (poměr)
Určuje druh sázené dřeviny s uvedením % zastoupení v desítkách procent.
Použité zkratky:
JD - jedle bělokorá 
BK - buk lesní
BR - bříza (pýřitá nebo karpatská)
JR - jeřáb ptačí 
KL - javor klen

Tvorba mezer pro výsadbu
Práce spočívá ve vyřezání kruhové plochy minimálního průměru 20 m. Pracovní postup zahrnuje 
pokácení dřevin s jejich rozřezáním jedním nebo dvěma řezy a jejich vyklizením k okraji vyřezané 
plochy, tak aby vytvořily val po obvodu vyřezávané plochy. V pracovní náplni je také zahrnuto běžné 
přenášení pracovního nářadí, pohonných hmot a pomůcek, rovněž tak broušení a údržbu nářadí a 
pomůcek.

Práce spojené se zajištěním sadebního materiálu a výsadbou sazenic

Pro výsadbu budou použity výsadbyschopné sazenice lesních dřevin, krytokořenné, výška nadzemní 
části sazenic 35+ cm, tloušťka kořenového krčku JD minimálně 7 mm, BK a KL minimálně 6 mm, BR a 
JR minimálně 5 mm. Sazenice musí být vypěstovány z osiva sebraného u BK, KL, JR a BR z přírodní 
lesní oblasti 22 - Krkonoše nebo 21 - Jizerské hory, u JD z přírodní lesní oblasti 22 - Krkonoše nebo 23 
- Podkrkonoší a příslušného lesního vegetačního stupně (LVS) dle §1 vyhlášky č. 139/2004 Sb. a 
splňovat požadavky na kvalitu dle vyhlášky č.29/2004 Sb. Dodavatel je povinen doložit nabytí sadebního 
materiálu Listem o původu sadebního materiálu, který předá k evidenci příslušnému územnímu 
pracovišti. Práce zahrnují nákup sazenic v lesní školce, dopravu sazenic ze školek (průměrná 
vzdálenost 100 km), jejich založení a zabezpečeni proti zasychání v místě výsadby. Vyhledání 
vhodného místa pro sadbu, shrnuti půdního krytu, vykopání jamky o průměru 40cm x 40cm, důkladné 
zpracování půdy do předepsané hloubky a přemístění živné půdy tak, aby se dostala ke kořenům 
sazenic a vybrání nežádoucích součástek. Skopnutí jamky, případné vyklepání živné půdy z drnu do 
jamky, předepsaným doplněním jamky zeminou z pod drnu na okraji jamky. Obráceni a rozloženi drnů 
okolo jamky. Vyzvědání a donáška sazenic z místa založení nebo uskladnění k místu sadby. Vsazení 
sazenice a rozložení kořínků, přitlačení hlíny ke kořínkům a upevnění sazenice. Konečné zahrnutí jamky 
hlínou, přitlačeni a úprava povrchu. Kriteriem pro stanovení rozpojitelnosti zeminy byla půda těžce kopná 
motykou. Kriteriem vymezující stupeň zabuřenéní byla půda se silným a houževnatým souvislým 
zabuřeněním. Donáška sazenic z místa uložení do místa výsadby je průměrné 300 m. Přesun nářadí, 
sazenic a přechod k místu další sadby.



Popis činnosti - ochrana výsadby a porostů

délka oplocení (m)
Určuje počet ploch oplocení v kusech v příslušném porostu, kde délka jednoho oplocení je dána 50 m 
oplocení na jednu plochu.

počet individuálních ochran (ks)
Vyjadřuje počet individuálních ochran v kusech v uvedeném porostu.

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo

Zřizováni oploceni - dřevěné díly

Práce spočívá v pořízení materiálu potřebného pro výstavbu oploceni, ve zhotovení oplocenkového pole 
(viz. nákres plotového dílu - bez podpěr), svislé kůly délky 2,0 m, minimální průměr 12 cm, impregnace 
kůlů min. do 60cm, mezera mezi tyčemi max. 12 cm. Roznesení plotových dílů a vzpěr po určeném 
obvodu oplocenky, v úpravě a vyčištění trasy oplocení. Sesazení dílů, zaražení do země, přibití hřebíky. 
Osazení dvěma vzpěrami v místě sesazení, přibití hřebíky. Zhotovení 1 vchodu úpravou plotového dílu. 
Donáška materiálu potřebného k výstavbě oplocenky z místa uložení do místa výstavby oplocenky je 
průměrně 300 m.

Ochrana porostů individuálními ochranami - pletivo drát.

Na ochranu výsadeb v se použije svařované pozinkované pletivo výšky minimálně 150 cm a průměru 
drátu minimálně 1,8 mm. Svislé dráty rozteč 50 - 60 mm, minimální počet vodorovných drátů 15. Pletivo 
musí být nastříháno na sekce o délce 180 - 200 cm. Ke každému chráněnému jedinci bude použit 1 díl 
pletiva.
Práce spočívá v pořízení potřebného materiálu (pletiva, drátků), dopravě materiálu do místa uložení, 
v donášce materiálu do porostu. Příprava stromků (částečný ořez větví do výšky max. 2m), příprava 
pletiva a jeho uchycení drátkem kolem stromků. Donáška materiálu z místa uložení do místa provedení 
ochrany je průměrně 300 m.
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Stanovení způsobu označování ohroženého prostoru při práci v lese 
a na pracovištích obdobného charakteru 

BOZ/2020/TV /22

1. Před zahájením prací v lese a na pracovištích obdobného charakteru, musí být všiclmi 
zaměstnanci seznámeni s bezpečnými pracovními postupy a organizací práce s ohledem na 
vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, 
bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení klimatickými 
podmínkami, povětrnostní situací, zvířaty nebo hmyzem.

2. Před zahájením těžební činnosti, soustřeďování, manipulace, skladování, odvozu dříví 
a práce ve výškách na stojících stromech, musí být nejprve určeny ohrožené prostory pro 
jednotlivé pracovní operace, počet a umístění skládek dříví a stanovena pravidla signalizace 
a dorozumívání mezi zaměstnanci a dalšími osobami nacházejícími se na pracovišti.

3. Ohrožený prostor, ve kterém jsou osoby vystaveny nebezpečí, které ohrožuje jejich život 
a zdraví, bude zejména na přístupových cestách vyznačen červenobílou foliovou páskou o 
šířce min. 10 cm s nápisem „VSTUP ZAKÁZÁN44. Dále bude ohrožený prostor na vhodných 
místech označen výraznou tabulkou min. rozměru A4 s nápisem „OHROZENÝ PROSTOR 
- VSTUP ZAKÁZÁN!44.

4. V případě potřeby bude určen dostatečný počet náležitě poučených zaměstnanců, kteří 
zajišťují bezpečný pohyb vozidel, chodců, cyklistů atp., a dohlížejí na to, aby do ohroženého 
prostoru nevstupovala v době prováděni rizikových prací žádná nepovolaná osoba.

5. Za ohroženy prostor se považuje

a) kácení stromu - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné výšky káceného stromu,

b) použití stroje pro těžbu dříví - kruhová plocha o poloměru nejméně dvojnásobné délky 
stromu, zvětšená o délku ramene stroje,

c) odvětvování, odkorůování nebo zkracování kmene - vzdálenost menší než 5 m,

d) soustřeďování dříví lanovkou - vnitřní úhly navijáku, mezi lany, pod lany, pod zavěšeným 
nákladem a v jeho uejbližším okolí, v prodlouženém směru napnutých lan,

e) prostor, kde hrozí nebezpečí samovolného pohybu dříví,

í) soustřeďování dřiví koňským potahem - na svahu pod potahem a v zatáčkách z vnější 
strany, kam kmeny vybočují,

g) práce s křovinořezem - kruhová plocha o poloměru 15 m, nestanoví-li výrobce jinak,

h) práce na stojících stromech - kruhová plocha okolo zlézaného stromu o poloměru 
rovnajícím se minimálně polovině výšky tohoto stromu,

i) každý další prostor vymezený Návodem k obsluze příslušného (technického) zařízení.



6. Před započetím prací, se v ohroženém prostoru nesmí nacházet žádné fyzické osoby, které 
zde nekonají práci a které nebyly náležitě poučeny.

7. Před zahájením kácení stromů vždy zajistit bezpečnou ústupovou cestu šikmo dozadu od 
zamýšleného směru pádu stromu, vyčistit blízké okolí káceného stromu od překážek, 
odříznout jeho zesílené kořenové náběhy a odvětvit spodní část stromu (maximálně do výšky 
ramen). Další pracovní postupy se řídí příslušným nařízením vlády č. 339/2017 Sb.

8. Kácení stromů v blízkosti dopravních staveb (silnic, železnic, lanovek, značených 
turistických cest) a v ochranných pásmech inženýrských sítí (elektrických rozvodů VN, 
plynovodů, vodovodů, kanalizace, teplovodů apod.), se musí provádět za předem stanovených 
bezpečnostních opatření a za trvalého odborného dozoru.

9. Všichni pracovníci, kteří se pohybují v prostoru, kde hrozí nebezpečí úrazu hlavy (pád 
předmětů, stromů nebo jejich částí), mají povinnost používat předepsanou ochrannou 
přilbu a pracovní oděv (minimálně vestu) výstražné barvy, s doporučenými reflexními 
prvky, zejména při těžbě dřeva a v ohroženém prostoru zvedaného, dopravovaného, 
skládaného či jinak manipulovaného dříví. Důležité je dodržování zavedených signálů.

10. Při uskladňování dříví na skládce (odvozním místě) je nezbytné dodržovat takový 
(přirozený) sklon boku hromady dříví, aby při zajištění nejnižší vrstvy proti rozvalení nedošlo 
k samovolnému rozvalení dalších vrstev dříví. Takový sklon nesmi překročit 30 ° a k zajištění 
se v případě nutnosti použijí zajišťovací klíny (ve svahu, více vrstev, velké průměry apod ).

11. Při ručním navalování kulatiny nesmí uskladněné dříví přesáhnout výšku 1,5 m; 
manipulace se provádí opatrně po jednotlivých kusech dříví uložených v jedné vrstvě. Je 
stanoven Zákaz vstupu na uskladněné dříví, stoupání na soustřeďované dříví a jeho 
překračování za pohybu.

12. Na uskladněné dříví je možné vstupovat pouze z důvodu výkonu pracovní činnosti 
(měření dřeva, asanace technologií MERCATA apod.). Od výšky 1,5 m nad úrovní okolního 
terénu, se jedná o práce ve výšce. Práce na boku skládky smí být od této výšky prováděna 
pouze ze žebříku. Pracovník musí být vybaven protiskluznou obuví a nesmí používat nástroje 
s pohyblivou řeznou části. Pracovník se pohybuje opatrně, co neblíže středu skládky a nesmí 
se vzpřímeně přiblížit na menší vzdálenost než O^mod okraje skládky. Od výšky 3 m a za 
nepříznivých povětrnostních podmínek (déšť, sníh, námraza, silný vítr) je vstup na 
uskladněné dříví přísně zakázán.

Vrchlabí dne: 22. dubna 2020

Zpracoval: Schválil: PhDr. Robm Bólmisch 
ředitel Správy KRNAP

2


		2022-05-13T10:26:38+0200
	Kateřina Kynčlová




