
SMLOUVA O DÍLO Č. SML/2017/0260/OSIO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 8R-338/2017 ze dne 19.4.2017

Smluvní strany

Objednatel:

zastoupený:

IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

městská část Praha 4
se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4
Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSlO
Ing. Milan Mašek, referent OSlO
00063584
CZ00063584

Zhotovitel: ZIEGLER ZZ s.r.o.
zapsaný v OR u Městského soudu v Praze , oddíl C,
vložka 62992

sídlo: Husitská 48/50, Praha 3
jednající: Zdeněk Ziegler
TČ: 25707311
DIČ: CZ25707311
Bankovní spojeni
Číslo účtu:

I.
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely po vzájemné dohodě smlouvu o dílo s níže uvedeným obsahem,
s podpisy zástupců obou smluvních stran v daném místě a daném čase.

j].
Předmět díla

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně jejích příloh. Dílo zahrnuje
veškeré práce, dodávky a služby nezbytné k jeho řádnému zhotovení. Objednatel se zavazuje
zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve
lhůtách sjednaných v této smlouvě.

2.2. Dilem podle této smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku
realizovanou na základě zadávacího řízeni pod názvem : Výměna plynových kotlů a oprava
komínových cest bytového objektu Nuselská 2/1, Praha 4.
2.3. Dílo podle této smlouvy spočívá v provedení : výměna plynových kotlů a oprava
komínových cest bytového objektu Nuselská 2/1, Praha 4 dle PD Caminus a cenové nabídky ze
dne 7.4.2017, která je nedílnou součástí jako příloha této smlouvy.



2.4. Součástí díla jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje
touto smlouvou sjednanou cenu díla.

2.5. Předmět díla bude dokladován k přejímacímu řízeni potřebnými platnými doklady (atesty,
certifikáty atp.).

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené
s prováděním stavby a vyžadované relevantnínii právními předpisy či orgány státní správy.
Zhotovitel se dále zavazuje obstarat v době uvedené v ČI. III. této smlouvy jako lhůta pro
provedeni díla pro předmět díla kolaudační souhlas dle příslušných ustanovení stavebního
zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), a požádá-li ho o to objednatel, tak i povolení k předčasnému
užívání stavby před jejím úplným dokončením.

Ill.
Doba zhotovení díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele převezme od objednatele staveniště, a to
protokolárně a nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Nejsou-li
vhodné klimatické podmínky pro započetí provádění díla, může objednatel vyzvat zhotovitele,
aby převzal staveniště v jiném termínu než ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 kalendářních dnů po převzetí
staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zaháji provádění díla), pokud mu objednatel
doloží, že mu vzniklo veřejnoprávní oprávnění dle stavebního zákona stavbu provést, je-li toto
pro provedení díla nezbytné. O dobu případného prodlení se splněním této povinnosti
objednatele se prodlužuje doba zhotoveni díla.

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 90 kalendářních dnů (lhůta pro provedeni
díla, tj. lhůta, ve které zhotovitel řádně ukončí dílo, uvede staveniště do náležitého stavu a předá
předmět díla objednateli). Před lhůtou pro provedení díla není objednatel povinen dílo nebo
kteroukoli jeho část převzít. Připadne-li konec lhůty pro provedení díla na 26. až 31. den
kalendářního měsíce, posouvá se konec lhůty pro provedení díla na nejbližší pracovní den
následujícího kalendářního měsíce.

IV.
Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením bez zjevných vad a
předáním jeho předmětu objednateli, oboji v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejich
příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své
povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů,
technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejich příloh, a v rozsahu
umožňujícím řádné a úplné užíváni předmětu díla. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je
předáni všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní
zprávy, atesty o fůnkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a
údržbě, instrukce pro zaškoleni obsjuhujicich osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a
montážni prostředky dodávané s výrobky, apod.

4.2. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna dnem, kdy je dílo řádně ukončeno bez
zjevných vad a jeho předmět předán objednateli. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle



ustanovení § 21 odst. 5, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění
pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí díla.

4.3. O předání předmětu díla objednateli se pořizuje zápis o předáni a převzetí díla podepsaným
oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení
objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez
zjevných vad a nedodělků, které by bránily řádnému užíváni a provozu díla. Převzetí díla pouze s
ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání
nerušenému užívání předmětu díla k určenému účelu, neosvědčuje řádné ukončení díla a
nezakládá nárok na zaplacení ceny díla.

4.4. Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu
zhotovitel neodevzdal objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není
objednatel povinen převzít. Svépomocný prodej se vylučuje. Žádná platba provedená
objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za
převzetí díla.

4.5. K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k předáni a převzetí.

4.6. Je-li objednatelem převzato dílo s vadami oznámenými objednatelem v zápise o předání a
převzetí díla, které nejsou odstraněny ani ve lhůtě shodné se lhůtou uvedenou v ČI, IX. odst. 9.4
či dle tohoto ustanoveni smlouvy dohodnutou, má objednatel práva z vadného plnění dle ČI. IX.
odst. 9.5.

V.

5.1. Cena díla činí :

Cena díla

1.049.138,00 KČ bez DPH
157.371,00 Kč 15% DPH
1.206.509,00 Kč S DPH.

5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění
předmětu díla po celou dobu provádění díla a jako cena dle cenové nabídky zhotovitele, která
jako závazný rozpočet se zaručenou úplností tvoří součást smlouvy. Cena nesmí být zvýšena bez
písemného souhlasu objednatele jinak než formou dodatku k této smlouvě.
Cena díla uvedená v odst. 5.1.obsahuje ocenění všech plněni zhotovitele nutných k řádnému
splnění předmětu díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů
(včetně činností a dodávek vyplývajících z podmínek rozhodnutí správních orgánů, které se
vztahují k provádění díl& a právních předpisů) nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy -
provedení díla - předmětné veřejné zakázky, t.j. i oceněni činností, dodávek a souvisejících
výkonů, které nejsou ve smlouvě (ale ani v nabídce) výslovně uvedeny. Cena díla se nebude
měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku zrněny mezd a platů,
cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané devalvaci,
revalvaci, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů
a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních
poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání
a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.



5.3. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící zhotovení
díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla,

5.4, Ke vzniku nároku zhotovitele na zvýšenou cenu díla v případě jeho rozšíření nebo zrněny je
bezpodmínečně nutná předchozí dohoda smluvních stran formou písemného dodatku k této
smlouvě o dílo. Pokud zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného
dodatku k této smlouvě, nevznikne mu náirok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem
v důsledku tohoto rozšíření či změny díla. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout
veškeré změny při realizaci předmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla, před jejich
provedením formou dodatku k této smlouvě. Objednávka potvrzená zhotovitelem není dodatkem
ke smlouvě.

5.5. objekt, na který se vztahuje předmět díla je využíván pro ekonomickou činnost a u
předmětu díla, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH
(dále jen ZDPH). Za tímto účelem je poskytováno DIČ.

5.6. Dopustí-li se zhotovitel jednání uvedeného v ČI. X. odst. 10.6. písm. a) této smlouvy, cena
díla se snižuje na tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Dopustí-li se
zhotovitel jednání uvedeného v Cl. X. odst. 10.6. písm. b) této smlouvy, cena díla se snižuje na
tři čtvrtiny částky uvedené v ČI. V. odst. 5.1. této smlouvy. Zaokrouhluje se na celé stokoruny
nahoru.

VI.
Platební podmínky

6.1. Objednatel uhradí cenu díla až po řádném dokončení díla a jeho předání zhotovitelem.
Fakturu za převzaté dílo je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli nejpozději do 5. dne
kalendářního měsíce následujícího po převzetí díla.

6.2. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem
za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného
vyhotovení a nebude obsahovat výši daně, je-li předmětem díla plněni podléhající režimu
přenesené daňové povinnosti. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje se
její splatnost o počet dnů, o nějž doručeni faktury objednateli přesáhlo dobu tří dnů.
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu
objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. Pokud je zhotovitel dle ČI. VII, odst.
7.12. této smlouvy povinen odstranit odpad vzniklý při plnění předmětu této smlouvy, jsou vážní
lístky povinnou přílohou faktury. Je-li objednateli doručena faktura s chybně uvedenou sazbou
DPH nebo včetně vyčíslené DPH, přestože předmět díla podléhá režimu přenesení daňové
povinnosti, objednatel ji nezaplatí a vráti ji zhotoviteli k opravě.
Zhotovitel není oprávněn určit k zaplacení ceny díla jiný účet než tuzemský účet patřící
zhotoviteli registrovaný u správce daně dle § 96 odst. 1 ZDPH a zveřejněný dle § 96 odst. 2
ZDPH, Není-li registrovaný tuzemský účet patřící zhotoviteli dosud zveřejněn dle § 96 odst. 2
ZDPH, je povinnou přílohou faktury- daňového dokladu oznámení o změně registračních údajů
zhotovitele potvrzené příslušným finančním úřadem. V případč, že do data splatnosti faktury-
daňového dokladu nebude účet, na který má být provedena úhrada zdanitelného plnění,
zveřejněn, objednatel pozastaví úhradu faktury-daňového dokladu a požádá zhotovitele o jiný
účet. Za účelem předcházeni dopadu ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plněni (§ 109
ZDPH) může objednatel postupovat zvláštním způsobem pro zajištění DPH (§ 109a ZDPH), tj.



objednatel je oprávněn při placení ceny díla tuto ponížit o DPH, kterou zaplatí na účet správce
daně, číniž bude cena díla co do této části zhotoviteli zaplacena.
Pokud je součástí předmětu díla dodání movitých věcí, které se nezabudovávají do stavby a
netvoří tak součást stavby, je zhotovitel povinen vyhotovit zvláštní fakturu za dodání těchto
movitých vě¢í.

6.3. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plněni této smlouvy,
jestliže zhotovitel neplni kterýkoliv termín (lhůtu) či závazek vůči objednateli v této smlouvě
stanovený.

6.4. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků
Iosavadniho plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením
Laktury, tak poté, nejpozději však k datu splatnosti faktury.

6.5. Pohledávku zhotovitele za objednatelem k zaplaceni ceny díla je zhotovitel oprávněn
postoupit pouze po dohodě s objednatelem.

VII.
Podmínky prováděni díla

7.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami. Při provádění
díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může
provádět dílo za pomoci subdodavatelů, kteří splňuji kvalifikační předpoklady stanovené
právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje subdodavatele.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplněni povinností vyplývajících z této smlouvy
subdodavateli. Zhotovitel zahrnul všechny podmínky této smlouvy do smluv se subdodavateli.
Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá
vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu prováděni díla měnit
subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna subdodavatele vyvolaná zhotovitelem
anebo změna subdodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá
vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat zrněnu subdodavatele, pokud se ukáže, že původní
subdodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy o dílo nebo pokud byl původní
subdodavatel změněn Zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká
zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen subdodávky. Objednatel níůže požadovat zrněnu
subdodavatele také bez udáni důvodů. V takovém případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu
rozdílu cen subdodávky.

7.2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením odborné
péče. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku
objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody.

7.3. Objednatel kontroluje prováděni prací a má proto přístup na předané staveniště. Na požádání
je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací.

7.4. Všechny Škody, které vzniknou v důsledku prováděni stavby z viny na straně zhotovitele
třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby okolí místa stavby nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou
nečistotou a veškeré stížnosti a podněty je povinen na místě řešit a ihned je zaznamenat do
stavebního deníku, přičemž veškeré stížnosti a podněty třetích osob vždy současně je povinen



neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro
staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých
subdodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž
v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.

7.5. Zhotovitel je povinen k datu podpisu této smlouvy:
a) předat objednateli závazný harmonogram prováděni díla odpovídající harmonogramu

provádění díla v nabídce zhotovitele,
b) řádně překontrolovat předanou projektovou dokumentaci,
C) řádně prověřit místní podmínky na staveništi,
d) seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou

dokumentací,
e) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci

objednatele a místním šetřením,
f) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnout do kalkulace cen,
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnit v této smlouvě.

7.6. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této
smlouvy o dílo na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a tutéž povinnost má i u později objednatelem
předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, at' už z hlediska důsledků
pro jakost a provedení díla či z blediska rozporu s podklady pro uzavření smlouvy, ustanoveními
smlouvy nebo s platnou právní úpravou. V případě, že objednatel na svých pokynech a
požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout
jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit nebezpečí správního nebo
trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na
změny díla formou dodatků smlouvy. stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí
osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splněni svého závaZku. Pokud zhotovitel poruší
svou povinnost písemně upozornit objednatele nejpozději k datu uzavření této smlouvy na
nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu
nákladů spojených s přerušením prováděni díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla
způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů (zejména projektové
dokumentace) předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za
vady díla, které budou způsobeny výhradně chybou v projektové dokumentaci.

7.7. Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských
sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci nemusí být přesné a úplné.
Zhotovitel provede prověřeni inženýrských síti ve spolupráci se správci těchto sítí a příjme
taková opatření, aby nedošlo k poškozeni inženýrských sítí během realizace předmětu díla.

7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plněni
zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou
v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil
zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že
zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit
tak, aby byly splněny její požadavky. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených
v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na
změnu cena díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.

7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá objednatel okamžikem jejich
zabudování do stavby resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby,



opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy.

7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto
článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. výkon
správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy objednatelem.

7.11. Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a
předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly
vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na
převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které
používá nebo použije k realizaci díla. Zhotovitel uhradí objednateli škody a právně ho ochrání
před nároky třetích osob, které vzniknou z činnosti zhotovitele při plněni této smlouvy nebo jsou
z této činnosti odvoditelné. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození
prací a věci, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných události
nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční
povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo
(např. zakrytí stavby před deštěm při výměně střešní krytiny). Zhotoviteli nepřísluší od
objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku
zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků subdodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší
náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.

7.12.Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
· zhotovitel na vlastni náklad obstará (na základě plné moci vystavené zadavatelem jako

objednatelem) výkon veškeré inženýrské činnosti po celou dobu prováděni díla; v rámci
toho zejm. obstará vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zajistí povolení potřebných
záborů, vypracování geometrického plánu ověřeného KÚ, výkopová povolení, přeložky,
vytýčení inženýrských sítí apod.;
· zhotovitel na vlastni náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou

dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a
provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky
materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
· likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si zhotovitel díla zajišt'uje sám na své

náklady, a to tak, že odpad bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č.
185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m, Prahy č. 8/2008 Sb. HMP, o udržováni čistoty
na ulicích a jiných veřejných komunikacích (vyhláška o čistotě);
· pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky

§ 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a
prováděcích předpisů. Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel objednateli předáním
příslušných platných dokladů (atestů/certiňkátů atp.) před předáním předmětu díla;
· pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením

zaručuji bezpečnost při realizaci a uZívání a splňuji požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a
dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před
předáním předmětu díla, a to doklady o prokázáni shody zejm. od jednotlivých
dodavatelů technických zařízeni;
· zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č, 262/2006 Sb.,

zákoník práce a podle navazujících předpisů. Před zahájením montážních prací musí být
všichni pracovnici zhotovitele prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm.
o bezpečnosti práce a požární ochraně.), s povinnosti tyto předpisy dodržovat a používat



ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro
dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným
požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost
určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli oznámit;

· veškeré práce a instalace Zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
· stavební práce budou probíhat v těsném sousedství obydlené zóny. Po dobu provádění

prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní
předpisy, např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.;
· všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení,

venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před
předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel
povinen nahradit je novými;
· zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedeni stavby ve třech

vyhotoveních a v elektronické podobě;
· zhotovitel zajistí vystěhování a zpětné nastěhováni vybavení prostor určených

k rekonstrukci;
· v místě plněni objednatel neposkytuje možnost napojeni na zdroj vody, elektřiny,

kanalizace pro účely stavby a ani žádné prostory pro zařízení staveniště (šatny, sklady
apod.). Zhotovitel si zajistí vlastni odběr elektřiny pro potřeby stavby.

· zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povoleni k
zaměstnáni, je-li ho třeba.

VIII.
Staveniště a stavební deník

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v ČI. Ill. odst. 3.1. této smlouvy.

8.2. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy. Podrobnosti
vedeni stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

8.3. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním
a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením fůnkci a pravomocí. Objednatel
oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním
stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem,
nebo ho požaduje objednatel.

8.4. žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v ČI, 5.1. této
smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo
k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

IX.
Zámky a reklamace

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené
příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy
a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost
odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu,
pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto
dobu provozuschopné bez vad.



9.2. Záruční doba je sjednána pro stavební
zařízení (příloha č. 3 zákona č. 137/2006
protokolárního předáni a převzetí předmětu
nebo zařízení kratší záruční dobu, platí
Poskytuje-li výrobce stroje nebo zařízení
poskytovaná výrobcem. Záruka se vztahuje
doby.

a montážni práce, stavební materiály a pro stroje a
Sb., v pI. znění) 60 měsíců a počíná běžet dnem

díla bez vad a nedodělků. Poskytuje-li výrobce stroje
tato kratší záruční doba poskytovaná výrobcem.
delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba
na vady díla, které se projeví u díla běhení záruční

9.3. U ostatních prací a dodávek se poskytuje záruka na dobu 24 měsíců, min. však na dobu
stanovenou záručním listem výrobce.

9.4. V průběhu záruční doby objednatelem omámené vady zhotovitel odstraní do 5 dnů od
doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a
nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, Ze za uvedené
vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech
nese až do rozhodnuti sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho
negativního rozhodnuti sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro
provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.

9.5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 9.4., nebo oznámí
před jejím uplynutím, že vady neodstraní, objednatel může u zhotovitele uplatnit přiměřenou
slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli -opravci, přičemž
v tom případě je Zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na
cenu takových plnění zhotovitele - opravce, nebo objednatel může od smlouvy odstoupit.
Provedenou volbu může objednatel změnit i bez souhlasu zhotovitele. Nárok objednatele účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu nezaniká.

9.6. zjisti-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do l měsíce od převzetí díla
vadu zhotoviteli omámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o
vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli
včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o
ní v době předáni díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
9.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní
pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti
s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.

9.8. Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení
smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a
záruční doba běží ode dne následujícího od skončeni smlouvy.

9.9. Nezjisti-li osoba vykonávající stavební dozor nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele
při prováděni díla nebo mu ho schválí, nezprošt'uje to zhotovitele povinnosti provádět dílo
s potřebnou péči a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu osoba vykonávající stavební
dozor udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošt'uje to
zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.

9.10. Využíval-li zhotovitel určitou část díla pro potřeby prováděni díla (např. otopný systém),
prodlužuje se záruční doba na tuto část díla o dobu, po kterou zhotovitel tento systém využíval
pro potřeby provádění díla.



9.11. Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady
zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnuti slevy zhotovitelem nebo do
odstoupení od smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatuým
způsobem své smluvní povinnosti a byla-ji na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve
stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.

10.2. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plněni lhůtu, vzniká ji právo odstoupit od
smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně
prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím
lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

10.4. Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení Zhotovitele s převzetím
staveniště od objednatele delší 7 dnů, prodlení Zhotovitele se zahájením provádění díla delší než
7 dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 7 dnů, nebo prodlení objednatele se
zaplacením ceny díla delší než 14 dnů.

10.5. Podstatným porušeníni smlouvy se dále rozumí:
a) bezdůvodné přerušeni provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 14 dnů,
b) bezdůvodné odmítnuti zaplacení faktur objednatelem,
C) opuštěni staveniště zhotovitelem anebo jiný projev zhotovitele, kterým dal najevo nedokončit
předmět díla, nebo
d) opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň tři marné výzvy
k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly.

10.6. Druhá smluvní strana může odstoupit od smlouvy dále také, pokud:
a) zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce,
b) zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo,
zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku
(za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku
jako subdodavatele zhotovitele),
c) je zhotovitel v úpadku,
d) zhotovitel nebo subdodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační
předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem
pro zadání veřejné zakáZky podle této smlouvy o dílo,
e) byl zhotovitel vyškrtnut ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 131 z.č. 137/2006 Sb.,v pI.
zn.),
f) byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné
zakázky dle této smlouvy o dílo ( § 140 z.č. 137/2006 Sb., v pl.zn.),
g) zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povoleni k zaměstnání (je-li ho třeba),
h) v průběhu přejímání staveniště od objednatele zjistí, že podmínky na staveništi neodpovídají
podmínkám v zadávací dokumentaci, nebo



j) pokud se po zjištění zhotovitele a jeho oznámení skrytých překážek při provádění díla
objednateli nedohodla s protistranou na zrněně smlouvy do 30 dnů od předložení návrhu změny
smlouvy.

10.7. Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se sndouva zrušuje od
počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 10.5. písm. d) tohoto
článku smlouvy, v ČI. IX. odst. 9.5. této smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupeni
provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro
objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva zrušuje s účinky
do budoucna.

10.8. Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem
objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na
náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedeni díla.

10.9. Pro případ odstoupení od smlouvy, kdy se smlouva zrušuje od počátku, smluvní strany
výslovně ujednaly, že v tomto případě objednatel provede naturální restituci a nebude-ji možná,
uhradí zhotoviteli peněžitou částku ve výši, o co se pracemi provedenými v souladu se smlouvou
do odstoupení od smlouvy obohatil (zhodnoceni nemovitosti, tj. rozdíl mezi hodnotou
nemovitosti před zahájením díla a hodnotou nemovitosti k okamžiku odstoupení od smlouvy),
přičemž nebude rozhodná hodnota provedených prací, tj. toho, co zhotovitel pozbyl. Vrací-li
plněni smluvní strana, která odstoupila od smlouvy, má nárok na úhradu nákladů s tím
spojených.
V případě odstoupeni smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do
odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy,
která bude podkladem pro vyúčtování plněni poskytnutého Zhotovitelem (provedené práce,
vynaložené náklady, zabudovaný a nezabudovaný materiál a stroje, zařízení a výrobky určené
pro předmět díla) a plnění poskytnutého objednatelem (provedené platby objednatele), aby bylo
zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele,
které je uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál,
stroje, zařízení a výrobky jsou předmětem vypořádáni tehdy, jsou-li určené pro předmět díla a
jsou-li bez vad. Ustanovení ČI. V. odst. 5.6. této smlouvy o snížení ceny díla tím není dotčeno.

10.10. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran
ze smlouvy Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu Škody vzniklé
porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od
smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je
zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XI.
Smluvní pokuty

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu pro provedení
díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen
započatý den prodlení.

1 1.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost podle Cl. Il. odst. 2.5. této smlouvy a
nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním povinnosti až do splnění této
povinnosti.



il.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle Cl. IV. odst. l
této smlouvy, nebo nepředá objednateli všechny tyto doklady, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení se splněním
této povinnosti až do splnění této povinnosti.

l 1.4. V případě , že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v ČI. VII. odst. 7.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 KČ v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.

l 1.5. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost sjednanou v Cl. VII. odst.7.5. této
smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 KČ v každém jednotlivém případě
porušení povinnosti.

11.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným
povolením k zaměstnání (její ho třeba) sjednanou v ČI. VIl. odst. 7.12. této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 1000 KČ.

11.7. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle ČI. lX. odst. 9.4. této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 kč za každý, byt' i jen
započatý den prodlení.

11.8. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši,
zejména převyšuje-li výši smluvní pokuty. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a
úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky v listinné formě, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na jedné listině. Elektronická forma právního
jednání či forma za pomoci jiných technických prostředků umožňujících zachycení obsahu jsou
vyloučeny. Neplatnost právního jednání z důvodu nedodržení formy lze namítnout, i když již
bylo započato s plněním. Smluvní strany vylučuji, aby nabídka s nepodstatnými změnami
učiněná jednou smluvní stranou jako protinávrh druhé smluvní straně byla brána jako přijeti
nabídky i v případě, kdy ji druhá strana bez zbytečného odkladu neodmítne. Vylučuje se, aby
zhotovitel vybraný k zadáni této veřejné zakázky na základě ceny díla v této smlouvě uvedené
jako jediného kritéria výběru či jako jednoho z vícero kritérii výběru následně po uzavření této
smlouvy namítal neúměrné zkráceni spočivajiei v hrubém nepoměru ceny díla, kterou má
zaplatit objednatel, k plněni, které má poskytnout zhotovitel, Zhotovitel přebírá uzavřením této
smlouvy riziko změny okolností, zejména okolností majících vliv na cenu díla, a nemůže se
domáhat obnoveni jednání o smlouvě a změny závazku.



12.4. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

12.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitel obdrží l vyhotovení, objednatel 3
vyhotovení.

r

12.6. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí
ustanovení této smlouvy, vjjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla.
V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle
dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží.
jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe
zavedené mezi smluvními stranami odchylující se od této smlouvy. Žádné jednání nebo
opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti,
které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se
nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.

12.7. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupeni od smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je špiněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do
vlastních rukou doručí. Učinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijeti
písemnosti odmítl.

12.8. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací
dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž
k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavřeni
této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily,
nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhé smluvní straně informace při
výběru Zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně
uvedla druhou smluvní stranu v omyl.

12.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu
porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prosté omylu připojují své
podpisy.

12.10. Tato smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dn, Z " '"94~ 2077
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Za objedna le I? !' :, i
Mgr. Petr Štěpánek, CSc. i Í
starosta MČ Praha 4 <j'% f
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Za zhotÓvitele
Zdeněk Ziegler
jednatel společnosti

.
. ZZ

": 48/5G:.rd'" 3 ,
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Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 7.4.2017

Niže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze.

V Praze dne ? 4 "'fA"'" m'

(ý člen Zastupitelstva
' městské části Praha 4

člen Zastupitelstva
městské části Praha 4
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Příloha č. 1
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'\, IS::'"°;:::: .. "ý""y- Vzorkiyc/ho listu

y-. . -.-,, \ ,,,,,m< ""Z; '-
KRYCÍ LIST NABĹDKY

na zadáni veřejné zakázky malého rozsahu :

"Název akce: Výměna plynových kotlů a oprava komínových cest
bytového objektu Nuselská 2/1, Praha 4.

,identifikační údaje:

, zadavatel MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4t se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b
lČ: 00063584

l

i účastník (vyplňuje se příslušný odstavec)

, právnická. osoba
obchodní firma nebo název ZIEGLER ZZ

! sľdb: Husitská 48/50, 130 00 Praha 3
právní forma: s.r.o.

lČ: 25707311
ľ

jméno a příjmení statutárního orgánu nebo
! jeho členů nebo jiné fýzické osoby Zdeněk Ziegler
i oprávněné jednat jménem účastníka

fýzická osoba

jméno a přijmeni nebo
obchodní firma

(jen fýz. osoba zapsaná v OR)
místo trvalého pobytu nebo

; místo podnikání
' (jen je-li odlišné od místa trvalého pobytu) ,

, lČ:

Kontaktní osoba: vedoucí stř. PTZ

Tel./fax: e-mail:

l
I

l
!

I
I
Ĺ
l
l
l
I

Nabídková cena v KČ
' nabídková cena v Kč bez 1 049 138,-

DPH
DPH 157 371,-

. nabídková cena v Kč vC. DPH 1 206 509,-

datum : 07.04.2017

podpis osob oprávněnýchl osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:
(je-h keyci list podepsán zmocněncem, doloží účastník v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopil plné moci, která byla
zmocněnci pro tento případ udě]ena)

_, podpis ! i""'"" '""" podpis """"' i '"'"'" :_., jméno a příjmení Zdeněk Ziegler jméno a přijmenl j i

.
funkce , ,..-?iednatel funkce

udaje o případném ! údaje o případném i """"
lzp|nomocněni l .Ľ.p.!.ngmocněnl ! ,

ZiECLER ZZ s.r.o.
"' ""T éáíf Zz Husitská 50. Praha 3

prah& 3 DIČ: CZ25707311
.. . ....í ' ""' 1\ G725707311

!======""' ....." " '- '---'""',"" ' ·-"



Název stavby : VYMÉNA KOTLU A SPOLECNYCH KOMINU V BYTOVEM DOMĚ - Nuselská 2/1, Praha 4
Nuselská 2/1, Praha 4_"'

KRYCÍ LIST
SOUHRNNÝ ROZPOČET - REKAPITULACE

Označeni části stavby Cena bez DPH

Dopojeni komínů stavba Al 38 882 Kč

Ústřední vytápěni Al 81 749 Kč

Dopojeni komínu_stavba B2 30 341 Kč

Ústřední vytápěni B2 82 329 Kč

Dopojení komínu_stavba C2 28 836 Kč
_

Ústřední vytápěni_.C2 82 507 Kč

Dopojeni komínu stavba D2 43 477 kč

Ústřední vytápěni D2 . 82 151 Kč

Dopojeni komínu stavba_E3 36 583 Kč

Ústřední vytápěniE3 82 329 Kč

Dopojeni komínu stavba F3 50 774 kč

Ústřední vytápěníF3 82 329 Kč

Dopojeni komínu stavba PI 32 792 Kč

Ústřední vytápěníPI 82 507 kč

Společné komíny_stavba 211 553 Kč

celkem cena bez DPH 1 049 138 KČ

DPH 15% 157 371 Kč

celkem cena vC. DPH 1 206 509 KČ

. Husits)('á 50, Praha 3DIČ: CZ25707311
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Název stavby : VÝMĚNA KOTLŮ A SPOLECNYCH KOMINU V BYTOVÉM DOMĚ - Nuselská 2/1, Praha 4
Nuselská 2/1, Praha 4L.t

SOUHRNNÝ ROZPOČET - REKAPITULACE

Označení části stavby Cena bez DPH

Dopojení komínu stavba Al 38 882 Kč

Ústřední vytápění' Al 81 749 Kč

Dopojení komínu stavba B2 30 341 kč

Ústřední vytápěnĹB2 82 329 kč

Dopojeni komínu stavba C2 28 836 Kč

Ústřední vytápění_C2 82 507 Kč

Dopojenľ komínu stavba D2 43 477 kč

Ústřední vytápěníD2 82 151 Kč

Dopojení komínu_stavba_E3 36 583 Kč

Ústřední vytápěníE3 82 329 Kč

Dopojení komínu_stavba F3 50 774 Kč

Ústřední vytápěníF3 82 329 Kč

Dopojení komínu stavba PI 32 792 kč
_

Ústřední vytápěníPI 82 507 Kč

Společné komínystavba 211 553 Kč

celkem cena bez DPH 1 049 138 KČ
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Rozpočet - Nuselská 2 - bVt Al

Popis Množství m.j. cena za MJ cena celkem

SPALINOVÁ CESTA . KOUŘOVOD
Koaxiální odkouření LIL 080/125mm (PPH/nerez) - připojení do nového společného komína,
celková délka cca 4m. včetně redukce 60/100-80/125mm, revizního kolena 87° 1 kpl 8 028 8 028 Kč

ELEKTRO
Demontáž a montáž stropního svítidla 1 ks 508 508 KČ

STAVBA
Bouráni zdiva z keramických příčkovek tí. 75mm 2 m2 134 268 KČ
BouránI SDK desek podhledu 3 m2 164 492 KČ
Bouráni keramického obkladu 2 m2 100 200 Kč
Vyzdění stěny z keramických příčkovek ti. 75mm 2 m2 661 1 322 KČ
Vnitřní vápenocementové štukové omítky 2 m2 474 948 KČ
Keramický obklad stěny, nákup obklad 300 KČ/m2, vC montáže, lepidla, spárovačky, lišt 2 m2 1 218 2 436 KČ
Úprava montážního prostupu cihelnou stěnou (péo kouřovod) 1 ks 733 733 KČ
Nové desky SDK zelený podhledu včetně opravy napojení na stávající podhled 3 m2 1 346 4 038 Kč
Revizní dvířka 500x500mm do SDK podhledu 1 ks 1 184 1 184 Kč
Revizní dvířka 300x300mm do zdiva 1 ks 316 316 KČ
Oprava vnitřních maleb - nátěr dvojnásobný Primalex VC. penetrace 40 m2 74 2 960 KČ
Drobné úpravy a ochrana inžený'ských sítí 1 kpl 1 523 1 523 kč
Odvoz sUti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 1 kpl 3 553 3 553 KČ
Zakrytí části podlahy geotextilií, ochrana ostatních prvků před pádem suti. hrubý úklid 1 kpl 1 745 1 745 KČ

OSTATNÍ
Ostatní nespecifikovaný a drobný materiál - elektro, stavba 1 kpt 1 748 1 748 KČ

VRN (doprava, lehké lešení apod...) 1 kpl 4 117 4117KČ
Rozpočtová rezerva 10% 1 kpl fixní 2 763 KČ
CENA CELKEM 38 882 Kč

i
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Rozpočet - Nuselská 2 - Al

Popis Množství m.j. cena za MJ cena celkem
Demontáž a odstraněni stávajících tech. zařízeni- kotel, komín prostorový termostat, části ,
potrubí a armatury - ÚT, Plyn, ZTI 1 kpl 1 OSO Kc 1 050 KČ

ÚT
závěsný plynový kotel např. typ Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus + VIH CL 20 S. provedeni . .
turbo ' 1 kpl. 60 688 Kc 60 688 Kc
prostorový bezdrátový termostat např. Vaitlant calorMATIC 370f. 1 ks 3 708 kč 3 708 KČ
Kulový kohout DN20, PN6 s možností dotažení uCpávek, včetně šroubení 3 ks 296 Kč 888 KČ
Filtr DN20 , PN6 s možnostI dotaZení ucpávek, včetně šroubení 1 ks 309 Kč 309 Kč
Napouštěcí a vypouštěcí ventil DN15, PN6, 2 ks 202 kč 404 kč
Měděné potrubí 22x1mm 1 m 356 KČ 356 KČ
Pružné nerezové dopojení DN20, 1=200 mm 2 ks 259 kč 518 kč
Vypuštěni soustavy 1 kpt 373 KČ 373 kč
Napuštění soustavy 1 kpl 466 kč 466 kč
Zkouška těsnosti 1 kpl 393 KČ 393 KČ

4utorizované uvedení kotle do provozu, seřízeni spabvánľ analyzátorem spalin, kontrola
isticich, blokačních a regulačních prvků, těsnosti plynu, vody na zařízeni, naparametrování 1 kpl 3 675 kč 3 675 kč
Mektroniky kotle, vyplnění a potvrzení záručních listů, vyškdení obsluhy, vC. nutné kabeláže

řopná zkouška 1 kpl 3'73 KČ 373 KČ

m
íulový kohout DN15, min. PN20 s možností dotaženi ucpávek, včetně šroubení 2 ks 201 kč 402 KČ
Rěděné potrubí 15x1mm 1 m 243 KČ 243 KČ
äfon s kuličkou, včetně PPr potrubí DN25, odboček, těsněM,napojení na kanalizaci apod 1 kpl 777 kč 777 kč
'ypuštěni soustavy a napuštěni vodovodu 1 kpt 186 kč 186 KČ
kouSka těsnosti 1 kpl 209 KČ 209 KČ
roplach a dezinfekce potrubí 1 kpj 673 KČ 673 Kč

LYN
ulový kohout DN20, min PN20 s možnosti dotaženi ucpávák plyn, včetně šroubení 1 ks 323 Kč 323 KČ

ěděné potrubí 22x1mm lisované 1 m 356 kč 356 Kč
couška těsnosti 1 kpl 259 Kč 259 KČ
2vize plynu 1 kpt 570 KČ 570 Kč

STATNÍ
:tatn1 nespecifikovaný a drobný materiál - ÚT, Plyn, Zti, Stavba 1 kpl 1 boo kč 1800 kč

ČN (doprava, lehké lešení apod...) 1 kpt 2 750 Kč 2 750 kč
INA CELKEM 81 749 Kč
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Rozpočet - Nuselská 2 - bYt B2

Popis Množství m.j. cena za MJ cena celkem

SPALINOVÁ CESTA . KOUŘOVOD

Koaxiálni odkouření LIL 080/125mm (PPH/nerez) - připojeni do nového společného komína, .
celková délka cca 1,5m, včetně redukce 60/100-80/125mm,revizniho kolena 87° 1 kpl 6 016 6 016 Kc

ELEKTRO
Demontáž a montáž stropního svítidla 1 ks 508 508 KČ

STAVBA
Bourání zdiva z keramických příčkovek ti. 75mm 2 m2 134 268 Kč
Bourání SDK desek podhledu 3 m2 164 492 Kč
Vyzdění stěny z keramických příčkovek ti. 75mm 2 m2 661 1 322 KČ
Vnitřní vápenocementové štukové omítky 2 m2 474 948 KČ
Osazení nových desek SDK podhledu včetně opravy napojení na stávající podhled 3 m2 1 346 4 038 kč
Revizní dvířka 500x500mm do SDK podhledu 1 ks 1 184 1 184 Kč
Oprava vnitřních maleb - nátěr dvojnásobný Primalex vC. penetrace 22 m2 74 1 628 KČ
Drobné úpravy a ochrana inženýrských sítí 1 kpl 1 523 1 523 Kč
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 1 kpl 3 553 3 553 KČ
Zakryti části podlahy geotextilii, ochrana ostatních prvků před pádem suti, hrubý úklid 1 kpl 1 369 1 369 KČ

OSTATNÍ

Ostatní nespecifikovaný a drobný materiál - elektro, stavba 1 kpl 1 387 1 387 KČ

VRN (doprava, lehké ÉešenÍ apod...) 1 kpl 3 878 3 878 KČ
Rozpočtová řezem 10% 1 kpl 2 227 2 227 KČ
CENA CELKEM 30 341 Kč
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Rozpočet - Nuselská 2 - B2

Popis Množství m.j. cena za MJ cena celkem
Demontáž a odstraněni stávajících tech. zařízeni- kotel, komín prostorový termostat, části
potrubí a armatu{y - ÚT, Plyn, ZTI 1 kpl 1050 kč 1050 kč

ŮT

Závěsný plynový kotel např, typ Vailiant VUW 246/5-5 ecoTEC plus + VIH CL 20 S, provedeni
60 688 KČ 60 688 KČturbo 1 kpt.

prostorový bezdrátový termostat např. Vaillant ca!orMAT1C 370f. 1 ks 3 708 kč 3 708 kč
Kulový kohout DN20, PN6 s možností dotažení.ucpávek. včetně šroubení 3 ks 296 KČ 888 kč
Filtr DN20 , PN6 s možnosti dotažení ucpávek, včetně šroubení 1 ks 309 kč 309 KČ
Napouštěcí a vypouštěcí ventil DN15, PN6. 2 ks 202 kč 404 kč
Měděné potrubí 22x1mm " 1.5 m 356 kč 534 kč
Pružné nerezové dopojeni DN20, 1=200 mm 2 ks 259 kč 518 kč
Vypuštěni soustavy 1 kpl 373 kč 373 kč
Napuštěni soustavy 1 kpt 466 kč 466 kč
Zkouška těsnosti 1 kpl 393 kč 393

L
Autorizované uvedeni kotle do provozu, seřízeni spalováni analyzátorem spalin, kontrola
jisticích, blokačních a regulačních prvkŮ, těsnosti plynu, vody na zařízení, naparametrováni 1 kpl 3 675 kč 3 675 kč
elektron iky kotle, vypfnění a potvrzeni záručních listů, vyškoleni obsluhy, VC. nutné kabeláže

Topná zkouška 1 kpj 373 kč 373 kč

ZTI
Kulový kohout DN15, min. PN20 s možnosti dotažení ucpávek, včetně šroubení 2 ks 402 kč 804 kč
Měděné potrubí 15x1mm 1 m 243 Kč 243 KČ
Sifon s kuličkou, včetně PPr potruSi DN25, odboček, těsněnl,napojeni na kanalizaci apod. 1 kpt 777 kč 777 kč
Vypuštěni soustavy a napuštění vodovodu 1 kpl 186 KČ 186 kč
Zkouška těsnosti 1 kpl 209 KČ 209 Kč
Proplach a dezinfekce potrubí 1 kpl 673 kč 673 kč

, PLYN
Kulový kohout DN20, min.PN20 s možnostÍ dotažení ucpávek plyn, včetně šroubení 1 ks 323 kč 323 kč
Měděné pGtrubi 22x1mm lisované 1 m 356 KČ 356 Kč
ÝZkouška těsnosti 1 kpt 259 KČ 259 KČ
Revize plynu 1 kpl 570 KČ 570 Kč

'OSTATNÍ
|Ostatni nespecifikovaný a drobný materiál - ÚT, Plyn, Zti, Stavba 1 kpl 1 BOO kč 1800 kč

!VRN (doprava, lehké lešení apod...) 1 kpt 2 750 kč 2 750 Kč
CENA CELKEM 82 329 Kč
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Rozpočet - Nuselská 2 - byt C2

Popis Množství mj. cena za MJ cena celkem

SPALINOVÁ CESTA -KOUŘOVOD
Koaxiálni odkouření LIL 080/125mm (PPH/nerez) - připojení do nového společného komína,
celková délka cca 1,5m, včetně redukce 60/100-80/125mm,krátkého kolena 87' a revizního T 1 kp! 6 580 6 580 KČ
kusu

ELEKTRO
Demontáž a montáž stropního svítidla 1 ks 508 508 Kč

STAVBA
Bourání SDK desek podhledu 3 m2 164 492 KČ
Nové desky SDK podhledu včetně opravy napojeni na stávající podhled 3 m2 1 346 4 038 KČ
Revizní dvířka 500x500mm do SDK podhledu 1 ks l 184 1 184 KČ
3prava vnitřních maleb - nátěr dvojnásobný Primalex vC. penetrace 30 m2 74 2 220 KČ
jrobné úpravy a ochrana inženýrských síti 1 kpl 1 523 1 523 kč
)dvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 1 kpf 3 553 3 553 KČ
:akrytÍ části podlahy geotextilii, ochrana ostatních prvků před pádem suti, hrubý úklid 1 kpl 1 397 1 397 KČ

)STATNĹ

)statní nespecihkovaný a drobný materiál - elektro, stavba 1 kpl 1 410 1 410 KČ

RN (doprava, lehké lešení apod...) 1 kpl 3 779 3 779 Kč
ozpočtová rezerva 10°/o 1 kpl fixní 2 152 Kč
ENA CELKEM 28 836 Kč
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Rozpočet - Nuselská 2 - C2

Popis N!nožstvi m.j. cena za MJ cena celkem
Demontáž a odstranění stávajících tech. zařIzenI- kotel, komín prostorový termostat, části
potrubí a armatury - ÚT, Plyn, ZTI " 1 kpl 1 050 kč 1050 kč

ÚT
závěsný plynový kotel např. typ Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus + VIH CL 20 S, provedení

60 688 KČ 60 688 KČturbo 1 kpt.
prostorový bezdrátový termostat např. Vaillant calorMATIC 370f. 1 ks 3 708 Kč 3 708 kč
Kútový kohout DN20, PN6 s možnosti dotažení ucpávek, včetně šroubení 3 ks 296 kč 888 KČ
Fůť DN20 , PN6 s možnosti dotaženi ucpávek, včetně šroubení 1 ks 309 KČ 309 Kč
Napouštěcí a vypouštěcí ventil DN15, PN6. 2 ks 202 kč 404 kč
Měděné potrubí 22x1mm " 2 m 356 KČ 712 kč
Pružné nerezové dopojení DN20, 1=200 mm 2 ks 259 kč 518 kč
Vypuštění soustavy 1 kpl 373 kč 373 Kč
Napuštěni soustavy 1 kpi 466 Kč 466 Kč
Zkouška těsnosti 1 kpl 393 KČ 393 KČ

Autorizované uvedení kotle do provozu, seřízeni spalováni analyzátorem spalin, kontrota 1 kpt 3 675 kč 3 675 kč
iisticích, blokačních a regulačních prvků, těsnosti plynu, vody na zařízeni, naparametrováni
?tektronjky kotle, vyplněni a potvrzení záručních listů, vyškolení obsluhy, vC. nutné kabeláže
Topná zkouška 1 kpl 373 KČ 373 KČ

1Tl
íulový kohout DN15, min. PN20 s možností dotaženi ucpávek, včetně šroubení 2 ks 402 kč 804 KČ
'lěděné potrubí 15x1mm 1 m 243 kč 243 kč
'ifon s kuličkou, včetně PPr potrubí DN25, odboček, těsněni,napojeni na kanalizaci apod. 1 kpl 777 kč 777 kč
'ypuštěni soustavy a napuštění vodovodu 1 kpl 186 KČ 186 KČ
Kouška těsnosti 1 kpl 209 kč 209 kč
roplach a dezinfekce potrubí 1 kpl 673 Kč 673 kč

.YN
ílový kohout DN20, min.PN20 s možnosti dotaženi ucpávek plyn, včetně šroubení 1 ks 323 Kč 323 KČ
Sděné potrubí 22x1 mm lisované 1 m 356 kč 356 kč
ouška těsnosti 1 kpt 259 Kč 259 KČ
'vize plynu 1 kpt 570 KČ 570 KČ

TATNĹ
:atni nespecifikovaný a drobný materiál - ÚT, Plyn, Zti, Stavba 1 kpt 1800 kč 1 BOO kč

\1 (doprava, lehké lešení apod...) 1 kpl 2 750 kč 2 750 kč
VA CELKEM 82 507 Kč
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Rozpočet - Nuselská 2 - byt D2

Popis Množství m.j. cena za MJ cena celkem

SPALINOVÁ CESTA - KOUŘOVOD
Koaxiální odkouření LIL 080/125mm (PPH/nerez) - přjpojenl do nového společného komína,
celková délka cca 3m, včetně redukce 60/100-80/125mm, kolena 87°, kolena 45", 2 x revizního 1 kpt 10 011 10 011 KČ
T kusu

ELEKTRO
Demontáž a montáž stropního svítidla 2 ks 508 1 016 Kč

.
ZTI
Demontáž a montáž umyvadla vC části potrubí, zpětné osazení a dopojeni 1 ks 1 119 1119 kč

STAVBA
Bouráni zdiva z keramických příčkovek tí. 125mm 2,5 m2 193 483 kč
Bouráni SDK desek podhledu 3 m2 164 492 Kč
Bouráni keramického obkladu 3 m2 100 3® Kč
Vyzdění stěny z keramických příčkovek ti. 125mm 2,5 m2 755 1 888 KČ
Vnitřní vápenocementové štukové omítky 2,5 m2 474 1 185 KČ
Keramický obklad stěny, nákup obklad 300 Kč/m2, vC montáže, kpidla, spárovačky, liŠt 3 m2 1 218 3 654 KČ
Úprava mntážnlho prostupu cihelnou stěnou (pro kouřovod) 1 ks 733 733 KČ

Nové desky SDK zelený podhledu včetně opravy napQjení na stávající podhled 3 m2 1 346 4 038 kč
Revizní dvířka 500x50Omm do SDK podhledu 1 ks 1 184 1 184 KČ
Oprava vnitřních maleb - nátěr dvojnásobný Primalex vC- penetrace 8,5 m2 74 629 KČ
Drobné úpravy a ochrana inženýrských síti 1 kpl 1 523 1 523 KČ
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 1 kpl 3 929 3 929 KČ
Zakrytí části podlahy geotexti|jí, ochrana ostatních prvků pted pádem suti, hrubý úklid 1 kpl 2 309 2 309 KČ

OSTATNÍ
Ostatní nespecifikovaný a drobný materiál - elektro, ZTI, stavba 1 kpt 1 551 1 551 KČ

VRN (doprava, lehké lešení apod...) 1 kpl 4 286 4 286 KČ
Rozpočtová rezerva 10% 1 kpl fixní 3 148 KČ
CENA CELKEM 43 477 KČ
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Rozpočet - Nuselská 2 - D2

Popis Množství m.j. cena za MJ cena cefkem
Demontáž a odstraněni stávajÍcÍch tech. zařízeni- kotel, Kotnin prostorový termostat. části

f potrubí a armatury - ÚT, Plyn, ZTI 1 kpt 1050 KČ 1050 KČ

ÚT
závěsný plynový kotel např. typ Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus + VIH CL 20 S, provedeni .

60 688 Kc 60 688 KČturbo 1 kpl.
prostorový bezdrátový termostat např. Vailfant calorMAT1C 37Of. 1 ks 3 708 kč 3 708 KČ
Kulový kohout DN20, PN6 s možností dotažení ucpávek, včetně šroubení 3 ks 296 Kč 888 KČ

, Filtr DN20 , PN6 s možností dotaženi ucpávek, včetně šroubení 1 ks 309 kč 30'9 kč
Napouštěcí a vypouštěcí ventil DN15, PN6. 2 ks 202 Kč 404 KČ
Měděné potrubí 22x1mm 1 m 356 kč 356 kč
Pružné nerezové dopojení DN20, 1=200 mm 2 ks 259 kč 518 kč
Vypuštěni soustavy 1 kpt 373 Kč 373 Kč
Napuštění soustavy 1 kpl 466 kč 466 kč
Zkouška těsnosti 1 kpt 393 Kč 393 Kč

Autorizované uvedení kotle do provozu, seřízení spalováni analyzátorem spalin, kontrola
jisticich, blokačních a {egu|ačnich prvků, těsnosti plynu, vody na zařízeni, napafametrovänj 1 kpl 3 675 kč 3 675 kč
elektroniky kotle, vyplnění a potvrzeni záručních listů, vyškoleni obsluhy, vC. nutné kabeláže

Topná zkouška 1 kpl 373 KČ 373 KČ

ZTI
Kulový kohout DN15, min. PN20 s možnosti dotaženi ucpávek, včetně šroubení 2 ks 402 KC 804 kč
Měděné potrubí 15x1mm 1 m 243 KČ 243 kč
Sifon s kuličkou. včetně PPr potrubí DN25, odboček, těsněni,napojeni na kanalizaci apod. 1 kpl 777 kč 777 kč
Vypuštěni soustavy a napuštěni vodovodu 1 kpl 186 kč !86 kč
Zkouška těsnosti 1 kpt 209 kč 209 Kč
Proplach a dezinfekce potrubí 1 kpl 673 kč 673 kč

PLYN
Kulový kohout DN20, min.PN20 s možností dotažení ucpávek plyn, včetně šroubení 1 ks 323 kč 323 Kč
Měděné potrubí 22x1mm lisované 1 m 356 kč 356 Kč
Zkouška těsnosti 1 kpl 259 kč 259 Kč
Revize plynu 1 kpl 570 kč 570 kč

OSTATNÍ
Ostatní nespecifikovaný a drobný materiál - Úľ', Plyn, Zti. Stavba 1 kpf 1 BOO kč 1800 kč

VRN (doprava, lehké lešení apod...) 1 kp! 2 750 kč 2 750 kč
CENA CELKEM 82 151 Kč
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Rozpočet - Nuselská 2 - byt E3

Popis MnožsNí m.j. cena za MJ cena celkem

SPALINOVÁ CESTA - KOUŘOVOD
Koaxiální odkouřeni LIL 080/125mm (PPH/nerez) - připojeni do nového společného komína,
celková délka cca 1,2m. včetně redukce 60/100-80/125mm,revizního kolena 87° 1 kpl 6 016 6 016 KČ

ELEKTRO
Demontáž a montáž stropního svítidla 2 ks 508 1 016 Kč

STAVBA
Bourání zdiva z keramických příčkovek ti. 75mm 2,5 m2 134 336 Kč
Bouráni SDK desek podhledu 5 m2 164 818 KČ
Vyzděni stěny z keramických příčkovek ti. 75mm 2,5 m2 661 1 652 kč
Vnitřní vápenocementové štukové omítky 2,5 m2 474 1 184 KČ
Nové desky SDK podhledu včetně opravy napojeni na stávajÍcÍ podhled 5 m2 1 346 6 730 KČ
Revizní dvířka 500x500mm do SDK podhledu 1 ks 1 184 1 184 Kč
Oprava vnitřních maleb - nátěr dvojnásobný Primalex VC. penetrace 50 m2 74 3 700 KČ
Drobné úpravy a ochrana inženýrských sítí 1 kpt 1 523 1 523 kč
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 1 kpl 3 553 3 553 KČ
Zakryti části podlahy geotextilii, ochrana ostatních prvků před pádem suti, hrubý úkfid 1 kpl 1 463 1 463 KČ

OSTATNÍ
Ostatní nespecifikovaný a drobný materiál - elektro, stavba 1 kpt 1 363 1 363 KČ

VRN (doprava, lehké lešení apod...) 1 kpt 3 816 3 816 KČ
Rozpočtová rezerva 10% 1 kpt fixní 2 228 KČ
CENA CELKEM 36 583 Kč
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Rozpočet - Nuselská 2 - E3

Popis Množství m.j. cena za MJ cena celkem
Demontáž a odstraněni stávajícKh tech. zařízení- kotel, komín prostorový termostat, Části
potrubí a armatury - ÚT. Plyn ZTI 1 kpl 1 050,00 1 050 KČ

ÚT
závěsný plynový kotel např. typ Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus + VIH CL 20 S, provedeni

60 688 KCturbo 1 kpl. 60 688,00
prostorový bezdrátový termostat např. Vaillant caloMATIC 370f. i ks 3 708,00 3 708 kč
Kulový kohout DN20, PN6 s mažností dotažení ucpávek, včetně šroubení 3 ks 296,00 888 Kč
Filtr DN20 , PN6 s možností dotažení ucpávek, včetně šroubení 1 ks 309,00 309 KČ
Napouštěcí a vypouštěcí ventil DN15, PN6. 2 ks 202,00 404 kč
Měděné potrubí 22x1mm ' 1,5 m 356,00 534 KČ
Pružné nerezové dopojeni dn20, 1=200 mm 2 ks 259,00 518 kč
Vypuštění soustavy 1 kpl 373,00 373 kč
Napuštěni soustavy 1 kpl 466,00 466 kč
Zkouška těsnosti 1 kpt 393,00 393 kč

Autorizované uvedeni kotle do provozu. seřízeni spalováni analyzátorem spalin, kontrola
jisticích, blokačních a regulačních prvků, těsnosti plynu, vody na zařízení, naparametrování 1 kpl 3 675 kč
elektroniky kotle. vyplnění a potvrzení záručních listů, vyškolení obsluhy, VC. nutné kabeláže 3 675,00
Topná zkouška l kpl 373,00 373 Kč

ZTI
Kulový kohout DN15, min. PN20 s možností dotaženi ucpávek. včetně šroubení 2 ks 402,00 804 kč
Měděné potrubí 15xlmm 1 m 243,00 243 kč
Sifon s kuličkou, včetně PPr pottubí DN25. odboček, těsněni,napojeni na kanalizaci apod. 1 kpl 777,00 777 kč
Vypuštění soustavy a napuštění vodovodu 1 kp! 186,00 186 KČ
Zkouška těsnosti 1 kpl 209,00 209 KČ
Proplach a dezinfekce potrubí 1 kpt 673,00 673 Kč

PLYN
Kulový kohout DN20, min.PN20 s možností dotažení ucpávek plyn, včetně šroubení 1 ks 323,00 323 kč
Měděné potrubí 22x1mm lisované 1 m 356,00 356 kč
Zkouška těsnosti 1 kpl 259,00 259 Kč
Revize plynu 1 kp1 570,00 570 KČ

OSTATNÍ
Ostatní nespecifikovaný a drobný materiál - ÚT, Plyn, Zti, Stavba 1 kpt 1 800,00 1800 kč

VRN (doprava, lehké lešení apod...) 1 kpl 2 750,00 2 750 kč
CENA CELKEM 82 329 Kč
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Rozpočet - Nuselská 2 - byt F3

Popis Množství m.j. cena za MJ cena celkem

SPALINOVÁ CESTA - KOUŘOVOD
Koaxiální odkouřeni 080/125mm (ppH/bilý komaxit) - připojeni do nového společného komína,
celková délka oca 2,7m, včetně redukce 60/100-80/125mm, 2x revizního kolena 87" 1 kpl 9 024 9 024 KČ

ELEKTRO
Demontáž a montáž stropního svítidla 3 ks 508 1 524 Kč

ZTI
Demontáž a montáž WC vC. části potrubí, zpětné osazeni a dopojení 1 ks 1119 1119 Kč

STAVBA
Bourání zdiva z keramických příčkovek tí. 125mm 1,6 m2 193 309 KČ
Bourání SDK desek podhledu 7 m2 164 1 148 KČ
Bouráni keramického obkladu 1.8 m2 100 180 KČ
Vyzděni stěny z keramických příčkovek tí. 125mm 1,6 m2 755 1 208 KČ
Vnitřní vápenocementové štukové omítky 1,6 m2 474 758 KČ
Keramický obklad stěny, nákup obklad 300 Kč/m2, VC montáže, lepidla, spárovačky, lišt 1,8 m2 1 218 2192KČ
Úprava montážního prostupu cihelnou stěnou (pŕo kouřovod) 2 ks 733 1 466 KČ

Nové desky SDK podhledu včetně opravy napojeni na $távajíci podhled 7 m2 1 346 9 422 kč
Revizní dvířka 500x500mm do SDK podhledu 2 ks 1 184 2 368 Kč
Oprava vnitřních maleb - nátěr dvojnásobný Primalex vC. penetrace 35 m2 74 2 590 KČ
Drobné úpravy a ochrana inžený'ských sítí 1 kpl 1 523 1 523 kč
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 1 kpl 3 929 3 929 KČ
Zakrytí části podlahy geotextilií, ochrana ostatních prvků před pádem suti, hrubý úklid 1 kpl 2 497 2 497 KČ

OSTATNÍ

Ostatní nespecifikovaný a drobný materiál - elektro, ZTI. stavba 1 kpl 1 927 1 927 KČ

VRN (doprava, lehké lešení apod...) 1 kpl 4 438 4 438 KČ
Rozpočtová rezerva 10% 1 kpl fixní 3 151 KČ
CENA CELKEM 50 774 Kč
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' Rozpočet - Nuselská 2 - F3

Popis
Demontáž a odstranění stávajících t€

I ::trubí a armatury - ÚT, Plyn, ZTI

. závěsný plynový kotel např. typ Vailkl :'r::,,ový bezdrátový termostat napi

Kulový kohout DN20, PN6 s možnost
l Filtr DN20 , PN6 s možnosti dotaženi

Napouštěcí a vypouštěcí ventil DN15,
Měděné potrubI 22x1mm

l Pružné nerezové dopojeni DN20. 1=2i
Vypuštění soustavy
Napuštěni soustavy

l Zkouška těsnosti

Autorizované uvedeni kotle do provoz
jistících, blokačních a regulačních prv

l elektroniky kotle, vyplněni a potwzeni
Topná zkouška

l Ž:ový kohout DN15, min PN20 s mc

Měděné potrubí 15x1mm
Sifon s kuličkou, včetně PPr potrubí D

l Vypuštění soustavy a napuštěni vodo'

Zkouška těsnosti
Proplach a dezinfekce potrubí

PLYN
Kulový kohout DN20, min.PN20 s mol

: Měděné potrubí 22x1mm fisované

Popis Množství m.j. cena za Bňj cena celkem
Demontáž a odstranění stávajících tech. zařízení- kotel, komín prostorový termostat, části
potrubí a armatury - ÚT, Plyn, ZTI ' 1 kpt 1050 Kč 1 050 kč

ÚT
závěsný plynový kotel např. typ Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus + VIH CL 20 S. provedení

60 688 KČ 60 688 KČturbo 1 kpt.
Prostorový bezdrátový termostat např. Vaillant calorMATIC 370f. 1 ks 3 708 kč 3 708 kč
Kulový kohout DN20, PN6 s možností dotaženi ucpávek, včetně šroubení 3 ks 296 KČ 888 KČ
Filtr DN20 , PN6 s možnosti dotaženi ucpávek, včetně šroubení 1 ks 309 Kč 309 kč
Napouštěcí a vypouštěcí ventil DN15, PN6. 2 ks 202 kč 404 kč
Měděné potrubI 22x1mm 1,5 m 356 KČ 534 kč
Pružné nerezové dopojeni DN20. 1=200 mm 2 ks 259 kč 518 kč
Vypuštění soustavy 1 kpt 373 KČ 373 KČ
Napuštěni soustavy 1 kpl 466 kč 466 kč
Zkouška těsnosti 1 kpl 393 kč 393 kč

Autorizované uvedeni kotle do provozu, seřízeni spalováni analyzátorem spalin, kontrola 1 kpt 3 675 kč 3 675 kč
jistících, blokačních a regulačních prvků, těsnosti plynu, vody na zařízení. naparametrování
elektroniky kotle, vyplněni a potwzeni záručních listů, vyškoleni obsluhy, vC. nutné kabeláže
Topná zkouška 1 kpt 373 Kč 373 Kč

ZTI
Kulový kohout DN15, min. PN20 s možnosti dotaženi ucpávek, včetně šroubení 2 ks 402 Kč 804 Kč
Měděné potrubí 15x1mm 1 m 243 kč 243 kč
Sifon s kuličkou, včetně PPr potrubí DN25, odboček, těsnění,napojeni na kanalizaci apod. 1 kpl 777 Kč 777 KČ
Vypuštění soustavy a napuštěni vodovodu 1 kpt 186 KČ 186 KČ
Zkouška těsnosti 1 kpl 209 KČ 209 Kč
Proplach a dezinfekce potrubí 1 kpl 673 kč 673 KČ

PLYN
Kulový kohout DN20, min.PN20 s možnosti dotaženi ucpávek plyn. včetně šroubení 1 ks 323 kč 323 kč
Měděné potrubí 22x1mm fisované 1 m 356 kč 356 kč
Zkouška těsnosti 1 kpl 259 kč 259 KČ
Revize plynu 1 kpl 570 KČ 570 kč

OSTATNÍ
Ostatní nespecifikovaný a drobný materiál - ÚT, Plyn, Zti, Stavba 1 kpl 1800 kč l 800 kč

VRN (doprava, lehké lešení apod..,) 1 kpi 2 750 kč 2 750 kč
CENA CELKEM 82 329 Kč
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Rozpočet : Nuselská 2 - nebyť. prostor PI

Popis Množství m.j. cena za MJ cena celkem

SPALINOVÁ CESTA - KOUŘOVOD
Koaxiální odkouření LIL 080/i25mm (PPH/netez) - připojeni do nového společného komína,
celková délka cca 1,5m, včetně redukce 60/100-80/125mm.revizMho kolena 87" 1 kpl 5824 5 824 KČ

O
ELEKTRO O
Demontáž a montáž stropního svítidla 1 ks 491,4 491 KČ

O
STAVBA O
Bourání zdiva z keramických příčkovek tí. 75mm 1,5 m2 130 195 Kč
Bouránl SDK desek podhledu ' 3 m2 158 475 KČ
Vyzdění stěny z keramických příčkovek tí. 75mm 1,5 m2 640 960 kč
Vnitřní vápenocementové štukové omítky 1,5 m2 459 688 KČ
Osazení nových desek SDK podhledu včetně opravy napojeni na stávajlá podhled 3 m2 1346 4 038 Kč
Revizní dvířka 500x50Qmm do SDK podhledu 1 ks 1147 1 147 KČ
Revizní dvířka 300x300mm do zdiva 1 ks 306 306 kč
Oprava vnitřních maleb - nátěr dvojnásobný Primalex vC. penetrace 81 m2 72 5 823 KČ
Drobné úpravy a ochrana inženýrských sítí 1 kpt 1474 1 474 kč
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku VC. přesunu po staveništi 1 kpl 3440 3 440 Kč
Zakryti Části podlahy geotextilA, ochrana ostatních prvků před pádem suti, hrubý úklid 1 kpl 1325 1 325 KČ

O
OSTATNÍ O

Ostatní nespecifikovaný a drobný materiál - etektro, stavba t kpl 1365 1 365 KČ
VRN (doprava, lehké lešení apod...) 1 kpl 3112 , 3112 KČ
Rozpočtová rezerva 10% 1 kpt fixní 2 129 KČ
CENA CELKEM 32 792 Kč



Rozpočet - Nuselská 2 - PI

Popis Množství m.j. cena za MJ cena celkem
Demontáž a odstraněni stávajících tech, zaňzení- kotel. komín prostcmvý termostat, části
potrubí a armatury - ÚT, Plyn, ZTI 1 kpt 1050 kč 1 OSO kč

ÚT
závěsný plynový kotel např. typ Vaillant VUW 246/5-5 ecoTEC plus + VIH CL 20 S, provedení

1 60 688 KČ 60 688 Kčturbo kpl.
prostorový bezdrátový termostat např. Vaillant catorMATIC 370f. 1 ks 3 708 Kč 3 708 KČ
Kulový kohout DN20, PN6 s možností dotaženi ucpávek, včetně Sroubeni 3 ks 296 kč 888 kč
Filtr DN20 , PN6 s možnosti' dotažení ucpávek. včetně šroubení 1 ks 309 Kč 309KČ
Napouštěcí a vypouštěcí ventil DN15, PN6. 2 ks 202 Kč 404 Kč
Měděné potrubí 22x1mm ., 2 m 356 KČ 712 KČ
Pružné nerezové dopojeni DN20, 1=200 mm 2 ks 259 kč 518 kč
Vypuštěni soustavy 1 kpt 373 kč 373 KČ
Napuštění soustavy 1 kpl 466 kč 466 kč
Zkouška těsnosti 1 kpt 393 Kč 393 KČ

Autorizované uvedeni kotle Clo provozu, seřIzenI spalováni analyzátorem spalin, kontrola
ji$tícich, blokačních a regulačních prvků, těsnosti plynu, vody na zařízení, naparametrováni 1 kpt 3 675 kč 3 675 kč
elektroniky kotle, vyplněni a potvrzeni záručních listŮ, vyškoleni obsluhy, vC nutné kabeláže

Topná zkouška 1 kpf 373 KČ 373 Kč

ZTI
Kulový kohout DN15, min. PN20 s možnosti dotaženi ucpávek, včetně šroubení 2 ks 402 KČ 804 KČ
Měděné potrubí 15x1mm 1 m 243 kč 243 Kč
Sifon s kuličkou, včetně PPr potrubí DN25. odboček, těsnění,napojen1 na kanalizaci apod. 1 kpl 777 kč 777 KČ
Vypuštěni soustavy a napuštěni vodovodu 1 kpt 186 kč 186 KČ
Zkouška těsnosti 1 kpl 209 Kč 209 KČ
Proplach a dezinfekce potrubí 1 kpl 673 kč 673 kč

PLYN
Kulový kohout DN20, min.PN20 s možnosti dotaženi ucpávek plyn, včetně šroubení 1 ks 323 kč 323 KČ
Měděné potrubí 22x1mm lisované 1 m 356 kč 356 kč
Zkouška těsnosti 1 kpt 259 kč 259 KČ
Revize plynu 1 kpt 570 kč 570 KČ

OSTATNÍ
Ostatní ne$pec!fikovaný a drobný materiál - ŮT. Plyn, Zti. Stavba 1 kpl 1 800 kč l 800 Kč

VRN (doprava, lehké lešení apod...) 1 kpl 2 750 kč 2 750 kč
CENA CELKEM 82 507 KČ
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M
URozpočet - Nuselská 2 - společné komíny

VPoPis

KOMÍN V ŠACHTĚ Ĺ.
Demontáž stávajíciho komínového tělesa (koaxiálni komh

Koaxiální komín LiL 0125/180mm (PPH/nerez) na který j'
délka komínu cca 17,2m :

. Vyústění s přisávánímTěsnící manžeta
T Komínová deska s upevňovací sadou

Přimě díly. celková délka 15.5mb
Díl s odbočkou a zpětnou klapkou
Revizní T kus
Odtok s hrdlem
Sifon pro přetlak
Kotevní prvky
Revize spalinové cesty

KOMÍN V ŠACHTĚ íl.
Demontáž stávajícího kcmínového tělesa (koaxtálni komín

Koaxiálni komín LIL 0125/180mm (PPH/nenez) na který js
I délka komínu cca 18,2m :

Vyústěni s přisáváním
Těsníci manžeta

l Komínová deska s upevňovací sadou
Přímé díly, celková délka 16,5mb
Díl s odbočkou a zpětnou klapkou
Revizní T kus

I Odtok s hrdlem

Sifon pro přeúak
Kotevní prvky

l Revize spalinové cesty

KOMÍN V ŠACHTĚ lil.
l Demontáž stávajiciho komínového tělesa (koaxiálni komín

KoaxjálnÍ komín LIL 080/125mm (PPH/nerez) na který je n
komínu cca 10,8m :l Vyústění s přisáváním

Těsnici manžeta
Komínová deska s upevňovací sadou
Přímé díly, celková délka 10,4mb

Popis Množství m.j. cena za MJ ana celkem

KOMÍN V ŠACHTĚ Ĺ.
Demontáž stávajíciho komínového tělesa (koaxiálni komín 0160/270mm), dl. cca 17,2 m.

1 kpl 6 720 6 720,00 KČ

Koaxiální komín LiL 0125/180mm (PPH/nerez) na který jsou napojeny 3 spotřebiče, Celková
' délka komínu cca 17,2m :
' Vyústění s přisáváním 1 ks 1 495 1 495,00 KČ
Těsnící manžeta 1 ks 210 210.00 Kč
Komínová deska s upevňovací sadou 1 ks 3 007 3 007,00 KČ
Přimě díly. celková délka 15.5mb 1 kpl 27 359 27 359,00 Kč
Díl s odbočkou a zpětnou klapkou 3 ks 5 040 15 120,00 Kč
Revizní T kus 1 ks 3 058 3 058,00 KČ
Odtok s hrdlem 1 ks 1 369 1 369,00 KČ
Sifon pro přetlak 1 ks 546 546,00 KČ
Kotevní prvky 1 kpl 9 072 9 072,00 KČ
Revize spalinové cesty 1 kpl 840 840,00 KČ

KOMÍN V ŠACHTĚ íl.
Demontáž stávajícího kcmínového tělesa (koaxtálni komín 0160/270mm), dl. cca 18,2 m. .

1 kpl 6 720 6 720,00 KC

Koaxiálni komín LIL 0125/180mm (PPH/nenez) na který jsou napojeny 3 spotřebiče. Celková
délka komínu cca 18,2m :
Vyústěni s přisáváním 1 ks 1 495 1 495,00 KČ
Těsníci manžeta 1 ks 210 210,00 KČ
Komínová deska s upevňovací sadou 1 ks 3 007 3 007,00 KČ
Přímé díly, celková délka 16,5mb 1 kpt 29 106 29 106,00 KČ
Díl s odbočkou a zpětnou klapkou 3 ks 5 040 15 120,00 KČ
Revizní T kus 1 ks 3 058 3 058,00 KČ
Odtok s hrdlem 1 ks 1 369 1 369,00 KČ
Sifon pro přeúak 1 ks 546 546,00 KČ
Kotevní prvky 1 kpl 9 072 9 072,00 KČ
Revize spalinové cesty 1 kpl 840 840,00 KČ

KOMÍN V ŠACHTĚ lil.
Demontáž stávajiciho komínového tělesa (koaxiálni komín 0120/180mm), dl. cca 11,2 m.

1 kpl 5 880 5 880,00 KČ

KoaxjálnÍ komín LIL 080/125mm (PPH/nerez) na který je napojen 1 spotřebič. Celková délka
komínu cca 10,8m :
Vyústění s přisávánkn 1 ks 1 260 1 260,00 KČ
Těsnici manžeta 1 ks 2 873 2 873,00 KČ
Komínová deska s upevňovací sadou 1 ks 193 193,00 KČ
Přímé díly, celková délka 10,4mb 1 kpt 12 180 12 180,00 KČ
Koleno 87" 1 ks 983 983,00 KČ
Revizrú T kus 1 ks 1 487 1 487,00 Kč
Kotevní prvky 1 kpl 3 024 3 024,00 KČ
Revize spalinové cesty 1 kpl 840 840,00 Kč

STAVBA (V PROSTORU PŮDY A NAD STŘECHOU)
(Pozn.: související stavební práce v bytech jsou popsány u jednotlivých býtů)
Bourání zdiva z keramických příčkovek ti. 125mm 6 m2 172 1 032,00 Kč
Vyzdění stěny z keramických příčkovek ti. 125mm 6 m2 675 4 050,00 Kč
Oprava omítek nadstřešni části komínů, včetně venkovního nátěru 8 m2 558 4 464,00 Kč
Drobné úpravy a ochrana inženýrských síti 1 kpt 1 361 1 361,00 kč
Zakrytí části podlahy geotextilii, ochrana ostatních prvků před pádem suti, hrubý úklid 1 kpt 1 470 1 470.00 KČ
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OSTATNÍ
Napojení odvodu kondenzátu na původní kondenzátni potrubí 2 kpl 386 772,00 KČ
Revizní dvířka 300x300mm do zdiva 3 ks 282 846,00 KČ
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku 1 kpl 3 268 3 268,00 KČ
VRN (doprava, lehké lešení apod...) 1 kpl 9 660 9 660,00 KČ

Rozpočtová rezerva 10% 1 kpt fixní 16 571 KČ

CENA CELKEM 211 553,00 Kč
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