

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení

§ 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel:

#### Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov  
 Zastoupená: Alexandr Terek, starosta  
 IČ: 00259322  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 Číslo účtu: 862175349/0800  
 Tel.: 352 350 666  
 e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Smlouva vyhotovena na základě usnesení PM  
 z 11.5/8/17 ze dne 5.4.2017  
 Datum zveřejnění ..... Finanční krytí  
 zabezpečeno - podpis správce rozpočtu 30.5/17/30  
421.30.3631.6121 ..... Doložka vyhotovena  
 dne ..... Přijetí osoby odpovědné za  
 věcnou správnost smlouvy a podpis .....  
LUKES Silva

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Ondřej Lukeš, tel.: 724754693 technický dozor investora

Monika Volfová, tel.: 602110499 zástupce investora

### 1.2 Zhotovitel:

#### Obchodní firma:

#### Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

Se sídlem: Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov  
 Zastoupená: Mgr. Karel Bernard, jednatel a Tomáš Vlasák, jednatel  
 IČ: 263 30 202  
 DIČ: CZ26330202  
 Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13746  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
 Číslo účtu: 862464319/0800  
 Tel.: +420 352 688 046  
 e-mail: info@tshs.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

JUDr. Josef Peroutka, tel.: 606 110 503

Jan Milka, autorizovaný stavbyvedoucí

Stanislav Brychta, autorský dozor

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

## 2 Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit / provést pro objednatele dílo:

## „Veřejné osvětlení Kounice - část u č.p. 615“

Místo: p.p.č. 1052/1; 1052/5; 1052/8; 1052/10; 1071/5; 1071/6; 1071/8; 1071/10; 1071/40; 1071/41 v k.ú. Horní Slavkov

- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a uhradit cenu za provedení díla tohoto určení a rozsahu „Veřejné osvětlení Kounice - část u č.p. 615“ a v rozsahu dle příloženého oceněného výkazu výměr, projektové dokumentace zpracované Stanislavem Brychou, z 11.2010, číslo zakázky 16-10 (dále jen PD) a společné rozhodnutí - umístění stavby a stavebního povolení vydaného odborem výstavby a životního prostředí, MěÚ H.Slavkov pod č.j. 3368/2010/HS/OVŽP-11 zde dne 11.7.2011, , změnou stavby před jejím dokončením pod č.j. 4070/HS/OVŽP-3 ze dne 3.12.2012 a změnou stavby před jejím dokončením pod č.j. 5876/2016/HS/OVŽP-3 ze dne 6.1.2017.
- 2.3 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.

### 3 Termíny plnění

- 3.1 Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
- zahájení prací **20.4.2017**
  - ukončení prací **31.5.2017**
- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech dokladů a provedení zápisu o předání staveniště pro provedení díla v termínu:
- do 20.4.2017
- 3.3 Splnění termínů dodávky stavby je podmíněno zejména:
- včasným předáním staveniště zhotoviteli stavby
  - vhodnými klimatickými podmínkami pro provádění stavby
- 3.4 Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- pozdější předání staveniště zhotoviteli stavby oproti bodu 3.2.
  - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
  - při přerušení prací z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo v důsledku vyšší moci
- 3.5 Postup při stanovení nového termínu dokončení výstavby:
- Termín dokončení stavby se posune o počet dnů:
    - které bylo předáno zhotoviteli staveniště později
    - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
    - na které byla stavba přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek – viz bod 3.3 této smlouvy

### 4 Věci nutné k provedení díla

- 4.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli k provedení díla tyto věci v termínu do 20.4.2017:

- staveniště prosto práv třetích osob
- vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na stavbu
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých při provedení stavebních prací
- projektová dokumentace a stavební povolení nebo jiné opatření stavebního úřadu opravňující k realizaci stavby.

4.2 Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně přerušit nebo zastavit provádění díla, pokud nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 6 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

## 5 Cena za dílo

5.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:

cena je stanovena na základě:

- Oceněných výkazů výměr
- Prohlídky místa plnění
- Projektové dokumentace

5.2 Celková smluvní cena je stanovena ve výši:

**247.489,30 Kč bez DPH**

**51.972,753 DPH 21%**

**299.462,053 Kč vč. DPH**

*Slovy: dvěšestědevadesátdevět tisíc čtyřistašedesát dva korun a žádná celá padesát tři halířů českých včetně DPH 21%*

Nabídková cena je zpracována jako kompletní a nejvyšší možná za daný předmět plnění. Cena obsahuje kompletní dodávku stavebních prací viz. nabídkový položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy.

## 6 Platební podmínky

6.1 Objednatel nemůže poskytovat „před“ zahájením prací zálohy.

6.2 Splatnost faktury je 30 kalendářních dní.

6.3 Fakturace bude prováděna na základě soupisu dílčích plnění provedených prací a dodávek, odsouhlaseného TDI. Součástí faktur bude list výkazu výměr s jednotlivými položkami a cenami tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek.

6.4 Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.

V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.

6.5 Objednatel musí daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být vyúčtována správně.

## **7 Způsob provádění díla**

7.1 Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou v §156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

7.2 Zhotovitel vede dle §157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dle vyhl. č. 499/2006Sb. o dokumentaci staveb, ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

7.3 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.

7.4 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, autorizovaný inspektor a správní dozor podle zvláštních právních předpisů.

7.5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele nebo GP, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

O svém nesouhlasném stanovisku uvědomí písemně objednatel.

7.6 Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru objednatele denní záznamy nejpozději při nejbližším výkonu technického dozoru a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

7.7 Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a PD, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

7.8 Zástupcem objednatele pro věci technické pracovník uvedený v čl. 1.1. této smlouvy.

7.9 Tech. dozor objednatele a autorský dozor nejsou oprávněni zasahovat do činnosti zhotovitele. Jsou však oprávněni dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný na staveništi a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.

- 7.10 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací, které provádí tech. dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 7.11 Stavba bude průběžně pořizovat fotodokumentaci prováděných činností pro případný pozdější přezkum prací, eventuálně závad. Před zahájením prací bude zhotoven fotoport celého staveniště.
- 7.12 Při realizaci stavebních prací bude nutné zabezpečit zejména předpisy bezpečnosti práce, všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny, u všech specializovaných prací dodržet bezpečnostní předpisy pro dané profese, veškerá technická zařízení musí být obsluhována osobami řádně vyškolenými a odpovědnými za jejich provoz. Tímto výčtem některých bezpečnostních opatření nejsou rušeny všechny další bezpečnostní předpisy, týkající se jak provádění stavby, tak i následného provozu.

## **8 Staveniště**

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla prosté práv třetích osob v termínech dle čl.4.1. této smlouvy.
- 8.2 Zařízení staveniště si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny.
- 8.3 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 8.4 Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 8.5 Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění, zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.
- 8.6 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

## **9 Spolupůsobení objednatele**

- 9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na provedení díla a je schopen předmětné dílo ve sjednaném čase dle odst. 3 v souladu s odst. 6 financovat

- 9.2 Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště v prodloužených směnách, případně v dvousměnném provozu a ve dnech pracovního volna a klidu přičemž činnost zhotovitele nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy a obecně-závaznou vyhláškou města o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností č.2/2009
- 9.3 Po dohodě poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zařízení staveniště.
- 9.4 Objednatel zajistí vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby před zahájením prací.

## **10 Odevzdání a převzetí díla**

- 10.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis ojedinělých vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod.
- 10.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a lhůtách k jejich odstranění.
- 10.3 Převzetím a zaplacením díla přechází na objednatele vlastnické právo k dílu.
- 10.4 Nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli kopie certifikátů dodaných materiálů nebo výrobků včetně návodů k použití.

## **11 Reklamacce**

### **11.1 Postup při reklamaci:**

- Objednatel je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli závadu na stavebním díle. Zhotovitel se zavazuje do 7 dnů od obdržení reklamace sepsat zápis postupem dále uvedeným.
- Zhotovitel společně se zástupcem objednatele provedou prohlídku závady a sepišou zápis, ve kterém bude uvedeno:
  - datum prohlídky
  - datum zjištění závady
  - rozsah závady či poškození díla
  - návrh opatření, aby nedošlo k dalším škodám
  - předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele
  - uznání nebo neuznání závazku zhotovitele odstranit závadu v rámci záruční lhůty
  - podpis zástupců zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, že práce na „drobných reklamacích“, které nemají podstatný vliv na funkci dokončeného díla, zahájí do 30 dnů od obdržení písemného oznámení reklamace. U reklamace, která má „podstatný vliv“ na funkci dokončeného díla, zahájí zhotovitel práce na její odstranění do 7 dnů od sepsání zápisu o prohlídce závady

Reklamacce nebude uznána, pokud se jedná o závadu způsobenou cizím zaviněním. V takovém případě je oprávněn definitivně rozhodnout soud na návrh některé ze smluvní strany.

I když reklamacce ze strany zhotovitele nebude uznána, přes to zhotovitel provede opravu závady, ale na náklady objednatele.

11.2 Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé předáním neúplných podkladů o staveništi ani za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu.

## 12 Odpovědnost za vady

12.1 Objednatel a zhotovitel dohodli, že zhotovitel odpovídá za vady díla od data řádného předání stavby objednateli v délce:

- 60 měsíců

12.2 Odpovědnost zhotovitele za vady díla se vztahuje na vady, které objednatel zjistil a oznámil zhotoviteli nejpozději do 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na místě plnění zhotovitelem objednateli, s výjimkou dodávky komponentů, pro které jejich výrobce nebo generální dodavatel prokazatelně stanoví dobu odpovědnosti za vady nebo záruční dobu jinou. U těchto komponentů platí doba odpovědnosti za vady nebo záruční doba, stanovená jejich výrobcem nebo generálním dodavatelem, minimálně však 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel zpracuje seznam těchto komponentů s uvedením doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby, předá jej objednateli při předání díla a zároveň budou tyto komponenty výslovně uvedeny v předávacím protokolu včetně doby odpovědnosti za vady nebo záruční doby. Výjimka se nevztahuje na montáž těchto komponentů.

## 13 Smluvní pokuta

13.1 Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění výše uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:

- za prodlení zhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla v objednaném rozsahu díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den z prodlení; smluvní pokuta se započítává na náhradu škody.
- za prodlení objednatele s úhradou vyúčtované ceny za provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den z prodlení; zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody.

## 14 Jiná ujednání

14.1 Buďte-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresu

- **objednatele** Město Horní Slavkov, Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
- **zhotovitele** Technické služby Horní Slavkov, Hornova 825, 357 31 Horní Slavkov

- 14.3 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran.
- 14.4 Dohoda o provedení víceprací se uzavírá buď dodatkem k této smlouvě, zápisem ve stavebním deníku podepsaném osobami oprávněnými jednat o smlouvě, nebo jako samostatný obchodní případ na základě smlouvy.
- 14.5 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost není dotčena případným odstoupením od smlouvy některou ze stran.
- 14.6 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- Nabídka zhotovitele – položkový rozpočet
- 14.7 Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě smluvní strany.
- 14.8 Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 1 podepsané vyhotovení a objednatel 1 vyhotovení.
- 14.9 Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.

Příloha č. 1: nabídka zhotovitele – položkový rozpočet

V Horním Slavkově dne 20.4 2017

**Objednatel**

**Zhotovitel**



.....

Alexandr Terek  
starosta



.....

Mgr. Karel Bernard  
jednatel



.....

Tomáš Vlasák  
jednatel



## Položkový rozpočet

**Zakázka: Veřejné Osvětlení Kounice č.p.615**

Objednatel: **Město Horní Slavkov** IČ: 00259322  
 Dlouhá 634/12 DIČ: CZ00259322  
 35731 Horní Slavkov

Zhotovitel: **Technické služby Horní Slavkov s.r.o.** IČ: 26330202  
 Hornova 825 DIČ: CZ26330202  
 35731 Horní Slavkov

Vypracoval: **Josef Peroutka**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	152 467,16
PSV	0,00
MON	86 382,18
Vedlejší náklady	8 639,96
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>247 489,30</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	247 489,30 CZK
Základní DPH	21 %	51 972,75 CZK
Zaokrouhlení		-0,05 CZK

**Cena celkem s DPH 299 462,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **19.4.2017**

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			152 467,16
M21	Elektromontáže	MON			28 458,54
M46	Zemní práce při montážích	MON			57 923,64
VN	Vedlejší náklady	VN			8 639,96
Cena celkem					247 489,30

**Položkový rozpočet**

S:	Veřejné Osvětlení Kounice č.p.615
----	-----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>152 467,16</b>
		materiál - přenos ze samostatného rozpočtu	kpl	1,00000	147 041,24	147 041,24
1	388991111R00	Chránička kabelu z LPE d 16 mm, výkop	m	157,00000	34,56	5 425,92
Díl:	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>28 458,54</b>
2	210220022R00	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm	m	157,00000	43,06	6 760,42
3	748711200	Montáž stožárů	kus	9,00000	1 112,43	10 011,87
4	748431000	Montáž uzemňovacího kabelu	m	160,00000	20,91	3 345,60
5	744431100	Montáž kabelu CU do výkopu - protažení chráničkou	m	160,00000	14,90	2 384,00
6	748132300	Montáž svítidla	kus	9,00000	166,75	1 500,75
7	748721210	Montáž výložníku na svítidla	kus	9,00000	242,78	2 185,02
8	748741000	Montáž a zapojení elektrovýzbroje	kus	9,00000	252,32	2 270,88
Díl:	<b>M46</b>	<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>57 923,64</b>
9	460010023RT2	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 500 m	km	0,15700	1 101,60	172,95
10	460050303R00	Jáma stožáru J s patkou EZP, v rovně, hor.3	kus	9,00000	498,24	4 484,16
11	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy, kompletní zhot.pouzdrového základu	kus	9,00000	1 055,52	9 499,68
12	460200303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	157,00000	120,24	18 877,68
13	460300001R00	Záhrn rýh strojem v zastavěném prostoru	m3	39,25000	167,04	6 556,32
14	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	157,00000	68,11	10 693,27
15	460490012R00	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	157,00000	7,70	1 208,90
16	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy	m3	16,00000	165,24	2 643,84
17	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	157,00000	24,12	3 786,84
Díl:	<b>VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>				<b>8 639,96</b>
18	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	6 119,96	6 119,96
19	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	2 520,00	2 520,00