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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení 5 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále ien „Smlouva“)

Článek č. 1 

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Horní Slavkov

Dlouhá 634/12,
357 31 Horní Slavkov

Zastoupená: Alexandr Terek, starosta

IČ: 00259322

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 862175349/0800

Tel.: 352 350 666

niouva vyhotovena na zá.;.-. as 
~ J lQ lÁ /± l .... .........zeune..

■ ?seni ....dtl.....
„Sty. £oi~b

D#tum ^e ře jn ě n í............................................Finanční k r ití
iozpečeno - podpisAfSrávce rozpočtu JStyf2O

W .M SLM H  / T V  n . ..........~~
.............. T *~ r...........Doložka vyhotovena

jn e ...................... Příjmení osoby odpovědné za
v écnou správnost smlouvy a poi 

Lutéč

e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Monika Volfová, tel.:602110499 technický dozor investora

Zhotovitel: Technické služby Horní Slavkov s.r.o.

Hornova 825

357 31 Horní Slavkov
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13746 
Bankovní spojení: 862464319/0800
IČO: 26330202
DIČ: CZ26330202
zastoupený: JUDr. Josef Peroutka, ředitelem společnosti
Osoby oprávněné k jednání:
Ve věcech smluvních: Mgr. Karel Bernard, Tomáš Vlasák- jednatelé- tel: 603446393, 602168590
Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

JUDr. Josef Peroutka ředitel, tel: 602110503

Článek č. 2 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem smlouvy je provedení díla na zakázce

„Výspravy místních komunikací -  Třídomí, ul. Hluboká, ul. Větrná, ul. Hasičská, Lánský dvůr“ (dále jen 
„Zakázka“)

i

a to zejména těchto prací: pokládka asfaltových směsí 

(dále jen „Práce“)

(soubor všech výše uvedených Prací v rámci Zakázky jako „Dílo“)
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2.2. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou provést dodávku Díla a ve stanovené 
době předat Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto Smlouvou Dílo 
převzít a zaplatit za něj ujednanou cenu.

2.3. Zakázka a rozsah Díla jsou blíže popsány v Soupisu prací a cen Díla, jež tvoří Přílohu č. 1, která je 
nedílnou součástí této Smlouvy.

Článek č. 3 

MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit Práci na Díle v souladu s požadavky Objednatele.

3.2. Místem plnění je Horní Slavkov.

3.3. K zahájení prací dojde předáním Staveniště Objednatelem Zhotoviteli v měsíci 04/2017. O předání
Staveniště bude sepsán písemný zápis/protokol.

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději do 30.05.2017. (dále jen „Termín provedení Díla“)

3.5. Smluvní strany sí ujednávají, že Dílo lze provádět dílčím plněním po částech.

3.6. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení Ihůty plnění zejména v těchto případech:

3.6.1. při zvýšení rozsahu Zakázky nad 10% původního rozsahu,

3.6.2. bude-li Objednatel v prodlení s předáním staveniště nebo nebude-li moci Zhotovitel plynule 
pokračovat v Pracích z důvodu na straně Objednatele,

3.6.3. v případě klimatických podmínek nevhodných pro technologii prováděných prací, •

3.6.4. v případě vyšší moci.

Článek č. 4 

CENA ZA DÍLO

4.1. Cena Prací je stanovena smluvně a činí dle nabídkového rozpočtu Prací, který je přílohou č. 1 této 
smlouvy:

Cena celkem bez DPH 522 572,00 Kč
DPH 109 740,12 Kč
Cena celkem s DPH 632 312,12 Kč

K ceně bude účtováno DPH ve výši dle platného zákona.

4.2. Cena za Dílo může být upravena dodatky k této Smlouvě za těchto předpokladů:

a) V případě víceprací požadovaných Objednatelem, které nejsou předmětem zadání, včetně požadavku 
Objednatele provést Dílo ve větších výměrách než bylo dohodnuto. Tyto budou oceněny jednotkovými 
cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. Ceny těch prací., které nejsou v rozpočtu oceněny, budou 
stanoveny na základě cenové kalkulace odsouhlasené Objednatelem.

4.3. Cena za Dílo může být Zhotovitelem jednostranně zvýšena za těchto předpokladů:

a) Zhotovitel zjistí, že výměry poskytnuté Objednatelem-neodpovídají skutečnosti nebo Objednatel uvedl 
jiné nepravdivé nebo neúplné údaje v zadávací dokumentaci, které vedly ke zvýšení nákladů při 
realizaci Díla. O této skutečnosti bude Zhotovitel bezodkladně informovat Objednatele.

b) V případě vícenákladů za likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla, zejména odpadu 17 05 04 -  
Zemina a kamení neuvedené. pod č. 17 05 03, který je dle provedeného rozboru odpadem 
nebezpečným, ačkoli podle projektové dokumentace předložené Objednatelem nebezpečným odpadem 
být neměl.

4.4. Objednatel prohlašuje, že financování Prací, které jsou předmětem této Smlouvy má zajištěno. Dále se 
Objednatel zavazuje nahradit škodu, která Zhotoviteli vznikne následkem zastavení Prací z titulu 
nedostatečného financování, zrušením objednávky, či jiných dohod o rozsahu stavby.
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Článek č. 5
PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE PLNĚNÍ

5.1. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito výlučně pro činnost, která není předmětem daně 
z přidané hodnoty, a Objednatel tedy vystupuje jako osoba nepovinná k dani z přidané hodnoty. Při 
fakturaci stavebních a montážních prací nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.

5.2. Objednatel, který je osobou povinnou přiznat daň dle ustanovení §108 odst 1 písm. g) zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále „zákon o DPH“), je povinen bez zbytečného prodlení 
písemně informoyat Zhotovitele o tom, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a 
zákona o DPH. Smluvní strany si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při 
vzájemném poskytování informací požadovaných zákonem o DPH. Objednatel současně souhlasí 
s tím, že je povinen Zhotoviteli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze 
strany správce daně ve smyslu zákona o DPH.

Článek č. 6 

PLATEBNÍ VZTAHY

6.1. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem 
na základě vystavovaných faktur.

6.2. Fakturace bude prováděna měsíčně. Dílčí plnění bude fakturováno podle skutečně vykonaných prací a 
spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací Zhotovitele potvrzeného 
Objednatelem. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den fakturovaného 
měsíce. '

6.3. V případě, že v účtovaném období budou provedeny jak Práce podléhající režimu přenesené daňové 
povinnosti, tak Práce, u nichž se režim přenesené daňové povinnosti neuplatní, je Zhotovitel povinen 
pro každý druh plnění vystavit zvláštní daňový doklad.

6.4. Náležitosti faktury:

a) označení faktury a její evidenční číslo,

b) označení čísla objednávky nebo smlouvy u Objednatele,

c) obchodní firma/název a sídlo/místo podnikání, IČO, DIČ (Objednatele i Zhotovitele),

d) předmět a rozsah plnění,

e) datum vystavení faktury a lhůta její splatnosti,

f) datum uskutečnění plnění,

g) jednotková cena bez daně, a dále sleva, pokud není obsažena v jednotkové ceně,

h) základ daně,

i) základní nebo snížená sazba daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na 
příslušné ustanovení tohoto zákona a odkaz na příslušné ustanovení zákona o DPH, ve znění 
pozdějších předpisů,

j) výši daně z přidané hodnoty.

k) údaj o zápisu do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, případně údaj o zápisu do jiné evidence,
■ v případě, že podnikatel není zapsán v obchodním rejstříku (Objednatele i Zhotovitele)

6.5. Fakturu a Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol zašle Zhotovitel ve dvou vyhotoveních na adresu 
Objednatele uvedenou v hlavičce smlouvy.

6.6. Splatnost faktury je 30 dnů od vystavení faktury Zhotovitelem. Dnem zaplacení se rozumí den připsání 
celé příslušné částky na účet Zhotovitele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí 
den po odeslání.

6.7. Objednatel není bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele oprávněn:

a) jednostranně započíst svoji pohledávku vůči Zhotoviteli proti pohledávce Zhotovitele vůči 
Objednateli vzniklou z této smlouvy,

b) zřídit zástavní právo ve prospěch třetí osoby k pohledávce z této Smlouvy,

c) postoupit třetí osobě svoji pohledávku vůči Zhotoviteli vzniklou z této Smlouvy.
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Článek č. 7
PŘEDÁNÍ DÍLA

7.1. Dílo bude Objednateli předáváno najednou, nebo po jednotlivých ucelených částech. Převzetí Díla bude 
provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude 
obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad s dohodnutým termínem pro jejich odstranění.

7.2. Pro předání a převzetí Díla jsou oprávněni pracovníci smluvních stran zmocnění ve věcech technických 
a odsouhlasení dokladů k fakturaci uvedení v článku I. této Smlouvy.

7.3. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do 5 dnů po obdržení výzvy. Den podání 
výzvy Objednateli k převzetí Díla se považuje za den ukončení Prací. Objednatel se zavazuje přejímání 
ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu dokončit, a to nejpozději 
do 10 dnů od jeho zahájení. Nesplní-li Objednatel bez náležitého důvodu povinnost převzetí 
dokončeného Díla do desátého dne po výzvě, má se za to, že Zhotovitel splnil svůj závazek provést 
Dílo a to bude považováno za převzaté bez vad a nedodělků. Od tohoto data je Zhotovitel oprávněn 
vystavit závěrečnou fakturu.

7.4. Pokud Objednatel Dílo nebo jeho ucelenou část zcela nebo částečně použije anebo zprovozní ještě 
před podpisem zápisu o předání, považuje se toto za převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. 
V takovém případě zápis o předání vypracuje a podepíše Zhotovitel. Tento zápis o předání je ve všech 
ohledech rovnocenný společně odsouhlasenému předání Díla.

7.5. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele úplným zaplacením ceny Díla Zhotoviteli, a to včetně 
všech případných navýšení ve smyslu čl. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, náhrady způsobených škod, 
smluvních pokuta úroků z prodlení.

Článek č. 8

ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

8.1. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo - a to každá jeho část -  bude plně způsobilé k účelu 
vyplývajícímu ze Smlouvy a není-li ve Smlouvě uvedeno, k obvyklému účelu a že si zachová smluvené 
nebo obvyklé vlastnosti. Ustanovení § 2630 se nepoužije. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za
provedené Dílo ode dne předání a převzetí v délce: 24 měsíců

8.2. Reklamace provedeného Díla budou uplatňovány písemnou formou.

8.3. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány spolu 
s uvedením, jakým způsobem se projevují. V reklamaci Objednatel navrhne termín schůzky 
k projednání reklamace a určí kontaktní osobu pro účely projednání reklamace.

8.4. Záruka Zhotovitele za jakost zaniká před uplynutím záruční lhůty v případě, že Dílo nebo jeho část jsou 
Objednatelem nebo třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schváleným projektem 
nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání. Zhotovitel dále neručí za škody vzniklé na Díle nebo 
jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedání zásypů, které nebyly 
předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o provozu a údržbě 
komunikací.

Článek č. 9 

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

9.1. Při nedodržení sjednaného termínu plnění Díla z viny Zhotovitele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla prací, s nimiž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, 
maximálně však 10% z ceny Díla, pokud prodlení Zhotovitele není způsobeno Objednatelem nebo 
vlivem překážky nastalé v průběhu realizace Díla nezávisle na vůli Zhotovitele, kterou nemůže tento 
prokazatelně předvídat, odvrátit nebo překonat.

9.2. Při nedodržení termínu splatností faktur zaplatí Objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované 
částky za každý den prodlení s placením.

9.3. Pokud Objednatel postoupí svoji pohledávku vůči Zhotoviteli vzniklou z této smlouvy v rozporu 
s ustanovením odst. 6.7, pism. c) této Smlouvy, zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši 
postoupené pohledávky ke dni jejího postoupení. Pokud Objednatel započte svoji pohledávku vůči

4/8



Zhotoviteli vzniklou z této Smlouvy v rozporu s ustanovením odst. 6.7 písm. a) této Smlouvy, zaplatí 
Zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající 10 % výše této pohledávky ke dni, kdy Zhotovitel podnikl úkon 
směřující k jejímu započteni.'

9.4. Smluvní strany se dohodly, že náhrada škody vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou, kterou bude 
smluvní strana uhradit druhé smluvní straně, ve svém úhrnu nepřesáhne 100 % celkové ceny Díla dle 
této smlouvy.

Článek č. 10 

PROVÁDĚNÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel provádí Dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob. 
Za provedení Díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy odpovídá, jako by Dílo prováděl 
sám.

10.2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného Díla budou ve shodě s požadavky

a) platných právních předpisů,

b) této Smlouvy (vč. souvisejících dokumentů souboru smluvních dohod) a

c) platných ČSN/ČS EN/EN.

(skupiny požadavků jsou uvedeny v pořadí podle vzájemné nadřazenosti).

10.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník/zjednodušený záznam o stavbě 
v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
prováděcími předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci Díla, 
zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od dokumentace, údaje o 
prováděných zkouškách, apod. Pokud Objednatel s provedenými zápisy Zhotovitele nesouhlasí, uvede 
své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dní od jejich provedení Zhotovitelem, jinak 
se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí předáním a 
převzetím Díla.

10.4. ‘ Zhotovitel je povinen řídit se při provádění Díla příkazy Objednatele. Shledá-li tyto příkazy nevhodnými,
je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit. Pokud bude Objednatel i přesto trvat na realizaci 
nevhodného příkazu, nenese Zhotovitel odpovědnost za vady způsobené dodržením nevhodných 
příkazů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za vady Díla v případě příkazů, jejichž nevhodnost 
nemohl zjistit ani při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit příkaz, 
jehož vykonání by bylo v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto Smlouvou.

10.5. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění Díla v případě, zjistí-Ii při provádění 
Díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší-li Zhotovitel Práce, 
zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 24 hodin od jejího zjištění písemně oznámit Objednateli spolu 
s uvedením předpokládané délky přerušení prací, jeho příčinách a návrhem způsobu zabezpečujícího 
optimální způsob odstranění překážek a o přerušení Díla provést zápis do stavebního deníku. 
Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům Zhotovitele souvisejícím s přerušením Prací vždy do tří 
pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění překážek provádění Díla se Zhotovitel zavazuje 
pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto Smlouvou s přihlédnutím 
k případným změněným podmínkám vyvolaným přerušením. O dobu přerušení provádění Díla dle 
tohoto článku se prodlužuje doba plnění.

10.6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele zápisem ve stavebním deníku Objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nedostaví-Ii se 
Objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle dohodnutého 
časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla bez možnosti opakovatelnosti kontroly, 
s výjimkou případu, kdy se Objednatel nedostaví ke kontrole z důvodů překážky vzniklé nezávisle na 
vůli Objednatele a Objednatel bez zbytečného odkladu Zhotovitele o této překážce vyrozumí a zároveň 
požádá o opakování nebo odložení kontroly. V případě opakování kontroly je však povinen Zhotoviteli 
uhradit náklady s tím spojené. V případě, že Objednatel požádá z důvodu překážky vzniklé nezávisle 
na jeho vůli o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění.

10.7. Osobou oprávněnou za Zhotovitele jednat při spolupráci s koordinátorem BOZP ve smyslu ustanovení 
§ 8 odst. 1 nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, (pokud byl - se zřetelem k požadavku ust. § 14 a násl. zák. č. 309/2006 
Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP - Objednatelem ustanoven koordinátor BOZP), je 
stavbyvedoucí Zhotovitelem určený v čl. 1 této Smlouvy, popř. jmenovaný pozdějším písemným 
projevem vůle Zhotovitele; za takový projev vůle se považuje i zápis učiněný Zhotovitelem do
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stavebního deníku dle příl. č. 9, části A, písm. d) vyhl. MMR ČR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb.

Článek č. 11 

SOUČINNOST OBJEDNATELE

11.1. Objednatel předá staveniště Zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a nese odpovědnost za to, že 
staveniště je prosté práv třetích osob a jakýchkoli dalších překážek bránících provedení Díla. O tom 
bude smluvními stranami sepsán zápis o předání staveniště.

Pokud bude působit s vědomím Objednatele na staveništi, které již Zhotovitel převzal k provádění Díla 
podle této Smlouvy, další zhotovitel, který není v žádném vztahu se Zhotovitelem podle této Smlouvy 
(dále „Další zhotovitel“), Objednatel zejména:

a) to včas sdělí Zhotoviteli (vč. sdělení odpovědné osoby Dalšího zhotovitele a kontaktu na něj)

b) bude s oběma Zhotoviteli účinně spolupracovat při zajišťování a udržování bezpečnosti (zejména 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví osob a ochrany životního prostředí)

c) uzavře se Zhotovitelem dodatek této Smlouvy, pokud bude mít působení Dalšího zhotovitele dopad 
na závazky Zhotovitele podle této Smlouvy

Zhotovitel nenese odpovědnost za škody (zejména na životním prostředí nebo prováděném Díle), 
způsobené Dalším zhotovitelem, který provádí Práce na Zhotovitelem převzatém staveništi, ani za 
příp. vady svého Díla, které vznikly v souvislosti s působením takového Dalšího zhotovitele.

11.2. Objednatel zajistí na své náklady do termínu zahájení prací příslušný souhlas s prováděním Díla, 
napříkiad ohlášení stavebních úprav, stavební povolení, povolení ke zvláštnímu užívání pozemní 
komunikace a veřejných prostor, povolení objížďky nebo uzavírky, souhlas dle § 68 a § 69 zákona 
č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, apod., popř. zřízení věcných 
břemen, bude-li toho třeba a předá příslušné doklady Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

11.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům Zhotovitele nejpozději do tří pracovních dnů a v případě 
naléhavosti okamžitě po vyzvání Zhotovitele.

11.4. Pokud má Objednatel k dispozici informace, týkající se místa provádění Díla, geologie, půdy, hydrologie 
a ostatních podmínek, je povinen je Zhotoviteli poskytnout.

11.5. Objednatel předá Zhotoviteli pevné body vytyčovací sítě, Zhotovitel je povinen provést vytýčení stavby 
a udržovat je po celou dobu trvání stavby neporušené.

11.6. Objednatel předá ke dni předání staveniště platná vyjádření o výskytu inženýrských sítí a zařízení 
v prostoru staveniště.

Článek č. 12 

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

12.1. Smluvní strany se zavazují, že v průběhu trvání jejich smluvního vztahu a v následujících deseti letech 
po jeho ukončení zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích poskytnutých druhou stranou vůči 
třetím osobám s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá soud nebo jiný oprávněný státní orgán.

12.2. Důvěrnými informacemi se rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodní 
povahy -  zejména obchodní tajemství, tajemství technické a výrobní povahy, bez ohledu na to, zda byly 
sděleny před nebo po uzavření Smlouvy a bez ohledu na formu tohoto sdělení, s výjimkou:

a) informací, které se stanou známými jinak než porušením povinností ze Smlouvy, přičemž domnělý 
porušitel povinností dle tohoto článku musí tuto skutečnost prokázat,

b) informací, které byly straně známy již před jejich sdělením druhou smluvní stranou, přičemž jejich 
předchozí známost je strana schopna prokázat,

c) informací, které strana získala od třetí osoby a je schopna tuto skutečnost prokázat.
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Článek č. 13
ZÁNIK  SMLOUVY

13.1. Smluvní strany jsou oprávněny od Smlouvy odstoupit v případech výslovně stanovených touto 
Smlouvou nebo zákonem.

13.2. Pokud v této Smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit 
‘od Smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou 
náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 30 pracovních dnů. 
Jestliže nebyly učiněny žádné kroky vedoucí k nápravě, je pak oprávněna dotčená strana odstoupit od 
Smlouvy již bez dalšího, a to písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této Smlouvy

. berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají 
doručením projevu vůle směřujícího k odstoupení druhé straně.

13.3. Objednatel i Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) v případech výslovně stanovených touto Smlouvou nebo zákonem

b) v případě, bude-li v insolvenčním řízení zjištěn úpadek smluvní strany nebo bude ínsolvenční návrh 
zamítnut pro nedostatek majetku

c) pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má Zhotovitel právo 
zastavit Práce na dobu, než dojde k úhradě plateb. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má 
Zhotovitel právo od Smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

13.4. Strany mají možnost dále odstoupit od Smlouvy, nastane-li podstatná změna okolností, za nichž byla 
Smlouva uzavřena, nebo v případě vyšší moci.

13.5. V případě odstoupení od Smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu zhotovené části Díla v cenách dle 
rozpočtu uvedeného v příloze ktéto Smlouvě a dále náklady, které v souvislosti s prováděním Díla již 
vynaložil anebo které' bude muset Zhotovitel ještě vynaložit. V případě nákladů „které bude muset 
Zhotovitel ještě vynaložit“ se rozumí náklady na materiál popř. výrobky určené ke zhotovení Díla 
tzv. „na cestě" nebo materiál a výrobky určené ke zhotovení Díla, které jsou již objednané a jejichž 
výrobu a dodání nelze již zrušit. Tento materiál a výrobky dodá Zhotovitel Objednateli. Seznam tohoto 
materiálu a výrobků s uvedením jejich ceny a s termíny dodání Objednateli je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli do 14 dnů od data odstoupení, jinak nárok na úhradu těchto nákladů Zhotoviteli 
zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Splatnost těchto nákladů smluvní strany dohodly 
na 15 dnů od doručení platebního dokladu.

Článek č. 14 

VYŠŠÍ MOC

14.1. . Pro účely této Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách
ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit jejich závazky.

14.2. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, 
pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), nařízený archeologický průzkum, úkon 
vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu 
uvedenou definici vyšší mocí. Za případ vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně 
závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně 
poměrů oproti těm, za jakých byla Smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby 
Smlouva byla plněna. Za případ vyšší moci se nepovažuje stávka, s výjimkou stávky organizované 
ČSMKOS.

14.3. O dobu přerušení Prací z důvodů vyšší mocí se prodlužuje doba plnění, a to aniž by muselo dojít 
k‘dohodě smluvních stran o změně Smlouvy. Po dobu trvání vyšší moci není Zhotovitel ani Objednatel 
v prodlení. Náklady spojené s přerušením Prací nese každá strana v rozsahu, jak jí samotné vzniknou. 
Jestliže se plnění Smlouvy stane po vzniku vyšší moci nemožným, požádá strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde do 30 dnů k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo odstoupit 
od Smlouvy.
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Článek č. 15 

ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1. Smluvní strany se zavazují, že se vždy pokusí o smírné řešení sporů vzniklých z této Smlouvy nebo 
v souvislosti s ní.

15.2. V případě, že jednání dle článku 15.1 skončí neúspěšně, spor mezi smluvními stranami bude rozhodnut 
věcně a místně příslušným soudem.

15.3. Soudní řízení dle čl. 15.2 lze zahájit před i po ukončení díla stím, že povinnosti Objednatele 
a Zhotovitele se tím, že k soudnímu řízení dojde v průběhu zhotovování Díla, nemění.

16.1. Tato Smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží jedno vyhotovení.

16.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými očíslovanými smluvními dodatky.

16.3. Vztahy vznikající z této Smlouvy jsou obchodními vztahy a řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

16.4. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají svobodně, vážně a bez donucení a že plně 
porozuměly jejímu obsahu. Dále prohlašují, že Smlouvu v žádném případě neuzavírají v tísni ani 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis Prací a cen Díla 

V Horním Slavkově dne 20.4.2017

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

Mgr. Karel Bernard

Článek č. 16 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Alexandr Terek

starosta

Tomáš Vlasák

jednatel
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Zakázka: 2017-059 Výspravy místních komunikací - Třídomí, Město Horní Slavkov

f
?’ vr ÚDRŽBA SILNIC

k a r i ovARHhň-so k r a í í ,

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2017-059

Název zakázky: Výspravy místních komunikací - Třídomí, Město
Horní Slavkov

Komentár zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH Základ daně DPH Cena s DPH
21% 244 800 51 408 296 208

Celkem bez DPH: 244 800 CZK 
Celkem s DPH: 296 208 CZK

Firmy

Tvd firm v Název Kontaktní osoba Telefon
Zhotovitel Údržba silnic 

Karlovarského kraje, 
a.s.

Alexandr Chalupník, 
diplomovaný technik

724 572 144

Objednatel« Město Horní Slavkov 352 350 666

Realizační tým

Osoba Význam osoby
Jordán Petr Rozpočtář
Alexandr Chalupník Zodpovědná osoba
Jan Čedik Stavbyvedoucí
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Zakázka: 2017-059 Výspravy místních komunikací-Tndomí. Město Homf Slavkov

Rekapitulace - objekty a oddíly
JI
; Popis í Cena i DPH ■. Cena s DPH

! * SO 01: Stavební objekt 01 244 800 | 51 408 I 296 208 |

| | J 005: Komunikace ; 244 800 j 51 408 i
<

296 208 |

i........................... ..... L „  ^244- S00_ j  L 51 403 jí ___296 2 0 8 ,
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Zakázka: 2017-059 Výspravy místních komunikaci - Třídomi, Město Horní Slavkov

Rozpočet

Poř. *  | Ident Kód I Popis j MJ j Výměra Jedn.cena j Cenaj

;A_00: Základní rozpočet i
i 244 800 ‘

! SOjOt: Stavební objekt 01 j
j 244 S00 i...j

i
1005: Komunikace } . . . . . . . . . .  i

244800;

! : 1 SP [ 572221112
' 1 i i i

1 ]___i .... L .. ...... .

'■ Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a 
i asfaltové emulze

t j
' \
* i

18.000 3 800,00 í

j

63 4001

! * 2 :SP 572243111 i Provizorní vyspravení neupravených výtluků asfaltovým 
j betonem ACO {AB)

, T

I 1 !
í i

42,000 4 200.00'; 176400’,
j

r......  ...... . '"""(I
1 ! 244 300 !:L.
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Zakázka: 2017-060 Výspravy místních komunikací - u!. Hluboká, Město Horní Slavkov

jT' lT J

karlovarskí-ho  hrají-.

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2017-060

Název zakázky: Výspravy místních komunikací - ul. Hluboká, Město
Horní Slavkov

Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH Základ daně DPH Cena s DPH
21% 59 580 12 512 72 092

Celkem bez DPH: 59 580 CZK 
Celkem s DPH: 72 092 CZK

Firmy

Tvd firm v Název Kontaktní osoba Telefon
Zhotovitel Údržba silnic 

Karlovarského kraje, 
a.s.

Alexandr Chalupník, 
diplomovaný technik

724 572 144

Objednatel, Město Horní Slavkov 352 350 666

Realizační tým

Osoba Význam osoby
Jordán Petr Rozpočtář
Alexandr Chalupník Zodpovědná osoba
Jan Čedík Stavbyvedoucí
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Zakázka: 2017-060 Výspravy místních komunikací - uL Hluboká, Město Homi Slavkov

Rekapitulace - objekty a oddíly

Popis í
I Cena j d p h | Cena s DPH;

jso__01: Stavební objekt 01 59 5S0 í 12 512 i 72 092 i
i i
j 005: Komunikace 59 580 ' 12 512 j 72 092 ;

 ̂r - - — - . . .  -M
j 59 580 12 512 j! 72 092 !:
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Zakázka: 2017-060 Výspravy místních komunikací-ul. Hluboká, Město H on í Slavkov

R o z p o č e t

Poř, *  ; Ident, i Kód Popis MJ j Výměra Jed rt. cena! Cena

•A 00: Základní rozpočet i i 59 580

SCMÍ1: Stavební objekt 01 ’  T i 59 580

: , : 005: Komunikace 1 59580

i ; 1 :SP ’ 572221112 : Vyspraven í výtluků tryskovou metodou směsi kameniva a ■ 
: asfaltové emulze !

t | 6,000 3 800,001
i

22 800

i i 2 |SP 572243111
i : ; :

i Provizorní vyspraveni neupravených výtiuků asfaltovým 
' betonem ACO (AB)

t j 3.000 A 200,00 i
11

33 600

! i ! 3 |SP 3: \ I I
n ■ ■
; Samosběr - Faun - zametení hod l.... ... t. ' 2,000 1590,001 3180

.
r 59 580 j
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Zakázka: 2017-061 Výspravy místních komunikací - ul. Větrná, ul. Hasičská, Město Horní Slavkov

ÚDRŽBA SfLNíC
KARLOYArVSnfi IQ K&AJf, .^ .1 8 3

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2017-061

Název zakázky: Výspravy místních komunikací -  ul. Větrná, ul.
Hasičská, Město Horní Slavkov

Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH , Základ daně DPH Cena s DPH
_________ -Z í% 91 492 19 213 110 705

Celkem bez DPH: 91 492 CZK 
Celkem s DPH: 110 705 CZK

Firmy

Tvd firmv Název Kontaktní osoba Telefon
Zhotovitel Údržba silnic 

Karlovarského kraje, 
a.s.

Alexandr Chalupník, 
diplomovaný technik

724 572 144

Obíednatel Město Horní Slavkov 352 350 666

Realizační tým

Osoba Význam osoby
Jordán Petr Rozpočtář
Jan Čedík Stavbyvedoucí
Alexandr Chalupník Zodpovědná osoba
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Zakázka: 2017-061 Výspravy místních komunikaci - ul. Větrná, ul. Hasičská, Město Horní Slavkov

Rekapitulace - objekty a oddíly
..........  .....  “n—

Popis ; Cena j DPH; Cena s DPH;
i
|SO_01: Stavební objekt 01 91 492 j 19 213 ; 110 705 ;

i i 001: Zemní práce i 44 692 i 9 385 i 54 077 :

j 005: Komunikace | 46 800 j 9 828 | 56 628 ;
í
! i 91 492 || 19 213 | 110 705 I]
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Zakázka: 2017-061 Výspravy místních komunikací - ul. Větrná, ul. Hasičská, Město Horní Slavkov

Rozpočet

Poř. *  i Ident.: Kód ■ Popis i MJ Výměra ] Jedn. cena I Cenaj
' .

i A_Q0: Základní rozpočet
f

91 492 ií

| : SO_01; Stavební objekt 01
i

|

91 492 |
. ... ..i

i 1 ......................................
; 001: Zemni práce

í

| t
44 692;

i j i 2 ÍSP 11131541
i i i !

i Frézováni živičného krytu t! 100 mm pruh 5 0,5 m pi do 500 
i m2 bez překážek v trase

| m2 | 150,000 í 100,00 í

ó
 

!
oS 

i

i i i 3 iSP i 577124110

; ! i i •

i Asfaltový beton vrstva obrusná A C 0 11. v pruhu šířky do 3 
. m, z nemodifikovaného asfaltu, tř. I - tl. do 100 mm

m2 !
; |

52,0001 571,00 j 29692Í
1

: 005: Komunikace 46800!

; ; 1 ;SP i 572221112 i Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsi kameniva a 
i asfaltové emulze - ví, zametení

: t ; 12,000 i
i

. _. _i„

3 900,00 j 46 800!

i
I

i___ 91 492 jí
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Zakázka* 2017-062 Výspravy místních komunikací - Lánský dvůr, Město Horní Slavkov

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: 2017-062

Název zakázky: Výspravy místních komunikací - Lánský dvůr, Město
Horní Slavkov

Komentář zakázky:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH Základ daně DPH Cena s DPH
21% 126 700 26 607 153 307

Celkem bez DPH: 126 700 CZK 
Celkem s DPH: 153 307 CZK

Firmy

Typ firmv Název Kontaktní osoba Telefon
Zhotovitel Údržba silnic 

Karlovarského kraje, 
a.s.

Alexandr Chalupník, 
diplomovaný technik

724 572 144

Objednatel Město Horní Slavkov 352 350 666

Realizační tým

Osoba Význam osoby
Jordán Petr Rozoočtář
Jan Čedík Stavbyvedoucí
Alexandr Chalupník Zodpovědná osoba
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Rekapitulace - objekty a o d d í l y ______________

Zakázka: 2017-D62 Výspravy místních komunikaci - Lánský dvůr, Město Horní Slavkov

i Popis Cena ■ DPH) Cena s DPH ■

! í SO__01: Stavební objekt 01
I [ . ! 126 700 ; 26 607 . 153 307 ;

|
i ' 001: Zemní práce 79 900 I 16 779 j 96 679 ;

j 1005: Komunikace ; 46 800 í 9 828 ; 56 628 j

í
I Í 126 700 [I 26 607 | | 1 5 3 3 0 7 ;!
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Rozpočet__     _ _ _  _ _ _

Zakázka: 2017-062 Výspravy místních komunikací - Lánský dvůr. Město Horní Slavkov

Poř. *  i Ident. fw w : Popis MJ Výměra j Jedn. cena!

: A_00: Základní rozpočet

■ SO_01: Stavební objekt 01

j 001: Zemní práce

52,000 ] 100.00 :2 SP 1113154114 : Frézování živičného krytu tl 100 rren pruh š 0,5 m pi do 500 i m2 1
j !m2 bez překážek v trase 1 | i

3 :SP j577124110 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11. v pruhu šířky do 3 m2 j 150,000 j 498,OOj
! ’ m. z nemodifikovaného asfaltu, tř. i-  tl. do 100 mm ; ! ;

; 005: Komunikace

1 SP 1572221112 Vyspraven f výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a
j ■'asfaltové emulze -vě. zametení

12,000; 3 900,00:

Cena

126 700

126 700

79 900;

5200Í

74700'

46800

46800;

126 700 i
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