Smluvni strany:

Objednatel ¢&. 1:

Obec:
Sidlo:
zastoupeny:
1CO:

Bankovni spojent:

Cislo aétu:
Telefon:

Datova schranka:

Ve vécech smluvnich je opravnén jménem objednatele jednat a podepisovat primator mésta.

SMLOUVA 0 DiLO

Statutirni mésto Mlada Boleslav

Komenského nimeésti 61, 293 01 Mlada Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, primator

002 38 295 DIC: CZ002 38 295
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

82sbpfi

Ve vécech provadéni dila je opravnén jménem objednatele jednat XXXXXXXXXX.

Objednatel &. 2:

Obchodni firma:
Sidlo:
Zastoupeny:
1CO:

Bytové druzstvo Laurinova 1

Stefanikova 1373, PSC 293 01 Mlada Boleslav 111
XXXXXXXXXX, pfedsedou predstavenstva

266 90 870

na stran¢ jedné (objednatel €. 1 a objednatel ¢. 2 spole¢né déle jen jako ,,objednatel®)

Zhotovitel:

Obchodni firma:
Sidlo:

Zastoupeny:

1CO:

Obchodnf rejstiik:
Bankovni spojent:
Cislo uctu:
Telefon:

Datova schranka:

SARK engineering, s.r.o.

Za Jalovym dvorem 1949/7a, 14200 Praha 4

XXXXXXXXXX, jednatelem

27880214 DIC: CZ727880214

vedeny u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 123761
XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

ee3y762

Ve vécech smluvnich jsou opravnéni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxx, jednatel

Ve vécech provadéni dila jsou opravnéni jménem zhotovitele jednat: Xxxxxxxxxx

, XXXXXXXXXX stavbyvedouci

na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel®)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku mezi sebou tuto smlouvu o dilo:

»Z¥izeni vétrani spole&ného prostoru schodisté (CHUC A) bytového objektu &.p. 1373-6, ulice U Kasaren a
Stefanikova, MB*, (dale jen ,,Smlouva®)
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1  Zakladni ustanoveni, podklady pro uzavieni smlouvy

1.1 Na ziklad¢é této Smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a pfedat objednateli funkéni dilo dle ¢lanku 3 této
Smlouvy. Objednatel se zavazuje pfi provadéni dila dle této Smlouvy dohodnutym zpusobem spolupusobit, dilo
zhotovené v souladu s touto Smlouvou prevzit a zaplatit cenu dle ¢lanku 5 této Smlouvy.

1.2 Objednatel zodpovida za spravnost a Uplnost pfedané jednostupniové dokumentace a zadavaci dokumentace.

1.3 Zhotovitel prohlasuje, ze k datu podpisu smlouvy pfekontroloval pfedanou jednostupriovou dokumentaci a
zadavaci dokumentaci, ktera je soucasti vefejné zakazky. Zhotovitel se pfi prohlidce stavenisté seznamil
s okolnostmi realizace stavby, s pfistupovymi komunikacemi a manipula¢nimi plochami. Dale se seznamil
s konstrukénim systémem objektu, na / v némz se maji sesmluvnéné price realizovat. Vyzadované postupy praci a

okolnosti realizace praci promitl do jednotkovych cen své cenové nabidky.

1.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele pisemnou formou na zjisténé vady, rozpory a neuplnosti v
projektové dokumentaci nebo na nevhodnou povahu véci pfedanych objednatelem, popt. pokynt objednatele, které
by mohly objednateli zpusobit financni nebo jinou djmu a kterou zjisti nebo by mél zjistit s ohledem na jeho
odbornou zpusobilost, a to ihned po jejich zjisténi. V piipadé nesplnéni této povinnosti, odpovidd zhotovitel

objednateli za veskeré z toho vzniklé skody, véetné vzniklych vad dila.

1.5 Zhotovitel je srozumén se skute¢nosti, ze udaje o stavajicich podzemnich inZenyrskych sitich a stavebnich
objektech uvedenych v jednostupniové dokumentaci a zadavaci dokumentaci k vefejné zakdzce nemusi byt pfesné.
Zhotovitel provede provéfeni a vytyceni inzenyrskych siti ve spolupraci se spravei téchto siti a pfijme takova

opatfeni, aby nedoslo k jejich poskozen{ béhem provadéni dila.

1.6 Smlouva je uzavirina v ramci zadavacich podminek vefejné zakazky ,,Ziizeni vétrani spole¢ného prostoru
schodisté (CHUC A) bytového objektu &p. 1373-6, ulice U Kasaren a Stefanikova, MB“ a zhotovitel byl jako
uchaze¢ vybran v ramci postupu pfi zadavani vefejnych zakazek v souladu s vnitfni smérnici objednatele.; pozadavky
stanovené v Zadavacich podminkach a zavazky obsazené v nabidce zhotovitele jsou platné téz pro plnéni této

smlouvy.

2  Pifedmét Smlouvy

Predmétem Smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo uvedené v ¢lanku 3 této Smlouvy fadne,
véas a v kvalit¢ nize specifikované, véetné¢ vsech objednatelem pozadovanych a dohodnutych zmén dila a jeho
soucasti. Objednatel se zavazuje pii provadéni dila fadné spolupisobit a zhotoviteli fadné provedené dilo zaplatit, a

to za podminek a v terminech Smlouvou sjednanych.

3 Ptfedmét dila

3.1 Piedmétem dila je zf{zeni vétrani spole¢ného prostoru schodisté (CHUC A) bytového objektu ¢.p. 1373-6, ulice
U Kaséren a a Stefanikova, MB — zahrnuje zejména zfizeni dalkové ovladaného otviravého prosvétleného svétliku o
rozméru 1,50 x 1,50m ve stropé nad nejvyssim podlazim a instalaci optickokoufovych ¢idel s aktivacnimi tlacitky a
soubor dalkové ovladacich mechanismi na elektricky pohon 24V DC pro samocinné otevieni vstupnich dveff a
nekterych oken ve schodisti. Podrobnosti jsou stanoveny v pfedané jednostupfiové dokumentaci, a to v rozsahu

zadavacich podminek a pokynu objednatele a v souladu se smluvni dokumentaci, kterou tvofi:

a)  Jednostupfiovd dokumentace
b)  Nabidkovy rozpocet s jednotkovymi cenami - pifloha ¢. 1
¢)  Seznam poddodavatelt — pfiloha ¢. 2

3.2 Autorem jednostupnové dokumentace je ing. Zdenék Laube - ENPRO, projekéni a inzenyrska kancelaf, 1CO:
11073888, se sidlem Antola Provaznika 526, 516 01 Rychnov nad KnéZnou.

3.3 Pfedmét dila, obecné vymezeny v ¢lanku 3 odst. 3.1 této Smlouvy, tvoif zejména:
3.3.1 Stavebn{ a technologické dodavky dodané komplexné, tj. na klic a budou zahrnovat mimo jiné vSechny

souvisejici stavebni prace, zafizen{ stavenisté, dopravni a jinad opatieni, zajisténi potfebnych rozhodnuti a stanovisek,
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veskeré vedlejsi a rezijni naklady, jako napf. stavenistni odbéry, poplatky za zabory, provedeni veskerych tkonu,
c¢innosti a zkousek potfebnych k piiprave, k vlastnimu provedeni stavby a k naslednému uvedeni k fadnému provozu
a uzivani, a to za podminek stanovenych touto smlouvou, smluvni dokumentaci a pokyny ze strany objednatele, na

plose vymezené v koordinacn{ situaci; piipravu veskerych podkladi pro kolaudacni fizeni a to zejména:

a)  jeho kompletni uvedeni do provozu, o ¢emz bude vyhotoven protokol, ktery musi byt zastupcem objednatele
odsouhlasen

b)  dodini viech prohldseni o shod¢ ve smyslu zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o
zmeéné a doplnéni nékterych zdkond, ve znéni pozdéjsich pfedpist a dle souvisejicich predpist (zejména nafizeni
vlady ¢. 163/2002 Sb.)

c) pfedani dokladu o vysledcich pfedepsanych zkousek

d) pfedani dodacich listd, zarucnich listd, niavoda k adrzbé v c¢eském jazyce, protokold o méfeni ke vsem
zat{zenim a vyrobkam, které jsou ve stavbé instalovany

e) pfedani dokladd o vysledcich kontroly, méfeni, tlakovych zkousek zafizeni ve stavbé a dokladd o vysledcich

kontroly, méfent, tlakovych zkousek zafizeni ve stavbé podle piislusnych technickych norem
3.3.2 Zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, a to v plném rozsahu.
3.3.3 Plnéni povinnosti v ramci planu BOZP na stavenisti a zasad organizace vystavby.

3.3.4 Geodetické prace v rozsahu plnéni zhotovitele ze smlouvy a to zejména vytycen{ staveniste, vyskové a smérové
zamefeni vSech podzemnich vedeni a zafizeni, zaméfeni dila v prabé¢hu provaden{ dila, zpracovani potifebnych
dokladt o vytyceni zakladnich smérovych a vyskovych bodu stavby a jejich stabilizace pro ucely kolauda¢niho fizeni.
Do doby pfedani dila objednateli zhotovitel o tyto vyskové a smérové body pecuje a zodpovida za jejich pfesnost a
ochranu proti poskozeni. Potfebna a konecnd zaméfeni se zavazuje zhotovitel pfedat v digitalizované a listinné

podobé nejméné 10 dnti pfed kolaudacnim fizenim.

3.3.5 Provadéni zmén pisemné pozadovanych objednatelem (dile jen ,,zmén) na pfedmétu dila v souladu s jeho

pozadavky za podminek dale v této smlouvé uvedenych.
3.3.6 Zajistén{ docasnych a trvalych zabort vefejného prostranstvi.

3.3.7 Zajisténi pfedepsanych, potiebnych anebo touto Smlouvou sjednanych ¢i objednatelem pozadovanych
komplexnich a individualnich zkousek, revizi, atesta dle platnjch norem CR v éasti zavaznych i doporucujicich, a dle
dohodnutého systému fizeni jakosti, pfipadné zkousek pozadovanych objednatelem nad ramec platnych obecné
zavaznych pravnich pfedpisi je zhotovitel povinen takové zkousky provést na ndklady objednatele, pficemz ukaze-li

se plnéni nebo dodavka, ktera je pfedmétem zkousky vadna, jdou naklady takové zkousky k tizi zhotovitele.

3.3.8 Zajisténi, po celou dobu provadeéni dila, bezpe¢ného piistupu do pfilehlych nemovitosti a trvalé dopravni
obsluznosti, spocivajici zejména v zajisténi prijezdu pro slozky integrovaného zachranného systému, likvidaci

odpadu atp., vSe v souladu s dopravné inzenyrskymi opatfenimi.

3.3.9 Realiza¢ni dokumentaci zajist’uje zhotovitel v souladu s pfedanou jednostupfiovou dokumentaci a v souladu
s pokyny objednatele. Stavebni prace budou koordinovany s ostatnimi poddodavateli zhotovitele tak, aby stavebni
piipravenost, vSechny napojovaci body inzenyrskych siti byly pfedany fadné, vcas a v dohodnutém rozsahu a
terminu. Pfi provadéni inzenyrskych siti, které vyplyvaji z projektové dokumentace pro provadéni stavby je nutno
dodrzovat podminky a zvyklosti budoucich spraveu siti nebo provozovatela pfedmétu dila a po celou dobu vystavby

se zhotovitel zavazuje sledovat a vést aktualni stav koordinacnf situace siti.

3.3.10. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veskerou soucinnost pfi provadéni vefejnospravni kontroly
cerpani prostfedkit v souvislosti s pfedmétem této smlouvy a na pozadani pfedlozit v pozadovaném rozsahu
podkladové materialy potfebné k objektivnimu posouzeni kontrolovanych skute¢nosti a umoznit pofizeni kopif nebo

vypist téchto podkladi; soucinnost se tjka pouze skutec¢nosti spojenych s pfedmétem této smlouvy.

3.4 Zhotovitel je povinen, vzhledem ke své odborné zpusobilosti, prokazatelné pisemné upozornit objednatele na
nevhodné skutecnosti tykajici se pfedmétu smlouvy ve vSech dokumentech, které mu objednatel poskytl nebo které
si zhotovitel u objednatele vyzadal ke splnéni pfedmétu této smlouvy, a to nejpozdéji do 5 dnt ode dne pievzeti
téchto dokumentt zhotovitelem. Pokud do této lhity zhotovitel objednatele v této zalezitosti prokazatelné pisemné
nekontaktuje, ma se za to, ze pfedmét této smlouvy je nadevsi pochybnost realizovatelny a navrzeny bez zavad.
Zhotovitel v takovém piipadé odpovida za vady dila zpasobené pouzitim nevhodnych véci nebo nevhodnych
pokyni u¢inénych objednatelem.

Strana 3, celkem 15



3.5 Veskeré zmeény pfedmétu Smlouvy (vyplyvajici z dodateénych pozadavkia objednatele vcetné nebo
z dodate¢nych zmeén pfedané projektové dokumentace nebo ze skutecnosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy
znamy a dodavatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila anebo se pfi vlastni realizaci dila zjisti
skute¢nosti odlisné od dokumentace pfedané objednatelem), musi byt pfed vlastni realizaci odsouhlaseny zastupcem
objednatele opravnénym jednat ve vécech provadeéni dila dle této Smlouvy a nasledné potvrzeny pisemnym
dodatkem v souladu s clinkem 13 této Smlouvy obéma smluvnimi stranami, pokud je takovd zména pfedmétu

Smlouvy v souladu se zikladnimi zdsadami zakona ¢. 134/2016 Sb., o vefejnych zakédzkach, ve znéni pozdéjsich
predpisi.

4 Termin zhotoveni dila

4.1 K zapocetf plnéni pfedmétu dila bude zhotovitel objednatelem vyzvan pisemnou vyzvou dorucenou do datové
schranky zhotovitele nebo osobné.

4.2 Zhotovitel provede a fadné dokondi dilo specifikované v odst. 3.1 této Smlouvy v terminu nejpozdéji do 4

mésict od doruceni vyzvy objednatele k zapoceti plnéni pfedmeétu dila.

Termin ukonéeni se muze zménit z objektivnich pfi¢in zpisobenych tfetimi stranami nezavislymi na vili smluvnich
stran nebo jinymi okolnostmi, kterymi jsou zejména:

a)  klimatické podminky branici fadnému plnéni pfedmétu vetfejné zakazky; za nepiiznivé klimatické podminky
je povazovan stav, kdy nelze vzhledem k pozadavkim na technologické podminky realizace dila rozumné
pozadovat po zhotoviteli, aby dilo za téchto podminek realizoval tak, aby nedoslo ke snizeni kvality
realizovaného dila,

b) Zivelné pohromy a jiné mimofadné, nepiedvidatelné, neodvratitelné a nezavinéné udalosti branici fadnému
plnéni pfedmétu vefejné zakazky.

4.3 Pokud nebude zhotovitel objednatelem vyzvan k zapoceti plnéni pfedmétu dila nejpozdéji do jednoho roku od

uzavieni této smlouvy o dilo, jsou objednatel i zhotovitel opravnéni odstoupit od této Smlouvy.

4.4 Geodetické prace budou provadény prubézné a souhrnné pfedany objednateli nejpozdéji 10 pracovnich dnta
pfed zahidjenim kolaudac¢niho fizeni.

4.5 Zhotovitel bude dilo provadét dle casového harmonogramu vystavby, v némz jsou stanoveny a vécné
definovany dulezité diléi terminy v poctu dnd ode dne doruceni vyzvy dle odst. 4.1 této Smlouvy a ktery tvofii
nedilnou soucast a pfilohu ¢. 3 této smlouvy. Plnéni diléich termind dle ¢asového harmonogramu vystavby bude

potvrzovano zastupcem objednatele ve vécech provadéni dila ve stavebnim deniku.
4.6 Zhotovitel odpovida za koordinaci praci tak, aby terminy dle ¢asového harmonogramu stavby nebyly ohrozeny.

4.7 Dilo se povazuje za fadn¢ dokoncené, je-li dokonceno bez vad a nedodé¢lka a bude-li zaroven pisemné pfevzato
objednatelem. O predini dila se sepise protokol o pfedani a prevzeti. Objednatel nema pravo odmitnout pievzeti
stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivan{ stavby funk¢né nebo

esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji.

5 Cena dila

51 Cena za fadné dokoncené dilo cinf 3.974.799,40 K¢ bez DPH (slovy:
tiimilionydevétsetsedmdesatctyfitisicsedmsetdevadesatdevet K¢ a 40 hal)). K této cené bude pfipoctena DPH podle
sazby platné ke dni pfislusného zdanitelného plnéni.

5.2 Cena, uvedena v ustanoveni odst. 5.1 tohoto clanku Smlouvy, je stanovena jako cena ujednana na zakladé
uplného a zavazného rozpoctu (vykazu vymér) a zahrnuje zejména:

veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména naklady na materidly, pracovni sily, stroje,
dopravu, zajisténi soucinnosti pro archeologicky dohled véetné pii archeologickém nalezu, vytyceni inzenyrskych siti,
zafizeni stavenisté, ostrahu stavby v nutném rozsahu, oploceni stavby, fizeni a administrativu, geodetické prace,
koordinace provedent dila v¢. koordinace a zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, rezii zhotovitele a
zisk, poplatky a veskeré dalsi niklady zhotovitele v souvislosti s realizaci difla (napf. prondjem dopravnich znacek,

poplatky a platby za telefon, vodu, elektfinu, zabezpeceni BOZ a PO, zvysené naklady na price v zimnim obdobf,
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odstrafiovani znecisténi, sankce, pokuty, penale uloZzené z divodt na strané zhotovitele, pojisténi, naklady vzniklé

v souvislosti s realizaci DIO).

5.3 Zhotovitel zajistt a splni vrimci sjednané ceny veskeré podminky uvedené v pfedanych stanoviscich
jednotlivych organt statni spravy (véetné podminek uzemnich souhlast, vefejnopravni smlouvy nahrazujici tzemni
rozhodnuti a vefejnopravni smlouvy nahrazujici stavebni povoleni) a véetné thrady poplatka souvisejicich

s provadénim stavebnich praci.

5.4 Dohodnuta cena mize byt zménéna pouze v pifpadech:

a) zmény predmétu plnéni, dohodnutého v dodatku ke smlouvé o dilo,
b) pfi zakonné zméné sazby DPH podle tcinnosti zakonné upravy.

5.5 Dojde-li ke zméné¢ pfedmétu plnéni nebo jeho specifikace podle ¢l. 3.5 této smlouvy, bude zména ceny

stanovena nasledovné:

a) na zakladé pisemného soupisu rozsahu praci a jejich specifikaci, odsouhlaseného obéma stranami, doplni
zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle polozkového rozpoctu (viz piiloha ¢. 1) a pokud v nich
prace a dodavky tvofici nové specifikované priace nebudou obsazeny, tak doplni jednotkové ceny podle platného
ceniku URS a tyto odsouhlasi s objednatelem. Specifikace materialid neuvedenych v nabidce zhotovitele ani platného

ceniku URS budou tétovany dle skute¢nych cen jednotlivych dodavatela.

b) vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych jednotek budou stanoveny zakladni naklady
nového rozsahu praci. K celkovému souctu pak bude dopoctena DPH dle pfedpist platnych v dobé vzniku

zdanitelného plnéni.

5.6 Stejnym zptsobem bude stanovena cena praci sjednanych nad rimec dila, tzv. vicepraci, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.
5.7 Veskeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozsifeni, které si objednatel dodatecné objedna u zhotovitele, musi byt

jesté pred jejich realizaci vzajemné pisemné odsouhlaseny v souladu se zikonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani

vefejnych zakazek a zptisobem uvedenym v ¢lanku 13. této Smlouvy, véetné ceny a zptsobu jejich provedent.
5.8 Zménu ceny, jeji zvyseni nebo snizeni a cenu vicepraci jsou smluvni strany povinny uvést v pisemném dodatku.

5.9 Zhotoviteli zanikd narok na zvySeni ceny v piipadé¢, Ze se vyskytne potfeba praci, dodavek a cinnosti
nezahrnutych v této smlouvé a zhotovitel neoznami tuto skutecnost objednateli do péti dnd poté, kdy se potieba

téchto praci, dodavek a ¢innosti objevila.

5.10 Pozadavky na viceprace budou pfedklidany formou tzv. zménovych listd. Opravnéné osoby predlozi
pozadavek (navrh) na provedeni vicepraci (zménovy list) druhé smluvni stran¢ k odsouhlaseni. Po potvrzeni zmeny
opravnénymi osobami druhé smluvni strany se pozadavek stava dodatkem ke smlouvé ve smyslu ¢lanku 13 této
Smlouvy. Tato skute¢nost se rovnéz poznaci do stavebniho deniku. Veskeré prace, které nebudou odpovidat rozsahu
dila, jak stanoveno v clanku 3. této Smlouvy budou na zikladé zménovych listd bud pfi¢teny, nebo odecteny od

celkové ceny dila, uvedené v ¢lanku 5. odst. 5.1 této Smlouvy.

6 Zpusob uhrady ceny a platebni podminky

6.1 Protoze jde o dilo se znacnymi naklady a strany nesjednaly placeni zalohy, je zhotovitel béhem provadéni dila
opraivnén pozadovat piiméfenou cast ceny dila s pfihlédnutim k vynalozenym nakladam, a to nasledujicim

zpusobem:

Zhotovitel muze uplatnit pravo na pfiméfenou cast ceny dila vzdy za obdobi kazdého kalendainiho mésice, ve
kterém bude probihat zhotoveni dila, a to tak, Ze provedené prace na dile budou fakturovany mésicné zhotovitelem
podle skute¢né v daném obdobi provedenych praci (dile jen ,,faktura®) az do vyse 90% ceny dila bez DPH.
Zbyvajicich 10% ceny dila bez DPH bude pozastavkou k zajistén{ vcasného a fddného dokonceni dila a odstranéni
ojedinélych vad a nedodélka nebranicich uzivani stavby ani jej podstatné neomezujicich (viz odst. 4.7 véta tieti této
Smlouvy). 10% bude pozastaveno z posledni faktury. Strany vyslovné ujednavaji, Ze piipadny narok objednatele na
smluvni pokutu z prodleni s fadnym ukoncenim a pfedanim celého dila a prodleni s odstranénim vad dle odst. 4.7
této Smlouvy v terminu dle odst. 8.2 této Smlouvy, tj. smluvni pokuty vyplyvajici z odst. 11.1 a 11.2 této Smlouvy, lze
uspokojit z této pozastavky, a to vzajemnym zapoctenim oproti splatnym pohledavkam zhotovitele.
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Pozastavku dle odst. 6.1 této Smlouvy uhradi objednatel zhotoviteli do 15 dnt po fadném dokonéeni a pfedani dila a
po odstranéni piipadnych ojedinélych vad a nedodelka podle odst. 8.2 této Smlouvy. Pokud nebude dilo ze zavinéni
zhotovitele pfeddno vcas nebo nastane prodleni s odstratiovanim ojedinélych vad podle odst. 8.2 této Smlouvy, bude

z ¢astky pozastavky odectena smluvni pokuta a zhotoviteli poukazana jen zbyvajici ¢astka pozastavky.

Konecnou fakturu, ve které zhotovitel douctuje celkovou cenu dila (cenu dila za posledni mésic zhotovent), vystavi

az po fadném dokonceni a pfedani a prevzeti dila.

6.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila vystavovat a objednateli k odsouhlaseni mésicné predkladat
zjistovaci protokoly podle skute¢né rozpracovanosti stavby ve formé polozkového soupisu praci ve struktufe dle
skladby nabidkového rozpoctu a vykazu vymér. Zjistovaci protokol, opatfeny podpisem technického dozoru
objednatele a zastupce objednatele ve vécech provadéni dila, je povinnou piflohou kazdé faktury.

6.3 Taktury jako danové doklady musi obsahovat zdkonem a touto smlouvou pfedepsané udaje, jinak jsou neplatné
a budou vraceny zhotoviteli k doplnéni ¢i opraveé. O ¢as nutny k doplnéni a opravée faktury se prodluzuje termin

splatnosti. Faktury budou pfedavany objednateli ve tfech vyhotovenich.
6.4 Faktury budou splatné do 30 dnd ode dne doruceni do mista sidla objednatele.

6.5 Objednatel mize pozastavit proplaceni faktur zhotovitele, pokud zhotovitel prokazatelné fadné neplati
poddodavatelim za fadné pfedané a prevzaté casti dila, do vyse takto neuhrazenych poddodavek. Zhotovitel se
v takovém piipadé zavazuje sjednat s objednatelem pfimé platby poddodavatelam.

6.6 Zhotovitel neni bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele opravnén zastavit nebo postoupit
pohledavku vici objednateli z této smlouvy ve prospéch jiné osoby nebo na jinou osobu. Ucini-li tak zhotovitel bez

pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele, jedna se o dkon neplatny.

7 Prava a povinnosti smluvnich stran pfi provadéni dila

7.1 Objednatel je opravnén kontrolovat dilo v kazdé fazi jeho provadéni. Jednd se zejména o konstrukce a prace,
které vyzaduji kontrolu pied jejich zakrytim, ddle pak priace a dodavky vyzadujici provedeni zkousek a prace a
dodavky takto objednatelem oznacené. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provéfeni uvedenych praci a
dodavek a zakryvanych konstrukei v prabc¢hu vystavby nejméné 2 dny pfedem, a to prostiednictvim zapisu ve
stavebnim denfku.

7.2 Souhlas ¢i nesouhlas se zakrytim ¢asti dila nebo pokracovanim vyda objednatel neprodlené, nejpozdéji viak do
24 hodin po jejich provéfeni, pisemné, formou zapisu do stavebniho deniku, s piipadnym odkazem na pofizeny
protokol. V piipad¢é nesouhlasu objednatele se zakrytim je zhotovitel povinen nezakryvat c¢ast dila do doby

odstranéni vad nebo jiného feseni divodu, pro ktery objednatel souhlas nevydal.

7.3 Ke kontrole uvedenych a zakryvanych praci predlozi zhotovitel veskeré dostupné vysledky o provedenych
zkouskach, jakosti materiala pouzitych pro zakrjvané prace, certifikaty a atesty. V pfipad¢, ze by zakrytim praci doslo
k znepiistupnéni jinych ¢ast{ dila a znemoznén{ jejich budouci kontroly, pfedlozi zhotovitel ke kontrole zakryvanych

praci stejné dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

7.4 Nedostavi-li se objednatel nebo jeho zastupce k provéfeni zakryvanych konstrukef ¢i nevyda-li vyjadfeni dle
odst. 7.2 této Smlouvy, ma zhotovitel pravo tuto cast dila zakryt a pokrac¢ovat ve vystavbé. Tuto skutecnost
zhotovitel zaznamena ve stavebnim deniku. V pifpadé¢ Zadosti objednatele je zhotovitel povinen tuto cast dila odkryt
s tim, ze naklady s tim spojené nese objednatel. To neplati v pfipadé vadného provedeni zakryté casti dila, kdy
naklady nese zhotovitel.

7.5 Dilo nebo jeho ¢asti, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci ¢i pisemnymi pokyny
objednatele a zmeény dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu objednatele, neni povinen objednatel
uhradit. Zhotovitel musi tento nesoulad na pozadani v pfimefené lhité odstranit, jinak muaze byt provedeno jeho
odstranéni na naklady zhotovitele tfeti osobou. Zhotovitel odpovida objednateli v plné vysi za veskeré skody, které
v dusledku takového jednani objednateli vzniknou.

7.6 Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru objednatele a autorského dozoru projektanta na
stavenisti, pokud to stanovi jiny pravn{ pfedpis. Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel sim ani osoba s nim
propojena.
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Kontroly priibéhu vystavby:

7.7 'V prabehu provadéni dila budou konany vedle koordinaénich schuzek dale kontrolni dny, a to minimalné 1 x
tydné. Kontrolnf dny dle tohoto ¢lanku budou svolavany objednatelem. Zhotovitel je povinen se jich zucastnit, a to
prostiednictvim osoby vybavené potfebnymi znalostmi a opravnénimi ve véci plnéni pfedmeétu dila podle této
smlouvy. V pfipadé potieby zabezpecuje zhotovitel ucast dalsich osob, poskytujicich ¢asti plnéni na zaklade
smluvnich vztaht se zhotovitelem, popf. Gcast zastupcl vyrobci a dodavatelt véci, pouzitych pfi provadeéni dila.
Zapisy z kontrolnich dnu zajist’uje objednatel.

7.8 Objednatel i zhotovitel maji pravo svolavat i mimoradné kontrolni dny, a to dle potfeby stavby a obé strany
jsou povinny se jich ucastnit.

7.9 Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, nemohou ale ménit ustanoveni této smlouvy. Paklize je
tfeba dle nazoru zhotovitele z duvodu, které nepfedpokladal ani pfedpokladat nemohl, zménit konkrétni ustanoveni
této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu pfedlozit navrh pfislusného dodatku. Stanovi-li oboustranné
odsouhlaseny zavér z kontrolniho dne povinnost smluvni strané, smluvni strany jsou povinny téz dohodnout zptsob
a termin splnéni této povinnosti.

7.10 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prabézné. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo
v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje pifslusna ustanoveni smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zptsobem. V piipade, Ze
zhotovitel zavady neodstrani ani v objednatelem dodatecné stanovené pfiméfené lhute, jde o podstatné poruseni

smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit.

7.11 Plnéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadeéni dila vady, je zhotovitel povinen nahradit bezvadnym

plnénim, nedojde-li k jiné dohodé smluvnich stran.

7.12 Materialy, které neodpovidaji smluvni dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam nebo podminkam této
smlouvy, musi byt, nedojde-li kjiné pisemné dohod¢ smluvnich stran dodatkem k této smlouve, odstranény ze

stavenist¢ ve lhuaté stanovené objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi.

7.13 Vznikne-li v dusledku provadéni dila zhotovitelem objednateli $koda, je zhotovitel povinen tuto Skodu
nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni predmétu dila s nileZitou odbornou péci a podle pokynii
objednatele. V pfipad¢ nevhodnosti pokyna objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokyni objednatele
pisemné upozornit. Pokud vsak objednatel na uvedeném pokynu trva, neni zhotovitel povinen pfipadnou skodu,

vzniklou splnénim nespravného pokynu, uhradit.

7.14 Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou veskera ustanoveni CSN a technickjch podminek

vyrobcti materidli pouzitych pfi zhotovovani dila povazovana za zavazna.

7.15 Zhotovitel mtze provést zakryti podzemnich vedeni a zafizeni az po polohovém a vyskovém zaméfeni

odpoveédnym geodetem a po kontrole objednatele.

7.16 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny koordindtora BOZP na stavenisti, kterého jmenoval objednatel
podle zvlastnich pravnich pfedpisi.

Staveni§té a jeho zafizeni

7.17 Stavenisté¢ bude zhotoviteli pfedano ve lhaté do 7 dnua od doruceni vyzvy objednatele dle odst. 4.2 této
Smlouvy, pokud neni ve vyzvé objednatele stanoveno jinak. O pfedani stavenist¢ bude sepsin zapis podepsany
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

7.18 Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné k zemnim pracim v souladu se stavebnim
povolenim nebo pfekopim vefejnjch komunikaci zajist'uje zhotovitel a nese veskeré naklady s tim spojené. Jestlize
v souvislosti se zahdjenim praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky ¢i elektrickou
dopravni signalizaci podle piislusnych pfedpist, obstara tyto dkony na své naklady zhotovitel. Zhotovitel odpovida
za umist’ovani, pfemist’ovani a udrzovani dopravnich znacek v prabéhu provadéni dila.

7.19 Zajisténi stavenistnich zdroju elektrické energie, vody, telefonu, tepla a dalsich, odkanalizovani a odvodnéni,
véetné vsech s timto souvisejicich provizornich pfipojek a napojeni inZzenyrskych siti pro potieby stavenisté a zafizeni
stavby hradi zhotovitel a jsou obsazena v cen¢ dila.
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7.20 Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstraniovat odpady a necistoty
vzniklé pfi provadeni dila v souladu se zakonem o odpadech. Neporadek na stavenisti v dobé pfejimaciho fizeni je
davodem pro odmitnuti objednatele zahajit pfejimaci fizeni. Zhotovitel je povinen odstraniovat veskera znecisténi a

poskozeni komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele.

7.21 Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech osob v prostoru stavenisté a zabezpeéi, aby osoby
zhotovitele a jeho poddodavatelt pohybujicich se po stavenisti, byly vybaveny ochrannymi pracovnimi pomutckami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat veskeré hygienické predpisy a podminky ochrany zivotnitho prostredi.
Zaméstnance objednatele, jeho zmocnénce a tfeti osoby jim pozvané, se zavazuje zhotovitel vybavit ochrannymi
pomuckami a poucit je o bezpecnosti a ochrané zdravi ve smyslu obecné zavaznych pravnich predpist.

7.22 Zhotovitel je povinen zajistit, aby vSechny osoby zhotovitele a jeho poddodavatelid pohybujicich se po
stavenisti, mély fadné povoleni k pobytu a pokud vykonavaji prace i pracovni povoleni, vyzaduji-li to obecné zavazné

pravai pfedpisy. Pokud porusenim této povinnosti vznikne objednateli $koda, nese ji v plném rozsahu zhotovitel.

7.23 Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat veskeré CSN a obecné zavazné pravni piedpisy. Pokud

porusenim téchto predpist ze strany zhotovitele vznikne skoda, nese ji v plné vysi zhotovitel.

7.24 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu vystavby na své naklady ochranu a ostrahu stavenist¢ v nutném
rozsahu vystavby. Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, nachazejicich se v prostorach jim

pfevzatych jako stavenisté¢ a dal v ostatnich prostorach vyuzivanych pro plnéni dle této smlouvy.

7.25 Zhotovitel je povinen v pfiméfeném rozsahu zajistit v ramci zafizen{ stavenist¢ podminky pro vykon funkce

autorského dozoru projektanta a technického dozoru objednatele a pro ¢innost koordinatora BOZP.

Stavebni denik

7.26 Zhotovitel po celou dobu provadéni dila povede stavebni denik jako doklad o prabé¢hu stavby, a to ode dne
pfevzeti stavenisté. Do stavebniho denfku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména
udaje o subdodavatelich (poddodavatelich) na stavbé a o casovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek

provadénych praci od projektové dokumentace apod.

7.27 Jestlize opravnéna osoba nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele nebo zhotovitele, je povinna pfipojit

k zaznamu do 2 pracovnich dni svoje vyjadfeni; jinak se mé za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

7.28 Zhotovitel je povinen ulozit druhy prapis dennich ziznamt oddélen¢ od origindlu tak, aby byl k dispozici
v pifpad¢ ztraty nebo znic¢eni deniku. Zhotovitel je povinen stavebni denik chranit, stavebni denik musi byt

k dispozici objednateli a vefejnopravnim organim denné po celou pracovni dobu.

Zkousky

7.29 Zhotovitel je povinen priabézné kontrolovat jakost dodavek a provéfovat doklady o dodavkach materiald,
konstrukei a technologii. Dale provétovat doklady o vSech provedenych prabéznych zkouskach, revizich a méfenich
dokladajicich kvalitu a zpusobilost dila a jeho ¢asti, provéfovat a kontrolovat dodrzovani pozadavka hygienickych,

pozarni ochrany, bezpec¢nosti, ochrany zdravi pfi praci, zivotniho prostiedi.

7.30 Soucasti plnéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je doloZeni vysledku potfebnych individualnich
a komplexnich zkousek a pozadavka pifslusnych statnich organt. Provadéni zkousek se fidi podminkami této
smlouvy, CSN, pfedpisy platnymi pro vystavbu projektovou dokumentaci a technickymi udaji, vyhlaSenymi vyrobci
jednotlivych zafizeni, tvoficich soucast zhotovovaného dila.

7.31 O konani jednotlivych zkousek vyrozumi zhotovitel objednatele a dalsi dotcené strany alespon 3 pracovni dny
pfedem. Jakmile odpadne pfekdzka, kterd brani provedeni zkousky, je zhotovitel povinen dodatecné zkousky provést,

a to v potfebném rozsahu.

7.32 Vysledek zkousek bude doloZen formou zapisu piipadné protokolu o jejich provedeni.

Volba tietich osob

7.33 Zhotovitel je opravnén urcit provedeni ¢asti dila tfetf osobou pouze za podminek stanovenych touto smlouvou

a zadavaci dokumentaci.
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7.34 Zménu poddodavatele nebo piibrani nového poddodavatele je zhotovitel opravnén provést pouze se
souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele pfedem pisemné ozndmit
objednateli s tim, Ze objednatel je povinen se ve lhité 5-ti pracovnich dni ode dne doruéeni pisemného oznameni
vyjadfit, zda zménu poddodavatele povoluje ¢i nikoliv. Objednatel nebude udéleni souhlasu bezdtvodné odpirat.
Nevyjadii-li se objednatel ve stanovené lhiaté, povazuje se zména na pozici poddodavatele ze strany objednatele za

povolenou.

7.35 Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace, je mozné
jen v pifpade, ze novy poddodavatel spliuje kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazana nahrazovanym
poddodavatelem v zadavacim fizeni.

7.36 Zhotovitel je dale povinen vést a prubézné aktualizovat realny seznam vSech poddodavatelti podilejicich se na
realizaci dila, véetné vyse jejich podilu na dile. Zhotovitel odpovida objednateli, jako by tuto ¢ast dila provadél sam.

Vefejnopravni kontrola

7.37 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pismena e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a
o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi, osobou povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni
kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydajd, tj. zhotovitel je povinen
poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organt a vytvofit

jim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim soucinnost.

7.38 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly ucetnich
dokladu a dalsich dokladt vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 15 let od zaniku této smlouvy.
Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym ke kontrole projektt provést kontrolu dokladu

souvisejicich s plnénim této smlouvy.

7.39 Zhotovitel je povinen vsechny pisemné zpravy a vystupy opatfit vizudlni identitou projektt dle pravidel pro
provadeéni informacénich a propagacnich opatfeni a prohlasuje, ze je ke dni podpisu této smlouvy s témito pravidly
seznamen. V pifpad¢, Zze v prabéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné téchto pravidel, je objednatel povinen o této

skute¢nosti zhotovitele informovat bez zbyte¢ného odkladu.

Fyzické osoby podilejici se na plnéni pfedmétu smlouvy

7.40 Objednatel si jako zadavatel v Zadavaci dokumentaci vefejné zakazky, viz odst. 1.6 této Smlouvy, stanovil
pozadavky na vzdélani a odbornou kvalifikaci ve vztahu k fyzickym osobam, které se maji na plnéni pfedmeétu
smlouvy podilet. Tyto fyzické osoby je mozné ménit pouze se souhlasem objednatele, pficemz fyzické osoby, které
se budou na plnéni pfedmétu smlouvy nove podilet, musi splfiovat stejné kvalifikacni pfedpoklady jako nahrazované

fyzické osoby. Objednatel nebude udéleni souhlasu bezdavodné odpirat.

7.41 Specifika konkrétni stavby

a) Doprava materidlu na stfechu je mozna vyhradné pomoci svislé dopravy (jetab nebo vytah).

b) Pii realizaci dila je nutné dodrzovat obecné zavaznou vyhlisku SmMB ¢. 1/2019 (ruseni noéniho klidu,
svatky a vikendy).

c) Pii realizaci dila plati pfisny zakaz vjezdu a manipulace tézké techniky na travnaté plose.

d) Vybrany dodavatel si zajisti méfeni vody a elektriky vlastnimi méfici. Odpocty budou probihat v soucinnosti
a se schvalenim ze strany s BDL L.

e) Vybrany dodavatel si zajisti odvoz odpadového materialu.

f) Kontejnery musi byt zaplachtovany proti rozfoukani vétrem (prach a material).

@) Vybrany dodavatel zajistf prabézny uklid (minimalné dvakrat tydné) staveniste.

h) Klice pro vstup do komplexu budou oproti podpisu vydany zastupcem BDL I. pouze pro zastupce
zhotovitele.

i) Na stavbé musi byt autorizovany technik, ktery ma pravo zapisovat do stavebniho denfku. Tato
autorizovana osoba musi byt trvale piftomna pfi (stavebnich pracich) vedeni stavby.

) Veskeré zabory a dulezité informace budou hlaseny min. 10 dnf dopfedu.

Strana 9, celkem 15



8 Pfedavani a pfejimani praci

Piedani a pfevzeti dila

8.1 Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 7 dna predem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnd od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit
pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a prevzeti dila technicky dozor
objednatele a autorsky dozor projektanta, je-li zfizen. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimaciho fizeni
vsechny pfedepsané doklady dle stavebniho zakona a ostatnich platnych pravnich pfedpisi ke zhotovenému dilu. O
pribéhu pfejimactho fizeni pofidi objednatel, nebo jim povéfeny zastupce zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i
soupis vad a nedodélku, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel odmitne dilo pfevzit,
je povinen uvést do zapisu své diavody k odmitnuti pievzeti. Objednatel neni povinen prevzit dilo, které vykazuje
vady ¢i nedodélky, které ve svém souhrnu evidentné brani v uzivani pfedmétu plnéni. Po odstranéni vad a
nedodélku, pro které odmitl objednatel dilo nebo jeho ¢ast prevzit, opakuje se pfejimaci fizeni v nezbytné nutném
rozsahu. V takovém pfipad¢ je mozné sepsat k ptivodnimu zapisu dodatek, ve kterém objednatel prohlasi, ze dilo

nebo jeho ¢ast piejima a protokol o piedani a prevzet dila je uzavien podepsanim dodatku k pivodnimu protokolu.

8.2 Termin odstranéni ojedinélych drobnych vad a nedodélk tj. vad a nedodé¢lki, které samy o sobé ani ve svém
souhrnu nebrani v uzivani pfedmétu plnéni, je stanoven na 5 dni od data odevzdini a pfevzeti dokonceného

pfedmétu plnéni, pokud nebude dohodnuto jinak.

8.3 Do 7 dnt ode dne pfedani a pfevzeti dila zhotovitel vyklidi stavenisté. Za vyklizené stavenisté se povazuje
stavenist¢ upravené na naklady zhotovitele do stavu dle pfislusné projektové dokumentace a prosté vsech zbytkd
stavebnich materidlt a jakychkoli ¢asti zafizen staveniste.

9 Nebezpeci Skody na véci, vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

9.1 Predani a pfevzetl dila ¢i staveniste nemd vliv na odpovédnost za skodu podle obecné zavaznych predpisu,

jakoz i skodu zptsobenou vadnym provedenim dila nebo jinym porusenim zavazku zhotovitele.

9.2 Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a i jeho oddé¢litelnych ¢asti i soucasti je od

pocatku plnéni dle této smlouvy objednatel.

9.3 Zhotovitel nese nebezpedi skody nebo nebezpedi zniceni dila od pfedani stavenist¢ az do pfedani a prevzeti

dila.

9.4 Zhotovitel odpovida za poskozeni stavajicich inZenyrskych siti a cizich zafizeni do doby pfedani a pfevzeti dila

dle této smlouvy a zpusobené ¢innosti ¢i necinnosti zhotovitele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, ze bude mit po celou dobu provadeéni dila uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem bude pojisténi odpovédnosti na skodu zptisobenou tfeti osobé s limitem alespon 5 mil. K¢, a to po celou

dobu realizace pfedmétu plnénf této smlouvy.

10 Odpovédnost za Skody a vady dila, zaruka za jakost

10.1 Zhotovitel se zavazuje, ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni dokumentaci, véetné jejich
zmén a doplnkd, v technickych norméch a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost
odpovidajici Gcelu smlouvy, a to po dobu 60 mésici ode dne piedani a prevzeti dila (zaruc¢ni doba). Zhotovitel

neodpovida za vady na dile vzniklé neodbornym zachdzenim tfetimi osobami, nebo uzivateli dila.

10.2 Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych material, dilenské zpracovani, konstrukci zafizen{ a dale odpovida
za technické parametry stavby a zafizeni, kterd jsou jeji soucasti. Materialy, kompletacni prvky a zafizeni, které
zhotovitel hodla pouzit na finaln{ dpravu, musi byt pfedlozeny k pisemnému odsouhlaseni objednateli. Nevyjadii-li
se objednatel k jejich pouziti do 5 dnt od doruceni navrhu zhotovitelem, ma se zato, ze s jejich pouzitim souhlasi.
Zhotovitel se zavazuje pfedat atesty technickému dozoru objednatele nejpozdéji 2 dny pfed zapocetim pouzivani
materiali pfi realizaci pfedmétu dila. V pifpadé, Ze tak neucdini, je technicky dozor objednatele opravnén zastavit

piislusnou praci. Toto pferuseni neopraviiuje zhotovitele pozadovat zménu terminu dokoncent dila.
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10.3 Vady dila vzniklé v prabéhu zarucéni doby uplatni objednatel u zhotovitele pisemné, pficemz v reklamaci vadu
popise a uvede pozadovany zpusob jejiho odstranéni. Po pisemné reklamaci svola zhotovitel reklamaéni fizeni
s objednatelem, na kterém bude reklamace projednana a stanoven zpusob a termin odstranéni reklamované vady. Po

provedeni opravy bude objednatel vyzvan k pfevzeti opravy a pisemnému potvrzeni o odstranéni reklamované vady.

10.4 Zhotovitel je povinen dostavit se k posouzeni uplatnénych zarucnich vad do 48 hodin od pisemného nahlasen{
vady dila, do dalsich 96 hodin je povinen objednateli pisemné¢ sdélit, jakym zptsobem bude odstranéni zaruéni vady
fesit a objednatelem odsouhlasené feseni je povinen provést nejpozdéji do 10 dnt od doruceni takového
odsouhlaseni do datové schranky zhotovitele, nedohodnou-li se smluvni strany s ohledem na charakter vady na jiném

terminu.

10.5 V piipadé, ze vada dila uplatnéna v zaruéni dobé nebude zhotovitelem odstranéna v terminu uréeném nebo
dohodnutém pii reklamacnim f{zeni dle ujednani Smlouvy je objednatel opravnén odstranit vadu sim nebo
prostiednictvim tfet{ osoby na naklady zhotovitele (toto své rozhodnuti sdéli zhotoviteli pisemné) za ceny dle

platného ceniku URS, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

10.6 V piipadé havarijnich vad znemoznujicich nebo hrubé ztézujicich uzivani dila k jeho obvyklému dcelu,
uplatnénych v zarucéni dobé, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vsak do
48 hodin od pisemného nahlaseni vady, nedohodnou-li se strany s ohledem na charakter vady a nutny zpuasob jejiho
odstranéni jinak. V pifpadé¢, Ze vada nebude v této lhite odstranéna, je objednatel opravnén odstranit vadu sam nebo
prostiednictvim tfet{ osoby na naklady zhotovitele (toto své rozhodnuti sdéli zhotoviteli pisemné), nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Zhotovitel v takovém piipadé nebude opravnén odmitnout zaruku z divodu zasahu do dila

objednatelem nebo tfeti osobou.

10.7 V piipadé, Ze se na dile vyskytnou vady neodstranitelné, které vsak nebudou branit uzivani dila k jeho

obvyklému ucelu, ma objednatel pravo na poskytnuti pfiméfené slevy z ceny dila.

10.8 Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotcena prava objednatele na uhrazeni smluvni pokuty a nahradu

skody souvisejici s vadnym plnénim.

10.9 Zhotovitel odpovidd za Skody, které zpusobi pfi provadéni dila objednateli, nebo tfeti osobé. Tato
odpoveédnost se vztahuje také na Skody zplsobené na Zivotnim prostiedi, v disledku ¢innosti nebo necinnosti
zhotovitele. Zhotovitel dale odpovida a ruci za veskeré prokazatelné skody vzniklé odcizenim nebo poskozenim a
piip. jiné, které byly zpusobeny objednateli umyslnym i nedbalostnim jednanim zhotovitele, jeho pracovnikia a
pracovnikd poddodavateli. Tyto skody se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit, nebo sjednat napravu uvedenim

do puvodniho stavu do terminu pfedan{ dfla dle této smlouvy.

10.10 V ramci nahrady skody vzniklé objednateli v disledku nedodrZeni sjednaného terminu realizace dila, objednatel
ma pravo uctovat a vymahat nahradu Skody a usly zisk a naklady na pfipravu praci nerealizovanych. Objednatel je
opravnén uctovat a vyméhat vedle smluvni pokuty téz nahradu skody, kterou mu zhotovitel zptsobil porusenim

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta.

11. Poruseni smluvnich ujednani — sankce

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich smluvnich pokutach pro pfipad poruseni smlouvy zhotovitelem:

11.1 Smluvni pokuta pro pfipad prodleni zhotovitele s fadnym ukoncenim a pfedanim celého dila ¢ini 0,1 % z ceny
dila bez DPH, uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy, za kazdy zapocaty den prodleni. Smluvni pokuta pro pfipad
prodlen{ zhotovitele s dil¢imi terminy plnéni stanovenymi v ¢asovém harmonogramu vystavby ¢inf 0,01 % z ceny dila

bez DPH, uvedené v odst. 5.1 této Smlouvy, za kazdy zapocaty den prodleni.

11.2 Smluvni pokuta pro pifpad prodleni s odstranénim ojedinélych vad a nedodélka nebranicich ani podstatné
neomezujicich uzivani dila ve sjednané nebo dohodnuté lhité (viz odst. 8.2 této Smlouvy), dojde-li k pfevzeti dila
s vadami a nedod¢lky se sjednava ve vysi 0,01% z ceny dila bez DPH, nejvyse vsak 1.000,- K¢ denn¢ za kazdou vadu
a kazdy nedodelek.

11.3 Smluvni pokuta za prodleni s odstranénim jinych a zaru¢nich vad neZ uvedenych v odst. 11.2 této Smlouvy se
sjednava ve vysi 0,01% z ceny dila bez DPH, nejvyse vsak 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a kazdou
vadu.
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11.4 Smluvni pokuta za nevyklizeni stavenist¢ v terminu uvedeném v této smlouv¢ se sjednava ve vysi 0,01% z ceny
dila bez DPH, nejvyse vsak 50.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

11.5 Smluvni pokuta v piipadé neucasti zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech se sjednava ve vysi 0,01% z ceny
dila bez DPH za kazdy ptipad neucasti.

11.6 Smluvni pokuta za nesplnéni kazdé jednotlivé, vzijemné dohodnuté povinnosti, vyplyvajici z koordinacni

porady ¢i koordinac¢niho kontrolniho dne se sjednava ve vysi 0,01% z ceny dila bez DPH denné.

11.7 Pokud zhotovitel nedodrzi podminky dotcenych organt a objednateli nebo jeho zmocnénci vznikne skoda
(napf. ve formé penale ¢i pokuty nebo dalsich jim vynalozenych naklada na zastoupeni apod.) bude o tuto piislusnou
c¢astku zhotoviteli snizena nejblizs{ platba.

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich smluvnich pokutach pro pfipad prodleni objednatele:

11.8 Pro pfipad prodleni objednatele s dhradou opravnénych splatnych faktur bude objednatel hradit drok
z prodleni ve vysi. 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodlen.

11.9 Smluvni pokuta v pifpad¢ neucasti zastupce objednatele na kontrolnich dnech se sjednava ve vysi 0,01% z ceny
dila bez DPH za kazdy pfipad neucasti.

11.10 Smluvni pokuta ve vysi 0,01% z ceny dila bez DPH denné¢ za nesplnéni kazdé jednotlivé, vzajemné dohodnuté
povinnosti, vyplyvajici z koordinaéni porady ¢i koordinacntho kontrolniho dne svolaného podle odst. 7.8. této
Smlouvy.

Spoletna ustanoveni o smluvnich pokutach:

11.11 Vznikem povinnosti hradit smluvni{ pokutu nebo jejim zaplacenim neni dotéen narok na nahradu skody a

nahrada skody.

11.12 Splatnost smluvnich pokut je 30 dnd, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou smluvni stranou smluvni

stran¢ povinné. Smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocist s cenou dila.

11.13 Smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na pfedmét této smlouvy s vysi smluvnich pokut souhlasi a povazuiji je

za piiméfené.

12 Odstoupeni od smlouvy

12.1 Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti v piipadé, je-li na majetek druhé

strany prohlasen konkurs nebo je-li navrh na prohlaseni konkursu zamitnut pro nedostatek majetku.
12.2 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji ¢asti, neni-li uvedeno jinak, zejména v piipadeé:

a) prodleni zhotovitele s pfedanim dila po dobu delsi nez 15 dni,

b) neopravnéného zastaveni ¢i pferuseni praci zhotovitele na stavbé na vice jak 10 dni

12.3 Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy ¢i jeji casti v pifpadé nize uvedeného podstatného poruseni
smlouvy objednatelem. Za podstatné poruseni smluvni povinnosti objednatele se povazuje prodleni objednatele
s thradou opravnéného naroku zhotovitele na penézité plnéni prevysujici 20% z ceny dila bez DPH po dobu delsi 60

dnu po jejf splatnosti, byl-li k zaplaceni alespon jednou pisemné vyzvan.

12.4 Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemne, pravo odstoupit od smlouvy nemd ta strana, ktera se
podstatného poruseni smlouvy dopustila. Uéinky odstoupeni nastivaji dnem doruéeni druhé smluvni strané
oznameni o odstoupeni. V piipad¢ pochybnosti se ma za to, ze oznameni bylo doruceno tieti pracovni den po

odeslani.

12.5 V piipadé odstoupeni od smlouvy bude provedena inventura a vyuctovani praci provedenych a odsouhlasenych
objednatelem v souladu s touto smlouvou a jejich vyporadani dle jednotkovych cen podle nabidkového rozpoctu.
Zhotovitel se zavazuje okamzit¢ opustit stavenist¢ a vyklidit zafizeni stavenist¢ nejpozdéji vsak do 10 dnt od
ucinnosti odstoupen{ a objednatel timto nebude vazan k zddnym dal$im platbam zhotoviteli, dokud dilo nebude

dokonceno.

12.6 Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé odstoupeni od smlouvy ztstavaji v platnosti ustanoveni této smlouvy,

tykajici se odpovédnosti za vady dila a dale zastavaji v platnosti ustanoveni{ o smluvnich pokutach, ustanoveni o
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vadach, ustanoveni o vlastnictvi dila, nahradé skody, cenova ujednani obsazena v této smlouve vcetné prislusnych

dodatka této smlouvy.

12.7 Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokoncené dodavky
do 15 dnt ode dne tcinnosti odstoupeni od smlouvy. O takovém pfedani a pfevzeti bude pofizen obéma stranami
zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a prevzet! dila, bude v ném podrobné popsin stav rozpracovanosti dila,
provedeno jeho ocenéni dle jednotkovych cen podle nabidkového rozpoétu, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zpusob jejich odstranéni. Odmitne-li néktera ze smluvnich stran v uvedené lhuté potiebnou soucinnost k sepsani
takového zapisu, ma druhd smluvni strana pravo sepsat tento zapis samostatné. Odstoupenim od smlouvy podle
tohoto ujednani nezanikaji naroky objednatele z odpovédnosti zhotovitele za vady zhotovené casti dila.

13 Zavérecna ustanoveni

13.1 Pro ucely interpretace smluvnich podminek pro provadéni pfedmétného dila z hlediska priority dokumentt
platf rovnocennost smlouvy s ostatnimi shora uvedenymi dokumenty.

13.2 Tato smlouva a veskeré dodatky k této smlouvé nabyvaji platnosti dnem jejich podpisu statutirnimi organy
obou smluvnich stran nebo jejich zplnomocnénymi zastupci a Gcinnosti uvefejnénim v Registru smluv. Tato smlouva
muze byt zménéna pouze pisemnou formou dodatkem k ni.

13.3 Strany prohlasuji, ze veskery obchodni styk bude veden v duchu obchodni etiky s cilem vyfesit vSechny
ptipadné sporné momenty smirn¢ a vzijemnou dohodou. Vsechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s
ni, které se nepodafi odstranit jedninim mezi stranami, budou rozhodovany s kone¢nou platnosti u piislusného

soudu.

13.4 Ve smyslu § 92a a 92e zdkona o DPH nebude uplatnén rezim pienesené danové povinnosti, plnéni nebude

slouzit pro ekonomickou ¢innost objednatele.

13.5 Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfijemce zdanitelného plnéni je opravnén uplatnit institut zvlastniho
zpasobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve smyslu § 109a zikona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
v platném znéni, pokud poskytovatel zdanitelného plnéni bude pozadovat dhradu za zdanitelné plnéni na bankovn{
ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury zvefejnén spravcem dané v pfislusném registru
platca dané (tj. zpasobem umoznujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pifjemce zdanitelného plnéni
opravnén uplatnit i v pfipadé¢, ze v okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni bude o poskytovateli zdanitelného
plnéni zvefejnéna v pifslusném registru platct dané (tj. zpisobem umozfiujicim dalkovy pfistup) skute¢nost, ze je
nespolehlivym platcem. V pifpadé, Ze nastanou okolnosti umoznujici piijemci zdanitelného plnéni uplatnit zvlastn{
zpusob  zajisténi dané podle § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, bude
piijemce zdanitelného plnéni o této skutecnosti poskytovatele zdanitelného plnéni informovat. Smluvni strany se
rovnéz dohodly na tom, Ze v piipade, Ze pifjemce zdanitelného plnéni institut zvlastntho zpasobu zajisténi dané
z ptidané hodnoty uplatni a zaplati castku ve vysi dan¢ z pfidané hodnoty spravci dan¢ poskytovatele zdanitelného
plnéni, bude tato uhrada povazovana za splnéni zavazku pifjemce zdanitelného plnéni uhradit relevantni cast

sjednané ceny.

13.6 Smluvni strany timto vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva vcetné jejich pifloh a pifpadnych dodatku, pii
dodtzeni podminek stanovenych nafizenim Evropského patlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych
osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaja a o volném pohybu téchto udaji a o zru$eni smérnice 95/46/ES a
zakonem ¢. 110/2019Sb., o zpracovani osobnich udaji, maze byt bez jakéhokoliv omezeni uvefejnéna v souladu
s ustanovenimi zikona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znéni.

13.7 Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu v registru smluv uvefejni objednatel.

13.8 Smluvni strany déle prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu pifslusnych ustanoveni pravnich pfedpist a udéluji souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalsich
podminek.

13.9 Pravni vztahy vyslovné touto smlouvou neupravené se #id{ pravnimi piedpisy platnymi ke dni jejiho podpisu.

13.10 Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, z nichz 2 obdrzi objednatel a 2 zhotovitel. Smluvni strany
prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze obsahuje jejich pravou a skutecnou vili, prostou
omylu, natlaku, coz svymi podpisy stvrzuji.
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13.11 Nedilnou soucasti Smlouvy jsou tyto jeji ptilohy:

Piiloha &. 1: Nabidkovy rozpocet stavby

Piiloha ¢. 2: Seznam poddodavatela

Priloha ¢. 3: Harmonogram vystavby

V Mladé Boleslavidne ........................ V Prazedne ..........oooo
Objednatel ¢. 1 Zhotovitel

Statutarni mésto Mlada Boleslav SARK engineering, s.r.o0.

MUDr. Raduan Nwelati XXXXXXXXXX

primator mésta jednatel

Objednatel ¢. 2
Bytové druzstvo Lautinova 1
XXXXXXXXXX, pfedseda pfedstavenstva
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DOLOZKA

Primator mésta je opravnén tuto smlouvu (tento dodatek) uzaviit v souladu s ustanovenim § 103 odst. 4 pism. g)
zakona o obcich, na zakladé usneseni Rady mésta Mladé Boleslavi ¢. 395 z 8. 3. 2007.

V Mladé Boleslavidne ........cooovvvvvvnnnn..

XXXXXXXXXX
vedouci odboru

stavebniho a rozvoje mésta
Magistrat mésta Mlada Boleslav
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