
 

Klasifikace informací: Neveřejné 

SMLOUVA 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon autorského 
dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby 

ČÁST A 

Obecná ustanovení 

I. 

Smluvní strany 

1. Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace 
se sídlem: Tyršova 611/2, 735 06 Český Těšín   
zastoupena: Mgr. Pavlem Cieslarem, ředitelem školy 
  
IČO: 00577235  
DIČ: nejsme plátci DPH  
bankovní spojení:  
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“) 

2. Obchodní firma  BMCH s.r.o. 
se sídlem: 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava Mariánské Hory 
zastoupena: Ing. arch. Czeslaw Mendrekem 
IČO: 483 94 190 
DIČ: CZ48394190 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 6241 

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“) 

II. 

Základní ustanovení 
1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena v části B 
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 
a násl. občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 
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příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být 
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka 
v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení 
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou. 

7. Účelem smlouvy je zajištění veškerých dokumentů a úkonů nezbytných pro řádný 
a bezpečný průběh realizace stavby v rámci projektu „Modernizace zázemí pro výuku 
zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově SŠ Český Těšín“ (dále jen „stavba“) 
včetně zajištění souladu provedení stavby s dokumentací zpracovanou na základě této 
smlouvy. 

8.  Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj „ERDF“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro 
období 2021 – 2027 (dále jen „IROP“). Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem smlouvy 
jsou aktivity a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou 
unií v rámci IROP. 

9.  V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel: 

a) minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci 
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(Centra pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, 
Ministerstva financí České republiky, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při 
provádění kontroly součinnost, 

b) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce pro IROP po dobu 
do roku 2035 včetně veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně jejích dodatků 
a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu. 

 

ČÁST B 

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

III. 

Předmět plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby 

a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení 
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(dále také jako „dílo“).  
Projektová dokumentace bude zpracována na základě: 

- studie přístavby zemědělské haly včetně rekonstrukce prostranství školy zpracované Ing. 
arch. Czeslawem Mendrekem, se sídlem 

- studie stavebních úprav spojených s rekonstrukcí bývalé uhelny na rozšíření 
polygrafických dílen zpracované Ing. arch. Czeslawem Mendrekem, se sídlem 

a dle požadavků objednatele uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 

Specifikace díla je uvedena v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy. 

2. Dílo má následující části a rozsah: 
1. ČÁST DÍLA 

2.1. Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále 
také jako „DUR“), zaměření a průzkumy 

Předmětem této části díla je zpracování dokumentace, která bude obsahovat veškeré 
náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“) tak, aby v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho souvisejícími 
předpisy, především s vyhláškou č. 503/2006 Sb.,  o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“), mohlo být vydáno rozhodnutí, kterým bude 
stavba, resp. všechny stavební a inženýrské objekty, v souladu se stavebním 
zákonem umístěny v řešeném území. 
Projektová dokumentace bude členěna do následujících částí: 

1. část: Zemědělská hala, 

2. část: Polygrafická dílna. 
Součástí DUR bude návrh grafického prvku prezentace Moravskoslezského kraje dle 
pokynů objednatele. Tento prvek bude zapracován v souladu s manuálem 
jednotného vizuálního stylu Moravskoslezského kraje, který zhotoviteli poskytne 
objednatel. Návrh zapracování grafického prvku bude objednateli předložen ve 
variantách k odsouhlasení. 
Předmětem této části díla je dále geodetické polohopisné a výškopisné zaměření 
místa stavby a dotčených navazujících venkovních ploch sousedních pozemků včetně 
stávajících sítí technické infrastruktury. Toto zaměření bude provedeno vždy, 
bez ohledu na stav stávající pasportizace objektu. Zdokumentován bude skutečný 
stav k datu provedení této části díla. Součástí zaměření bude podrobná 
fotodokumentace stávajícího stavu objektu. Zhotovitel bere na vědomí, že 
dokumentace stávajícího stavu objektu nemusí odpovídat jeho skutečnému 
aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto 
dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla. 
Předmětem této části díla budou také veškeré průzkumy potřebné pro zpracování 
jednotlivých stupňů projektové dokumentace. 

Bude se jednat o tyto průzkumy: 
 stavebně-technický průzkum, 
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 inženýrsko-geologický,  
 hydrogeologický průzkum, 
 radonový průzkum, 
 dendrologický průzkum. 
V rámci průzkumů budou mimo jiného provedeny destruktivní sondy do stávajících 
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svůj 
náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby 
nedocházelo k poškozování objektů a objekty mohly být bez omezení užívány. 
Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších 
průzkumů, které nebyly konkrétně v této smlouvě uvedeny, zavazuje se zhotovitel 
po dohodě s objednatelem k jejich provedení. Průzkumy provedené nad rámec 
stanovený touto smlouvou budou řešeny formou víceprací. 

2. ČÁST DÍLA  
2.2. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také jako 

„DSP“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude 
obsahovat veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním 
zákonem a jeho souvisejícími předpisy tak, aby v souladu se stavebním zákonem bylo 
vydáno rozhodnutí, podle kterého bude provedení stavby (resp. všech stavebních a 
inženýrských objektů) povoleno. 

Projektová dokumentace bude členěna do následujících částí: 
3. část: Zemědělská hala, 

4. část: Polygrafická dílna. 
Jedno vyhotovení DSP bude navíc obsahovat oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a také oceněný soupis prací a dodávek vnitřního vybavení, který 
bude vyhotoven způsobem uvedeným v bodě 2.3 tohoto článku smlouvy. Soupis 
prací bude členěn do etap popsaných v tomto odstavci. 

Předmětem plnění zhotovitele není zpracování průkazu energetické náročnosti 
budovy (dále jen „PENB“) podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů. Zpracovatelem PENB bude Moravskoslezské energetické 
centrum, příspěvková organizace kraje, IČO 03103820, se sídlem 28. října 3388/111, 
Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava (dále jen „MEC“). Tato část projektové 
dokumentace bude zpracována a zhotoviteli předána objednatelem v termínu 
uvedeném v čl. IV této smlouvy. Zhotovitel je povinen výsledky a závěry PENB 
zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace, která je předmětem plnění dle 
této smlouvy.  
Předmětem této části díla je rovněž zpracování rámcového návrhu časového 
harmonogramu stavby. 

3. ČÁST DÍLA 

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace, která bude obsahovat 
veškeré náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., stavebním zákonem a jeho 
souvisejícími předpisy. Dále bude obsahovat kompletní dokladovou část obsahující veškerá 
vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy 
a ostatních účastníků správních řízení včetně správců dopravní a technické infrastruktury. 
Projektová dokumentace bude členěna do shodných etap uvedených v rámci DSP. 
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DPS bude zpracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro realizaci 
stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v rozsahu a struktuře dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 
DPS bude obsahovat dokumentaci všech stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů, a to ve shodné struktuře a členění dle předchozích stupňů projektové 
dokumentace. 

Dále bude obsahovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále 
jen „soupis prací“) zpracovaný dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací bude členěný dle 
jednotlivých stavebních a inženýrských objektů, provozních souborů a etap v členění podle 
DPS a také tzv. vedlejších a ostatních nákladů. 
Jedno vyhotovení DPS bude obsahovat navíc oceněný soupis prací. Oceněný soupis prací 
(tzv. oceněný položkový rozpočet nákladů stavby) bude zpracován ve struktuře a členění 
dle jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů. 
Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací musí být oceněny dle 
některé platné standardizované cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době 
zpracování. Zhotovitelem zvolená standardizovaná cenová soustava (standardizovaný 
ceník stavebních prací) musí vycházet z obecně přijatelných principů a transparentního 
základu a musí splňovat definici cenové soustavy podle § 11 vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
např. ceníky společností RTS, ÚRS, ASPE a jiných. Objednatel po dohodě se zhotovitelem 
může připustit indexaci (snížení) cen, a to s přihlédnutím k trhu, např. náklady obdobných 
staveb realizovaných objednatelem v předešlém období. 
V soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen používat 
přednostně položky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve výjimečných 
odůvodněných případech tzv. vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění doložený např. 
průzkumem trhu. Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, 
které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková 
cena uvedená v cenové soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem vysvětlit. 
Technické podmínky uvedené v DPS nesmí být stanoveny tak, aby určitým dodavatelům 
bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely 
bezdůvodné překážky hospodářské soutěže. Technické podmínky budou v souladu 
s předpisy a normami České republiky a Evropských společenství v oblasti výstavby a 
stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena v oceněném soupisu prací a podepsána 
zpracovatelem rozpočtu. 
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních DPS rovněž 
v elektronické podobě.  
Předmětem této části díla je rovněž zpracování návrhu časového harmonogramu stavby. 

 

2.4. Dokumentace vnitřního vybavení 
Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybavení 
projektované stavby. Jedná se zejména o vybavení nábytkem, mobiliářem, 
elektrospotřebiči, IT a AV technikou, potřebným dílenským vybavením (pro umístění 
nástrojů) a dalším nezbytným vybavením pro budoucí provoz projektované stavby. 
Návrh a uživatelský standard vybavení bude odpovídat běžným potřebám provozu 
projektované stavby. Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz 
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jednotlivých položek vnitřního vybavení budou průběžně konzultovány 
a odsouhlaseny zástupci budoucích uživatele a provozovatele.  

Návrh provozního souboru vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně 
zapracován do DSP a DPS. 
Projektová dokumentace bude členěna do shodných částí uvedených v rámci DUR a 
DSP. 

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány 
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení 
dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích předpisů, a to ve stavu 
těchto předpisů ke dni předání této dokumentace objednateli. 
Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního vybavení 
s výkazem výměr, členěný dle jednotlivých etap. Jedno vyhotovení bude navíc 
obsahovat oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení, který bude zpracován 
zhotovitelem na základě katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů, 
popř. průzkumem trhu. 

 

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto: 

 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 (DUR, zaměření a průzkumy a DSP) tohoto 
článku smlouvy budou objednateli dodána v jednom vyhotovení na CD ve formátu pro 
texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls a .xml, pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf; listinné vyhotovení a jejich 
předání příslušnému stavebnímu úřadu zajistí zhotovitel v takovém počtu, který bude 
požadovat stavební úřad pro zahájení příslušných správních řízení. Po nabytí právní 
moci příslušných rozhodnutí budou objednateli bezodkladně předány dokumentace 
ověřené stavebním úřadem, 

 dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 a 2.4 (DPS a vnitřní vybavení) tohoto článku 
smlouvy budou objednateli dodány v 6 listinných vyhotoveních a 2x na CD ve formátu 
pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls a .xml, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. (jedno CD 
nebude obsahovat rozpočty, tato skutečnost bude na CD zřetelně označena). 

4. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude 
plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) zpracovaný 
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné 
a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska 
časové potřeby i způsobu provedení. 

5. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby nebyla cíleně 
některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána, např. s ohledem na povahu 
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace důvod, 
proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat. 

6. Součástí projektové dokumentace bude vždy samostatné stanovisko autorizovaného 
statika, v němž statik uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že projektová 
dokumentace (dílo nebo některá z jeho částí) nevyžaduje statické posouzení, pak bude 
tato skutečnost autorizovaným statikem uvedena a zdůvodněna. 
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7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

IV. 

Doba a místo plnění 
1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) jednotlivé části díla 

v těchto termínech: 
a) DUR, zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. část díla) 

do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy; 
b) DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. část díla) do 60 dnů ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí, kterým bude stavba umístěna. 
c) DPS dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy a dokumentaci vnitřního vybavení dle 

čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (3. část díla) do 35 dnů ode dne nabytí právní 
moci stavebního povolení. 

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený PENB zpracovaný MEC bude zhotoviteli předán 
objednatelem nejpozději 5 pracovních dnů před termínem stanoveným v odst. 1 písm. b) 
tohoto článku smlouvy. Pokud nebude PENB zhotoviteli předán v uvedeném termínu, 
prodlužuje se doba plnění pro předání DSP o dobu prodlení s předáním PENB. O této 
skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. Doba plnění však nebude prodloužena 
v případě, že zhotovitel nesplní povinnosti uvedené v následujícím odstavci nebo v čl. VI 
odst. 1 písm. j) a k) smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen bezprostředně po zahájení prací na díle dle čl. III této smlouvy 
oznámit tuto skutečnost MEC, a to e-mailem na adresu: info@mskec.cz a předat kompletní 
podklady potřebné pro zpracování PENB nejpozději 15 pracovních dnů před termínem 
stanoveným pro předání DSP dle odst. 1 písm. b) tohoto článku smlouvy, úplnost a 
správnost předaných kompletních podkladů pro zpracování PENB bude zástupcem MEC 
potvrzeno e-mailem zaslaným zhotoviteli a v kopii objednateli. 

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů, 
které mají vliv na termíny plnění stanovené touto smlouvou a kterým zhotovitel jednající s 
náležitou péčí a odborností nemohl zabránit (tj. zejména podal příslušné žádosti 
v dostatečné lhůtě předem), je zhotovitel povinen bezodkladně o této skutečnost 
informovat objednatele. Objednatel si v těchto případech vyhrazuje právo prodloužit dobu 
plnění stanovenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy a v čl. XII odst. 1 této smlouvy, a to o 
dobu trvání překážky. Doba bude prodloužena na základě zhotovitelem předloženého 
podrobného popisu překážky spolu se zdůvodněním, jakým způsobem mu tato překážka 
brání v plnění jeho závazků z této smlouvy, resp. jaký dopad má na splnění termínů plnění 
stanovených touto smlouvou.  

5. Místem plnění pro předání díla je sídlo objednatele. 

V. 

Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených v čl. IV 
odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně 
v sídle objednatele. 

mailto:info@mskec.cz
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2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. 
K předání díla zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po ukončení přejímacího 
řízení prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli. 

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli do 5 
pracovních dnů od předložení díla k přejímacímu řízení. 

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení 
převzetím díla nebo jeho nepřevzetím) není zhotovitel v prodlení s provedením díla. 

5. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém 
případě objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu. 

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „licence“), a to: 
 v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, 
 všemi způsoby užití, 
 v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv 

k dílu. 
Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy. 

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli. 
8. Vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, 

které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich 
převzetí objednatelem. 

VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel je zejména povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) na základě požadavku objednatele poskytnout vysvětlení k dotazům účastníků 
zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k projektové dokumentaci stavby 
dle této smlouvy. Požadované vysvětlení je zhotovitel povinen objednateli poskytnout 
písemně nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku objednatele. 
Objednatel zašle požadavek na poskytnutí vysvětlení na e-mail:  
V případě, že zhotovitel obdrží dotaz přímo od účastníka zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele stavby, není oprávněn sám vysvětlení poskytnout, ale toto vysvětlení musí 
bezodkladně poskytnout objednateli, 
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h) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí, 

i) při zajištění předmětu díla aktivně spolupracovat s MEC za účelem zpracování PENB, 
a to průběžně dle potřeb MEC, tak, aby zhotovitel mohl včas zohlednit výsledky PENB 
ve zpracovávané dokumentaci, 

j) na výzvu MEC nebo objednatele průběžně předávat podklady potřebné pro zpracování 
PENB, 

k) postupovat při provádění díla s odbornou péčí, 
l) organizovat pravidelné schůzky, na kterých bude objednatele informovat o aktuálním 

stavu rozpracovanosti díla (dále jen „informativní schůzka“). Informativní schůzka se 
bude konat jednou za 3 týdny v sídle objednatele, pokud se smluvní strany 
v konkrétním případě nedohodnou jinak. Zhotovitel z každé informativní schůzky pořídí 
zápis, který zašle k odsouhlasení objednateli, a to do 3 pracovních dnů ode dne 
uskutečnění informativní schůzky. V případě, že objednatel nebude se zápisem 
souhlasit, zašle své výhrady do 2 pracovních dnů zhotoviteli zpět, včetně specifikace 
nedostatků a vad zápisu. Zhotovitel je povinen v takovém případě upravit zápis dle 
připomínek objednatele, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení nesouhlasného 
stanoviska objednatele a zaslat jej zpět k odsouhlasení objednateli. Zápis z informativní 
schůzky bude obsahovat minimálně tyto náležitosti: datum konání, místo konání, 
seznam přítomných či omluvených účastníků, program jednání, popis sjednaných a 
splněných úkolů a závěrů informativní schůzky. 

2. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

3. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková 
specifikace objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování 
stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací 
body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly 
dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části 
s částí vybavení. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném 
oběma stranami. 

VII. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Části díla Cena bez 

DPH (v Kč) 
DPH 21 

% (v Kč) 
Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část Dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby 
nebo zařízení (DUR), 
zaměření a průzkumy 

(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 

360 000,- 75 600,- 435 600,- 



 DOKUMENTACE -  DUR, DSP, DPS, VÝKON - IČ, KOORDINÁTOR BOZP, AUTORSKÝ DOZOR  - 
Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově SŠ Český Těšín 

Klasifikace informací: Neveřejné 

2. část Projektová dokumentace pro 
vydání stavebního povolení 
(DSP) 

(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy) 

450 000,- 94 500,- 544 500,- 

3. část Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (DPS) 

(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy) 
410 000,- 86 100,- 496 100,- 

Dokumentace vnitřního 
vybavení 
(čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) 

100 000,- 21 000,- 121 000,- 

3. část celkem 510 000,- 107 100,- 617 100,- 

Cena celkem 1 320 000,- 277 200,- 1 597 200,- 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. 
4. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH a dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel 

povinen k ceně díla bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat 
dodatek. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty 
bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví 
sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 
veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

VIII. 
Platební podmínky 

1. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

2. Cena za dílo bude uhrazena takto: 
 po předání a převzetí DUR, zaměření a průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této 

smlouvy bude uhrazena cena za první část díla ve výši dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 
 po předání a převzetí DSP dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy bude uhrazena cena 

za 2. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, 

 po předání a převzetí DPS a dokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 
a 2.4 této smlouvy bude uhrazena cena za 3. část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude 
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu ceny 
za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně 
závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text Zhotovení projektové dokumentace stavby „Modernizace 

zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově SŠ Český Těšín“, 
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c) název projektu – „Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů 
na Albrechtově SŠ Český Těšín“ a registrační číslo projektu, 

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury), 

f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. 
5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše 

ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny 
do celkové výše 90 % ze smluvní ceny příslušné části díla včetně DPH a na zbývající část 
ceny díla, resp. jeho části (tj. nad 90 % smluvní ceny příslušné části díla) budou 
objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. 
Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. 

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě 
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je 
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek takto: 

a) o uvolnění pozastávky za 1. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 
pravomocného rozhodnutí dle stavebního zákona, podle kterého bude stavba umístěna, 

b) o uvolnění pozastávky za 2. část díla je zhotovitel oprávněn požádat po předání 
pravomocného rozhodnutí podle stavebního zákona, podle kterého bude provedení 
stavby povoleno, 

c) o uvolnění pozastávky za 3. část díla je zhotovitel oprávněn požádat až poté, co bude 
stavba zhotovená dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena 
a převzata, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým 
užíváním této stavby. V případě, že stavba nebude zahájena do 18 měsíců od splnění 
této části díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění pozastávky požádat 
uplynutím této lhůty. 

7. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V odst. 2 
této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přejímá. 

8. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu osoby příslušné v této věci objednatele 
zastupovat, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové 
schránky objednatele. 

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel 
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu faktury a znovu ji doručí 
objednateli. Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

11. Je-li zhotovitel plátcem DPH, uplatní objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně 
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
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v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 

IX. 
Práva z vadného plnění 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí 
činnosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.2 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování 
plnění zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je 
považováno i opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním 
skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování 
staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto opomenutí bude mít při realizaci stavby 
za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu předpokládanému v dokumentacích 
dle čl. III odst. 2 body 2.1 – 2.2 této smlouvy. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť 
se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo 
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, 
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. 
Takovou dohodu je za objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I 
odst. 1 této smlouvy. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

X. 
Sankční ujednání 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné 
části díla včetně DPH dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, s jejímž předáním je zhotovitel 
v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 
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2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ a každý 
i započatý den prodlení. 

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde v průběhu provádění stavby k dodatečným pracím ve 
finančním objemu přesahujícím 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla bez DPH. 

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 1 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli za každý případ smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 1 písm. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý 
i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí 
vysvětlení. 

6. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 
výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti. 

8. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

 

XI. 

Zvláštní ustanovení související s financováním předmětu plnění z evropských 
finančních zdrojů 

 

1. S ohledem na skutečnost, že zpracované dílo bude použito jako podklad pro získání dotace 
ze strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, jsou 
si smluvní strany plně vědomy skutečnosti, že nesplnění smluvních povinností, plnění 
v rozporu s podmínkami stanovenými v této smlouvě ze strany zhotovitele, zejména 
neposkytnutí úplného plnění nebo poskytnutí vadného plnění dle této smlouvy 
zhotovitelem, případně vadné plnění ve smyslu existence nesouladu mezi jednotlivými 
částmi předmětu díla může vést k neposkytnutí dotace ze strany poskytovatele dotace 
objednateli.  

2. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě uhradit objednateli náhradu škody, která tím 
objednateli vznikne, a to v plné výši. 

3. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na náhradu takové škody, pokud vznikl dřívějším 
porušením smluvní povinnosti zhotovitelem. 
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ČÁST C 
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru 

XII. 
Předmět plnění 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat: 
a) inženýrskou činnost pro stavbu za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo 

souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit 
a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 
tohoto článku smlouvy, 

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu 
přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby je specifikován v odst. 3 
tohoto článku smlouvy, 

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále jen „autorský 
dozor“). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy. 

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí: 
a) zpracování a podání veškerých žádostí o vydání příslušných rozhodnutí, na základě 

kterých bude možno stavbu v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
právními předpisy umístit a provést, 

b) projednání záměru a zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými dotčenými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky 
řízení, 

c) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu 
napojení projektované stavby nebo k podmínkám dotčených ochranných 
a bezpečnostních pásem (přípojky inženýrských sítí a napojení projektované stavby na 
dopravní infrastrukturu), 

d) podklady pro uzavření smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, vyžaduje-li projektovaná stavba vybudování nové nebo úpravu či 
přeložení stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, 

e) zjištění parcel a vlastníků sousedních nemovitostí dotčených stavbou a zahájení jednání 
s vlastníky dotčených nemovitostí a spolupráci při získání písemných souhlasů se 
stavbou, se vstupem na pozemky a realizací stavby (např. smluv o budoucích 
smlouvách o zřízení služebnosti, smluv o výpůjčce po dobu realizace stavby apod.), 

f) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení. 
3. V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

po dobu přípravy stavby příkazník zejména: 
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá příkazci 

přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se 
mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující 
fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady 
nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby 
a její realizaci, 

b) bez zbytečného odkladu předá zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, veškeré další 
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informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se 
dotýkají jejich činnosti, 

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem, 
ekonomicky přiměřené, 

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace a doporučení 
týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky 
času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem 
na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou 
organizaci prací v průběhu realizace stavby, 

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním 
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované 
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 
byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době zpracování 
plánu známi, 

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích 
pracích. 

4. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 
a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
b) poskytování součinnosti technickému dozoru stavebníka a koordinátorovi BOZP při 

kontrolní činnosti realizované stavby a spolupráci se zhotovitelem stavby po celou dobu 
realizace stavby, 

c) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby, 

d) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v příslušných rozhodnutích správních orgánů včetně poskytování vysvětlení 
potřebných pro plynulost výstavby; v případě zjištění rozporu projektové dokumentace 
se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné rozpory bezodkladně řešit 
ve spolupráci se zhotovitelem stavby a technickým dozorem stavebníka, 

e) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších 
údajů a ukazatelů, 

f) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů), 

g) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 
projektové dokumentaci a soupisu prací, 

h) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby, 
i) účast na kontrolních dnech stavby, 
j) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení, 
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k) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby. 

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby 
a autorského dozoru sjednanou odměnu. 

XIII. 

Doba plnění 
1. Výkon inženýrské činnosti: 

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání níže uvedených rozhodnutí v těchto termínech: 
 žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby do 90 dnů ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy, 

 žádost o vydání stavebního povolení do 80 dnů ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí o umístění stavby. 

Bezodkladně po podání příslušné žádosti je příkazník povinen předat příkazci její kopii, a to 
včetně potvrzení o jejím podání. 
Bezodkladně po vydání příslušných rozhodnutí a povolení stavebním úřadem je příkazník 
povinen předat je příkazci. 
Bezodkladně po nabytí právní moci příslušných rozhodnutí a povolení vydaných stavebním 
úřadem je příkazník povinen předat jejich originály příkazci zároveň se štítkem „stavba 
povolena“ a jedním vyhotovením ověřené projektové dokumentace. 

Místem předání výše uvedených dokumentů je budova Krajského úřadu Moravskoslezského 
kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový. 

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby: 
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu 
přípravy stavby dle čl. XI odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu zpracování 
předmětu plnění dle čl. III a čl. XI odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

3. Výkon autorského dozoru: 
Autorský dozor dle čl. XI odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace 
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen 
v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním 
stavby. 

XIV. 
Odměna 

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
a) odměna za inženýrskou činnost: 

Části plnění v rámci IČ Cena bez 
DPH (v Kč) 

DPH 21 
% (v Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. část IČ Výkon IČ k žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění 
stavby 

90 000,- 18 900,- 108 900,- 

2. část IČ Výkon IČ k žádosti o vydání 
stavebního povolení 80 000,- 16 800,- 96 800,- 
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Cena celkem 170 000,- 35 700,- 205 700,- 

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby: 
bez DPH 10 000,- Kč 
DPH 21 %   2 100,- Kč 
včetně DPH 12 100,- Kč 

c)   odměna za výkon autorského dozoru: 
bez DPH 90 000,- Kč 
DPH 21 % 18 900,- Kč 
včetně DPH 108 900,- Kč 

1. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy včetně správních poplatků. 

2. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 
3. V případě, že je příkazník plátcem DPH a dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník 

povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 
uzavírat dodatek. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že příkazník 
stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 
příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla. 

XV. 

Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení. 

1. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena takto: 

a) po nabytí právní moci rozhodnutí, podle kterého bude stavba, resp. všechny stavební 
a inženýrské objekty a provozní soubory umístěny a předání veškerých příslušných 
dokumentů uvedených v čl. XII odst. 1 této smlouvy, bude příkazníkovi uhrazena 
odměna za 1. část inženýrské činnosti ve výši dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této smlouvy, 

b) po nabytí právní moci rozhodnutí, podle kterého bude provedení stavby, resp. všech 
stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů povoleno a předání veškerých 
příslušných dokumentů uvedených v čl. XII odst. 1 této smlouvy, bude příkazníkovi 
uhrazena odměna za 2. část inženýrské činnosti dle čl. XIII odst. 1 písm. a) této 
smlouvy. 

2. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši 
stanovené v čl. XIII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 

3. Odměna za výkon autorského dozoru dle čl. XIII odst. 1 písm. c) této smlouvy bude 
příkazníkovi uhrazena po dni, od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné 
započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno 
stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby).   
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2. Podkladem pro úhradu odměny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura“). Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny bude faktura, 
která bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními 
předpisy. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad 
obsahovat také: 
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, 

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Modernizace zázemí 
pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově SŠ Český Těšín“ nebo 
text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po 
dobu přípravy stavby Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických 
oborů na Albrechtově SŠ Český Těšín“ nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu 
„Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů na Albrechtově 
SŠ Český Těšín“, 

c)  název projektu „Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a polygrafických oborů 
na Albrechtově SŠ Český Těšín“ a registrační číslo projektu. 

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky příkazce. 

4. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost je příkazce 
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. 
Vrácením vadné faktury příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci. 

5. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce. 
6. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 

§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí 
v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet 
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že: 
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění 
v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem 
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“. 

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH 
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost 
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi 
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 
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XVI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 
příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

4. Příkazník je povinen 

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou, 

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 
c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 

péčí, 
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací, 
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce, 

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí. 

5. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám. 

XVII. 

Sankční ujednání 
1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci 

příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z odměny za příslušnou inženýrskou činnost vč. 
DPH dle čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ. 
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3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, 
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty. 

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XVIII. 

Odvolání příkazu 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského 
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany 
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

ČÁST D 

Společná ustanovení 

XIX 
Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li tato smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitelem. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 40 mil. . Kč, s maximální 
spoluúčastí max. 50 tis. Kč. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále kdykoliv v průběhu 
plnění smlouvy na základě výzvy objednatele kopii pojistné smlouvy včetně případných 
dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci 
pojištění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a 
sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho 
měsíce. 
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XX. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným 
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

3. Tato smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovádění autorského dozoru dle ustanovení této smlouvy, 
b) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení 
první výzvy. 

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 

zákoníku rozumí „nejpozději do tří týdnů“. 
6. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen 

ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, 
kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud 
nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém 
případě smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu 
se zákonem objednatel. 

9. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely 
plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní 
údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné 
právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních 
webových stránkách objednatele www.albrechtovastredni.cz. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1: Požadavky objednatele na řešení projektové dokumentace  

V Českém Těšíně dne ………………  V Ostravě dne ……………… 

   

za objednatele 
 

Mgr. Pavel Cieslar 
ředitel školy  

za zhotovitele 
 

Ing. arch. Czeslaw Mendrek 
jednatel BMCH s.r.o. 
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Příloha č. 1: 
Požadavky objednatele na řešení projektové dokumentace (PD) 
 
Stavba (akce):  Modernizace zázemí pro výuku zemědělských a 

polygrafických oborů na Albrechtově SŠ Český Těšín  
   

 
Předmětem 1. části plánované stavby, tj. Zemědělská hala, určena k umístění 
zemědělských strojů a techniky, včetně příjezdové cesty a venkovního manipulačního prostoru. 
 
Předpokládané rozmístění strojů v zemědělské hale: 
Stroje budou rozmístěny ve dvou částech haly – zateplená menší část a nezateplená větší 
část 

 

1. Menší zateplená část haly  
 

STROJ/ZAŘÍZENÍ ROZMĚR POČET KS 

Traktor 4 x 2,5 m 1 

Traktor 4 x 2,5 m 1 

Secí stroj 2,4 x 4,8 m 1 

 

2. Větší nezateplená část haly 

 

STROJ/ZAŘÍZENÍ ROZMĚR POČET KS 

Malotraktor 3,7 x 1.3 m 1 

Lis na válcové balíky 4,3 x 2,6 m 1 

Brány 2,5 x 3.2 m 1 

Brány 2,4 x 2,9 m 1 

Žací lišta 3,4 x 1,7 m 1 

Žací lišta 3,4 x 1,7 m 1 

Vyorávač 1,7 x 1,9 m 1 

Mulčovač 1,8 x 2,3 m 1 

Rozmetadlo 1,6 x 1,6 m 1 

Sázeč 1,6 x 1,9 m 1 

Pluh 3,4 x 2,4 m 1 

Pluh 3,4 x 2,4 m 1 

 

Mobiliář dílna, hala, venkovní učebna /pódium/: 
 

NÁZEV UMÍSTĚNÍ POČET 

Šatní skříňky dvoudílné Sociální přízemí 8 ks 

Stůl Sociální 1. patro 4 ks 

Židle Sociální 1. patro 16 ks 

Pracovní stoly - ponky Dílna, hala 6 ks 
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Plechová dílenská skříň na nářadí Dílna 2 ks 

Kovové regály Dílna, hala 5 ks 

Mobilní lavice-stoly Venkovní učebna 15 ks 

Židle Venkovní učebna 30 ks 

PC sestava, monitor  Dílna 1 ks 

Dataprojektor včetně držáku Dílna, hala 1 ks 

Venkovní ozvučení komplet sestava Venkovní učebna 1 ks 

 
Uvedené počty plánovaného mobiliáře jsou pouze orientační a budou upřesněny v průběhu 
zpracování projektové dokumentace. 
 
 
Předmětem 2. části plánované stavby, tj. Polygrafická dílna, k rozšíření prostor pro 
výuku polygrafických oborů 

 
  
Základní požadavky a rozsah projektové dokumentace: 
 

 Návrh stavby bude vycházet ze: 

- - studie přístavby zemědělské haly včetně rekonstrukce prostranství školy zpracované 
Ing. arch. Czeslawem Mendrekem, se sídlem

- - studie stavebních úprav spojených s rekonstrukcí bývalé uhelny na rozšíření 
polygrafických dílen zpracované Ing. arch. Czeslawem Mendrekem, se sídlem 

 Dispoziční, architektonické či technické úpravy jsou možné pouze po odsouhlasení ze strany 
objednatele a uživatele.  

 Součástí díla bude návrh potřebných dispozičních změn v rámci zpracovávání DUR.  
 Součástí projektové dokumentace bude prověření kapacity stávajících přípojek energií. 

V případě nutnosti bude PD řešit přípojky nové. 
 Předmětem návrhu obou částí stavby bude také potřebné vybavení nábytkem, mobiliářem, 

elektrospotřebiči, IT a AV technikou, potřebným dílenským vybavením (pro umístění 
nástrojů) a dalším nezbytným vybavením pro budoucí provoz projektované stavby a návrh 
potřebných inženýrských sítí. 

 Součástí PD bude zpracování všech profesních částí projektové dokumentace včetně návrhu 
potřebných vnitřních rozvodů a zařízení, tj. řešena bude silnoproudá elektroinstalace, 
zdravotechnika, vzduchotechnika, slaboproud včetně zabezpečovacího systému a datových 
rozvodů, příp. dalších potřebných rozvodů (např. EPS apod.), plyn, vytápění včetně MaR, 
návrh vnitřního interiérového vybavení, venkovních úprav a mobiliáře apod. Řešeny budou 
všechny rozvody, které bude nutné provést dle platné legislativy a norem. 

 Vytvoření nových přístupů a příjezdů včetně vytvoření parkovacích stání, napojení na místní 
komunikace. 
 


