

**Smlouva o dílo**  
**na provedení doplňkového stavebně technického průzkumu**  
**v rámci realizace stavby**

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2461/2017/PH**

číslo smlouvy Zhotovitele: **1700J064**

ISPROFIN/ISPROFOND: **511 352 0008**

**Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hruběšem**, ředitelem Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 1761 ze dne 16. 09. 2014

*Korespondenční adresa:*

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav**

se sídlem: Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 6- Dejvice

IČO: 68407700, DIČ: CZ68407700

zřízena ze zákona 111/1998 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **doc. Ing. Jiřím Kolískem, Ph.D.**, ředitelem Kloknerova ústavu

Korespondenční adresa: Kloknerův ústav, České vysoké učení technické v Praze,

Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 6- Dejvice

(dále též jako „**správce společnosti**“)



**Spolufinancováno Evropskou unií**

**Nástroj pro propojení Evropy**

a

**SG Geotechnika a.s.**

se sídlem Praha 5, Geologická 988/4, PSČ 152 00

IČO: 41192168; DIČ: CZ41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

zastoupená **Dipl.-Geol. Jürgenem Boenecke**, předsedou představenstva

**Mgr. Lucíí Bohátkovou**, členem představenstva

**Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, Praha 5, PSČ 152 00

(dále též jako „společník“)

společníci společnosti „**Negrelliho viadukt 2**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 23.03.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem Šolínova 1903/7, Praha 6 - Dejvice, PSČ 166 08, kdy správcem společnosti je České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, se sídlem na adrese: Šolínova 1903/7, Praha 6 - Dejvice, PSČ 166 08, IČO: 68407700, který je zmocněn na základě shora citované smlouvy k podpisu této Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním této Smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání případných dodatků ke Smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 23.03.2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky.

(společně dále též jako „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:**

## **1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.



**Spolu financováno Evropskou unií**  
Nástroj pro propojení Evropy

- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Neobsazeno.
- 1.5 Neobsazeno.

## 2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil zveřejněním na profilu zadavatele dne **16.03.2017** pod evidenčním číslem **P17V00000042** svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka“).
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
  - 2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
  - 2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
  - 2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

## 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést doplňkový stavebně technického průzkumu stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „Dílo“).
- 3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.



Spolufinancováno Evropskou unií  
Nástroj pro propojení Evropy

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný doplňkový stavebně technický průzkum zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou cenu (dále jen „Cena Díla“), přičemž maximální celková Cena Díla je:
- Cena Díla bez DPH: **5 359 200,- Kč**
- slovy: **pět miliónů tři sta padesát devět tisíc dvě stě korun českých**
- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v návaznosti na termíny schváleného harmonogramu stavby, dle kterého hlavní zhotovitel stavby „**Rekonstrukce Negrelliho viaduktu**“ (dále jen „Hlavní zhotovitel“) bude postupovat při realizaci.
- 3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v případě, že mezi Objednatelem a Hlavním zhotovitelem nebude uzavřena smlouva o dílo na realizaci stavby na základě řádně ukončeného výběrového řízení. Písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy bude zhotoviteli v takovém případě prokazatelně doručeno.
- 3.7 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli.
- 3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.9 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.10 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.11 Místem plnění Díla je místo realizace stavby, popř. další místa určená Objednatelem.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.



Spolufinancováno Evropskou unií  
Nástroj pro propojení Evropy

- 4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 4.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv na uplatnění nároků z titulu náhrady škody či z vadného plnění trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 4.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 4.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu z předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.
- 4.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 4.10 Pokud by se kterékoli ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 4.11 Tato Smlouva je vyhotovena v **deseti (10)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **šest (6)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
- 4.12 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.



4.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Specifikace Díla
- Příloha č. 2: Obchodní podmínky
- Příloha č. 3: Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 4: Cena díla (Soupis činností)
- Příloha č. 5: Harmonogram plnění
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 9: Související dokumenty

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 18-04-2017

Za Objednatele:

V Praze dne 12-04-2017

Za Zhotovitele:

Za Správce společnosti „Negrelliho viadukt 2“:

**doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.**  
ředitel Kloknerova ústavu  
České vysoké učení technické v Praze

**Za SG Geotechnika a.s., společníka společnosti  
„Negrelliho viadukt 2“, na základě Společenské  
smlouvy ze dne 23.03.2017:**

**doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.**  
ředitel Kloknerova ústavu  
České vysoké učení technické v Praze



**Spolufinancováno Evropskou unií**  
**Nástroj pro propojení Evropy**

**Příloha č. 1**  
**Specifikace Díla**

*Specifikace díla je uvedena v Příloze č. 3 – Zvláštní technické podmínky*



**Spolufinancováno Evropskou unií**  
Nástroj pro propojení Evropy

## Příloha č. 2

### Obchodní podmínky

Úhrada díla bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí díla.

Úhrada díla bude provedena na základě měsíčních faktur - daňových dokladů vystavených zhotovitelem na základě řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce.

Splatnost faktury – daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku – šedesát (60) dnů od převzetí díla Objednatelem.

Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. §11, odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1, odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

Zhotovitel bude předávat Objednavateli otevřenou verzi faktury vč. tabulkové přílohy s vyčíslením fakturovaných položek, měrných jednotek dle zjišťovacích protokolů ve formátu xml a pdf. Elektronický doklad musí být vybaven el. podpisem zhotovitele.



**Spolufinancováno Evropskou unií**

Nástroj pro propojení Evropy



**Příloha č. 3**  
**Zvláštní technické podmínky**

vydané 02/2017 včetně přílohy „Informativní přehled stávajících stavebních konstrukcí podle SO a rozsah DSTP“



**Spolufinancováno Evropskou unií**  
Nástroj pro propojení Evropy

Příloha č. 4  
Cena Díla (Soupis činností)

▪ Celková Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	DPH	Cena Díla (s DPH)
5 359 200,- Kč	1 125 432,- Kč	6 484 632,- Kč

Rozpis činností DSTP po stavebních objektech mostů	
Stavební objekt	Celkem bez DPH [Kč]
SO 14-01	██████████
SO 14-02	██████████
SO 14-03	██████████
SO 14-04	██████████
SO 14-05	██████████
SO 14-06	██████████
SO 14-08	██████████
SO 14-09	██████████
SO 14-10	██████████
SO 14-11	██████████
SO 14-12	██████████
SO 14-13	██████████
SO 14-14	██████████
<b>CELKEM</b>	<b>5 359 200 Kč</b>



Spolufinancováno Evropskou unií  
Nástroj pro propojení Evropy

**Příloha č. 5**  
**Harmonogram plnění**

**Zahájení prací:** *po zahájení stavebních prací na realizaci stavby  
hlavním zhotovitelem*

**Ukončení prací:** *v návaznosti na postup prací hlavního zhotovitele stavby,  
nejdéle však 24 měsíců od zahájení prací*



**Příloha č. 6**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků):

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech realizace stavby a ve věcech obchodních:
  - náměstek ředitele příslušné Stavební správy pro investice a jím pověření zástupci

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- technický dozor stavebníka:

Jméno a příjmení	██████████
E-mail	██████████
Telefon	██████████

**Za Zhotovitele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	<b>doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.</b>
Adresa	<b>Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 6- Dejvice</b>
E-mail	██████████
Telefon	██████████



**Spolufinancováno Evropskou unií**  
Nástroj pro propojení Evropy

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 6- Dejvice
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 6- Dejvice
E-mail	██████████
Telefon	██████████

- geotechnik:

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



**Spolufinancováno Evropskou unií**  
Nástroj pro propojení Evropy

**Příloha č. 7**

**Seznam požadovaných pojištění**

- **Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:**

<b>DRUH POJIŠTĚNÍ</b>	<b>MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ</b>
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	<b>2.000.000,- Kč</b>



**Spolufinancováno Evropskou unií**  
Nástroj pro propojení Evropy

**Příloha č. 8**  
**Seznam poddodavatelů**

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
-----	-----	-----
<b>CELKEM %</b>		----- %



Příloha č. 9  
Související dokumenty  
(přiloženo na cd)

Název Dokumentu	Vydal	Datum vydání
Projekt stavby „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“	SUDOP PRAHA a.s.	09/2015



Spolufinancováno Evropskou unií  
Nástroj pro propojení Evropy