s SPRAVA

z ZELEZNIC

Priloha ¢. 2
Obchodni podminky

Pro zhotoveni

Dokumentace pro stavebni povoleni,
Projektové dokumentace pro provadéni
stavby

a vykon autorského dozoru

OP/DSP+PDPS/06/22

Datum vydani : 12.1.2022



OBSAH

1.  DEFINICE POJMU ocicueiiciueecissessssssssssssesssnssassssssses sasssnssssss ssassesssnss sees snsssnes nnssnsnssasssnsss 3
2.  VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE.....esserersersenssrsssassasssrssssassnsssasssessssassesnsssans 5
I B S —— 8
4. POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU.....cosueeismeesssassrssssesssasssssssssssassrses 9
5.  OPRAVNENE OSOBY .....corurreeserssrrasssessessssssreessessssassssssssssenssrassssssssssssssnsssasssessssassesnsssans 9
6. PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNI DOPRAVNI CESTE....cc.crernene 10
7.  PODDODAVATELE......csseitiseasssssssssssassssssassesssrssssasssassssssssssses sessssssssasssassessssassassasassss 11
8. PREDANI A PREVZETI DILA ....cccieissucriasessssmesssasssssssasssssssssssssssssssssssassessssasasssssssssnsasan 12
G, CELKONA CENM DEE R cuisiniinsssmsnsssissssnssssssssinssions s wsisiisisomiss i 14
10. PLATEBNI PODMINKY ....oooeesersenserssrsssrsssssssnssssassasssessssassnsssessnensssasseenssssnsassasssasnsensnsas 14
11. ZARUKA ZA PROVEDENI DILA ...ccoiiiiieissaesssssssssessssassssssssssssssassssesssasssssssanssssssasassssans 15
12. ZARUKA ZK ODSTRANENI WALL. ..o ssissmisusnssiid sasisiisasssssssnisssiamsiiss 16
13. VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA .......ccoreeiinsirsasmssssssssssssssssassrassssssssessnsassnsens 17
14  ZMENY DILA cisinunmmciinsaiiisimmim s iy 18
15. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI NAHRADE............... 19
16. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY ...ccceuerasiresseesssassrssssssssssssssssasssasssassssssssessasassnsens 19
T IR it 5o K e s A e o 22
18. ODSTOUPENI DBIEDNATELE ...icuiciisssusisssssissssissssssssisssinssssiasssussssanisssisnivavsssinsisnsiis 26
19. ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE.....csceosrsaereessesserassssssasssesssses 28
Bl PP ERIT SSUUTTION s e e i 28
Pfiloha &. 2

Obchodni podminky pro zhotoveni DSP+PDPS
2/28 OP/DSP+PDPS/06/22



Toto jsou Obchodni podminky ke Smilouvé a jsou zde upravena vSechna prava
a povinnosti neupravené ve Smilouvé.

1'
11

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni t&chto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:
Bankovni
zaruka

Cena Dila

Cena casti Dila

Cena za
zpracovani
DSP a PDPS

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Dilci etapa

Dilo

Dokumentace
pro stavebni
povoleni (DSP)

Harmonogram
plnéni

Interni
predpisy
Objednatele

Nabidka
Zhotovitele

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona & 89/2012
Sb., oblanského zakoniku, vydana &eskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (déle jen ,ceska
banka") nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahranic¢ni banka®™) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt zarucCena ceskou
bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci svého
podnikani

celkovy soucet za Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon
autorského dozoru

Castka, kterou je dle pfilohy ¢ 4 Smlouvy Objednatel povinen
zaplatit za Cast Dila predaného v ramci nékteré z Dillich etap

celkova Castka za zpracovani DSP a PDPS, uvedena v priloze €. 4
Smlouvy

pinéni pfipadajici dle Harmonogramu pInéni na urcitou Dil¢i etapu,
v pripadé, Ze Dilo neni rozdéleno na Dil¢i etapy, tak se Casti Dila
rozumi celé Dilo

datum oznadené v Harmonogramu pInéni jako ,,Den zahajeni praci®,
nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

casovy Usek uréeny v Harmonogramu plnéni pro poskytnuti urcité
Césti Dila
znamena pinéni, kterym se rozumi zpracovani DSP a PDPS a vykon

autorského dozoru v souladu se Smlouvou &i podle okolnosti véci
vSechna tato pInéni nebo jejich ¢ast

dokumentace, ktera svou povahou slouZi pro zhotoveni staveb ve
smyslu zdkona ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozd&jsich predpist, v rozsahu dle
vyhlasky ¢.146/2008 Sb., priloha ¢.3

predstavuje grafické znazornéni predpokladaného postupu
provadeéni Dila, skladaijici se z jednotlivych Dilcich etap a pfilozené
ke Smlouvé jako pfilocha &. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny ve VSeobecnych
technickych podminkach v kapitole ¢. 6 nebo se kterymi byl
Zhotovitel prokazatelné seznamen nebo se kterymi se byl
Zhotovitel povinen seznamit

nabidka Zhotovitele jako tGcastnika v zaddvacim fizeni na Verejnou
zakdzku
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Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna
zaruka

Poddodavatel

Projektova
dokumentace
pro provadéni
stavby (PDPS)

Podrobny
harmonogram

Protokol o
provedeni Dila

Predavaci
protokol

Smlouva

Stat
Stavba

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejna
zakazka

Vykaz
poskytnutych
sluzeb

Zadavaci
dokumentace

Zhotovitel

Zkusebni
provoz

Piloba &. 2

tento dokument, tvorici prilohu & 2 Smlouvy; viechny odstavce,
uvedené v té&chto Obchodnich podminkach bez blizSiho upiesnéni,
jsou odstavce téchto Obchodnich podminek

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednatel®

je finangni zaruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zédkona ¢, 89/2012 Sb.,
ob&ansky zdkonik, vystavena v souladu se zdkonem ¢&. 277/2009
Sb., o pojistovnictvi, ¢eskou pojistovnou opravnénou vydavat
pojistné zaruky v ramci podnikani nebo zahraniéni pojistovnou
(financni instituci) se sidlem v Clenském statu EU s poboCkou v
Ceské republice (déle jen ,feska pojistovna™) nebo zahrani¢ni
poyétovnou (finangni instituci) se sidlem v d&lenském statu EU
plsobici v Ceské republice na zékladé préva volného pohybu sluzeb
(dale jen ,zahrani¢ni pojistovna™) ve prospéch Objednatele jako
opravnéného, kterd musi byt zaru¢ena <eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci svého podnikani.

dodavatel, ktery provadi ¢ast plnéni Smlouvy namisto Zhotovitele,
a to v rozsahu uvedeném v pfiloze €. 8 Smlouvy

Projektovéd dokumentace, zpracovana v rozsahu vyhlasky
¢. 146/2008 Sb. dle prilohy & 4, ktera doplfiuje a upfesriuje
projektovou dokumentaci pro ohlddeni stavby a projektovou
dokumentaci pro stavebni povoleni

dokument blize specifikujici Harmonogram pinéni pofizeny dle
postupu a v rozsahu dle odst. 3.8

pisemny dokument prokazujici pfedani Dila Zhotovitelem a prevzeti
Objednatelem

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici Ze
Zhotovitel predioZil a Objednatel prevzal veskeré pinéni, pfipadajici
na jednu Dil&i etapu jako prislusnou Cast Dila

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

Ceska republika
stavba, ktera ma vzniknout podle DSP a PDPS

zkratka ndzvu Objednatele pied 1.1.2020

osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika, urcena
a zplnomocnénd Objednatelem, aby vykondvala urdité dinnosti
souvisejici s provadénim Stavby

souhrn dokumentd, tvoficich prilohu €. 3 Smlouvy
vei'ejnd zakazka, oznacend ve Smiouvé jako ,Verejna zakazka™

jednordzovy nebo ctvrtletni soupis vsech provedenych (kon(
Zhotovitele v ramci vykonu autorského dozoru

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace"

smluvni strana, oznacenou ve Smlouvé jako ,Zhotovitel™

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné casti v souladu se stavebnim povolenim drazniho
spravniho Ufadu
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1 nasvij ndklad a na své nebezpedi a ve sjednané dobé,

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zaddvaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smiouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro provedeni Dila a Internimi predpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péti a s piihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli zust. § 5
odst. 1 obCanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal pfed uzavienim Smlouvy a v souladu s
uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 zplsobem umozfiujicim vydani veskerych vefejnopravnich opravnéni a souhlas(
nezbytnych k zahajeni stavebnich praci dle dokumentd uvedenych v Zadavaci
dokumentaci a zpracovanych v ramci provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje predat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadavaci dokumentaci
a zpracované v ramci provadéni Dila v terminech stanovenych dle Harmonogramu pinéni.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit veskeré doklady zajistujici komplexni
verejnopravni projednani a zajisténi viech potfebnych povoleni, podkladd a certifikat
nutnych k vydani stavebniho povoleni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani
a stavebnim fadu, ve znéni pozdé&jéich predpisti a jeho provadéci vyhlasky, véetné
provadécich vyhlasek a predpistl souvisejicich, nezbytnych k moZnosti realizace Stavby
na zakladé Dila, nestanovi-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povoleni ¢i souhlasy
zajistény Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpis,
Internich predpisti Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisi Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s prislusSnou zménou, pfFicemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodiené seznamit. Zména
Internich predpist Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obdanského zdkoniku a je pro Zhotovitele zavazny.

Zhotovitel se zavazuje predloZit podrobnosti o opatienich a metodach, které navrhuje
pfijmout pro realizaci Dila, kdykoli o to bude Objednatelem pozadan. Bez piedchoziho
oznameni Objednateli nebude provedena Zzadna vyznamna zména téchto opatieni
a metod.

Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pokyny vydané Objednatelem nebo jim povérenou
oscbou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smiouvy. Zhotovitel se zavazuje pisemné
upozornit Objednatele v pripadé, ze by jakykoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele
zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provadéni Dila nebo
ucel, pro néz je Dilo provadéno, pokud si Zhotovitel téchto skutecnosti je védom nebo
pokud si jich mohl byt védom pfi vynaloZeni odborné péce. Zhotovitel neni opravnén od
Smlouvy odstoupit z diivod@ uvedenych v ust. § 2595 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen oznamit bez zbyte¢ného odkladu jakékoliv zpoZzdéni, pirekdzku nebo
opatieni zplsobené nebo prititatelné Objednateli nebo tfetim strandm (bez zavin&ni
Zhotovitele), které brani fadnému pokrafovani nebo dokonceni Dila nebo jeho &asti,
nejpozdéji vSak do 28 dni po té, co si uvédomil nebo mél uvédomit udalost nebo okolnost,
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

6/28

ze které uplatfiuje ndrok. Objednatel mlZe na navrh Zhotovitele v odivodnénych
pfipadech Ihiitu pro ozndmeni piimétené prodlouzit.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si veSkera pfislusna opravnéni
k provadéni veskerych praci v ramci provadéni Dila jako predmétu své cCinnosti nebo
podnikani. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané Cinnosti, k nimz je zapotiebi
urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vykonu téchto ¢innosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel
musi mit i vSechna ostatni oprdvnéni vyZzadovana pro vykon &innosti spojenych s
provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi predpisy, internimi predpisy Objednatele
nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veSkerd oprdvnéni vyZadovana
Smiouvou z{stanou po celou dobu uU&innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti t&chto
povinnosti Zhotovitelem povaZuji Objednatel a Zhotovitel za prohlaseni ve smyslu ust. §
5 odst, 1 a § 2912 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravovat zaznamy ohledné Ihit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu pravnimi pfedpisy a pozadavky Evropské komise,
Evropského GFfadu pro boj proti podvodiim a Evropského u&etniho dvora pro zakazky
spolufinancované z prostfedkl ES. Zhotovitel uchova potiebné zéznamy tak, aby
Objednatel nebo jim ur¢enda osoba mohl po dobu 10 let po piedani Dila, ukonceni
uginnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérené platby, podle toho, ktery termin nastane
pozd&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykaz( a zaznami. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy viech Poddodavatell nebo tietich osob,
ktefi maji prospéch z prostiedkd spolufinancovani ES, budou uchovény tak, aby bylo
mozno Fadné provést jejich kontrolu subjekty dle pfedchozi véty. S ohledem na ust.
§ 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, ze povinnosti Poddodavatel( dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby ve smyslu uvedeného zakonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veSkerou soucinnost, vcetné piedloZeni
dokladG souvisejicich s piné&nim zakdzky, pfi provadéni kontroly Objednatele &
Poddodavatell ze strany kontrolnich organt CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), v&etnd kontroly
vyZzadané Evropskou komisi, Evropskym Ufadem pro boj proti podvodim anebo
Evropskym UcCetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu
financnich zajmG Evropskych spoleenstvi proti zpronevére a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel se zavazuje do patnacti (15) dnd ode dne nabyti G&innosti Smlouvy uzaviit
a udrzovat po celou dobu trvani Smlouvy pojisténi uvedené v pfiloze €. 7 Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle prilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost feského jazyka v rozsahu umoZfiujicim operativni
komunikaci v ¢eském jazyce, pripadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Gcely na
vlastni naklady prekladatele & tlumoénika ve Ihiitach a podle potieby tak, aby nebylo
narudeno provadéni Dila. Vy3e uvedené se tyka i osob vykonavajicich autorsky dozor.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v teském jazyce nebo v plivodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U véech
urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéien.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spolecnou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vsichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen Vedouci Zhotovitel) prohlasuje, Ze je opravnén
ve vécech Smlouvy zastupovat kaZdého ze Zhotovitell, jakoZ i véechny Zhotovitele
spolecné, a je opravnén rovnéz za né prijimat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat
danové doklady - faktury za Cinnosti vykondavané v pripadech vyhotovovani Dila vice
Zhotoviteli v souladu s jejich spoleénou nabidkou je povinen vl Objednateli pouze
Vedouci Zhotovitel, tj. na darfiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako osoba
uskuteciiujici ekonomickou &innost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zdkonem
¢.235/2004 Sb. o dani z pridané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele tvoii pfilohu
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2.15

2.16

2.17

€. 10 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu trvani této
Smiouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu se
sdélenim souhlasu ostatnich Zhotoviteld. U&innost zmény Vedouciho Zhotovitele vici
Objednateli nastava uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této
zméné&. Ke zm&n& bankovniho spojeni miZe dojit pouze postupem uvedenym v odst.
10.6.

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
s touto Smiouvou o dilo, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni tdaje
zavazaly zachovavat micenlivost ve vztahu ke véem osobnim Gdajlim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatienich, jejichz
zverejnéni by ohrozilo zabezpeceni osobnich tidajt.

2.15.2 Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatieni dle &l. 32 GDPR tak, aby byla
zajist&na odpovidajici bezpe&nost osobnich Gdajd.

2.15.3 Zhotovitel mlZe do zapracovani zapojit poddodavatele pouze na zakladé
piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pripadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito poddodavateli uzaviit smlouvu zajistujici dodrZovani prav
a povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mi¢enlivosti
a zajisténi bezpenosti osobnich udajd a poskytnuti dostate&nych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatieni poddodavatelem.

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostiednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatifeni pro spinéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektd dle GDPR.

2.15.5 Zhotovitel je povinen byt Objednateli napomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle Clanku 32 aZz 36 GDPR, a to pii zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

2.15.6 Zhotovitel je povinen umozZnit Objednateli a jim povéiené osobé&, béhem bé&zné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrZzovani
povinnosti tykajicich se zpracovani osobnich tidaj vyplyvaijicich z této Smlouvy,
a to i po ukonceni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonceni této Smiouvy, a
to do 3 mésic od jejiho ukonéeni.

2.15.7 Po ukon&eni zpracovani osobnich Gdajli podle této Smlouvy je Zhotovitel
povinen poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni tdaje, pokud
je to mozné, a vymazat vSechny zpracovavané osobni tdaje ze v3ech svych
systémi nebo databdzi, v&etn& vymazani vech zéloZnich kopii, s vyjimkou kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo k tomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

2.15.8 V pripad&, Ze Zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo doloZenymi pokyny Objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce™ ve smyslu GDPR.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli soucinnost pfi pripravé vysvétleni
Objednatele (v pozici zadavatele v zadavacim fizeni na realizaci Stavby) na zadost
dodavatele o vysvétleni v zadavacim fizeni na zhotoveni Stavby ve vztahu k DSP a PDPS,
a Eo ve |h{ité 3 pracovnich dnl od vyzvy Objednatele, neni-li Objednatelem stanovena
Ihuta delsi.

V souladu s odst. 4.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen umoznit provedeni studentské
exkurze/studentskych exkurzi.

2.17.1 Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45
dni pred poZadovanym terminem kondni exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni
pired Objednatelem poZadovanym terminem konani exkurze potvrdi moZnost
uskutecnéni exkurze, pripadné navrhne Objednateli jiny termin uskutecnéni
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exkurze, nejpozdé&ji viak do 30 dnl od plivodné Objednatelem pozadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli souinnost pfi jeho tcasti na exkurzi.
Ustanoveni piredchozi véty viak nezavazuje Objednatele k tGcasti na exkurzi

2.17.2 Ucastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo
ucnovskych skol stavebniho, elektrotechnického, strojaiského nebo dopravniho
zamérfeni a vyucujici téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti vcetné doprovodu), v pracovnich
dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.17.3 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotfenych mistech dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Géastnikiim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym cinnostem.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem pinéni.

Zhotovitel zahaji prace nejdfive ke Dni zahajeni praci. V pripadé vzniku prekazek
vylucujicich povinnost k nahradé skody dle ust. § 2913 odst. 2 obcanského zakoniku
branicich zahajeni provadéni Dila ke Dni zahajeni praci, je Zhotovitel povinen oznamit
Objednateli bezodkladné tyto prekazky, a v pripadé odpadnuti prekazek dle tohoto
odstavce bezodkladné zahajit prislusné prace. V pripadé, Ze Zhotovitel ucinil vesSkeré
ukony pro zajisténi zahajeni praci ke Dni zahajeni praci, ale tomuto zahajeni branily
okolnosti &i prekdzky vylu€ujici povinnost k nahradé Skody, vznika Zhotoviteli narok na
zménu Harmonogramu plnéni.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaZdou z Diléich etap ve Ihiitdch pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu plnéni, pricemz:

3.3.1 se ma za to, Ze okamzikem dokonceni Dil¢i etapy je okamzik spInéni veskerych
podminek pro vydani pfislusného Preddvaciho protokolu Objednatelem, a

3.3.2 sema za to, ze okamzikem dokonceni Dila je okamzik splnéni veskerych
podminek pro vydani Protokolu o provedeni Dila Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznamit neprodlené pravdépodobné budouci udalosti
nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila, vyzadat si dodatecné
prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti Harmonogramu plnéni.
Objednatel miZe poZadovat, aby Zhotovitel predloZil odhad predpokladaného dopadu
budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh na zménu dle &l. 14 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouzeni Ihdty pro piedani Dila nebo pfislugné Césti
Dila v pripadé, ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

3.5.1 zmeéna Dila dle &l. 14 téchto Obchodnich podminek,

3.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni Ihiity podle nékterého
Clanku téchto Obchodnich podminek,

3.5.3  zprosti-li se povinnosti k ndhradé Skody dle ust. § 2913 odst. 2 ob&anského
zakoniku,

3.5.4 jakékoliv zpozdéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo pricitatelné
Objednateli nebo tfetim strandm (bez zavinéni Zhotovitele),

pficem? narok na adekvatni prodlouZeni Ihity pro piedani Dila nebo prislusné Casti Dila
vznikd pouze tehdy, kdy je prodlouZeni Ihity nezbytné nutné a Zhotovitel objektivni
dlivody pro prodlouzeni Ihiity prokaZze.

Jestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl nérok na prodiouZeni Ih(ity pro pin&ni Dila
nebo prislusné &asti Dila, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 téchto
Obchodnich podminek a soufasn& predloZzit Objednateli podrobné odivodnéni
predloZeného ndroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky.
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V piipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouZeni terminu pro dokonceni
nékteré Dil¢& etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnd od doruceni vyzvy
Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem Upravu Harmonogramu plinéni formou pisemného
dodatku k Smlouvé. Obsahem dodatku bude tprava doby plnéni piisiusné Dil&i etapy o
dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouZeni terminu pro dokon&eni
pfisludné Dil&i etapy. Obsahem dodatku bude zarovefi pripadné prodlouzeni termint pro
dokonceni nasledujicich Dil¢ich etap o tomu odpovidajici dobu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pripadé, kdy z postupu provadéni Dila je ziejmé, Ze Dilo
nebo Cast Dila nebudou dokon&eny véas anebo doslo v diisledku prodieni Zhotovitele
s provad&nim Dila k nedodrzeni n&kterého z termint pro plnéni n&které z Dil&ich etap dle
Harmonogramu plnéni, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a predloZit
k akceptaci Podrobny harmonogram s priivodni zpravou, v niz popide revidované metody,
které hodla pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy pInéni
dle Harmonogramu pInéni byly v nejvy33i mozné mire dodrzeny. Podrobny harmonogram
bude obsahovat ¢asové upiesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo.

Objednatel je opréavnén kdykoli v odivodnénych pripadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na Dile nebo Césti Dila, pfitemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.
Za odvodnény ptipad se povaZuje rovn&z pokyn k prerudeni praci v pfipadé poru$ovéani
povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 oblanského zdkoniku, jevi-li se to
Objednateli nezbytnym pro napravu a dal$i provadéni Dila fadnym zplsobem.

V pripadé, Ze Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Césti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamzité ukon¢it veskeré prace na provadéni Dila nebo Césti
Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo ti'eti osoby neutrpély
ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpelnosti, a pradi,
které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych obecné& zdvaznymi
pravnimi piredpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni s predanim nékteré Casti Dila a/nebo mu
vzniknou naklady tim, Ze splnil pokyny Objednatele a pierusil provadéni praci na Dile
a/nebo tim, Ze znovu zacal s praci, oznami to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli
v takovém pfipadé vznikne narok na prodlouZeni terminfi Harmonogramu plnéni o dobu
odpovidajici dobé, po kterou bylo provadéni Dila z pokynu Objednatele pieruseno.

Jestlize bude preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zplisobeno Zhotovitelem, bude mit
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli Skodu, ktera mu v souvislosti s prerusenim praci
prokazatelné vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto naroku a jeho vysi
vyrozumi Zhotovitele bezodkladné poté, co narok vznikl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl doru¢en pokyn
Objednatele k obnoveni praci.

POVINNOSTI PRI VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

V pfipadé, ze bude zahajena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat vykon
autorského dozoru po celou dobu realizace Stavby az do jejiho konecného predani
a prevzeti v souladu s prislusnou smlouvou. Povinnosti vykonu autorského dozoru jsou
uvedeny ve VTP /DOKUMENTACE.

OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby, které uvede v priiloze . 6
Smiouvy. Oprdvnéné osoby budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech
souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnénymi osobami Zhotovitele jsou mimo jiné
osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele jako cleny odborného personalu
dodavatele, a dale osoby, které pro (cel hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce
Zhotovitele a které splnily minimalni Uroveri kvalifikace. V pfipadé vice opravnénych osob
pro pozadovanou funkci je v pfiloze ¢. 6 Smlouvy oznacena osoba, ktera je za Zhotovitele
opravnéna jednat. Pokud toto oznaceni uvedeno neni, povaZzuje se za opravnénou osobu
jednat ta, kterd je uvedena pro konkrétni funkci na prvnim misté. Opravnéné osoby
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uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény ménit Smlouvu pisemnymi dodatky
Smlouvy, pokud nejsou statutdrnimi organy smiuvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni (daje opravnénych osob jsou uvedena v priloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥ (3) pracovnich dnll pred G¢innosti zmény. U¢innost zmény opravnénych osob vici
druhé smiluvni strané nastdvd uplynutim tietiho (3.) pracovniho dne po dorudeni
oznameni o této zméné&. Zmeéna oprdvnénych osob neni povazovana za zménu Smiouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu oprdvnéné osoby, kterd byla uvedena v Nabidce
Zhotovitele jako ¢len odborného persondlu dodavatele, a dale osoby, kterou pro (cel
hodnoceni Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimalni Uroven
kvalifikace, je, Ze Zhotovitel jako soucdst svého upozornéni o zméné opravnéné osoby
predloZi pro tuto novou opravnénou osobu origindly dokladd nebo ovérené kopie doklad(,
jimiz v zaddvacim Fizeni prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.
Dojde-li ke zméné osoby, jejiz kvalifikace a zkuSenosti byly hodnoceny, miZe byt
nahrazena pouze osobou, ktera spliiuje minimalné parametry kvality (tzn. bodové
ohodnoceni), jez méla hodnocena osoba, ktera ma byt nahrazena. U této osoby nemusi
byt dodrZena mira zku$enosti a praxe plivodné hodnocené osoby, které byly nad ramec
hodnoceného maxima.

Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabidce Zhotovitele pro ucel hodnoceni a které spinily
minimaini droven kvalifikace, stejné jako osoby, které je v souladu s vySe uvedenym
odstavcem nahradily, se musi na plnéni Dila pfimo podilet.

PROVADENI PROJEKTOVYCH PRACI NA ZELEZNICNI DOPRAVNI
CESTE

Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze v pripadé, ze Cast praci v ramci realizace Dila bude
provadéna na Zzelezni¢ni dopravni cesté, budou veskeré jeho Cinnosti na Zeleznicni
dopravni cesté provadény pod prfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnancd Poddodavateld. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zpUsobilosti véem opravnénym zaméstnancim Objednatele a zaméstnancim piislusnych
vefejnych organ. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni
tireti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
pInéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se déle v souladu s pfislusnym Internim pfedpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavatel(, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpQsobilosti (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zékladé zmocnéni dle
ust. § 22 zakona & 266/1994 Sb., o drdhach, ve znéni pozd&jsich predpisli; ovéfeni
zdravotni zpUsobilosti a prodkoleni z bezpeénostnich predpisl). Odbornou zplsobilost
musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném piedpisem SZDC Zami
o odborné zplsobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drézni dopravy, vydaného
pod &j.: 76107/2019-SZDC-GR-10 ze dne 18.12.2019, s G&innosti od 1.1.2020
v platném zné&ni. Pfisludny interni predpis Objednatele (piedpis SZDC Zam1), kterym je
Zhotovitel povinen se fidit, je uveden i ve Vieobecnych technickych podminkach. Doklady
zpUsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit (origindl nebo ovéfenou kopii)
pred zahajenim praci na Dile a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni predmétnych dokladl zp(sobilosti (origindl nebo ovérenou kopii). Do doby
doloZeni uvedenych doklad(i Objednateli, nemtZe Zhotovitel provadét prace na Dile. S
ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze povinnosti
Poddodavateld dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby ve smyslu
uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto
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povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se k té&mto
povinnostem nezavaze.

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfislusnych specialistd (na
zabezpecovaci zarizeni, na sdélovaci zarizeni) a na Zadost Objednatele doloZit osvédceni
o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. ¢. 50/1978 Sb., o odborné
zpUsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpisd; a u prislunych specialistl
(na trakcni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka zafizeni) vedle
osvédceni dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb. i osvédleni o zkousce pro osobu znalou s vy33i
kvalifikaci dle vyhl. & 100/1995 Sb., fad urfenych technickych zafizeni, ve znéni
pozdé&jich predpisl, pfilohy & 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani elektrickych
zafizeni.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Piedpisem SZDC Ob 1 Dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZDC
dne 26. 3. 2019 pod ¢.j.: 10583/2019-SZDC-030, s G¢innosti od 1. 4. 2019, ve znéni
pozdé&jsich predpist, zajistit, aby v&echny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni
Dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech verejnosti nepiistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Vydavajicim subjektem je generdini feditelstvi
statni organizace Spravy Zeleznic, odbor bezpecnosti a krizového fizeni, Kontaktni
elektronickd adresa pro podavani Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je:
prukazy@spravazeleznic.cz. Pfislusné obecné zavazné pravni predpisy a interni predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit, jsou uvedeny ve VSeobecnych
technickych podminkach.

V pfipadé zahrani&nich technickych pracovnik( a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veSkera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle Zeského pravniho fddu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky
pfi praci v objektech a provozované zelezni¢ni cesté. K povinnosti seznamit s touto
povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude
provadéna dechovou zkoudkou na piitomnost alkoholu a slinnym testem na pfitomnost
navykovych latek. Kontrola bude provadéna prostiednictvim osob Objednatele, uréenych
v priloze &. 6 Smilouvy. Pozitivni vysledek ovéreni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli.
Naklady na vy3etfeni v pfipadé pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé
pozitivniho vysledku kontroly nesmi dotfend osoba Zhotovitele pokralovat ve
vykondvané ¢&innosti a bude ji odebran ,Priikaz ke vstupu do objektd a provozované
Zelezni¢ni dopravni cesty ™. Kontrola bude provadéna v souladu se smérnici Objednatele
¢ 120 &j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z3.11.2017 ,Dodrfovani zakazu koufeni,
pozivani alkoholickych napoj a uzivani jinych navykovych latek™ v platném znéni.

PODDODAVATELE

Zhotovitel se zavazuje, ze provede Dilo minimalné v rozsahu stanoveném Smlouvou
vlastnimi prostiedky s tim, Ze =zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat
prostiednictvim poddodavek. Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany
Poddodavatel svoji ¢ast plnéni v rdmci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na
dalSiho Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 ob&anského zakoniku nenecha provést
dalsim Poddodavatelem pod svym oscbnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769
ob&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Zze tato povinnost Poddodavatele neni
sjednavana jako pInéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje zajistit pinéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym
Poddodavatelem, ktery se k této povinnosti nezavaze.

Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim Poddodavatele jen takové pinéni
Smiouvy, které je pro pfisludného Poddodavatele uvedeno v pfiloze & 8 Smlouvy.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, ze Zhotovitel musi disponovat
stroji, zafizenimi, materialy a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfisluéné Casti Dila.

Pfiloha &, 2
Obchodni podminky pro zhotoveni DSP+PDPS
OP/DSP+PDPS/06/22 11/28


mailto:prukazy@spravazeleznic.cz

7.4

7.5

7.6

7.7

8.2

8.3

12728

Pod pojmem disponovat se pro Glely tohoto ¢lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo osoby
tvofici s nim koncern maji stroje, zafizeni a materidly ve vlastnictvi nebo jsou opravnéni
s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje méa Zhotovitel zajisténé
osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoricim se Zhotovitelem koncern v
pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi prostiedky se povazuji i prace
provedené osobami, které spole¢né se Zhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79
zakona &. 90/2012, o obchodnich spolefnostech a druzstvech (zakon o obchodnich
korporacich). Prislusnost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby
tvorici se Zhotovitelem koncern se pfiméfené vztahuji povinnosti Poddodavateld a
Zhotovitel je opravnén uZit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lend koncernu, ktefi se k plnéni
takovychto povinnosti zavazi stejnym zplisobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za pInéni vdech svych Poddodavatell a 3kodu jimi
zplisobenou, stejn& jako by 3lo o jednani Zhotovitele nebo jim zptisobenou $kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

Zhotovitel je bez dal$iho opravnén plnit pomoci Poddodavatell, ktefi jsou uvedeni
v priloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu pInéni tam uvedeném;

Poddodavatelé uvedeni v priloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni Dila ani
predmét jejich poddodavky se nebudou v priibéhu provadéni Dila ménit nebo dopliiovat
bez pisemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke Smiouvé; nezbytnou
podminkou pro zménu Poddodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi
pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly nebo ovérené kopie dokladd, jimiz
prokdZe, ze tento novy Poddodavatel splfiuje kvalifikaci minimainé v rozsahu, v jakém
byla prokazana v zadavacim fizeni prostiednictvim pdvodniho Poddodavatele; nezbytnou
podminkou pro zménu Poddodavatele, jehoZ podil na provadéni Dila je alespoi 10 % ze
Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soudast Zadosti o schvaleni predloZi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele origindly nebo ov&fené kopie dokladd, jimiz prokaze, Ze
tento novy Poddodavatel splfiuje zékladni a profesni zptisobilost minimainé v rozsahu, v
jakém byla prokdzana v zaddvacim fizeni prostiednictvim ptvodniho Poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
prisludnych praci na Dile. Zhotovitel ddle odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby
vybrané prace na Dile, k nimZ je zapotiebi urlitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani
byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto cinnosti veSkera
pozadovana opravnéni a dosaZené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi
mit i v3echna ostatni oprdvnéni vyZadovand pro vykon &innosti spojenych s provadénim
Dila, obecn& zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy Objednatele nebo
Smlouvou. S chledem na ust. § 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavateld dle tohoto &lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve
smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto
povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

PREDANI A PREVZETI DILA

Je-li sjednano pInéni Dila po ¢astech, bude Dilo Objednateli predkladano po sjednanych
¢astech s tim, Ze za predané ve smyslu ust. § 2604 obcanského zédkoniku se Dilo povazuje
a7 predioZenim jeho posledni Césti Dila a podpisem Protokolu o provedeni Dila dle odst.
8.8. Castmi Dila se rozumi pIn&ni, pfipadajici dle Harmonogramu pInéni na uré&itou Dil&i
etapu. O piredlozeni Casti Dila bude pofizen Preddvaci protokol.

Zhotovitel je opravnén predlozit Cast Dila pied terminem sjednanym v Harmonogramu
plnéni pro pfislusnou Dili etapu, nevyplyva-li ze Smlouvy vyslovné jinak.

Zhotovitel se zavazuje predloZit Cast Dila, kterou ze své strany povaZuje za dokoncenou,
ve |h(ité domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s Harmonogramem
plnéni, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost
Ihdta, kterd byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.
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Pred pi‘evzetim Dila musi Objednatel Dilo po obsahové strance akceptovat. Celé Dilo
predlozi Zhotovitel k akceptaci s piredloZzenim posledni Zasti Dila.-Objednatel prevezme
Dilo a do t¥iceti (30) pracovnich dnt od piedioZeni Dila Zhotovitelem sd&li, zda prijal Dilo
ke dni predlozeni Dila k akceptaci bez vyhrad nebo vznese veSkeré své vyhrady nebo
prfipominky k predioZzenému Dilu. Vznese-li Objednatel vyhrady nebo piipominky,
povazuje se Dilo predloZené k akceptaci za prvni verzi. Nevznese-li Objednatel ve
stanovené |hat& k Dilu Z&dné vyhrady ani pfipominky, maji smluvni strany Dilo za
akceptované. Vyhradami a pripominkami dle tohoto odstavce se rozumi nejen vyhrady
ve smyslu ust. § 2605 obcanského zakoniku, ale rovnéz vécné pozadavky na Upravu Dila
tak, aby lépe vyhovovalo potiebam a zamérlim Objednatele, avéak neménici povahu
Dila. Objednatel je opravnén ¢init vyhrady i k jednotlivym Céastem Dila poté, co mu budou
predany. Vyuzije-li tohoto svého prava, postupuje se obdobné, jak je uvedeno v tomto i
nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku. Takové Upravy se nepovaZzuji za viceprace.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ihit& vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi Dila dle
odst. 8.4 t&chto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytedného odkladu
(ve Ih{té pfiméfené povaze vyhrady) provést veskeré potfebné tpravy Dila dle vyhrad a
pfipominek Objednatele a takto upravené Dilo predlozit jako jeho druhou verzi
Objednateli k akceptaci.

Objednatel se zavazuje vznést vedkeré své vyhrady nebo piipominky k druhé verzi Dila
predloZeného dle odst. 8.5 t&chto Obchodnich podminek do patndcti (15) pracovnich dni
od jeho dorugeni. Nevznese-li Objednatel ve stanovené IhGté k druhé verzi Dila z4dné
vyhrady ani pfipominky nebo prevezme-li druhou verzi Dila bez vyhrad, povazuji smluvni
strany Dilo ve znéni jeho druhé verze za akceptované. O vyhradach Objednatele plati
obdobné odst. 8.4 téchto Obchodnich podminek.

Vznese-li Objednatel ve stanovené Ihiité své vyhrady nebo piipominky k druhé verzi Dila
dle odst. 8.6 t&chto Obchodnich podminek, zavazuji se smluvni strany zahajit spole¢né
jednani za ucelem odstran&ni vedkerych vzajemnych rozporl a akceptace Dila, a to
nejpozdé&ji do péti (5) pracovnich dnl od dorugeni vyzvy kterékoliv smluvni strany k
jednani.

Jakmile je Dilo akceptované, mize Zhotovitel predlozit Objednateli k podpisu
Zhotovitelem podepsany Protokol o provedeni Dila. Objednatel se zavazuje v takovém
pripadé Protokol o provedeni Dila podepsat a odeslat bez zbytecného odkladu Zhotoviteli.

Splnéni povinnosti Zhotovitele nebude pokladano za uplné, dokud nebude Protokol
o provedeni Dila podepsan Zhotovitelem i Objednatelem s uvedenim data, kdy Zhotovitel
splnil své povinnosti podle Smilouvy.

Dnem podpisu Protokolu o provedeni Dila ob&ma smluvnimi stranami se ma Dilo za
prevzaté a provedené a pouze Protokol o provedeni Dila bude dokladem kone&ného
prevzeti a provedeni celého Dila; je-li predmétem plnéni dila rovnéz zajisténi
pravomocnych stavebnich povoleni a/nebo schvéleni DSP Ministerstvem dopravy CR, pak
se za definitivni ukonceni pfedani Dila povaZzuje okamzik nabyti pravni moci vsech
stavebnich povoleni. Zhotovitel je vSak vzdy povinen zapracovat do Dila zmény, které
vyplynou jako poZadavky piislusnych organli v fizenich predchazejicich vydéni
stavebnich povoleni, resp. schvaleni Ministerstvem dopravy.

Po podpisu Protokolu o provedeni Dila ob&ma smluvnimi stranami z(stdvaji nadéle
v platnosti zavazky smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dob& zlstavaji nespinény
nebo z jejichz povahy vyplyvd, Ze maji zlstat v platnosti i po dokonéeni Dila.

Cé4st Dila spotivajici ve vykonu autorského dozoru se ma ve smyslu ust. § 2632
oblanského zdkoniku za provedené okamzikem, kdy Zhotovitel spini veSkeré své
povinnosti plynouci mu ze Smlouvy a dojde ke koneZnému piedani a prevzeti Stavby
v souladu s pfisludnou smlouvou.

Podrobny postup akceptace Dila upravuji VSeobecné technické podminky.
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CELKOVA CENA DiLA

Cena Dila v sobé zahrnuje Cenu za zpracovani DSP a PDPS a cenu za vykon autorského
dozoru, ktera je uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze . 4 Smlouvy, kde je Cena za
zpracovani DSP a PDPS vymezena dle jednotlivych Casti Dila odpovidajicich jednotlivym
Dil¢im etapam dle Harmonogramu pinéni a cena vykonu autorského dozoru je stanovena
jako jednotkovd hodinova sazba, kterd zahrnuje veskeré naklady na vykon dozoru po
celou dobu realizace Stavby, v&etné cestovného.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat predmét Verejné zakazky za cenu
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze €. 4 Smlouvy, a to v piném rozsahu a potvrzuje,
Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy je cenou konelnou a
nepi‘ekroditelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro radné dokonceni a predani Dila
a pro Fadné poskytovani autorského dozoru, pfitemz muze byt mé&néna vyhradné:

9.2.1 v pfipadé zmény vySe zakonem stanovené dané z pridané hodnoty (DPH),
pricemz v takovém pripadé se Cena za zpracovani DSP a PDPS a/nebo cena za
vykon autorského dozoru zvy3i nebo snizi zplsobem odpovidajicim zmé&n& DPH,

9.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ").

Cena Dila je cenou nejvy3e pripustnou a zahrnuje veskeré naklady na provedeni Dila.
Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil s celym obsahem Zadavaci dokumentace
(v&. pozadavkl posuzovaciho protokolu DSP a PDPS) a neshledal v nich Zadné vady.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena na zakladé vyzvy ve formé danového dokladu. Zhotovitel je
povinen vystavit darfiovy doklad za provedeni Casti Dila nejdfive ke dni podpisu
pfislusného Predavaciho protokolu nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni
rozdéleno na Dil&i etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a dorucit jej Objednateli do
patndcti (15) dnl ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat daf z pfidané hodnoty, nebo
priznat uskute¢néni pinéni, a Objednatel se zavazuje uhradit predmétnou ¢astku dle
podminek uvedenych v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Dariové doklady budou vystaveny dle vzoru (podle Smérnice SZDC €. 41 v platném
znéni), ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.

Zhotovitel vyhotovi kazdy dariovy doklad ve dvou (2) tist&nych origindlech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokondeni Dila Zhotovitel vyhotovi a predad Objednateli
konecny dariovy doklad.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiovy doklad za vykon autorského dozoru nejdiive ke
dni potvrzeni Vykazu poskytnutych sluzeb TDS za predchazejici kalendaini ctvrtleti
a Objednatel se zavazuje zaplatit predmétnou ¢astku dle podminek uvedenych v tomto
¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafiového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj. administrativni
narocnosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, $edesat (60) dnl od doruceni
fadného darového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povaZzuji smluvni strany za
pfim&Fenou i s ohledem na sjednani priib&Zného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany
odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ob&anského zdkoniku.

Platba splatné Castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu na
Gcet urceny Zhotovitelem v prisluéném dariovém dokladu. Castka je zaplacena pfipsanim
prislusné penézni ¢astky na Ucet poskytovatele platebnich sluzeb Zhotovitele. Provedeni
zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno pouze na
zakladé zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouvy. Zadost musi byt pisemnd, a to
pouze prostrednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky Zhotovitele (u
pravnickych osob) nebo Giedn& ovérenou listinou u Zhotovitele - fyzické osoby, pokud
tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku,
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Dariovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veSkeré naleZitosti uvedené ve
Smlouvé nebo vyZadované obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy, zejména zakonem
& 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jdich predpist a zdkona
& 563/1991 Sb., o Gletnictvi, ve zndni pozdéjsich predpisli a dale musi obsahovat
prilozenou kopii podepsaného Predavaciho protokolu, pokud se jedna o darfovy doklad
na Dil&i etapu, nebo Protokolu o provedeni Dila, pokud Dilo neni rozdéleno na Diléi etapy
a nebo Vykazu poskytnutych sluZzeb potvrzeného TDS a/nebo hlavnim inZenyrem Stavby,
pokud se jedna o danovy doklad za vykon autorského dozoru.

V piipadé, Ze daflovy doklad nebude mit vy3e uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ihiité splatnosti zp&t Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodieni se splatnosti; Ihdta splatnosti po&ind b&zet znovu od op&tovného doruceni
nalezité doplnéné & opravené faktury.

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude v pfipadé jednotlivych dokoncenych Casti Dila vzdy den podpisu
prislusného Predavaciho protokolu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocCet pohledavky a Ze
nepostoupi Zadnou pohledavku v@é&i Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel je opravnén uZit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 oblanského zdkoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouZit k zadpoctu v0c¢ Objednateli pohledavku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obanského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocet a nacasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost a
ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moZnostmi
takovou zalohu poskytnout.

ZARUKA ZA PROVEDENI DIiLA

Zhotovitel predal Objednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku
za provedeni Dila (ddle v tomto ¢lanku 14 obé& téZ jen jako Zaruka) pred uzavienim
Smilouvy v souladu s podminkami stanovenymi Objednatelem v Pokynech pro
dodavatele. Zaruka bude zajistovat dodrZeni smluvnich podminek, kvality a termind
provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace narok(, které by
vznikly nedodrZenim povinnosti Zhotovitele vyplyvajicich ze Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuZit prostiedkl Zaruky ve vysi, ktera odpovida vysi splatné
&astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vii&i Objednateli,
nékladd nezbytnych k odstranéni vad Dila & pfipadného naroku na slevu z Ceny Dila,
$kod zplsobenych pln&nim Zhotovitele v rozporu se Smiouvou, nebo jakékoli &stce,
ktera podle minéni Objednatele odpovidd nahradé vadného pinéni Zhotovitele.

Zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminednad, piriCemzZ vystavce
se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zaruka bude platna a vymahatelna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smilouvé a ddle minimalné 2 mésice po piedani a prevzeti Dila,

c) Zaruka musi byt ddle platna a vymahatelnd, dokud Objednatel neobdrZi Bankovni
zaruku za odstranéna vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle &lanku 12
téchto Obchodnich podminek.

Pravo uhradit ze Zaruky své naroky dle odst. 11.2 bude Objednatel opravnén uplatnit v
pripadech, pokud:

a) Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy Ci nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

nebo
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b) Objednatel odstoupi od Smilouvy z diivodd na stran& Zhotovitele;
nebo

c) Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
Smlouvy povinen a kterd vi& nému byla Objednatelem uplatnéna;

nebo

d) vi& majetku Zhotovitele probihd insolvenéni Fizeni, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolven¢ni ndvrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostaluje
k uhradé naklad( insolven&niho Fizeni, nebo byl konkurs zruden proto, e majetek
byl zcela nepostadujici nebo byla zavedena nucend sprdva podle zviastnich pravnich
predpis(.

Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal

Zaruku ("datum ukonceni platnosti") a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Protokolu o

provedeni Dila do data tficeti (30) dnil pred datem ukonceni platnosti Zaruky , potom

Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud neni Dilo dokonceno, vSechny

zavady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pripadech, pokud:

11.6.1 Zhotovitel neprodlouZi platnost Zaruky v pfipadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pfitem? za t&chto okolnosti miZe Objednatel narokovat plnou vysi
¢astky Zaruky,

11.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou Castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do Etyficeti (40) dni po tomto souhlasu,

11.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nespln&nou povinnost do &tyficeti (40) dnd poté, co
obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano spinéni takové
povinnosti,

11.6.4 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.8 Smlouvy pievede svoji podnikatelskou Cinnost
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém piipadé miize
Objednatel narokovat plnou ¢astku Zaruky nebo

11.6.5 pfi prevodu podnikatelské Cdcinnosti Zhotovitele nebo jeji Casti nebude
Objednateli do 7 dnl poté, co nastanou pravni Gcinky prevodu podnikatelské
Cinnosti &i jeji casti, predlozena Zaruka vystavena pro nového Zhotovitele. V
takovém piipadé mdze objednatel narokovat plnou &astku Zaruky .

V pfipadé, ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.8 Smlouvy svoji podnikatelskou
¢innost & jeji ¢ast a v disledku tohoto prevodu dojde ke zméné v osobé Zhotovitele,
musi byt Objednateli do 7 dn(i poté, co nastanou pravni Gcinky prevodu podnikatelské
¢innosti Ci jeji Casti, predlozena Zaruka vystavena pro nového Zhotovitele nebo
predloZeno pisemné prohldseni vystavce Zaruky o trvani prav z plvodni Zaruky i ve
vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati predchozi Zaruku zhotoviteli do 21 dnfl
poté, co obdrZi Zaruku vystavenou pro nového Zhotovitele.

Objednatel vrati zarucni listinu k Zaruce Zhotoviteli do 21 dnll ode dne, kdy Objednatel
a Zhotovitel podepsali Protokol o provedeni Dila, Zhotovitel odstranil veskeré vady a
nedostatky uvedené v Protokolu o provedeni Dila a kdy Objednatel od Zhotovitele obdrzel
Bankovni zaruku na odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad , podle toho,
ktery termin nastane pozdéji.

ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje nejpozd&ji do tficeti (30) dni ode dne podpisu Protokolu
o provedeni Dila Zhotovitelem i Objednatelem piedat Objednateli Bankovni zdruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (ddle v tomto ¢lanku 12 obé téz
jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na ¢dstku odpovidajici vysi 5 % z Ceny za
zpracovani DSP a PDPS, jak je uvedena v Priloze €. 4 Smiouvy.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze Zaruka bude vyddna na dobu 5 let ode dne vystaveni
vystavcem. Den vystaveni a podatek Ucinnosti v3ak nenastane diive nez dnem podpisu
Protokolu o provedeni Dila.

Pokud podminky Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel
neodstranil véechny vady do tficeti (30) dn pred timto datem ukonéeni platnosti Zaruky,
potom je Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vSechny vady
odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pfipadech, pokud:

12.4.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadé, Ze jeji platnost bude kratsi,
neZ je uvedeno v predchozim odstavci; za té&chto okolnosti mize Objednatel
pozadovat zaplaceni pIné vy3e &astky Zaruky a 3kody v dlsledku vad, nebo

12.4.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplisobenou $kodu ¢ smluvni pokutu, k ni je
podle Smlouvy povinen a ktera vii¢i nému byla Objednatelem uplatnéna, nebo

12.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano do &tyficeti (40) dnd po tomto souhlasu, nebo

12.4.4 Zhotovitel neodstrani vadu do &trnacti (14) dnG poté, co obdrzel ozndmeni
Objednatele, v némz bylo poZadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfiméiené
Ih(t& dodate&n& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo

12.4.5 nastanou okolnosti, které opraviiuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
Cl. 18 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni
oznameno ¢i nikoliv, nebo

12.4.6 v dlsledku vad Dila vznikla Objednateli nutnost hradit vicepréce za prace na
Stavbach, které jsou stavény na zakladé Dila, pficemz v takovém pripadg, je
Objednatel opravnén uplatnit pravo ze Zaruky ve vysi prokazatelnych nakladd
na tyto viceprace, neprekracuijici cenu obvyklou za takové viceprace. Pfekroceni
ceny obvyklé je povinen dolozit Zhotovitel.

V pripadé&, Ze Zhotovitel prevede v souladu s odst. 5.8 Smlouvy s predchozim pisemnym
souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou &innost & jeji &ast a v ddsledku tohoto
prevodu dojde ke zmé&né& v osob& Zhotovitele, musi byt Objednateli do 7 dnd poté, co
nastanou pravni ufinky prevodu podnikatelské Cinnosti Ci jeji ¢asti, predlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predloZzeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli.

Objednatel vrati predchozi Zaéruku Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Z&ruku
vystavenou pro nového Zhotovitele. Objednatel vrati zarucni listinu Zaruky Zhotoviteli
do 21 dnd poté, co tato Zaruka pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto &anku, véetné
jejiho piipadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Vlastnické pravo k jednotlivym Céstem Dila a veskerym dokumentlim, predanym
Zhotovitelem Objednateli na zakladé Smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani
Zhotovitelem Objednateli Stat a Objednatel soulasné ziskava odpovidajici pravo
hospodaieni ve smyslu zakona &. 77/1997 Sb., o statnim podniku, ve znéni pozdé&jsich
predpisd.

K vysledkdim cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smilouvy, které jsou autorskym
dilem ve smyslu ust. § 2 zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zdkon), ve
znéni pozdéjsich predpist, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského zakoniku
poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni
vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uZit - licenci, a to vyhradni,
neodvolatelnou, umoziujici vdechny zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro napInéni
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ucelu Smilouvy a pokradovani pinéni navazujici na tuto Smlouvu, a v mnozstevnim
rozsahu tomuto G&elu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym tizemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, vfetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tiretich osob, moZnosti udéleni podlicence a mozZnosti licenci pfevést na treti osobu. Pro
vyloueni pochybnosti plati, Ze cena ve3kerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢&i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V piipadé licence die predchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam
a zplsob pouziti vyslovné ziikd préva licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
ob&anského zdkoniku a prava odstoupit od licengni smlouvy pro zménu presvédceni dle
ust. § 2382 obc&anského zakoniku.

ZMENY DiLA

Objednatel je kdykoli v pribé&hu provadéni Dila opravnén pozadat Zhotovitele o zménu
Dila, tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jez byly soucasti pInéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo
popsano ve Smlouvé. Vzdy se musi jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou
dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové Zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zaklad@ svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim pinéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové & upravené Casti Dila, dotéené piimo & nepfimo zmé&nou, musi po realizaci
schvdlené zmény splfiovat vSechny podminky Smiouvy ve zné&ni po zapracovani prislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a vdechny Casti Dila musi po provedeni zmény nadéle
splfiovat vdechny podminky Smiouvy. Provedeni schvalené zmény pinéni Smlouvy nema
vliv na platnost veSkerych ustanoveni Smiouvy.

Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel zmé&nu Dila, oznami takovou skute¢nost druhé
stran& a zarover popide predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické Fedeni
a predpokladané dlsledky zm&ny. Zména Dila bude oznagena pofadovym &islem a ob&
strany na nejbliz8im jednani ndvrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopad(l navrhované zmény Dila na vysi Ceny za
zpracovani DSP a PDPS (tj. prehled veskerych nakladd nebo Uspor touto zménou
zplisobenych) a pfipadné téZ na terminy plnéni dle Harmonogramu plnéni a sou¢innost
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do
patndcti (15) dnd od navrzeni zmény Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se
pisemné Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nema ndrok na odménu za
provedeni hodnoceni dopadt navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény Dila také zména Ceny za zpracovani DSP a PDPS,
je Zhotovitel povinen sestavit v hodnoceni dopadd navrhované zmény rozpocet nebo
kvalifikovany odhad zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména
dotyka (tj. veSkerych naklad( nebo tspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvéleni ndvrhu zmény Dila ze strany Objednatele musi byt nasledné zmény
sjednany pisemné ve formé& dodatku ke Smlouvé podepsaného ob&ma smiuvnimi
stranami.

Smluvni strany jsou pfi zménach Dila podle tohoto ¢lanku povinny postupovat v souladu
s kogentnimi ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpisl, zejména pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci zmén Dila tak, aby neohrozil fadné pinéni
Smlouvy v souladu Harmonogram plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v dob& od ndvrhu na zmény Dila do schvaleni navrhu zmény
Dila nebude ¢&init Zadné kroky, které by znamenaly ohroZeni, znemoznéni ¢i navyseni
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ceny navrhované zmeény Dila. Vedlo-li by respektovani takové povinnosti dle nazoru
Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu pinéni, je Zhotovitel povinen neprodlené
takovou skuteénost oznamit Objednateli.

Ujednani ¢l. 8 téchto Obchodnich podminek o akceptaci Dila nejsou ujednanimi tohoto
¢lanku dotcena.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpe¢i Skody na provadéném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel az do okamZiku
radného predani celého Dila, tzn. podpisu Protokolu o provedeni Dila Zhotovitelem
i Objednatelem, a to i po predloZeni Dila ¢ Casti Dila k akceptaci.

Zhotovitel odpovida za veskerou $kodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam v
dlsledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi piedpisy nebo na
zékladé pravnich predpisti nebo v disledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dlsledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zédkonem nebo na zdkladé
zékona nebo v ddsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele ze Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu vzniklou na zakladé radné
uplatnénych ndrokd tfetich osob, vzniklych v disledku porudeni jakékoliv povinnosti
Zhotovitele uvedené v tomto &anku, a to v&etn& narokl vyplyvajicich z uplatnéni prav
tfetich osob k dudevnimu & primyslovému vlastnictvi, které bylo sousti pIné&ni
Zhotovitele. Zhotovitel se zarover zavazuje v pfipadé, Ze poruseni prav tietich prav osob
je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu a na vlastni naklady, aby Dilo
nebo Cast Dila nadéle préva tfetich osob neporugovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, e ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy dofasné nebo trvale zabranila mimoiradna nepiedvidatelnd a nepiekonatelnd
prekadzka vznikld nezavisle na jeji vili ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 ob&nského
zakoniku. PFekazka vznikla ze $kddcovych osobnich pomér( nebo vznikla az v dobé, kdy
byl $kidce s pinénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl Skidce
podle Smlouvy povinen prekonat, ho v3ak povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim v3ak
nejsou dotleny nadroky Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle
Smiouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze &. 7 Smiouvy.

Pravo na uplatnéni narokd z titulu nahrady $kody se promléi uplynutim Ihity patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovidé za vdechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamZiku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a ddle za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dobé& 60
mésicll od ukonéeni vykonu autorského dozoru; v pfipadé, Ze by doslo k ukonéeni
Smlouvy pred zapocetim vykonu autorského dozoru, béZi tato Ihita ve vztahu
k predanému a prevzatému Dilu nebo Casti Dila od okamzZiku ukonceni Smlouvy.

Kdykoli v dob& 60 mésict ode dne predani a prevzeti Dila je Zhotovitel povinen predat
Objednateli duplikdt Dila, pokud po jeho piedani a prevzeti Objednatelem dojde
k Uplnému &i ¢asteCnému zniceni Dila a Objednatel o vydani duplikdtu Dila pozada, a to
i opakované. Naklady na porizeni duplikatu Dila nese Objednatel.

Zhotovitel zejména odpovida za spravnost Dila (v€etné souladu Dila s obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a Internimi predpisy Objednatele), presnost a uplnost Dila, tedy
veSkeré dokumentace vypracované v ramci pIinéni Smlouvy. Zhotovitel odpovida za
vsechny vady v&etné vad prdvnich.

Doba dle odst. 16.1 nebé&zi:
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16.4.1 po dobu,

po kterou Objednatel nemdze Dilo, nebo vadou dot&enou Céast Dila,

radné uZivat (zejména pokralovat v fizenich dle zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zéakon, nebo v ginnostech vedoucich ke zhotoveni Stavby) pro vadu, za
kterou odpovida Zhotovitel,

16.4.2 po dobu,

po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které

odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemdZe-li Objednatel pro vadu uZivat Cast Dila, doba podle odst. 16.1 nebé&Zi ani pro
jiné s ni funkéné souvisejici Casti Dila.

Doba dle odst. 16.1 nebéZi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smiouvy
vznikla povinnost zapodit s odstrafiovdnim vady, nejdiive v3ak ode dne, kdy Objednatel

fakticky umoZzni Zh
preda Objednateli

Doba dle odst. 16.
ustanoveni nebézi.

otoviteli zahajit prace na jejim odstrariovani, az do dne, kdy Zhotovitel
pfislusnou Cast Dila po fadném odstranéni vady.

1 se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato doba podle predchozich

Za vady Dila dle odst. 16.1 se povazuji zejména:

16.8.1 Vady s vlivem na technické redeni Stavby:

16.8.1.1.

16.8.1.2.

16.8.1.3.

16.8.1.4.

16.8.1.5.

16.8.1.6.

Piloba &. 2

chybéjici, vadné, neodborné nebo nedostatecné zajisténi nasledujicich
pozadovanych Cinnosti souvisejicich se zhotovenim Dila:

a. prizkumy/méfeni (napf. prizkum geotechnicky, stavebn&-
technicky, stavebné-historicky, hydrogeologicky, mé&feni vibraci,
méfeni hlukové hladiny atd.), vyjma dinnosti uvedenych
v odstavci 16.8.1.6

b. navrh technického reseni,
c. geodetické doméreni stavaijiciho stavu,

d. zajisténi podkladd pro navrh technického fedeni (napr.
neprovéreni aktualnosti téchto podkladl, neprovéfeni polohy
a rozsah stdvajicich inZenyrskych siti);

neprojednani ndvrhu odchylného technického fedeni vié&i platnym
obecné& zdvaznym pravnim predpisim (zejména zdkonlm, nafizenim
a vyhldskam CR, evropskym piedpisim), technickym normdm
a Internim pfedpisiim Objednatele;

nedostateénd & chybnd koordinace postupl &innosti pfi realizaci
Stavby navrzend v technickém Fedeni Dila, kterd zplsobi zmé&ny
v realizaci Stavby;

nezapracovani, Ci pripadné nedostatecné zapracovani nebo
neprovedeni jiného Fadného vypofadani poZadavk( a pripominek
vznesenych ze strany Objednatele, pripadné ze strany stavebniho
Gfadu, dotéenych organd, ucastnikl & jinych osob ve stavebnim
fizeni;

chyby v navrhu technického feseni, které zplsobi zplsobuijici zni¢eni
¢asti Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v pribéhu realizace Stavby, tak
po jejim dokonceni);

chybnd, & nepiesnd analyza a vyhodnoceni prizkumnych praci, které
jsou provadéné, mimo jiné za UCelem kategorizace materidlu pro
odpadové hospoddrstvi (jako napf. nespravné zatfidéni materidlu
ur¢eného jako odpad, nespravné zatiidéni materidlu urleného
k recyklaci; nespravné vyhodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd;
neprovedeni vSech zkousek, které je nutné provést pro spravné
zatiidéni odpadd)
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16.8.1.7.chybé&jici, vadné, nedostatecné <& neodborné  zpracovani
majetkoprdvniho vyporddani a/nebo umisténi stavby na cizi pozemek
(pozemky) bez projednani s jejich vlastniky a/nebo smluvni
nezajisténi Stavbou dotleného pozemku;

16.8.2 Nezdlvodnéné odchyleni se od expertnich cen poloZek stanovenych v ramci
pouZité cenové soustavy s dopadem do celkovych investi¢nich nakladd Stavby;

16.8.3 Vady v planovani, zabezpeleni a fasovém fizeni Stavby:

16.8.3.1.nezajist&ni platnosti a aktualizace dokladi dle Pfilohy & 3 b
Smiouvy k okamziku podepsani ,Protokolu o provedeni dila®;

16.8.3.2.nedodrzeni pozadavkli pro navrh efektivniho a optimalniho
harmonogramu stavby pro stadium realizace stavby dle Prilohy €. 3 c)
Smlouvy;

16.8.3.3.dalsi chyby a nedostatky Dila (jako napi. nekompletni dokladova Cast
DSP, PDPS), jejichz odstraflovdni negativnd ovlivni zahdajeni
navazujiciho zaddvaciho Fizeni na realizaci Stavby, zahajeni &i pribéh
stavebniho Fizeni, ¢&i schvalovaciho fizeni u Objednatele,
u Ministerstva dopravy nebo u poskytovatel( finan¢nich prostiedkd

16.8.4 Vady majici za nasledek zmény b&hem vystavby v ramci realizace Stavby
spodivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou &dasti (v€etné soupisu praci)
projektové dokumentace:

16.8.4.1.bez dopadu do technického feseni Stavby (bez Upravy grafické casti,
¢i technické zpravy),

16.8.4.2.s dopadem do technického feseni Stavby (s Gpravou grafické Casti, Ci
technické zpravy).

16.8.5 Vady Dila, majici za nasledek prodlouZeni Ihiity pro podani nabidek dodavatelli
v probihajicim zaddvacim fizeni na zhotoveni Stavby nejméné& o celou svou
plvodni délku nebo zrudeni zadavaciho Fizeni.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze Dilo nebo
Cast Dila ma vady, a poZadovat jejich odstranéni vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy
je zjistili pii predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila nebo kdykoliv v priibéhu doby dle
odst. 16.1. Objednatel nebo jind oprdvnénad osoba rovnéz Zhotovitele upozorni na Skody
vznikajici Objednateli v souvislosti se zjist&nymi vadami Dila.

Zhotovitel se zavazuje zapo¢it s odstrariovanim vad Dila nebo Casti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
e Dilo nebo Cast Dila mé vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrarfiovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky mozné |h(té, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohod& o Ihdité pro odstran&ni vady
ani do 7 dnd od oznameni vady Objednatelem nebo jinou opravn&nou osobou, je
Zhotovitel povinen odstranit vadu ve Ihdté stanovené Objednatelem, kterd bude
pifimérena povaze vady a kterd nebude krat3i nez 3 pracovni dny. Zhotovitel je povinen
odstranit na své naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost
odmita, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim piimérené pouzije
uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které
na odstranéni vady Gcéelné vynaloZil, do 30 dndl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ih{it&, je Objednatel nebo jind oprdvn&na osoba opravnén zajistit
odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze timto postupem Objednatele nebude Zadnym
zplsobem dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila nebo dotéené Césti Dila véetné
jejiho pripadného prodlouZeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady vyplyva
ze Smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel
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Objednateli na zdklad& vyzvy k thrad&. Objednatel md pravo vyuZit k Ghrad& nékladd na
odstranéni vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné
zaruky za odstranéni vad, pfipadné z Bankovni zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné
zaruky za provedeni Dila, pokud Bankovni zaruka za odstranéni vad nebo Pojistna zaruka
za odstranéni vad neni piredloZena.

V pripadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelna, je Zhotovitel povinen dle
volby Objednatele provést nahradni Dilo nebo Cast Dila nebo poskytnout Objednateli
pifimérenou slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny za zpracovani DSP a PDPS, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotleno predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V piipadég, Ze
Zhotovitel nespini svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cést Dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
néklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo vyuZit k uhradé nakladG na provedeni
nahradniho Dila nebo Casti Dila, & k Ghradé svého néroku na poskytnuti pfiméiené slevy
z Ceny Dila své ndroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné
zaruky za odstranéni vad.

Prévo na uplatn&ni narokl z vadného plnéni se proml& uplynutim Ihity patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Ujednanimi tohoto ¢lanku neni dotceno ust. § 2630 obdanského zakoniku.

SANKCE

V piipadé prodleni n&které ze smluvnich stran s penézitym pinénim je druhd smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni tUroku z prodieni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Strany sjednavaji, Ze ve smyslu § 1971 oblanského
zakoniku neni nahrada 3kody kryta droky z prodleni, a to ani v &asti odpovidajici
uhrazenym uroktm z prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnd ode dne doruéeni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotCeno pravo druhé smiuvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Uplatnénim ndroku na smluvni pokutu neni dotlena povinnost strany, kterda porusila
smluvni povinnost utvrzenou smluvni pokutou, splnit tuto smluvni povinnost.

Pravo na uplatnéni narokd dle tohoto ¢lanku se promlé& uplynutim Ihity patnacti let,
pocitané ode dne, kdy pravo mohlo byt uplatnéno poprvé.

Dopada-li na jedno skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta, a to ta, ktera je v nejvyssi Castce. Uvedené se nevztahuje na smiuvni
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které miZe Objednatel uplatnit spole¢né
s kteroukoli smluvni pokutou nebo vicero smluvnimi pokutami uvedenymi v bodé 17.8.

Maximalni celkova vyse v3ech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vy3i 30% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V pripadé zjisténi nékteré z vad Dila
17.8.1 Vady s vlivem na technické feseni Stavby:

17.8.1.1.a) dle odst. 16.8.1.1 a je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
ve vy3i 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za kazdy
vadou dotéeny druh prizkumu/rozboru (minimaing 10.000 K&,
maximalné 250.000 K&);

b) dle odst. 16.8.1.1 b je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000 K¢, maximalné 250.000 K¢);
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c) dle odst. 16.8.1.1 ¢ je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vy3i 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimaln& 10.000, maximalné 250.000 K&);

d) dle odst. 16.8.1.1 d je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové
smluvni pokutu ve vysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 10.000 K¢, maximalné 250.000 K¢);

17.8.1.2.dle odst. 16.8.1.2 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 10.000 K¢, maximalné
250.000 K¢&);

17.8.1.3.dle odst. 16.8.1.3 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazove za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimainé 10,000 K& maximalné
250.000 K&);

17.8.1.4.dle odst. 16.8.1.4 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevysi 1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimainé 10.000 K& maximainé
250.000 K&);

17.8.1.5.dle odst. 16.8.1.5 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 3 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimainé 30.000 KZ);

17.8.1.6.dle odst. 16.8.1.6 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu
vevySi 2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS jednorazové za
kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimalné 20.000 K¢, maximalné
500.000 K¢&);

17.8.1.7.dle odst. 16.8.1.7 je Zhotovitel povinen uhradit smiuvni pokutu ve
vySi 30.000 K& za kazdy pozemek, kterého se nékterd z vad (nebo
i vice) v tomto odstavci uvedena tyka.

Maximalni vyse smluvnich pokut stanovenych dle tohoto odst. 17.8.1 je stanovena ve
vySi 10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

17.8.2 dle odst. 16.8.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smiuvni pokutu ve
vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné 5.000 K¢, maximalné
100.000 K&);

17.8.3 Vady v planovani, zabezpeleni a fasovém fizeni Stavby:

17.8.3.1.dle odst. 16.8.3.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smiuvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000 K¢, maximalné 100.000 K¢);

17.8.3.2.dle odst. 16.8.3.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
10.000 K¢, maximalné 250.000 K¢);

17.8.3.3.dle odst. 16.8.3.3 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000 K& maximalng 100.000 K¢).

17.8.4 Vady majici za nasledek zmény béhem vystavby v ramci realizace Stavby
spocivajici v nesouladu mezi grafickou a textovou Casti (v€etné soupisu praci)
projektové dokumentace:

17.8.4.1.dle odst. 16.8.4.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimalné
5.000, maximalné 100.000 Kc);
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17.8.4.2.dle odst. 16.8.4.2 je Zhotovitel povinen uhradit za kazdy piipad
smluvni pokutu ve vysi 0,5% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS
(minimalné 5.000 K&, maximalné 100.000 K¢);

Maximalni vy$e smluvnich pokut stanovenych dle odstavcl 17.8.4 je stanovena ve vysi
10% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

17.8.5 dle odst. 16.8.5 je Zhotovitel povinen uhradit jednordzové smluvni pokutu
ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS (minimdlné 10.000 K&, maximalné
250.000 K¢&);

V pripadé prodieni Zhotovitele:

17.9.1 s predanim celého Dila i jeho predlozenim k akceptaci v terminu a za podminek
stanovenych Harmonogramem pinéni je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vys$i 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty den
prodleni (minimalné 2.000 K&, maximalné 50.000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni);

17.9.2 s predénim Fadn& provedené Césti Dila & jejim predloZenim k akceptaci
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem plnéni pro jednotlivé
Dil¢i etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za prislusnou Cast Dila za kazdy zapocaty den prodleni (minimalné 1.000 K&,
maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni);

17.9.3 s odstran&nim reklamované vady ve Ih(té (i) 14 dnQ nebo (ii) ve Ih(t& stanovené
Objednatelem pokud Objednatel stanovil Ihiitu deldi nez 14 dnd nebo (iii) ve
Ih(it& dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty den prodleni
(minimalné vsak 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni). PouZiti tohoto ustanoveni nevyluCuje uplatnéni smiuvni pokuty dle
odst. 17.6;

17.9.4 s odstranénim vad Dila a pfedanim opraveného soupisu praci v poZzadovanych
elektronickych formatech (*.xls, *.xml), zjisténych v prib&hu zadavaciho fizeni
na zhotoveni Stavby, a to ve Ih(it&¢ 3 pracovnich dnd od vyzvy Objednatele,
neni-li Objednatelem stanovena l|hita delsi, je Zhotovitel povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy
zapocaty den prodleni (minimalné 1.000 K¢, maximalné 25.000 K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni); pouziti tohoto ustanoveni nevylucuje uplatnéni smluvni
pokuty dle odst. 17.6;

17.9.5 s poskytnutim soucinnosti dle odst. 2.15 je Zhotovitel povinen uhradit smluvni
pokutu ve vy3i 0,05% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy zapocaty den
prodleni (minimalné 1.000 K&, maximalné 10.000 K¢ za kazdy zapodaty den
prodleni);

Maximalni vy3e smluvnich pokut stanovenych dle odst. 17.9.1 aZ 17.9.5je stanovena
ve vysi 20% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS.

V pripadé, Ze bude v disledku vady Dila nebo jiného poruseni na strané Zhotovitele

17.10.1 odieknut nebo zménén termin (tj. datum, popf. &as) vyluky zverejnéné
ve stiedné&dobém planu vyluk, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000 K& (slovy: jeden tisic korun Ceskych) za kazdy pfipad nedodrzeni
terminu vyluky u kazdého dotteného dopravce:

1) jehoz jizda vlaku byla nedodrzenim terminu vyluky ovlivhéna, nebo

2) ktery jiz zapracoval a predal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dil&i
opatreni k dopravé s konkrétnim dopadem vyluky na jizdu viaku.

17.10.2 prekrocen planovany Cas ukonceni vyluky uvedeny v Rozkazu o vyluce majici
vliv na vlaky dopravci v Prohlaseni o draze, uhradi Zhotovitel Objednateli:

1) smiluvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu prekroceni
planovaného ¢asu ukonceni vyluky uvedeného v Rozkazu o vyluce; smluvni
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pokuta se v3ak neuplatni za prvnich 60 minut piekrofeni trvani doby
vyluky;

2) veskerou Skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Gcelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli nebo které v(c¢ Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vletné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné tfeti osoby
(vCetné zhotovitele Stavby) a které vzniknou v souvislosti s prekrocenou
vylukou.

Za piekrodeni doby trvani vyluky podle tohoto odst. 17.10 se nepovaZuje vyluka, kterd
byla pozdé& zahdjena z diivodd na stran& Objednatele, pokud byl celkovy &asovy rozsah
vyluky dodrzen.

V pfipadé poruseni dalsich smluvnich povinnosti se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu, pokud:

17.11.1 povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery byl uveden
v priloze ¢. 8 Smlouvy, bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé; Zhotovitel je povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy pfipad
(minimalné 10.000 K&, maximalné 100.000 K& za kazdy pfipad);

17.11.2 pfi ukonceni cinnosti Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel
v zaddvacim Fizeni prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadavaci dokumentaci,
nesplnil podminky pro schvaleni jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil
plnéni Smlouvy prostiednictvim osob splnujicich kvalifikaci stanovenou
v Zadavaci dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorazové smluvni
pokutu ve vysSi 15 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS;

17.11.3 povéril provadénim vyznamné ginnosti, kterou Objednatel vyhradil ve Smlouvé,
Ze musi byt pInéna prfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostiedky, nékterého
Poddodavatele ¢& jinou treti osobu, kterd neni v pracovnim poméru ke
Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 15 % z Ceny
za zpracovani DSP a PDPS;

17.11.4 nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou dobu provadéni
Dila v platnosti Objednatelem vyZzadované pojistné smlouvy anebo nepiedioZi
Objednateli k prokazani spinéni této své povinnosti stanovené doklady;
Zhotovitel je povinen uhradit smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z Ceny za
zpracovani DSP a PDPS za kaZdy zapolaty den neplnéni této povinnosti
(minimdiné 1.000 K&, maximalné 25.000 K& za kazdy zapocaty den prodieni);

17.11.5 pri ukondeni ¢innosti nékteré z opravnénych osob, kterd byla uvedena jako &len
odborného persondlu dodavatele, nebo osoby, kterou pro G&el hodnoceni
Zhotovitel navrhl v Nabidce Zhotovitele a kterd splnila minimaini Grover
kvalifikace, neoznami Objednateli jinou opravnénou osobu v souladu
s poZadavky stanovenymi v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smluvni
pokutu ve vy3i 0,1 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdy takovy piipad
a zapodaty den prodleni, minimalné v3ak 1.000 K& za zapocaty den;

17.11.6 nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo neudrZuje
v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyZzadovaném
Smilouvou, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny
za zpracovani DSP a PDPS za kazidy zapocaty den neplnéni této povinnosti
(minimalné 1.000 K&, maximalné 25.000 K& za kazdy zapocaty den prodieni);

17.11.7 porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 2.14, je povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z Ceny za zpracovani DSP a PDPS za kazdé
jednotlivé porudeni (minimalné 5.000 K& za kazdé jednotlivé porusent);

17.11.8 porusi povinnost Zhotovitele pfi vykonu autorského dozoru dle Prilohy €. 3b)
Smilouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to
za kazdou neomluvenou nelcast na jednanich, nebo za neléast osoby/osob
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disponujici(ch) elektronickym podpisem v pfipadé, Zze na Stavbé bude
pouzivan elektronicky stavebni denik, pfip. za pozdni nebo nekvalitni vykon
autorského dozoru. Za pozdni vykon autorského dozoru se povazuje nedodrzeni
termind sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran a uvedenych v
zapisech z jednani nebo v zapisech ve stavebnich denicich; za pfipady pozdniho
vykonu autorského dozoru se nepovazuji pripady, kdy dojde k nedodrzeni
termind sjednanych oboustrannou dohodou smluvnich stran a uvedenych v
zapisech z jedndni nebo v zépisech ve stavebnich denicich vyluén& z divodd na
strané Objednatele nebo zhotovitele Stavby. Za nekvalitni vykon autorského
dozoru se povaZuje finnost Zhotovitele, kterd v piném rozsahu nevede ke
kone&nému vytedeni vzniklych problémd{ v souvislosti s DSP a PDPS, a kdy
Zhotovitel nepostupuje pfi vykonu autorského dozoru s odbornou pédi; za
pfipady nekvalitniho vykonu autorského dozoru se nepovazuji pripady, kdy
nedojde k vyteseni vzniklych problémd v souvislosti s DSP a PDPS vyluéné
z divod( na strané Objednatele nebo zhotovitele Stavby.

17.11.9 je v prodleni s oznamenim zpoZdéni, prekazky nebo opatfeni dle odst. 2.7
téchto Obchodnich podminek a/nebo podrobného odlivodnéni predloZzeného
naroku dle odst. 3.6 téchto Obchodnich podminek, a to 10.000 K& za kazdy
pripad;

17.11.10 v rozporu sodst. 4.5 Smlouvy zvyhodni nebo znevyhodni urcité
dodavatele nebo vyrobky; Zhotovitel uhradi smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kaZdy piipad zvyhodnéni nebo znevyhodnéni.

17.11.11 bude zjisténo poruseni povinnosti dle odst. 4.7.1 Smiouvy, a to smluvni
pokutu ve vysi 1% z celkové ceny za DSP a PDPS za kazdy zjistény pripad,
minimalné vSak 10.000 K& a maximalné 200.000 K¢ za kazdy pfipad;

17.11.12 bude v prodleni se spinénim povinnosti dle odst. 4.7.2 Smilouvy, a to

smluvni pokutu ve vysi 2.000 K& za kazdy byt i zapocaty den prodieni
s piedloZenim kazdé jednotlivé smiuvni dokumentace;

17.11.13 neumozni provedeni exkurze dle odst. 4.7.4 Smlouvy, a to smluvni
pokutu ve vy3i 100.000 K¢&;
17.11.14 nepredloZi pisemnou zpravu v poZadovaném rozsahu ve Ihité dle odst.

4.7.5 Smlouvy, a to smluvni pokutu ve vysi 20. 000 KZ.
Pro odstran&ni pochybnosti se uvadi, Ze uplatnéni pokuty

e v pripadech, kdy jde o pokutu jednorazovou - znamena pouze jednorazové uplatnéni
smluvni pokuty dle prislusného odstavce Obchodnich podminek pfi prvnim zjisténi té
které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na dalsi zjisténi/opakovani té které
vady jiz jednou sankcionované; vyse smiuvni pokuty je uvaZovana pro uplatnéni
kazdé jednotlivé smluvni pokuty pro tu kterou vadu,

e v piipadech, kdy je uvedeno, Ze jde o smluvni pokutu za kazdy pripad, pfip. neni
vyslovné specifikovano, o jaky typ smluvni pokuty jde, plati, Ze jde o smluvni pokutu
za kazdy jednotlivy zjistény pripad vady nebo jiného poruseni, a to i opakované.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych d@vodl, vyplyvajicich z pravnich predpisl, je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pripadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

18.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo Casti Dila del$im neZ 30 dni.

18.1.2 Zhotovitel poruuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dGvodu
na strané Zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skute¢nost.

18.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout Bankovni zaruku za odstranéni
vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad dle ¢l. 12 téchto Obchodnich
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podminek nebo nesplini svoji povinnost udrZzovat po celou dobu provadéni Dila v
platnosti nékterou z Objednatelem vyZzadovanych pojistnych smiuv.

18.1.4 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

18.1.5 Zhotovitel nespini vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle &l. 16 téchto Obchodnich
podminek, jestlize vada zbavuje Objednatele v zasadé veSkerého prospéchu z
Dila nebo Casti Dila.

18.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, Ze Poddodavatelé budou poskytovat pInéni dle
Smilouvy pouze v rozsahu dle pfilohy & 8 Smilouvy nebo postoupi prava di
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Zze nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho fizeni nebo insolventni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostatuje k UGhrad® nakladd insolvenéniho Ffizeni (ve znéni zakona
& 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Feseni (insolvenéni zdkon), ve
zn&ni pozdé&jsich predpisti) nebo byl konkurs zruden proto, Ze majetek byl zcela
nepostacujici pro uspokojeni vé&fitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekudni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde k jakémukoliv
jinému dkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli z
uvedenych Gkonl nebo udalosti.

18.1.8 Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se souvislosti
s plnénim Smlouvy dopusti trestného Cinu Gplatkaistvi nebo prijeti Gplatku.

18.1.9 Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

18.1.10 Zhotovitel neozndmi Objednateli ani do 30 dnl po ukon&eni &innosti n&které
z opravnénych osob, kterd byla uvedena jako ¢len odborného persondlu
dodavatele, nebo osoby, kterd pro ucel hodnoceni byla Zhotovitelem navrzena
v Nabidce Zhotovitele a ktera splnila minimaini Groven kvalifikace, v souladu
odst. 5.2 jinou oprdvnénou osobu.

18.1.11 Zhotovitel nepredioZzi do doby zahdjeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ové&fenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zplisobilost
stanovenou zakonem & 266/1994 Sb., o drahdch, a provadécimi vyhlaskami
k tomuto zékonu, to vie ve znéni pozd&jsich predpisd, kterym prokaze, Zze kazdy
pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti
na Zelezni¢ni dopravni cesté, je-li takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a
provadénych praci nezbytny.

18.1.12 Objednateli vznikne vi& Zhotoviteli ndrok na zaplaceni smiluvnich pokut
v celkové vy3i odpovidajici limitu stanovenému v odst. 17.7, &imZ neni dotéeno
pravo Objednatele odstoupit od Smlouvy podie jinych ustanoveni Smlouvy nebo
podle pravnich predpisd.

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 18.1, mlize Objednatel
odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude Gcinnosti dnem
doruceni Zhotoviteli. Kromé toho v pripadech uvedenych v odst. 18.1.7 a 18.1.8 mize
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznamenim s okamzitou Ucinnosti ke dni doruceni
Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy, ktera maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

18.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel pokyn
pro ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

18.4.2 preda veSkerou vyhotovenou dokumentaci, za niz obdrzel platbu; a
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18.4.3 vrdti Objednateli vedkeré podklady a véci, které od ného za ulelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miZe Objednatel dokoncit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit DSP a PDPS
a dalsi projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni G&innosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na thradu prokazatelnych
nakladi za:

18.6.1 prace, které byly na Dile v&. praci pfi vykonu autorského dozoru provedeny do
okamziku Gcinnosti odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za
Cast Dila v ramci jiné Dil&i etapy;

18.6.2 materialy, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne ucinnosti
odstoupeni od Smlouvy, které byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz dodavku je
Zhotovitel povinen pfijmout: tyto materidly se stavaji okamzZikem jejich
zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficemz Zhotovitel je povinen je Objednateli
vydat v misté urceném Objednatelem;

18.6.3 Zhotovitel nemé pravo na thradu dle pfedchazejicich odstavcll ve vztahu k praci
a materialu, jejichz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila vC. provedeni
resp. pouziti pri autorském dozoru by vedlo k vadam Dila (nespravnému postupu
pfi vykonu autorského dozoru).

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Kromé& jinych ddvodd, vyplyvajicich z pravnich predpisli zékona, je Zhotovitel opravnén
odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

19.1.1 Objednatel nepodepise Predavaci protokol do Sedesati (60) dnli poté, co
Zhotovitel splnil podminky pro jeho podpis ze strany Objednatele;

19.1.2 Je Objednatel v prodleni s uhradou splatné Castky za pInéni nékteré z Dildich
etap po odetteni finan&nich néroklG Objednatele vi& Zhotoviteli vice nez
¢tyficeti (40) dnl od vyprseni Ihiity splatnosti pfislusného dariového dokladu
a doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné Castky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je u&inné dnem doruceni
pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podie Smlouvy.

Ustanoveni odst. 18.4 aZ 18.6 se poutiji i v pfipadé odstoupeni Zhotovitele.

RESENI SPORU

Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni Gsili k odstranéni vzajemnych spor
vzniklych na zakladé Smilouvy nebo v souvislosti s ni, veetné sporll o jeji vyklad &
platnost ¢& sporl tykajicich se potvrzeni, rozhodnuti, pokynu, nédzoru nebo posouzeni
Objednatele a usilovat se o smirné vyfeseni téchto sport nejprve prostiednictvim jednani
opravnénych osob nebo povérenych zastupcl.

Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pfislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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