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SMLOUVA O DÍLO č. 01-0722 

uzavřená podle ust § 2086 a násl. zákona č. 89'20I2 Sb. Občanského zákoníku 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. IČ: 49451723 
Krapkova 1635/26 DIČ:CZ49451723 
796 01 Prostějov 

e-mail: @ tel.: -t-420 

zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Bmě oddíl B vložka 1143 

Zastoupen: 

Oprávněn k jednání ve věcech 
technických: 

tel: 

Bankovní spojeni 
Čislo účtu: 

Dodavatel: E E I K A Brno, s.r.o. IČ: 25573829 
(zhotovitel) Kšírová 385/120 DIČ: CZ25573829 

619 00 Brno 

email: tel : 

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Brně oddíl C vložka 34765 

Zastoupen: 
Oprávněn k jednání 
ve věcech technických: 

Bankovní spojení. 
Čislo účtu: 

Název stavby: TS VaK Prostějov - HVOZD l KONICE 
PET* STANDARD 350o 

Objednávka č.: 17/2022/Ne 
Zakázkové č. zhotovitele: 01 -0722 

Dílo bude provedeno na základě projednáni základní technické specifikace, situace umístění 
TS. půdorysu a pohledů TS a nabídky zhotovitele č. 068N-22-01. č.j. 0990-22-01 ze dne 
13.4.2022. která je v příloze této smlouvy o dílo. 
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Článek I. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je: 
Dodávka a montáž kioskové trafostanice PET® STANDARD 350o s pultovou střechou, se 
zvýšenou základovou vanou na 200 cm Do kabelového prostoru základové vany budou 
připevněny žárově zinkované žebříky pro přistup z rozvodny vn a nn. Půdorys trafostanice je 
350x260 cm, plus přesah střechy 10 cm na každou stranu. Trafostanice je v provedeni s 
vnitřní obsluhou, včetně vnitřního vybavení. Stavební část trafostanice je v základním 
provedeni, probarvená fasáda, na zvýšené základové vaně bude soklová omítka kulirplast. 
dveře a žaluzie v provedení kombinace žárově zinkované oceli a hliníku bez nátěru. 
Trafostanice je konstruována z komponentů, které byly odzkoušeny na obloukový zkrat dle 
ČSN EN 62271-202. 20kA. 

V trafostanici bude osazen rozvaděč vn Siemens SF6 v zapojeni jeden přívod a jeden 
vývod na transformátor, dále bude osazen olejový hermetizovaný transformátor 22/0,4kV 100 
kVA třída ztrát EKO 2. Dále bude v trafostanici osazen oceloplechový skříňový rozvaděč nn s 
hlavním jističem In 250 A. MTP pro obchodni měření a dvěma vývody lištovými 
pojistkovými odpínači 400 A. V obvodové stěně bude osazena skříň obchodního měření. 
Součásti trafostanice jsou dále kabelové propoje vn a nn, včetně montážního materiálu a 
montážnich prací. Součásti dodávek je doprava a pokládka trafostanice na místě autojeřábem 
s vyložením do 6 m (třída jeřábu 40t) a montážní skupinou, včetně dozbrojeni na místě a 
předáni s potřebnou předávací dokumentaci. V ceně jsou dále zakalkulována systémová víka 
pro zatěsnéní kabelů nn od firmy Hauff Technik. 

2. Předmětem smlouw není. 
Zpracování projektové dokumentace. Provádění zemních a geodetických prací vč. venkovního 
uzemnění, vybudováni příjezdových komunikaci a manipulační plochy potřebných pro 
pokládku trafostanice, zajištění nebo přeložení podzemních a nadzemních sítí ohrožených v 
souvislosti se stavbou. Dodávka a montáž pochozi ocelové konstrukce pro přístup do TS. 
Připojení k síti vn a nn včetně dodávky kabelových souborů a omezovačů přepětí na 
přívodních a vývodových kabelech, dodávka pojistkových patron do rozvaděče nn. projednáni 
vstupu na pozemky třetích osob. 

3. Dílo bude provedeno dle příslušných norem ČSN. Předávané protokoly a dokumentace 
budou uvedeny v českém jazyce. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy a závaznými normami, 
které jsou vydány v České republice pro podobná technologická, energetická zařízeni. 

Článek I I . Cena díla 

1. Za provedení díla v rozsahu předmětu smlouvy dle článku I . se objednatel zavazuje zaplatit 
zhotoviteli pevnou cenu. která je v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 526/90 Sb. 
stanovena dohodou smluvních stran a činí 987 350,-Kě 

2. Výše uvedené cena je bez DPH. které bude účtováno dle platných daňových předpisů 
v době fakturace. 
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Článek III . Místo plnění 

1.Místem plnění předmětu smlouvy je Hvozd u Konice. 

Článek IV. Termín plněni, předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen provést předmět plnění dle odstavce l . článku I. této smlouvy v místě 
plnění, za podmínek uvedených v této smlouvě v termínu nejpozději 18 týdnů po 
oboustranném podpisu této smlouvy o dílo. 

2. Výše uvedený termín bude dodržen, když se kumulativně splní následující podmínky, tj. 
kdy se splní poslední z nich 

-bude podepsána tato smlouva oběma stranami 

a 

-objednatel upřesní převod měřících transformátorů proudů pro obchodní měření (ze Smlouvy 
připojení z EG.D) nejpozději do dvou týdnů po podpisu této smlouvy 

-objednatel upřesní barvený odstín omítky trafostanice dle vzomiku pro fasádní barvy např 
CAPAROL 

-objednatel předá zhotoviteli stavební připravenost pro provedeni pokládky trafostanice na 
místě stavby (venkovní uzemněni, štěrkopískové podloží, průjezd pro přepravní a 
manipulační techniku a manipulační plochu pro manipulaci s autojeřábem. nejpozději do 15 
týdnů po oboustranném podpisu této smlouvy, termín bude upřesněn). 

-objednatel uhradí zálohovou fakturu v terminu splatnosti 

3. Vzhledem k příjezdu, který je k místu stavby možný pouze po nezpevnéné cestě, může 
pokládka proběhnout pouze za vhodných klimatických podmínek (suchá, nerozmáčená cesta). 

4. Obé strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinnosti z této smlouvy po dobu, po 
kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost (dále jen "Vyšší moc"). Za Vyšší moc se 
považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její 
povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její 
následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době uzavření této smlouvy tuto překážku 
předvídala. Za případy Vyšší moci se povazují zejména: stávka, epidemie, protiepidemická 
opatření tuzemské či zahraniční vlády, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, 
zabavení zboží, embargo, zákaz transferu deviz, teroristický útok apod. 
Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut či nároků na náhradu škody či jiné 
újmy proti straně postižené Vyšší mocí. Strana dovolávající se postižení Vyšší mocí musí tuto 
skutečnost neprodleně písemné oznámit druhé straně a provést veškerá možná opatřeni k 
zmírněni následků neplnění smluvních povinností. V případě trváni Vyšší moci po dobu delší 
než šest měsíců jsou obě strany oprávněny od této smlouvy odstoupit. 
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5. V případe, že některá z uvedených podmínek v předchozím článku IV. nebude splněna 
v požadovaném termínu, nebude zhotovitel v prodlení a termín předání předmětu smlouvy 
objednateli múžc být prodloužen o dobu nezbytně nutnou k zabezpečení provedeni díla (např. 
lhůta pro objednání autojeřábu. zajištění autodopravy, atd). 

6. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud vykazuje pouze drobné či ojedinělé vady 
nebránící jeho užívání a kolaudaci stavby, které se současně zhotovitel zaváže odstranit ve 
lhůtách stanovených v soupisu vad a nedodělků při předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení dokumenty požadované 
stavebním úřadem ve stavebním povolení a další, zejména: 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů 
• seznam strojů a zařízeni, které jsou součásti odevzdané dodávky, jejich pasparty. 

návody k obsluze v českém jazyce 
• VRZ elektro bez venkovního uzemnění, které zajisti objednatel 
• doklady o shodě zabudovaného zařízení, návody na obsluhu 

8. O převzetí díla objednatel sepíše se zhotovitelem zápis, který bude obsahovat zejména 
zhodnoceni jakosti provedených prací, soupis zjištěných závad a drobných nedodělků, dohodu 
o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění popřípadě o uplatnění slevy z ceny díla, či dohodu o 
slevě ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady a nedojde-li k dohodě, 
stanovisko zhotovitele a objednatele, jakož i prohlášeni objednatele, zda odevzdanou dodávku 
přejímá či nepřejímá. Jestliže objednatel odmítá dodávku převzít, sepíší obé strany zápis, 
v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. 

Článek V. Platební podmínky 

1. Úhrada díla bude provedena bankovním převodem na základě zhotovitelem vystavených 
faktur: 
- zálohová faktura v částce 394 940,-Kč vystavena ke dni podpisu této smlouvy o dilo se 
splatností do 14 dnů 
- konečná faktura vystavena ke dni předání díla se splatností do 30 dnů 

2. Jedná se o převedení daňové povinnosti podle paragrafu 92a zákona o dani z přidané 
hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce dané. pro kterého je plnění 
uskutečněno. Daň odvede zákazník (objednatel). 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle zákona o účetnictví, zákona o DPH 
nebo dle požadavků objednatele nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel 
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez zaplacení k 
provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod a datum vráceni. Druhá 
strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráti-li objednatel oprávněně vadnou fakturu 
druhé straně k opravě, přestává běžet původní lhůta splatnosti, a tato následně pokračuje po 
opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury. 
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Článek VI. Sankce a majetkové vztahy 

1. V případe zhotovitelem zaviněného nedodrženi termínu dle článku IV. této smlouvy, 
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5 % z celkové ceny díla 
bez DPH za každý den prodlení. 

2. V případě neuhrazení částek, k jejichž zaplacení zhotoviteli je objednatel povinen 
v termínech a v částkách uvedených v čl.V. této smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit 
zhotoviteli úroky z prodleni ve výši 0.5 % z nezaplacené částky za každý den prodlení 

3. Majetkové sankce ve smyslu této smlouvy jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich vyúčtováni 
oprávněným účastníkem. 

4. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele zaplacením ceny díla. Objednatel se stává 
v lastnikem díla dnem. ke kterému uhradil celkovou cenu díla. 

5. Nebezpečí škody na díle (nebo části díla) přechází ze zhotovitele na objednatele převzetím 
díla (převzetím části díla) objednatelem, nejpozději však dnem. kdy měl objednatel dílo nebo 
jeho část dle smlouvy od zhotovitele převzít (tj. prvním dnem prodlení s převzetím díla). 

6. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli stavební připravenost specifikované v článku 
IV. nejpozději do 18 týdnů po oboustranném podpisu této smlouvy o dílo. bude trafostanice 
skladována v areálu zhotovitele. V tomto případě se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 
cenu dle plněni (cena trafostanice včetně stavební a technologické části, bez dopravy a 
pokládky na místě). 

Článek VII. Záruky 

1. Zhotovitel přejímá záruku za prvotřídní jakost, nejvyšši kvalitu a funkčnost provedeného 
díla a jeho schopnost k řádnému užíváni, v délce 60 měsíců na stavební část (kromě dodávek 
objednatele). 36 měsíců na montážní práce. Na stroje a zařízení bude poskytnuta záruka 
v délce stanovené výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

2. Výše uvedená záruka platí za podmínky prokazatelného dodrženi pokynů k obsluze a 
údržbě dodaných zařízeni stanovených jednotlivý mi výrobci, které budou součásti předávací 
dokumentace. 

3. V případě, že objednatel předá zhotoviteli stavební připravenost v rozsahu a v termínech 
uvedených v článku IV. této smlouvy, záruka počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy 
objednatel dílo nebo jeho dílčí části převzal, resp. kdy byl povinen dílo převzít. V případě 
pozdějšího předání stavební připravenosti než je uvedeno v článku IV. záruka poběží ode dne 
předpokládaného termínu předání díla dle odstavce 1.1. článku I . této smlouvy tj. do 18 týdnů. 

4. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude mít po dobu záruky náležitosti, vlastnosti a jakost 
stanovené touto smlouvou, projektovou dokumentací, příslušnými státními normami. 
V případě nejasností se má pro účely této smlouvy za to. že dílo nebo jeho část, či součást 
musí svou jakosti a kvalitou dosahovat nejvyšši možné úrovně odpovídající účelu užíváni. 
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5. Podmínkou odpovědnosti za vady je užíváni díla v souladu s účelem stanoveným 
projektem. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze, nedodrženi 
obvyklých způsobů užívání a za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním 
údržby a oprav zhotovitel neodpovídá. 

6. Záruka se dále nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením a závady, které 
nevznikly v příčinné souvislosti s činností zhotovitele. 

7. Vady zjištěné v záruční době je objednatel povinen písemně reklamovat u zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištěni. 
V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji. DáJe musí objednatel 
navrhnout termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude 
reklamace projednána. K projednáni takto reklamovaných vad přistoupí zhotovitel do 5 dnů. 
pokud nebude v písemné výzvě uvedeno jinak. Z tohoto jednání bude pořízen zápis, ve 
kterém budou dohodnuty přiměřené termíny odstraněni vad a způsob jejich odstranění. 
Nebude-li možno stanovit termín a způsob odstranění vad při tomto jednání, zavazuje se 
zhotovitel nejpozději do 14 dnů po obdržení reklamace písemné oznámit objednateli, zda 
reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává. Odstranění závad je třeba provádět v době. kterou určí objednatel, aby nebyl 
narušen provoz budovy. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady ve 
sjednaném termínu, je objednatel oprávněn, na náklady zhotovitele, pověřit odstraněním vady 
jinou specializovanou firmu, nejde-li o vady. za které zhotovitel neodpovídá. 

1. Ke změně této smlouvy může dojit pouze formou písemných dodatků, které musí být 
podepsány a odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

2. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídi Občanským zákoníkem ve znění účinném ke dni 
podpisu smlouvy. 

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po jednom vyhotovení 

Článek VIII . Ustanovení společná a závěrečná 

Přílohy: Nabídka zhotovitele č. 068N-22-01 ze dne 13.4.2022 

Za zhotovitele Za objednatele 

V Brně dne: VS . IT- 2*>L2- V Prostějově dne: 11 05. 2022 


