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SMLOUVA O DiLO

uzaviend die § 2586 an. zdkona £. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik, ve znéni pozdéjSich pFedpisd (dale
jen ,,ob&ansky zdkonik”)
(dale jen jako ,smlouva”)

I. SMLUVNI STRANY

Objednatel: Sprava Nérodniho parku Sumava

sidlo: 1. maje 260/19, 385 01 Vimperk
|

ICO: 00583171

DIC: €z 00583171

kontaktni adresa: 1. maje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je pfispévkovou organizaci Ministerstva Zivotniho prostiedi Ceské republiky)

(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel: VKB stavby s.r.o.
sidlo/bydlisté : Buk 51, 383 01 Prachatice
|
I€o: 02192012
DI €Z02192012
Z4pis v OR: Krajsky soud C. Budé&jovice, oddil C, viozka 22141

{ddle jen ,zhotovitel”)

(dale téz jako ,smluvni strany”)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo
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Il Pfedmét smlouvy

Predmétem plnéni zakazky je realizace stavby: Oprava lesni cesty Kana! na UP Stozec
Predmét dila je blize specifikovdan nabidkovym poloZkovym rozpoétem, ktery tvofi nedilnou
PFilohu A této smlouvy o dilo a déle Projektovou dokumentaci, kterd tvofila pfilohu zadévaci
dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede vyse uvedeny pfedmét smlouvy o dilo a objednatel se
zavazuje k zaplaceni ceny za jeho provedeni za podminek uvedenych v této SoD.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v piném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

lll. Kvalitativni podminky

Pozadovana kvalita je vymezena obecné zdvaznymi prdvnimi pfedpisy, hygienickymi normami
CSN. Pokud porugenim pravnich pfedpist vznikne $koda, nese ji pouze zhotovitel. Dosazend
kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné
vlastnosti lep3i.

IV. Dodaci podminky
Zaru¢ni doba: 36 mésici na prace provedené zhotovitelem.

Zarutni doba se vztahuje na viechny prace a dodavky, které provadél zhotovitel a které jsou
spojeny s realizaci dila. Zaru¢ni doba zacina plynout dnem protokolarniho predani a pfevzeti
dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo zménit rozsah svého zdméru, pfipadné vypustit provedeni
nékterych praci. Je viak povinen v téchto pfipadech Fedit otazky Uhrady podle cenovych
podminek a pfipadné dohodnout zménu thit provddéni praci. Zhotovitel je povinen
pFistoupit na rozsifeni dodavky o prace, které jsou nutné k dokonceni a spravné funk&nosti
véetné uivani realizované stavby (napf. poZadavky kolaudaéniho Fizeni).

Prace, které jiz v prub&hu provddéni vykazuji nedostatky, nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezavadnymi pracemi. Vanikne-li touto ndhradou objednateli 3koda, hradi
ji zhotovitel. Neodstranéni téchto nedostatkl v pfiméfené IhGté stanovené objednatelem
opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Stavenisté

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté zdpisem o pfedani staveniité. Termin predéni
staveniité se dohodne p¥i podpisu smiouvy o dilo.

Vytyleni stavby, podzemnich a nadzemnich vedeni a inZenyrskych siti oprdvnénou
osobou zajisti zhotovitel.

Objednatel pfi pfedani stavenidté pfesné vymezi hranice stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni§té a skldadky materidlu tak, aby
nevznikly #a4dné $kody na majetku objednatele. Do terminu ukon&eni stavby je povinen uvést
prostor staveni$té do pivodniho nebo dohodnutého stavu.

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za
sledovdni a dodriovani prfedpisi o bezpelnosti price a ochrany zdravi pfi praci,
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zachovani pofadku na stavenisti, za poZarni bezpeénost. RovnéZ odpovida za provadéni praci
ve vyZadované kvalité a ve stanovenych terminech.

Za viechny 3kody, které vzniknou v dusledku provddéni stavby objednateli pfipadné  tietim
osobdam, odpovidd zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu, nebo ¥kodu
odstranit na své naklady.

Objednatel kontroluje provadéni praci a svd stanoviska uvadi do stavebniho  deniku,
mé pFistup na viechna pracovidté zhotovitele, kde jsou zpracovdvdny nebo uskladnény
dodavky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém stavenidti pofadek a Cistotu a je povinen
odstrariovat odpady a nefistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel vplné mife zodpovida za bezpednost a ochranu zdravi viech osob
v prostoru staveni§t® a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami.
Zhotovitel se zavazuje dodriovat hygienické predpisy.

VI. Stavebni denik

Stavebni denik vede zhotovitel ode dne pfedani staveni$té. Do deniku zapisuje viechny
skutefnosti rozhodné pro pinéni SoD. Zapisuje veskeré udaje o pracich, které provadi, o jejich
pribé&hu. Zejména o €asovém postupu praci a jejich jakosti.

B&hem pracovni doby musi byt stavebni denik trvale pFistupny. Povinnost vést stavebni denik
konti odevzdanim a prevzetim posledniho objektu stavby a dnem odstranéni posledni vady a
provedeni posledni viceprace podle zipisu o odevzdani a prevzeti dila.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, mistr nebo ve
smlouvé povéfend osoba vidy vten den, kdy byly prdce provedeny nebo kdy nastaly
okolnosti, které jsou pfedmétem pinéni.

Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

nazev, sidlo, I€O, DIC zhotovitele,

nazev, sidlo, IO, DIC objednatele.

Mimo stavbyvedouciho miie do stavebniho deniku provadét zaznamy povéfend osoba
objednatele a pfisluiné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdpisem zdstupce objednatele, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma zato, Ze se znénim zdpisu
souhlasi. Objednatel je povinen vyjadifovat se k zapisim ve stavebnim deniku uinénych
zhotovitelem nejpozdéji do 5 pracovnich dnil.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu SoD, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplitk a zmén SaD.

VIi. Technicky dozor investora

Objednatel je oprdvnén vykondvat na stavbé technicky dozor a vjeho pribé&hu zejména
sledovat, zda prdce jsou provadény podie smluvnich podminek, technickych norem a jinych
pravnich ptedpisl a v souladu s rozhodnutim vefejnopravnich organi. Na nedostatky zjiténé
v pribéhu praci musi neprodlené upozornit zdpisem do stavebniho deniku.

Zaméstnanec objednatele povéreny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat
se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, GCastni se pfedani staveniité,
odsouhlasuje zmény a dopliky, které neprodluZuji lhaty, nezvy3uji naklady a nezhorduji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a Gplnost cenovych podkladu, je opravnén vstupovat
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na stavenisté, a¢astni se kontrolni ¢innosti organizované nadfizenym orgdnem a odevzdani a
prevzeti praci, kontroluje zakryvané prace, Ufastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad,
kontroluje vyklizeni stavenisté,

73 Technicky dozor objednatele je oprdvnén dat zaméstnancim zhotovitele pfikaz k pferuseni
prace, pokud odpovédny organ zhotovitele neni dosaiitelny a je-li ohroZena bezpefnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé&, hrozi-li nebezpedi zplUsobeni
Skody.

74 Zhotovitel je povinen zabezpecit ucast svych zaméstnancl na provéfovdni svych dodavek a
praci, které provadi technicky dozorce a {init neprodlend opatieni k odstranéni vytknutych
zavad.

Viil. Cenové podminky

8.1 Cena za kompletni touto smlouvou sjednané dilo, definované v &l. Il. smlouvy, je stanovena
vzdjemnou dohodou smluvnich stran ve smyslu zdkona o cendach €. 526/1990 Sb. v platném
znéni podle viech pozdéjsich pfedpisl, je zpracovana podle pevné zadanych podkladd pro
vefejnou zakdzku podle zakona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdéjdich pFedpis, a &ini:

Cena bez DPH 21% DPH Cena vé. 21% DPH
cena celkem: 1590 238,91 K¢ 333 950,17 K¢ 1924 189,08 k¢

Objednatel prohlasuje, Ze k datu uzavieni smlouvy je platcem DPH.

Dait z piidané hodnoty bude ke sjednanym cendm G¢tovana podle zdkona o dani z pfidané
hodnoty & 235/2004 Sb. a2 dariovych pfedpisi v platném znéni podle viech pozdéjsich
pfedpisQ, v sazbé ve vysi platné v dobé uskuteénéni zdanitelného plnéni nebo prijeti platby.
PInéni bude pouzito pro ekonomickou {innost, tj. bude poufit reZim pienesené dafiové
povinnosti dle §92e zdkona &. 235/2004 Sb., v platném znéni.

8.2 V této cené jsou zahrnuty vedkeré vydaje na strané zhotovitele, spojené s realizaci pfedmétu
SoD. Cena za dilo muZe byt piekrolena pouze v pfipadé, Ze vpribéhu provddéni dila
vyvstane takova skuteénost, nutné ke zprovoznéni ¢i zkolaudovani dila nebo zména termind
dokonéeni z diivodl na strané objednatele, kterou nebylo moZno pfed podpisem této
smlouvy pfedvidat.

8.3 Cena dila je stanovena na zdkladé cenové nabidky zhotovitele. Ceny uvedené v nabidce jsou
pevné a obsahuji vedkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci dila v cenové Grovni
k datu provaddéni a pfedani dila.

8.4 Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozdifeni dila  vyplyvajicich
z podminek pfi provadéni dila a odbornych znalosti zhotovitele nebo  z vyskytnutych se
nenaddlych nutnych Gprav, které nelze pfedvidat, je zhotovitel povinen provést soupis téchto
zmén, doplikl nebo roziifeni, ocenit je podle jednotkovych cen poufitych pro ndvrh ceny
dila, a pokud to neni moiné, tak podle jim navrhovanych cen, a predloZit tento soupis
objednateli. Teprve po jeho odsouhlaseni ma pravo na realizaci t&chto zmén a na jejich
Uhradu.

8.5 Objednatel prohladuje, Ze ma zajisténo financovani dila smluveného touto smiouvou v piné
vy3i po celou dobu pInéni.
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1X. Cas plInéni, thity

Zahdjeni praci: zvefejnénim smlouvy v registru smluv
Dokonéeni praci: 22. 07. 2022 (nejzazdi termin)

V pfipadé, e zhotovitel bude muset pferusit provddéni praci z titulu plsobeni vy$3i moci
nebo nepftiznivych klimatickych podminek, bude feden termin dokondeni stavby dodatkem ke
smlouvé, ve kterém bude na zékladé& vzniklych skutednosti upraven termin dokonéeni stavby.
O téchto skutelnostech bude zhotovitel neprodlené informovat objednatele a provede
zdznam do stavebniho deniku.

V pfipadé, Ze dojde ke zméné termini zahdjeni a dokonceni stavby z divodd uvedenych
v bodé 9.2, neni zhotovitel v prodleni se spinénim zdvazku a nevztahuji se na néj smluvni
pokuty uvedené v bodé 14.1.

Dodrieni doby pinéni zhotovitelem je zdvislé na Fadné a vlasné soucinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim souéinnosti neni
zhotovitel se spinénim zdvazku v prodleni.

Spinénim dodavky stavby se rozumi uplné dokondeni stavby, jeji vyklizeni a podepsani
posledniho zdpisu o pfedani a pfevzeti stavby, pfedani dokladG o vyznamnych udélostech
vzniklych pfi realizaci dila, jako jsou vstupy na pozemky jinych viastnikd.

X. Financovéni

Podkladem pro placeni je faktura - darfiovy doklad.

Vedkeré provedené prace budou fakturovdny k datu pfedani dokonlené stavby. Zhotovitel
predloZi objednateli soupis provedenych praci a po odsouhlaseni objednatelem vystavi
dariovy doklad - fakturu, jejiz soulasti jsou soupisy provedenych pracl, bez nichi je faktura
neplatnd. Fakturované prace se zdafuji pfislusnou DPH. Zdanitelné plnéni se povaiuje za
uskute¢néné dnem prevzeti a preddni dila nebo jeho diléi Casti.

Nedojde-li mezi obéma stranami kdohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedosdlo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu &dst faktury, se kterou souhlasi. Na
zhyvajici ¢ast faktury nemiZe zhotovitel uplatriovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici
z penéiitého dluhu objednatele. Prace, které provedl zhotovitel bez zakdzky, nebo o své
Gjmé&, odchyln& od smlouvy, se do soupisu praci nesméji zafazovat. Uhrada téchto praci se
provede jen tehdy, jestlie objednatel dodateéné takové prace za nutné nebo Zadouci uzna.
Pak se k soupisu praci pfiklada i dodateéné oznameni objednatele.

Fakturu za provedené priace miie zhotovitel piedloZit pouze 1x mésiéné stim, Ze budou
samostatné oddéleny platby za prace sjednané dle této smlouvy a za pfipadné viceprace.
Faktury zhotovitele musi mit néleZitosti dafového a tcetniho dokladu, formou a obsahem
odpovidat poZadavkim pravni Upravy zejména pak 2dkonu €. 563/1991 Sh., o Getnictvi,
zakonu o dani z pridané hodnoty a mit naleZitosti obchodni listiny dle ob&anského zédkoniku
ve znéni pozdé&jdich pfedpisli. Nebude-li faktura splilovat tyto naleZitosti, nebude odpovidat
prfedmétu plndni, nebude-li doloZena pfislusnymi doklady nebo bude-li jinak v nesouladu
s touto smlouvou, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli na doplnéni ¢i jinou opravu, anii
se tim dostane do prodleni s uhradou pfislusné ¢astky. Nova lhita splatnosti za¢ne plynout
doru¢enim doplnéné nebo opravené faktury objednateli na kontaktni adresu objednatele
podle této smlouvy.

Smlouva o dilo - Oprava lesni cesty Kandl na UP StoZec 5



111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

SPRAVA NARODNIHO PARKU SUMAVA

F 165 A/S02

Splatnost faktury ¢ini 21 kalendafnich dnt ode dne jejiho doruleni na kontaktni adresu
objednatele dle této smlouvy. Uhrada faktury bude provedena v &eské méné bezhotovostné
z G&tu objednatele na Glet zhotovitele uvedeny vzdhlavi této smlouvy. Cislo tohoto
bankovniho Gétu bude uvedeno rovnéZ na zhotovitelem vystavené faktufe. Lhiita splatnosti
je dodriena, pokud v jeji posledni den byl podan pfikaz k pfevodu pfisluiné éastky 2 aétu
objednatele na ucet zhotovitele.

Xl. Odstoupeni od smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym ,Dodatek ke smlouvé”. Jiné zdpisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovaiuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému pinénl této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbyteéného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jedndni zdstupch
opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané s uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt déle uveden divod, pro
ktery strana od smlouvy odstupuje.

Nesouhlasi-li jedna ze stran sdivodem odstoupeni druhé strany nebo popird-li jeho
existenci, je povinna to pisemné ozndmit nejpozdé&;ji do deseti dnd po obdrZeni ozndmeni o
odstoupeni. Pokud tak neudini, md se za to, Ze s divodem odstoupent souhlasi.

Za podstatné porueni smlouvy se povaZuje prodleni v dokongeni dila, opakované vadné
pinéni dila nebo takova jakost doddvanych praci, kterd nezarucuje bezvadné uZivani podle
stanovenych parametrii anebo jestlie objednatel nespini své finanéni zdvazky a nebude
schopen poskytnout zdruku, Ze je spini v ndhradnim terminu.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pFfed dokonfenim dila, bude vzdjemné finanéni
vyrovndni provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pfitemZ viechny ndkiady,
spojené s odstoupenim od smiouvy, jdou k tizi strany, ktera porusita smluvni povinnost.
Odstoupi-li nékterd ze stran od této smiouvy na zdkladé ujedndni ztéto smlouvy
vyplyvaijicich, pak povinnosti obou stran jsou nasleduijici:

zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zpGsobu, kterym je
stanovena cena dila,

zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje ,diléi koneénou fakturu”,
zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani dila“ a objednatel je povinen do 14 dnd od
obdrZeni vyzvani zahdjit , diléi prejimaci fizeni”,

po dil¢im pfedéni provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zrudeni smlouvy,

strana, ktera ddvodné odstoupeni od smlouvy zapfitinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodi odstoupeni od smlouvy.

Smlouva o dilo — Oprava lesni cesty Kanél na UP StoZec &
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XIl. Odevzdani a prevzeti dila

Zhotovitel spIni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukonfenim a pFedanim
predmétu dila objednateli, v&etné odstranéni vad z fizeni o odevzdani a pfevzeti.

Objednate! spini svij zdvazek prevzit dilo zdpisem o prevzeti, Ze dilo pfejima. Objednatel
je opravnén odmitnout pievzeti dila v pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které brani Fadnému
a obvyklému uZivdni dila. JestliZe dilo vykazuje jiné vady, neZ se kterymi poéitd pfedchozi
véta, budou zachyceny v pfeddvacim protokolu s tim, Ze se zhotovitel zavazuje tyto odstranit
na své naklady po podpisu tohoto protokolu v dohodnutém terminu.

Vlastnické pravo k vécem zabudovanym do dila pfechazi ze zhotovitele na objednatele
okamiikem pfedani dila. Odpovédnost za $kody a ztraty, které vzniknou na stavebnich
materidlech, dilech, nebo celé stavbé&, rizika a nebezpeli, nese zhotovitel do okamiziku
protokolarniho pfevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli nejpozdé&ji 10 dni pfedem, kdy bude diio
pfipraveno k odevzdéani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 14 dni od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokralovat.

Xlll. Cdpovédnost za vady dila

Prave objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:

a) pfi prejimce,

b} pozdéji v rdmci reklamaéniho fizeni béhem zarucni doby.

Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, md prdvo na dodatetné, bezplatné
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytetného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsény a uvedeno, jak se projevuji. Dile v
reklamaci muZe objednatel uvést své poZadavky, jakym zpGsobem pofaduje vadu
odstranit.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15-ti dni po obdrzeni reklamaci pisemné ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznavd, jakou IhGtu navrhuje k odstranéni vad nebo zjakych
divodl reklamaci neuznava. Pokud tak neufini, mé se za to, e reklamaci objednatele
uzndva.

Termin odstranéni reklamované vady se dohodne pisemné, jinak je zhotovitel povinen vadu

odstranit nejpozdéji do 30 dnli po jejim uplatnéni.

13.6

13.7

14.1

14.2

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnénég, tzn., Ze jim
reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni Ihiita resp., Ze
vadu zplsobil nevhodnym uZivdnim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady, vzniklé naklady.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady své dodévky, je povinen provedenou opravu
objednateli pfedat.

XIV. Smluvni pokuty

Za prodleni s dokonéenim dila zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 %
z ceny dila za kazdy den prodileni.

Za pozdé zaplacené faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni Groky z prodleni ve vysi
0,05 % 2 dluZné Eastky za kazdy den prodleni.
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XV. Protikorupéni strategie

Objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy, jestliZe zjisti, Ze zhotovitel:

a) nabizel, déval, pfijimal nebo zprostfedkovaval néjaké hodnoty s cilem ovlivnit chovéni
nebo jednani kohokoliv, at jiZ statniho Ofednika nebo nékoho jiného, pfimo nebo nepfimo,
v zaddvacim fizeni nebo pfi provadéni smlouvy; nebo

b) zkresloval skute¢nosti za ucelem ovlivnéni zadavaciho fizeni nebo provadéni smlouvy ke
$kodé objednatele, véetné ufiti podvodnych praktik k potlateni a sniZeni vyhod volné a
oteviené soutéze.

Zhotovitel nebyl v zaddvacim Fizeni ovlivnén pfimo ani nepfimo stietem zéjmui ve vztahu k
zadavateli, ani k subjektam podilejicim se na pfipravé zaddvaciho fizeni; zhotovitel nema ani
Z4dné zvlastni spojeni s témito osobami (napf. majetkové, persondini).

Zhotovitel bezvyhradné souhlasf se zvefejnénim piného znéni smlouvy v souladu se zdkonem
¢. 134/2016 Sb., o zadéavéni vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpish a souvisejicimi
pravnimi pfedpisy. Zvefejnéni obsahu smlouvy nemiie byt povaiovdno za porudeni
povinnosti mi¢enlivosti.

XV). Zavéredna ustanoveni

Obé strany prohladuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.

Pfipadna neplatnost nékterého ujedndni smlouvy nemé vliv na platnost ostatnich ustanoveni.
Strany smlouvy se v tomto pFipadé zavazuji poskytnout si vzajemnou soucinnost k uzavieni
dodatku ke smlouvé, kde bude neplatna ¢ast smlouvy nahrazena novym ujednanim, a to ve
lhiité do 14 dnl poté, co tato potieba vyvstane.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je die § 2 odst. 1 zdkona & 340/2015 Sb., o
zvladtnich podminkach G¢innosti nékterych smiuv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru
smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjich predpisl, povinnym subjektem, na jehoz
smlouvy se vztahuje povinnost uvefejnéni vregistru smluv. Smluvni strany si timto
ujednavaiji, Ze uverejnéni dle tohoto zdkona zajisti objednatel zplisobem, vrozsahu a ve
Ihatdch z n&ho wvyplyvajicich. Pro déely uvefejfiovani smluvni strany soucasné shodné
prohladuji, Ze Zadnou &ast této smlouvy nepovaiuji za své obchodni tajemstvi branici jejimu
uvefejnéni. Ujednani dle tohoto odstavce se vztahuji i na viechny pFipadné dodatky k této
smlouvé, jejichZ prostfednictvim je tato smlouva ménéna &i ukonovéna.

Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed podpisem smlouvy seznédmil se viemi podminkami, které by
mohly mit vliv na pInéni jeho zavazku z této smlouvy.

Nedilnou soudasti smlouvy jsou jeji prilohy.

Smlouva nabyvé platnosti a Ginnosti v pripadé povinnosti uvefejnéni v registru smluv dle
zdkona o registru smluv, v ostatnich pfipadech dnem podpisu opravnénymi osobami
smiuvnich stran.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kaida ze smluvnich stran obdrii
po dvou vyhotovenich.
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Prilohy:
» Pfiloha A — PoloZkovy rozpocet
» Priloha B — Kontaktni udaje

Ve Vimperku dne %‘r e vV Bukudne ... 2.7 %ea
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PFiloha B - Kontaktni udaje
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