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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační prog ram Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí
ik * *

Č. j. KRPH-48013-12/ČJ-2022-0500NE- VZ

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
O VÝKONU ČINNOSTI KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI

PRÁCI
při realizaci stavby s názvem:

,,Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéh radeckého kraje, Obvodní oddělení
policie Kopidlno, Tomáše Svobody Cp. 106, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009240"

uzavřená niže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění (dále jen ,,smlouva")

l. SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Email:
Zástupce pro věci
Telefon:
e-mail:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové, PSČ 501 01
plk. Mgr. Jiřím Karáskem, MBA, náměstkem ředitele krajského ředitelství
službu kriminální policie a vyšetřováni
75151545
CZ75151545
ČNB Hradec Králové
23235881/0710
urnai6d

pro

tec

(dále jen ,,příkazce")

Příkazník:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka:
Telefon:
E-mail:

(dále jen ,,příkazník")

Ing. Aleš Řada
Rasošky 88, 552 21 Rasošky

74934163

Zapsán v živnostenském rejstříku, vedeným Městským úřadem v jaroměři
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Il.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Příkazce je investorem a stavebníkem stavební akce s názvem: »Zateplení objektu Krajského
ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Obvodní odděleni policie Kopidlno, Tomáše
Svobody Cp. 106, GZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009240".

1. Realizace stavby bude provedena:

- dle projektové dokumentace pro prováděni stavby zpracované ňrmou Obchodní projektHradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové lČ: 25297066, ze dne
15.1.2019, evidenční číslo 28/2018-VOS;

- dle vydaného stavebního povolení. MV-76275-3/OSM-2020 ze dne 28. května 2020 vydané
Stavebním úřadem Ministerstva vnitm:

výše uvedená projektová dokumentace a stavební povolení budou příkaznÍkovi poskytnuty před
zahájením realizace stavby.

- dle smlouvy o dílo, jejímž předmětem plnění je realizace stavby s názvem: ,,zatepleni objektuKrajského ředitelstvI policie Královéhradeckého kraje - Obvodní oddělení Policie Kopidlno,
Tomáše Svobody Cp. 106", která tvoří přIIohu č. 2 přIkaznI smlouvy.

2. Účelem příkazní smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, v podobě zajištěni
koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., q zajištěni dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdravl při práci, v platném znění (dále jen ,BOZP"), kterým se upravuji
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a q
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytQvánj služeb mimo
pracovněprávní vztahy.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že za podmínek v ni sjednaných bude provádět výkon
činnosti koordinátora BOZP ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o BOZP, v platném znění, kterým
se upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy ve zněnl p'ozdějšlch předpisů a zejména v rozsahu a specifikaci uvedené
v přlloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Příkazce se zavazuje, za podmínek a způsobem touto smlouvou sjednaném, poskytnout
přÍkaznjkovi za řádné plněni výkonu činnosti koordinátora BOZP sjednanou cenu, a to v souladu
s ČI. V. této smlouvy.

3. Součástí výkonu činnosti koordinátora BOZP jsou i služby a činnosti v této smlouvě výslovně
nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění této smlouvy nezbytné, a přlkaznÍk měl a při
vynaložení své odborné péče mohl o této skutečnosti vědět. Odměna za tyto služby či činnosti
je v plném rozsahu zahrnuta v odměně příkazníka za výkon činnosti koordinátora BOZP ve
smyslu ČI. V této smlouvy.
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IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Příkazník se zavazuje zahájit výkon činnosti koordinátora BOZP bezodkladně po uzavřeni této
smlouvy, a to v rozsahu nezbytně nutném k seznámení se s podklady k realizaci stavby a
s veškerými dokumenty. Příkazník je povinen vykonávat činnost koordinátora BOZP v rozsahu
dle této smlouvy a to podle povahy a rozsahu činnosti uvedených v této smlouvě, zejména
v přlloze č. 1 této smlouvy a dle dalších nezbytně nutných pokynů příkazce po celou dobu
realizace stavby, a to až do jejího dokončeni a vydání kdaudačnlho souhlasu, včetně odstraněni
všech případných vad a nedodělků, jak v průběhu stavby, tak i po jejím dokončení, případně i
vymezených k odstranění v rámci kolaudačního souhlasu.

2. Za termín zahájení realizace stavby je považován den, kdy dojde k protokdárnímu předáni a
převzetí staveniště. Příkazce upozorňuje přIkazníka, že nejdříve možný termín zahájení realizace
stavby je stanoven na 1. června 2022. Jedná se o předpokládaný termín zahájení realizace
stavby a zhotovitel stavby v rámci zadávacího řízení může stanovit i pozdější termín zahájení
realizace stavby. Skutečný termín zahájení realizace stavby bude stanoven v souladu
s uzavřenou smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby a příkaznIkovi bude sdělen nejpozději
4 dny předem. Tento termín je zároveň dnem, kdy dojde k předání staveniště, kterého je
povinen se zúčastnit.
předpokládaný termín dokončeni stavby je stanoven do 22. května 2023.

3. Místo plněni:
objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje:
Obvodní odděleni policie Kopidlno, Tomáše Svobody Cp. 106, stavební parcela č. 302,
katastrální území Kopidlno, obec Kopidlno, okr. jičín. objekt je ve vlastnictví České republiky
s přístušnostÍ hospodařit s majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého
kraje.

V.
ODMĚNA

1. Odměna za výkon činnosti koord,inátora BOZP v rozsahu této smlouvy je ujednána dohodou
smluvních stran a vychází z nabídky příkazníka ze dne 11.5.2022.

Odměna celkem bez DPH:
Vyčísleni 21 % DPH:
Odměna celkem včetně DPH:

102.500,00 Kč
21.525,00 KČ

124.025,00 Kč

2. Odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP je dohodnuta jako nejvýše přípustná, platná po
celou dobu činnosti příkazníka, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v této
smlouvě. Odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP obsahuje yšechny nákladové složky
nezbytné k řádnému výkonu činnosti koordinátora BOZP způsobem dle této smlouvy. Cena za
výkon činnosti koordinátora BOZP zahrnuje i služby a činnosti v ČI. Ill. této smlouvy výslovně
nespecifikované, které jsou však nezbytné, stejně jako např. náklady na dopravu, telefon apod.

3. Odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP je uvedena v korunách českých, a je ceňou
nejvýše přípustnou. Cena může být měněna pouze se změnou daňových předpisů. V takovém
případě bude celková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných
v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídajÍcĹ změně sazby daně z přidané
hodnoty.
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VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna za výkon činncsti příkazníka specifikované v ČI. Ill. této smlouvy bude hrazena na
základě faktur vystavených příkaznIkem ke konci kalendářnIho měSíce dle rozsahu prostavěnosti
zhotovitelem stavby (dle schváleného soupisu provedených prací).

2. výše odměny bude stanovena přímou úměrou k prostavěnosti stavby za fakturované období ve
ňnančnim vyjádřeni v % z celkové výše odměny.

3. Faktura (daňový doklad) bude přikaznikem vystaven do 15-ti dnů od odsouhlasení soupisu
skutečně provedených činností.

4. Faktura (daňový doklad) bude splatná do 30-ti dnů po jejím obdrženi příkazcem ode dne jejich
doručeni příkazci. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsáni fakturované částky
z účtu příkazce ve prospěch příkazníka.

5. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných
předpisů, tj. označeni faktury a jejÍ'čÍsĹo, firmu (obchodní jméno) a skilo přIkaznIka a příkazce,
jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v QbchodnÍm rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové
značky) předmět plnění, číslo jednací této smlouvy, cenu k úhradě a označení identity projektu:
,,Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje - Obvodní
odděleni Policie Kopidlno, Tomáše Svobody Cp. 106, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18 100/0009240".
Faktura bude obsahovat cenu bez DPH, vyčIsIení DPH a cenu včetně DPH. Bez tÍchto náležitostí
je faktura neplatná a příkazce je oprávněn ji vrátit přÍkazníkovi do data její splatnosti. Příkazce je
rovněž oprávněn vrátit příkaznIkovi do data splatnosti fakturu, pokud obsahuje nesprávné cenové
údaje. Příkazce se vrácením faktury z uvedených důvodů nedostává do prodlení s její splatnosú.

6. Příkazce neposkytuje zálohy na úplatu z této smlouvy.

VII.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Příkazce se zavazuje poskytnout přlkaznÍkovi doklady uvedené v ČI. || odst. 2 této smlouvy,
případně další doklady nezbytně nutné k jeho výkonu činnosti koordinátora BOZP, a to bez
zbytečného pTodlení po uzavřeni této smlouvy.

2. Příkazce se zavazuje prostřednictvím svého zástupce pro věci technické poskýnout přÍkazníkovi
patřičnou součinnost pro jeho výkon činnosti koordinátora BOZP.

3. Příkazník je povinen podle ustanoveni § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při
výkonu ňnančni kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů.

4. PřIkaznIk se zavazuje poskytnout zástupci příkazce pro věci technické připadnou součinnost
v průběhu jeho výkonu činnosti koordinátora BOZP.

5. Příkazník je povinen při výkonu činnosti koordinátora BOZP postupovat s odbornou péčí,
v souladu s platnou legislativou a výhradně v zájmu příkazce.

6. Přikazník je povinen vykonávat činnost koordinátora BOZP v souladu s pokyny příkazce, ať již
výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem této smlouvy, kterého má
být výkonem činnosti koordinátora BOZP dosaženo a který je příkazrňkovi znám.

7. zjistkli příkazník, že pokyny příkazce jsou pro řádný výkon činnosti koordinátora BOZP nevhodné,
neúčelné, nebo odporují obecně závazným právním předpisům, je povinen na toto příkazce včas
a řádne upozornit. Bude-li i tak na výkonu činnosti koordinátora BOZP příkazce trvat, má
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příkazník právo na něm požadovat, aby setrvání na svých pokynech potvrdil pňkazníkovi
písemně.

8. Příkazdk je povinen bez zbytečného odkladu oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při
výkonu činnosti koordinátora BOZP, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů
příkazce včetně okdností, které by mohly mít vliv na postup příkazníka při výkonu činnosti
koordinátora BOZP, a okolností, které bý mohly mít vliv na vlastní realizaci stavby.

9. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce se nechat při výkonu
činnosti kowdinátora BOZP zastupovat třetí osobou, když za třetí osobu nejsou považováni
pověření zástupci přIkazníka, avšak s tím, že odpovědnost nese 'vždy výhradně a plně příkaznlk.

10. Příkazník Proh|ašuje, že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními
možnostmi, dokumenty, povdeními, licencemi, autorizacemi a kvalifikacI potřebnou pro řádné
plnění předmětu této smlouvy, jak je požadováno právními předpisy.

11. Jakékoliv závažné problémy, které by mohly ovlivnit stavbu, byť nemají dopad na její cenu, je
příkazník povinen vždy předem projednat s příkazcem a učinit o tom zápis do stavebního deníku.

12. Závažné problémy, jejichž řešení by znamenalo zvýšeni ceny stavby, je přIkazník povinen vždy
předem projednat s příkazcem za účasti zhotovitele stavby. Příkazník není jakkoliv oprávněn
zastupovat příkazce při podpisu dodatků či změn ve smlouvě o dílo uzavřené mezi příkazcem a
zhotovitelem stavby.

VIII.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Bude-li příkazci případně y souvislosti s reahzaci stavby vyměřena pokuta, správní poplatek nebo
jakákoli sankce z důvodů zcela či zčásti ležicich na straně přIkazníka, je piĹkaznik povinen
k úplné a včasné náhradě takovéto škody příkazci, ledaže okolnosti, které k uloženi sankce vedly,
byly zaviněny výhradně příkazcem nebo byly zapřičiněny výhradně zhotovitelem stavby, bez
porušení povinností příkazníkem.

2. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k výkonu činnosti koordinátora
BOZP a na věcech převzatých při výkonu činnosti koordinátora BOZP od třetích osob, ledaže tuto
škodu nemohl odvrátit ani při vynaloženi odborné péče, pokud prokáže, že by ke škodě došlo i
jinak.

3. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smĹuvnÍ straně
porušením jakékoli povinnosti, která pro ni vyplývá z této smlouvy nebo z obecně závazných
právních předpisů. Smluvní strany se zavazuji vyvinout maximálnI úsilí k předcházení škodám a
k případné minimalizaci vzniklých škod.

4. Příkazník odpovídá za škodu, kterou zcela či zčásti zapříčini svým konáním či opomenutím
v souvislosti s plněním této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se škoda projeví za doby trvání
této smlouvy, či po jejím ukončeni.

IX.
OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

1. Ochranu utajovaných informací zajistí obě smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informaci a o bezpečnostní způsobilosti ve znění pozdějších předpisů, a
předpisů souvisejkích.

2. Obě smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnittřetlm osobám neveřejné
informace (jak jsou vymezeny niže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č, 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů není tímto ustanovením
dotčena.

3. Za neveřejné informace se považují veškeré nádedujiá informace:
a) veškeré informace poskytnuté příkazcem příkazMkovi v souvislosti s touto smlouvou;
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b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti příkazce;
C) veškeré další informace, které budou příkazcem označeny jako neveřejné ve smyslu

ustanoveni § 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:
a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením

právních povinností ze stŕany přIkazníka,
b) u nichž je příkazník schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici

ještě před přijetím těchto informací od příkazce,
C) které budou příkaznÍkovi po uzavření této smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí

stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,
d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

5. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebQ bez vědomÍ
příkazce a dále veškeré informace získané od jakékoliv třetí strany, které se týkají příkazce či
plnění této smlouvy.

6. Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé
srduvní Strany bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a zavazují se podniknout všechny
nezbytné kroky k zabezpečení těchto informací. Příkazník je povinen zabezpečit veškeré
neveřejné informace příkazce prQtj odcizení nebo jinému zneužití.

7. Příkazník je povinen užít neveřejné informace pouze za účelem plněni této smlouvy. jiná použití
nejsou bez písemného svolení příkazce přípustná.

8. Příkazník je povinen případného pověřeného zástupce zavázat povinno$tí mlčenlivosti a
respektováním práv přikazrňka nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazku povinen
sám.

9. Povinnost mlčenlivosti ve smyslu této smlouvy trvá i po ukončeni této smlouvy.
10. Za prokázané porušeňí povinností dle tohoto článku smlOuvy má druhá smluvní strana právo

požadovat náhradu takto vzniklé škody, přičemž právo na smluvní pokutu dle ČI. X. této smlouvy
tím není dotčeno.

11. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona Č.101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní
údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem nositele osobních údajů.
Příkazník není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, se kterými bude
v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je jakýmkoliv
způsobem zveřejnit.

X.
SMLUVNÍ POKUTY, SANKCE

1. V případě, že přikaznlk přeruší výkon kterékoli služby nebo činnosti vykonávané v rámci výkonu
činnosti koordinátora BOZP po dobu vÍce než 1 pracovní týden, a to z'důvodů výhradně
spočÍvajících jeho na straně, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za
každý další započatý týden přerušení výkonu činnosti koordinátora BOZP.

2. V případě, že příkazník při výkonu činnosti koordinátora BOZP porušil kteroukoli jeho povinnost
stanovenou v této smlouvě, přestože byl na porušení upozorněn a ze strany příkazce mu byla
dána náhradní lhůta pro splnění povinnosti, která marně uplynula (zejména, nikoli však výlučně,
poruší svou povinnost k řádnému výkonu kontrolní činnosti vůči zhotoviteli stavby), je povinen
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,- kč za každý započatý týden trvání porušení.
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3. v případě, že příkazník pôrušľ jakoukoli jeho povinnost dle smlouvy, je povinen zaplatit příkazci
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušeni.

4. V případě prodlení příkazce s uhrazením faktury uplatni příkazník úrok z prodlenI ve výši 0,05%
z fakturované částky bez DPH za každý započatý den prodlení.

5. Úrok z prodlení či smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dni od data, kdy byla povinné
smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich zaŕ|acení,
přičemž jejich zaplacením není obecně nijak dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody či
jiné újmy, stejně jako povinnost příkaznIka dále výkon činnosti koordinátora BOZP v rozsahu a
za podmínek touto smlouvou stanovených za dobu trvání smluvnIho vztahu dále ve prospěch
příkazce vykonávat.

XI.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Tato smlouva může být předčasně ukončena po!jze vzájemnou dohodou smluvních stran,
výpovědí příkazce, nebo odstQupenľm jedné ze smluvních stran v souladu s body 2. a 3. tohoto
článku a této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě závažného pórušení smluvních
povinností příkazníkem, zejména když přIkaznIk opakovaně poruší nebo nedodrží takové
ustanovení této smlouvy, které by reálně mohlo vést k ohrožení čí zdržení realizace stavby, popř.
ke vzniku škody a nezjedná bezprostředně či v přiměřené a dodatečně určené lhůtě nápravu ani
po obdŕžení výzvy ze strany příkazce, přičemž za opakované smluvní strany považují více jak
dvakrát.

3. V případě zjištěni současného zaměstnaneckého nebo obdobného vztahu (např. dohoda (j
provedeni prací) mezi vybraným zhotovitelem a příkazníkem bude důvodem k odstoupení
příkazce od této smlouvy.

4. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručeni písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně. Smluvní strany sjednaly, že v případě ukončení smlouvy odstoupením z výše
uvedených důvodů si nebudou vracet vzájemně poskytnutá plnění.

5. Ukončením této smlouvy nejsou nijak dotčena ustanoveni týkajÍcÍ se smluvnkh pokut; ochrany
důvěrných jnformací; nároku na náhradu škody a ustanovení týkajIcI se takových práv a
povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této smlouvy.

XII.
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným "Dodatek ke smlouvě", popř. je možné po dohodě obou smluvních stran provést novaci
smlouvy. jiné zápisy, protokoly, ujednáni a podobně se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránici řádnému plněni této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.

XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvnImi stranami a účinnosti uveřejněním
v registru smluv.

2. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti někEerých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv).
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3. Tato smlouva končí splněním celého rozsahu výkonu činnosti koordinátora BOZP ve prospěch
příkazce, dle této smlouvy.

4. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti druhé
smluvní strany.

5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží příkazce a
jedno vyhotoveni obdrží příkazník.

7. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, přičemž tato smlouva a všechny vztahy z ní vyp|ývajÍcÍ se
řídí právním řádem České republiky.

8. Smluvní strany proh|ašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

9. Přílohy smlouvy:

Příloha č. l: Podrobná specifikace výkonu činnosti koordinátora BOZP
Příloha č. 2: Smlouva o dílo pro realizaci stavby s názvem: ,,Zatepleni objektu Krajského ředitelství

policie Královéhradeckého kraje, OOP Kopidlno, Tomáše Svobody Cp. 106"

V Hradci Králové dne 12.5.2022 V Rasoškách dne A 2 .5 -'b22-

Za příkazce:

,Ik M,r

náměste ele krajSkého ředitelství
pro s|už iná|ní policie a vyšetřování

Za příkazníka
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Příloha č. 1 příkazni smlouvy č.j. KRPH-48013-12/ČJ-2022-0500NE-VZ

Podrobná specifikace výkonu činnosti koordinátora BOZP

1. Činnosti a služby v průběhu realizace stavby

V rámci této fáze bude výkon činnosti koordinátora BOZP prováděn zejména v níže uvedeném
rozsahu.

1. Příkazník (dále jen ,,koordinátor BOZP") se zavazuje uskutečňovat činnost podle této
smlouvy řádně, s vynaložením potřebné odborné péče.

2. Koordinátor BOZP se zavazuje řídit se při své činnosti pokyny příkazce a všestranně
chránit jeho zájmy. Od pokynů příkazce se přikaznik může odchýlit jen tehdy, je-li to
naléhavě nezbytné a hrozí-li nebezpeční z prodlení.

3. Koordinátor BOZP se zavazuje podílet se na řešení problémů v oblasti BOZP ve vztahu k
orgánům státní správy a samosprávy. V této souvislosti se koordinátor BOZP zavazuje
jménem příkazce písemně a ústně jednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy
ve věcech souvisejIcích s předmětem smlouvy a hájit před těmito orgány zájmy příkazce.
V případě potřeby příkazce udělí koordinátorovi BOZP plnou moc nutnou k zastupování
příkazce před dotčenými orgány. Koordinátor BOZP je povinen vždy bezodkladně
informovat příkazce.

4. Koordinátor BOZP se zavazuje poskytovat příkazci informace potřebné pro jeho
rozhodnutí při provádění staveb a oznamovat bez zbytečného odkladu všechny okolnosti,
které zjistil při plnění předmětu smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce.

5. Věci potřebné pro výkon své činnosti mimo věcí, které se touto smlouvou zavázal obstarat
a předat příkazce, je povinen si na své náklady pořídit koordinátor BOZP.

6. Pro případ, že se pro koordinátora BOZP stane nemožným vykonávat činnost podle této
smlouvy, zavazuje se koordinátor BOZP oznámit toto bez zbytečného odkladu příkazci.

7. Koordinátor BOZP je povinen pečlivě uschovat a opatrovat podklady, které během trvání
právního vztahu, založeného touto smlouvou, obdrží od příkazce a do 15-ti dnů po
ukončení tohoto právního vztahu příkazci uvedené podklady a pomůcky vrátit.

8. V rámci činností sjednaných dle této smlouvy koordinátor BOZP vypracuje a bude
provádět zejména:

· oznámení o zahájeni prací příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce,

· plán BOZP na staveništi ve fázi realizace, který projedná s příkazcem a
zhotovitelem stavby,

· fyzickou kontrolu na staveništi v rozsahu přiměřeném velikosti stavby a míry,
zvláště při provádění prací se zvýšeným nebezpečím ohrožení života viz příloha
č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 sb. (výčet činností); o každé kontrole bude
proveden zápis do Stavebního deníku nebo podána e-mailová zpráva,

· koordinátor BOZP je povinen se zúčastnit kontrol stavby, prováděných
inspektorátem práce a stavebním úřadem,
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Příloha č. 1 přIkaznI smlouvy č.j. KRPH-48013-12/ČJ-2022-0500NE-VZ
· koordinátor BOZP neprodleně a prokazatelně informuje příkazce a zhotovitele

stavby o nedostatcích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zjištěných
na staveništi, zejména formou zápisu do stavebního deníku,

· plnit další povinnosti vyplývajici ze zákona 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení Vlády 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, v platném znění,

9. Výstupem práce koordinátora BOZP je souhrn dokumentů, které představuji informační
systém koordinátora BOZP. jedná se zejména o tyto záznamy:

· závěrečná zpráva o činnosti koordinátora BOZP,
· aktualizace plánu BOZP v případě změny postupu prací,
· kontrola technologických postupů jednotlivých zhotovitelů a souvisejÍcÍch soupisů

pracovních rizik.
10. V případě přerušení stavebních prací ze strany příkazce nebo zhotovitele stavebních

prací nebo příslušných orgánů, bude výkon činnosti koordinátora BOZP přerušen na
základě písemného oznámeni příkazce do 3 dnů od převzetí tohoto oznámeni
koordinátorem BOZP a při zahájení stavebních prací bude činnost koordinátora BOZP
obnovena opět na základě písemné výzvy příkazce nejpozději do 7 pracovních dnů od
přijetí této výzvy koordinátorem BOZP.

11. V rámci realizační fáze bude koordinátor BOZP provádět fyzickou kontrolu na staveništi
v rozsahu přiměřeném velikosti stavby, postupu prací a jejich složitosti, charakteru a
účasti poddodavatelů na pracích na staveništi.
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č.j. KRPH-109481-39/ČJ-2021-0500NE-VZ

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,OZ")
(dále jen ,,smlouva")

pro realizaci veřejné zakázky s názvem
,,Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje,

OOP Kopidlno, Tomáše Svobody Cp. 106"

Článek l.
Smluvní strany

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ,
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Datová schránka:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
75151545
CZ75151545
ČNB Hradec Králové
23235881/0710

urnai6d

Stavební firma Haase s.r.o.
Kocléřov 138, 544 62 Vítězná

27518256
CZ27518256
Česká spořitelna a.s.
8032592/0800

j844dz3

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
23732

uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ"), tuto
smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva")

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické

3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické a technický dozor stavebníka nad prováděním díla je
jež je

fyzickou osobou oprávněnou dle zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude zajišt'ovat činnosti dle § 152 bod 4 zákona
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č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 je na základě Prohlášeni, které
Noří přílohu č. 6 této smlouvy a na základě Pověřeni, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy o dIIo,
odpovědný za odborné vedeni provádění stavby ve smyslu § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,stavební zákon") jako stavbyvedoucí a má pro tuto činnost oprávněni dle zákona ČNR č.
360/1992 Sb., o výkonu povdáni autorizovaných architektů a o výkonu povdání autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,autorizační
zákon"), Osvědčení o autorizaci ČKAIT číslo 0008333 obor pozemní stavby (dále jen
stavbyvedoucí).

3.3 Výše uvedeni zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech
technických, zejména ve věcech:
- předání a převzetí staveniště,
- řešeni technických problémů při provádění díla,
- koordinace poddodavatelů,
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,
- předběžného projednáváni změn a doplňků stavebních části díla a změn materiálů
- provedení dodatečných zkoušek či ověřeni,
- pozastaveni provádění stavebních prací nebo jejich zastaveni v souladu se smlouvou,
- vyloučeni pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší

předpisy a nařízenI platná pro realizaci díla,
- odsouhlaseni harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají vliv na

termín dokončeni díla,
- odsouh|asení soupisu provedených prací,
- předáni a převzetí dokončeného díla
Tito uvedeni zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy.

3.4 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedoucího pouze za
splněni nás|edujÍcÍch podmínek:

- předloženi řádně odůvodněného písemného návrhu na změnu osoby stavbyvedoucího a
- prokázáni splněni odborné způsobilosti navrhované osoby stavbyvedoucího, minimálně ve

stejném rozsahu, v jakém bylo požadováno u původní osoby stavbyvedoucího, tj.
Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oboru pozemní stavby či v rozsahu tuto způsobilost plně
pokrývajicM Odborná způsobilost stavbyvedoucího je požadována dle zákona ČNR
č. 360/1992 Sb., autorizační zákon a je pro plněni této smlouvy podle § 158 odst. 1 a § 160
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon nezbytná.

Na základě splněni podmínek pro změnu stavbyvedoucího předloží objednatel zhotoviteli bez
zbytečného odkladu návrh dodatku včetně návrhu ,,Pověřeni osoby k odbornému vedeni
provádění stavby" pro novou osobu stavbyvedoucího, kterým zároveň bude zneplatněno původní
,,Pověření osoby k odbornému vedení prováděni stavby" a návrh ,,Prohlášeni nového
stavbyvedoucího, o odborném vedení provádění stavby", které se stanou jeho nedílnou součásti
jako příloha č. 1 a č. 2.
Zhotovitel bez zbytečného odkladu předloží objednateli podepsaný dodatek včetně výše
uvedených příloh.

Na základě uzavřeného dodatku dojde za účasti zástupce objednatele pro věci technické
k bezodkladnému předáni stavby původním stavbyvedoucím a převzetí stavby nově pověřeným
stavbyvedoucím. Všichni zúčastněni o tom učiní zápis do stavebního deníku.
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Článek 11.
Předmět smlouvy

1. Přédmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této
smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek
objednatele při prováděni díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a
za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu za podmínek smlouvou sjednaných.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 2.2.2022, která byla
na základě zadávacího řľzenI vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.

3. Přědmět díla je spolufinancován z prostředkŮ Evropské unie v rámci Operačního
programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020 , Prioritní osy 5 - Energetické úspory,
specifického cíle 5.1 ,,Snížit energetickou náročnost veřéjných budov a zvýšit využití
obnovitelných zdrojŮ energie", CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009240.

4. Specifikace přédmětu díla:
4.1 Předmětem díla je provedení stavebních a montážních prací včetně poskytnQI dodávek a služeb

nezbytných k provedení díla s názvem ,,Zatepleni objektu Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, OOP Kopidlno, Tomáše Svobody Cp. 106", v rozsahu
projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované firmou Obchodní projekt
Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25297066, ze dne
15.1.2019, evidenční číslo 28/2018-VOS (dále jen ,,PO") (příloha č. 1 této smlouvy), včetně
Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkaze'm výměr (dále jen ,soupis prací"), (příloha
č. 2 této smlouvy), v souladu s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením,
které bude předáno zhotoviteli nejdéle do doby předání staveniště a dalšími pňlohami této
smlouvy, určujÍcÍmÍ dílo v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které
jednoznačně vymezují přědmět plnění díla, jeho hmotové, materiálové, stavebně technické,
technologické, dispoziční a pEovoznÍ vlastnosti, vzhled a jakost, způsob plněni a dále za splněni
všech podmínek stanovených v této smlouvě.
Dilem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle PD. Jedná se o úplné a
bezvadné provedeni všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných
materiálů, strojů a zařízeni nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností
souvisejľcich s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné
dokončení díla nezbytné.
Předmětem díla je zejména:

- Demontáž stávajkího nevyhovujícího kontaktního zateplovaeľho systému;
- Zatepleni obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem (ETICS) z minerá|nÍ

vaty včetně vnější silikátové omítky;
- Výměna výplní otvorů;
- Nová střešní krytina - falcované šablony z legovaného hliníku;
- Plynofikace objektů včetně nové plynovodní přípojky a nového otopného systému,

plynového kotle dle PD.

Veškeré stavební úpravy jsou podrobně popsány v PO.

4.2 Ověřená projektová dokumentace v listinné podobě, bude zhotoviteli pkdána nejpozději ke dni
zahájeni díla.

4.3 Suroviny, materiály a výrobky (včetně prostředků) použité při realizaci musí být schváleny nebo
certifikovány (certifikačním orgánem, popř. státní zkušebnou), popř. musí mít atest ria jakost a
budou po dobu existence stavby splňovat požadavky na běžnou údržbu, požadovanou pevnost,
stabilitu, hygienické požadavky, ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnost při užIvánI,
požární bezpečnost a úsporu energie. Toto prokáže zhotovitel platnými 'certifikáty a atesty na
jakost. Objednatel doporučuje použít ekdogicky šetrných materiálů.
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4.4 V případě, že část předmětu plnění díla bude plněna formou poddodávky, bude součásti této
smlouvy Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky (příloha č. 4 této smlouvy),
obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam
poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

Tato příloha bude před podpisem smlouvy o dílo doplněna o identifikační údaje poddodavatelů,
které vybraný dodavatel (zhotovitel) předložil objednateli do 10 pracovních dnů od doručeni
oznámeni o výběru dodavatele, pokud mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli dodavatelem
identifikováni podle první věty či v nabídce dodavatele, a kteří se následně zapojí do plnění
veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plněni veřejné zakázky
poddodavatelem. Tato povinnost bude považována za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny ve
stavebním deníku podle jiného právního předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. - stavební
zákon).

|dentifikačnimi údaji se dle § 28 odst. 1 písm. B) ZZVZ rozumí obchodní firma nebo název, sídlo,
právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jména a přijmeni, jde-li o fyzickou
osobu.

5.
5.1

Změna poddodavatelů uvedená v příloze č. 4 je možná pouze se souhlasem objednatele, pokud
zhotovitel pomoci tohoto poddodavatele prokazoval splněni kvalifikace.
Pokud zhotovitel prokázal prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řízeni, které
předcházelo uzavřeni této smlouvy, musí tato nová osoba disponovat minimálně stejnou
kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel
povinen tuto skutečnost ihned písemně oznámit objednateli a předložit potřebné dokumenty
prokazujÍcÍ splněni kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této
skutečnosti. Objednatel vydá písemný souhlas formou dodatku se změnou poddodavatele do
5 dnů od doručeni žádosti zhotovitele a všech potřebných dokladů prokazujících splněni
kvalifikace. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných
objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem předloženy příslušné doklady.
V takovém případě nese odpovědnost za splněni smlouvy zhotovitel a odpovídá za vady díla,
jako by je prováděl on sám.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen bezodkladně
předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění,
popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen dle oceněného výkazu výměr,
který je pří|ohou smlouvy. Pokud se jedná o nové položky, které nejsou obsaženy ve výkazu
výměr, tak je zhotovitel ocení podle jim navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové
úrovně směrných cen Cenové soustavy U RS platných pro příslušné období realizace díla, odkaz
www.cs-urs.cz . Dále je povinen předložit návrh úpravy harmonogramu o dobu plněni nezbytnou
k provedení těchto změn.
Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny
oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

5.2 zjistí-li objednatel pň realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, oprávněných dle § 222
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ"), je povinen bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých
změn včetně jejich odůvodněni, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle
jednotkových cen použitých v oceněném výkazu výměr, který je přňohou smlouvy. Pokud se
jedná o nové položky, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr, tak je zhotovitel ocení podle jim
navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy
URS platných pro příslušné období realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz . Dále zhotovitel předloží
návrh úpravy harmonogramu o dobu plněni nezbytnou k provedeni těchto změn.
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5.3 Teprve po písemném schváfeni změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí
potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto
dodqtku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci pňedmětných změn a na jejich
úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

Do doby, než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět práce,
které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích, které se
změnou nesouvisí.

V případě, že nebude možné pokFačovat v díle do uzavření dodatku, bude rovněž o tuto dobu
upraven termín dokončení díla.

V případě, že by došlo k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit (jchfanu a
bezpečnost pozastaveného díla proti zničeni, ztrátě nebo poškození, jakož j skladováni věci
opatřéných k provádění díla. je rovněž povinen provést na své vlastni náklady opatření k
zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout
(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřády atp.).

5.4 Změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány a následně uhrazeny až na základě
písemného dodatku ke smlouvě. Uzavřeni dodatku ze strany objednatele podléhá
schválení nadřízenými orgány objednatele, což může mít vliv na další pľůběh realizace
díla.

6. Vyhrazené změny závazku

6.1 Objednatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veibjné zakázky podle
§100 odst. 2 ZZVZ podle §222 odst. 10 písm. á) ZZVZ v případě, že tato smlouva o dílo bude
ukončeňa jinak, než řádným vypořádáním všech závazků v ni uvedených. Smlouva o dílo
v takovém případě může být uzavkna $ účastníkem zadávacího řIzenI, který se umístil pň
hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil veškeré podmínky účasti
předmětného zadávacího řIzenI. Objednatel bude požadovat po tomto dodavateli přéd
uzavřením smlouvy předložit veškeré doklady předložené.k prokázáni splněni podmínek účasti
v původním zadávacím řízení, a to v aktuálním čase.

V případě, že budou tímto dodavatelem splněny veškeré výše uvedené podmínky, bude tento
účastník pokračovat ve zhotovení díla v souladu se svou nabídkou podanou v zadávacím řIzenI
na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž mohou být pňměřeně posunuty původní termíny.

6.2 Objednatel si dále vyhrazuje právo změny závazku podle §222 odst. 10 písm. b) ZZVZ pokud
změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictvI v souvislosti s přěměnou
dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a pokud nový
dodavatel sŔ|ňúje veškeré podmínky účasti v zadávacím řízeni stanovené v zadávací
dokumentaci původnlho zadávacího řízení.

Článek III.
Místo a doba plnění

1. Místem plnění je objekt Krajského kditelstvi policie Královéhradeckého kraje - Obvodní
QddělenÍ policie Kopidlno, Tomáše Svobody Cp. 106, okres Jičín, stavební parcela č. 302,
k. ú. Kopidlno. objekt je ve vlastnictví České republiky s přídušnostľ hospodařit s majetkem
státu Krajskému ředitelsM policie Královéhradeckého kraje.

1.1 Místo ptnění je zároveň místem staveniště. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou
dokumentací pro stavbu a zařIzení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních
prostor. Pokud bude zhotovitel potkbovat pro realizaci staVby prosEor větší než obvod vlastního
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staveniště v majetku objednatele vymezený v pd, zajisti si jej na vlastní náklady.
2. Doba plnění je pojem, který zahrnuje termín zahájení plněni veřejné zakázky (včetně) do termínu

dokončení plnění veřejné zakázky (včetně), kde termín zahájení plnění veřejné zakázky je
shodný s terminem zahájení plnění předmětu díla a termín dokončení plněnI veřejné zakázky je
shodný s terminem dokončeni plnění předmětu díla.

2.1 Za termín zahájení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání
a. převzetí staveniště (dále jen ,,termín zahájení díla").

2.2 Za termín dokončení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokdárnímu
předání a převzetí díla bez' vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou (dále jen ,,termín
dokončeni díla").

2.3 Dílo je prováděno v souladu s časovým a finančním harmonogramem stavebních prací
vypracovaným zhotovitelem (dále jen ,,harmonogram"). V harmonogramu je uveden termín
zahájení díla a termín dokončení díla.
Dále jsou v tomto harmonogramu uvedeny v řádcích zúčastněné profese a jejich díly v rozsahu
rekapitulače členění soupisu prací. Každý díl je doplněn grafickým znázorněním
doby provádění dílu. V harmonogramu je provedena měsIčnI a roční finanční bilance
prováděných prací a finančních prostředků s rozdělením na roky 2022 a 2023. V harmonogramu
je zohledněno i případné uvažované přerušení prací z technologických důvodů v souvislosti
s klimatickými podmínkami (zimní období).

2.4 Termin zahájení díla (přédpokládaný termín): 1. června 2022
2.5 Termín dokončeni díla (přédpokládaný termín) : 22. května 2023
2.6 skutečný termín zahájeni díla a dokončeni díla může být odlišný od předpokládaného termínu

zahájení a dokončeni díla a časově závisí na datu vydání dokumentu garantujÍcÍho finanční kryti
projektu včetně podmínek poskytnutí podpory. Objednatel nepředá staveniště zhotoviteli
k zahájeni díla dřive, než bude vydán tento dokument. Objednatel je povinen bez zbytečného
odkladu prokazatelně zaslat zhotoviteli informaci o vydáni tohoto dokumentu.

2.7 Zhotovitel bere na vědomí, že doba administrativnlho procesu pro vydání dokumentu
garantujicfho finanční kryti projektu včetně podmínek poskytnutí podpory, tj. prodleva mezi
pkdpokládaným a skutečným terminem zahájení díla může být delší než 8 týdnů.

2.8 V případě, že informace o vydání dokumentu garantujÍcÍho finanční krytí projektu včetně
podmínek poskytnuti podpory bude zhotoviteli odeslána nejpozději 14 dní před
zhotovitelem stanoveným předpokládaným terminem zahájeni díla, stane se tento
předpokládaný termín zahájeni díla skutečným terminem zahájeni díla a zhotovitel bude
povinen v tomto termínu převZít staveniště·a zahájit plnění díla, termín dokončení" díla se
v tomto případě neupravuje.

2.9 V opačném případě, tj. když informace o vydáni dokumentu garantujÍcÍho finanční krytí
projektu včetně podmínek poskytnutí podpory nebude z objektivních důvod(1 odeslána
zhotoviteli nejpozději 14 dní před zhotovitelem stanoveným předpokládaným terminem
zahájení díla, bude skutečný termín zahájeni díla a skutečný termín dokončení díla
stanoven následujIchn způsobem.

2.10 Objednatel bude povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně informovat zhotovitele o
obdrženi dokumentu garantujkího finanční krytí projektu včetně podmínek poskytnutí
podpory a vyzvat ho k ptotokotárnímu převzetí staveniště (k zahájení pÉnění díla);
zhotovitel bude povinen protokolárně převzít staveniště, tj. zahájit plnění díla do 14 dnů
od této výzvy.

2.11 Nejméně 5 dni před protokolárním převzetím staveniště je zhotovitel povinen předat
objednateli aktualizovaný harmonogram, kde bude stanoven skutečný termín zahájení díla
v souladu s předchozími odstavci a skutečný termín dokončení díla bude stanoven na základě
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proStého přjpočÍtání počtu dní mezi předpOkládaným a skutečným termínem zahájení plnění díla
k předpokládanému termínu dokončeni díla.

2.12 Termín zahájeni díla a termín dokončeni díla, vypÉývajĹcÍ z tohoto aktualizovaného
harmonogramu bude upraven v dodatku ke smlouvě. Zhotovitel bude povinen poskytnout
objednateli řádnou součinnoSt potřebnou k uzavření tohoto dodatku tak, aby byl dodatek
uzavřen nejpozději ke dni zahájení díla.

2.13 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis skutečně provedených prací za
poslední uplynulé období v souladu s časovým a finančním harmonogramem, minimálně
však za období jednoho kalendářního měsíce.

2.14 Změny termínů dokončení jednotlivých stavebních objektů a dílů v harmonogramu, které budou
mít vliv na změnu terminu dokončeni díla, předloží zhotovitel k odsouhlasenI objednateli
s odůvodněním těChto změn. Po odsouhlasení objednatelem budou tyto změny předmětem
dodatku ke smlouvě o dílo.

2.15 Změny termínů dokončeni jednotlivých stavebních objektů a dílů v harmonogramu, které
nebudou mít vliv na změnu termínu dokončeni díla, odswhlasľ zástupci smluvních stran pro věci
technické a technický dozor zápisem do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrdního dne a
nebudou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo.

2.16 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele q veškerých okolnostech,
které mohou mít vliv na termín dokončeni díla.

2.17 Řádně dokončené dílo může být přědáno v dřívějším termínu, nesmí však dojít k nedodržení
stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu
díla.

Článek lV.
Cena díla

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou
předmětem plnění této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale
výhradně k výkonu veřejné správy, nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na
objednatele ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004
Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože objednatel není v postavení osoby povinné
k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH.

2. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce
na veřejnou zakázku, zpracovanou na základě oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr v členění:

Cena díla bez DPH

Vyčís|eni 21 % DPH

Cena díla včetně DPH

8.064.623,93 Kč

1.693.571,03 Kč

9.758.194,96 Kč

3. Cena za celý předmět plněni díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a
kvalitnímu provedeni předmětu díla včetně všech rizik a vlivů během prováděni prací. V ceně je
zohledněn pkdpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české
měny k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. Smluvní strany vylučují
aplikaci ust. § 1765 OZ.

4. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených
vtéto smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. jednotkové
ceny v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny v Kč bez
DPH.
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5. Objednatel si vyhrazuje změnu ceny díla pouze

- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny
- v případě změn závazku schválených objednatelem v souladu s touto smlouvou

oprávněných dle § 222 zákona č. 134/201'6 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění
p9zďějšich předpisů.

Článek V.
Platební podmínky

1. Veškeré skutečně provedené, na stavbě zabudované práce, montáže, dodávky, služby a činnosti
budou fakturovány průběžně na základě jednotlivých samostatných daňových dokladů (faktur)
vystavených zhotovitelem za poslednI uplynulé plnění, v souladu s časovým a finančním
harmonogramem, minimálně však za období jednoho kalendářního měsíce.

2. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli (zástupci pro věci technkké,
technickému dozoru stavebníka) soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkoyými
cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací v členění podle přilohy č. 2 smlouvy a
v souladu s PD. Objednatel odsouhlasí a ověň tento soupis skutečně provedených prací do 30
dnů od jeho pkdloženi zástupcem pro věci technické objednatele, na důkaz toho, že přejímá
dodávku a montáž předmětné části díla. Po odsouhlaseM soupisu skutečně provedenýc;h prací
objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jejíž nedílnou součásti musí být
objednatelem ověřený a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu
skutečně provedených prací je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový doklad (fakturu)
předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů po odsouh|asení soupisu skutečně
provedených prací.

3. Den odsouh|asenÍ a ověřeni soupisu skutečně provedených prací objednatelem je považován
za den zdanitelného plnění dle .§ 21, odst. 5 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění.

4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručeni.
Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím doručení, i když
po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

5. Objednatel neposkytuje jakékoliv foTmy zálohových plateb.
6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných pkdpisů, tj.

označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich
identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové
značky) předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě a označeni identity
díla: ,,KRP Khk - OPŽP - Zateplení objektu oop Kopidlno, Tomáše Svobody Cp. 106,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009240".

7. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčjs|enÍ DPH a cenu včetně DPH.
8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě pň odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací, je

zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový
doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo
bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel
oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by
se tímto dostal do prodlení se splatncsti faktury.

9. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené daňové doklady (faktury) až do výše 90 % z celkové
sjednané ceny díla vC. dph. zbývajIcI část, t.j. 10 % z celkové sjednané ceny díla uhradí
objednatel zhotoviteli po předání a pkvzeti díla bez vad a nedodělků objednatelem.

10. Překročí-li zhotovitel y daňovém dokladu (faktuře) výši 90% z celkové sjednané ceny vC. DPH,
je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s ČI. V. bod 8. této smlouvy.

11. zbývajIcI část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny vC. DPH, uhradí objednatel na základě ,,konečné
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faktury" zhotovitele. ,,Konečná faktura" musí mimo náležitosti uvedených v ČI. v. bod 6. a 7. této
smlouvy obsahovat:
- výslovný název konečné faktury tj. "konečná faktura"
- celkovou sjednanou cenu díla bez DPH, vyčÍs|enj DPH a včetně DPH
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, vyčIslení DPH a včetně DPH
- soupis všech zbývajících provedených prací, dodávek, služeb a činností'
- částku zbývajíd k úhradě bez DPH, vyčis|enľ DPH a včetně DPH
Bez kterékoliv z těchto náležitostI je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit.

12. Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení a řádném převzetí díla podle ČI. VII. této
smlouvy. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím
0bd[ženĹ objednate| není v prodlení, uhradi-li "konečnou fakturu" do 30 dnů po jejím obdůení,
i když po termínu, který je na "konečné faktuře" uveden jako den splatnosti.

13. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na
"objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14. V daném roce bude uhrazena jako podedni faktura doručená objednateli nejpozději
15. prosince.

15. Faktury se považuji za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu
objednatele ve prospěch zhotovitele.

Článek Vi.
Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme
v termínu podle ČI. Ill. této smlouvy. O přédánľ a převzetí staveniště bude sepsán protokol
podepsaný oběma smluvnImi stranami. Den, kdy dojde k protokdárnimu předání a převzetí
staveniště, je považován za den zahájení plněni díla.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám
rozsah prací a dodávek, které jsou přédmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit
náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele.

3. Pň předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předložl zhotovitel objednateli jmenný
seznam všech pracovníků, včetně pracovníků poddodavatelů (pokud jsou zhotoviteli známi),
kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR. Gméno, příjmení, firma, číslo občanského průkazu).
V případě pracovníků poddodavatelů, kteří se následně zapojí do prováděni díla, pkdloži
zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků poddodavatelů a to před zahájením
plnění díla tímto poddodavatelem či splní tuto povinnost uvedením těchto údajů do stavebního
deníku podle jiného právního předpisu (§157 zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon).

" 4. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
5. Přistup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích.
6. Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízeni staveniště nezbytné pro provedeni díla.

Po dokončeni díla v terminu dle ČI. III. této smlouvy provede jeho likvidaci a veškeré plochy
dotčené zařIzením staven iSté uvede do původního stavu.

7. při veškerých pracích zhotovitele prováděných na střeše a obvodovém plášti je zhotovitel
povinen v potřebném rozsahu zabezpečit prostory ohrožené pádem přédmětů prostředky pro
znepřístupněni veřějnosti a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných nepřístupných
zón).

8. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek- a čistotu a je
povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená
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každodenní odvoz suti a demontovaného zařIzenI (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu,
aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele včetně
poplatků za uloženi vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců). Tato
povinnost se vztahuje í na přístupové cesty a vekjné komunikace.

9. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaríýeh osob na staveniště a učinit maximum
opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. Zhotovitel zajisti
v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhQdné zabezpečení staveniště.

10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy o
ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní pkdpisy.

11. Při prováděni díla bude zhotovitel respektovat podmínky stanovené ve stavebním povolení a
územním souhlasu, které budou předány zhotoviteli nejpozději do doby předání staveniště.

12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací
dokumentaci a PD, Pokud nedodržením tohoto ustanoveni vznikne jakákoliv škoda zaviněním
zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zákonné standardy pracovních podmínek dle
zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP.

14. vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) bude v souladu s ETAG 004 a ČSN
732901 (provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů - ETICS), a bude splňovat
podmínky kvalitativní třídy A - vymezené technickými pravidly TP CZB 05-2007 Cechu pro
zateplováni budov ČR.

15. Nové otvorové výplně budou osazeny v souladu s TNI 74 6077 (okna a vnější dveře - Požadavky
na zabudováni).

16. Veškeré odborné práce při prováděni díla musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů majÍcÍ přIslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na
požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže pň'slušnou kvaliňkaci
pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, objednatel požaduje nahrazení těchto
pracovníků a poddodavatelů pracovníky a poddodavateli, kteří mají příslušnou kvalifikaci.
Zhotovitel je povinen zajistit nad realizaci díla odborný dohled a postup prací organizovat tak,
aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla.

17. Stavební práce budou realizovány za nepkrušeného provozu objednatele, tj. v pracovni dny
mezi 7:00 - 15:30 hod. Práce mimo uvedenou dobu bude možno provádět pouze výjimečně po
dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo minimalizováno
omezování provozu a chodu služby Policie ČR. Jedná se zejména o zajištění nepřetržitého
volného průjezdu do/z areálu, zajištění pravidelného průběžného hrubého úklidu a komplexnIho
závěrečného ,,čistého" úklidu (všech stavebními úpravami dotčených prostor). Postup prací a
návrh pracovních zón v interiérech objektu (výměny výplni otvorů) bude s minimálně týdenním
předstihem projednáván se zástupcem' přímého uživatele. Zhotovitel v případě potřeby zajisti
dočasné protiprachové zábrany aktuálnkh pracovních zón tak, aby nebyly znečištěny okolní
prostory a vybavení.

18. Objednatel urči zhotoviteli přípojná místa k odběru elektrické energie a vody potřebných k
provedení díla. Zhotovitel si zajistí přikojování a odpojování na stávajIcí média objednatele na
staveništi na své náklady. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měkni
spotřebované elektrické energie a vody. výchozí hodnoty těchto měřidel budou uvedeny
v protokole o předání a převzetí staveniště nebo stavebním deníku a po dokončeni stavebních
praciv den předání a převzetidQa se zapíše jejich konečný stav do protokolu o předáni a převzetí
díla. Ten bude podkladem pro vystavení objednávky zhotovitelem a následné fakturý (daňového
dokladu) objednatelem. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebovanou el. energii a vodu ve výši
jednotkových cen odpovídajĹcÍ aktuální smluvené výši ceny poskytovatelů přIslušného období.
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19. Objednatel, resp. jim určený zástupce pro věci technické a technický dozor je oprávněn dávat
zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedeni díla. Pokud tak objednatel, zhotovitel pň
provedení díla postupuje samostatně.

20. Zhotovitel je povinen též zajistit:

· vyhotovení a předání stavební dokumentace ETICS dle ČSN 73 2901 v rozsahu přílohy
A část A.3 do lO-ti dnů pIěd zahájením instalace ETICS

· předání kontrolního a zkušebního plánu ETICS dle ČSN 732901 ČI. 11' s obsahovými
náležitostmi dle TP CZB 01-2009 (dle dokumentu "Dozor stavebníka při zateplovánI
budov ETICS") - v úměrně redukovaném rozsahu odpovwajícímu předmětu plnění, do
lO-ti dnů před zahájením instalace ETICS

· provedení výtažných zkoušek pro upřesnění kotevních hmoždinek (druhu, počtu, polohy
a rozmístěnI podle ETAG 004, ETAG 014 a ČSN EN 13495 - stabilita ETICS pIi sání
větŕu)

· uvedení všech stavebními úpravami dotčených pozemků a nemovitostí do původního
Stavu

· průběžné zakrývání (fóliování) aktivních pracovních zón - prachovými zábranami (uvnitř
objektu při výměně výplni Otvorů)

· každodenní hrubý' úklid pracoviště a závěrečný čistý úklid včetně mytí všech oken
(podrobně uvedeno výše viz.bod 8. a 17. tohoto článku)

· dopravní a bezpečnostní opatřeni spojená s dopravním a provozním opatknim
(omezením) vně i uvnitř areálu (dopravní značení, bezpečnostní zábrany a značeni,
osvětlení, opIocenI apod.) VC. povoleni zábor vekjného prostranství a poplatků s tím
spojených

· zajištění proti zatékání dešťových vod při pracích na střeše
· odvoz a ekologickou likvidaci veškerých vybouraných hmot a materiálů včetně uložení u

oprávněných příjemců — zhotovitel do|ožÍ'pÍsemné potvrzení od osoby, která je dle §12
odst. 3 zákona o odpadech oprávněna k jejich převzetí

· vypracování případných manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozováni
díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla

· zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu obsluhovány
pracovníky objednatele.

21. Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povoIenI k užívání veřejných
a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednáni, povedení k
překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto
náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny díla.

22. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy pojistnou
smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění předmětu smlouvy
s pojistným plněním minimálně ve výši 10 mil. KČ. pojistná smlouva nesmí obsahovat
ustanovení vylučujícá odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových
výluk, které odpovjdajÍ standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu
pojištění. Poskytovatel je povinen přědložit objednateli originál platné a účinné pojistné smlouvy,
u níž řádně a včas uhradil pojistné, včetně dokladu o zaplaceni pojistného nejpózději pIěd
podpisem této smlouvy a na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy.
Ověřená kopie pojistné smlouvy nebo Potwzeni o platné pojistné smlouvě je nedňnou součástí
této smlouvy jako příloha č. 5.

23. Pokud čmno$tl zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněni podmínek zhotovitele vyplývajIdch z platňých právních
pkdpisů, jiných norem nebo vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu odstranit 'a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.
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24. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

25. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti s
realizacf díla dle této smlouvy, stavební deník v rozsahu přílohy Č. 9 k vyhl. č. 499/2006 Sb.,
v platném znění o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti
rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací,
jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace,
klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník konči předáním a převzetím díla.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele,
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele,
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PO,
- název stavby dle smlouvy o dílo
- místo stavby
- jméno a příjmení osob zabezpečujfcích odborné vedení provádění stavby
- jméno a příjmení osob vykonávajících autorský dozor projektanta
- seznam nebo odkazy na dokumenty ke stavbě (např. smlouva o dílo, sděleni stavebního úřádu

atd.)
- přěhled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
- seznam konstrukcí a prací podlěhajíckh kontrole pkd zakrytím (terminy kontroly budou

dohodnuty po zahájení stavby, nejméně 5 pracovníctl dnů před terminem konání).

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

26. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce
objednatele pro věci technické, technický dozor, případně jiný objednatelem pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a příMušné odborné
orgány MV. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažuji za změnu smlouvy, ale sbuži jako
podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě, za podmínek stanovených touto
smlouvou.

27. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí 'být uložen na stavbě na přístupném místě,
dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavební deník lze
odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě.

28. NesouhlasHí stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatelem pověřený zástupce, technický
dozor, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanDvisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlad. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je stavbyvedoucí
povinen neprodleně informovat zástupce pro věci technické a technický dozor písemně,
e-mailem.

29. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději do S-ti pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku prQveden. V
případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje
tuto skutečnost bezodkladně oznámit písemně, faxem nebo e-mailem, který le povinen vyjádřit
se k tomuto zápisu do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem
informován.

30. Objednatel, technický dozor stavebníka, stanovi pravidelné kontľo|nÍ dny stavby, min imálně
jednou za 14 dni. Termín jejich konáni bude zapsán do stavebního deníku. Stavbyvedoucí je
povinen se účastnit pravidelných kontrdních dnů stavby.

Objednatel, technický dozor stavebníka, je dále oprávněn svolávat mimořádné kontrolní dny
stavby, ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např.
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projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). jmenný seznam těchto
zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 5 pracovních dnů
před terminem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se jich účastnit a zaujmout stanovisko k
řešeným problémům, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho účast nutná. Z
kontro|nÍho dne bude pořízen písemný záznam, který bude přílohou stavebního deníku.

31. K odstranění vad zjištěných při kontrolním dnu stanovi objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu,
která se zapíše do zápisu z kontrdního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené
lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za
každou vadu a den prodlenL Pokud zhotovitel vady neodstraní do max. 60-ti dnů, jedná se o
podstatné porušeni této smlouvy, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

32. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověřeni prací, které v dalším postupu
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či
znepřÍstupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise
telefonicky informovat zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor. Nesptní-li
zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo
které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele prči věci
technické a technický dozor do 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosEi dozvěděl, nejpozději
do terminu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. Zhotovitel je povinen provádět a
objednateli poskytnout průběžnou fotodokumentaci z pr(iběhu prováděných prací a
všech zakrývaných konstrukcí a prací a tuto souborně předat při pkdání díla dle ČI. VII.
bod 2. této smlouvy.

33. Objednatel, autorský dozor a technický dozor je oprávněn kontrolovat provedeni díla, zejména
jsou-li práce a dodávky realizovány podle projektové dokumentace a dalších podkladů,
smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů, a to kdykoli v průběhu jeho
provádění. Zhotovitel. je povinen objednateli, autorskému dozoru a technickému dozoru umožnit
vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit,
zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli, autorskému
dozoru a technickému dozoru veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast
odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádáni veškerou dokumentaci a
objednatelem požadované doklady.

34. Náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek
objednatele na provádění díla zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách
oceněného položkového výkazu výměr soupisu prací.

Článek VIl.
Předáni a převzetí díla

'1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy
bude dílo pňpraveno k odeyzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém
předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle ČI.
VIl. bod 2. této smlouvy, aby mohl být sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle ČI. III. této smlouvy. Objednatel je
povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejľmaci řízení.
Termín zahájení přejímacIho řIzeni oznámi objednatel zhotoviteli písemně. nebo e-mailem a
zápisem do stavebního deníku.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejknaciho řízeni:
- Písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejImacIm řizerii objednateli,
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobkůa zařízení (certifikáty, atesty, osvědčenI o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v

souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a jeho novely 350/2012
Sb., dciklady o shodě podle z. č. 22/1997 Sb. a NV Č.163/2002 Sb., kterým se stanoví
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technické požadavky na vybrané stavební výrobky a zákona č. 190/2002 Sb., kterým se
stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění NV Č.251/2003
Sb. a NV č. 128/2004 Sb., a prohlášenI o vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU)
Č.3052/2011 (doložit v tištěné podobě).,

- zápisy o prověkní prací a konstrukd zakrytých v průběhu prací,
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařIzení,
- zprávy a protokoly o provedených revizních, pro.vozních zkouškách a měřeních,
- zhotovitelem ověřénou dokumentaci skutečného provedení díla, s ověřením, že odpovídá

skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek od dokumentace
ověřené stavebním úřádem - lx v dígitálnI podobě v editovatelném formátu (např. *dwg,
"doc) a lx digitálně v *pdf, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem,

- stavební deník (originál),
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze,
- doklad o uloženI vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců,
- případně další doklady vyžádané objednatelem,
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě na CD).

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro

úplně dokončení stavebních prací, vykhzeni stavebními pracemi dotčených prostor, předání
všech dokladů o přědepsaných zkouškách a revizích, potřebných provozních řádů, certifikátů
použitých výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladu o uloženi
vybouraných hmot na předepsanou skládku, veškerých dokladů vyplývajkich z či. VIl. bod 2.
této smlouvy, předáni PD' skute¢jného provedení stavby ve dvojím vyhotoveni, následné
podepsáni protokolu o předáni a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného
dokladu o odstranění případných závad.

4. O průběhu přejImaciho řízení pořÍdí objednatel protokol o předáni a převzetí díla. DIIO je
považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné
dokončenI stavebních prací, uvedených v čI. [j. této smlouvy, bez vad a nedodělků a zhotovitel
předal objednateli doklady uvedené v či. VII. bod 2. této smlouvy. Pokud objednatel odmítá dílo
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsáni protokolu o předáni a převzetí
díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních stran v souladu s ČI. l. bod 3.
této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem.

5. Objednatel má právo nezahájit přejímacI řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky.
6. Nejpozději do 10 dnů po předáni a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit

objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního
stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného
stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli s,mluvn1 pokutu ve výši KČ 1.000,- KČ za
každý den,. po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizeni.

Článek VIII.
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž
vIastnieké právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel
za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatkných k
provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím
díla.

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snžujÍcÍ možnost vzniku škod podle odstqvce 2.
4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí díla
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zhQtovite|.
Článek IX.

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, ode dne podepsání
protokolu o předáni a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude záruční doba
stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které
bez zbytečného odkladu reklamoval.

2. U dodaných strojů, zařízenI a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných
jejich výrobci s odpovědnosti za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se
doba uvedená v pkdešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24
měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařizenfm a jiným předmětům záruční listy
potvrzené výrobci s odpovědno$tí za vady.

3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace,. prodlužuje o dobu, která uplynula
od předložení reklamace do odstranění vady (vad).

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný
termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým
způsobem požaduje vadu odstranit.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení réklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad, nebo z jakých důvodů reklamaci
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v terminu do 14 dnů od obdrženi reklamace, nebo
v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň pIati
ustanoveni ČI. IX. bod 8. této smlouvy. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatele k
provedení pkjimky odstraněných vad.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do pos|ednľho dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24 hodin, k
odstraněni reklamovaných vad nebránlcich užIvánľ nejpozději do lO-ti dnů po obdržení
reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu
1.000,- KČ za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstraněni
reklamované vady nese zhotovitel j ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. Nenastoupj-|i zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v
souladu s ČI. lX. bod 7. této smlouvy do odstranění reklamované vady.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

Článek X.
Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen
a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o Hnanční koritrole ve veřéjné správě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly prováděné v s0uvis|osti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů,
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'1.

b) archivovat originální vyhotoveni smlouvy včetně jejich příloh a dodatků, originály účetních
dokladů a dalších dokladů vztahujiách se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu lO-ti
let od zániku této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu:

a) pokud zhotovitel nezahájí plnění předmětu díla, resp. nepřevezme bezdůvodně staveniště
ve sjednaném termínu zahájení díla dle a. Ill. této smlouvy, je objednatel oprávněn
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.00Ó,- kč za každý den prodIenI;

b) pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrolním driu stavby ve stanovené lhůtě
v souladu s ČI. VI. bodem 31. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení;

C) pokud zhotovitel nepředloží objednateli (zástupci pro věci technické) soupis skutečně
provedených prací v souladu s časovým a finančním harmonogramem, minimálně však za
období jednoho kalendářního měsíce, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 500,-kč za každý den prod|enÍ;

d) pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančního harmonogramu, a
nesjedná nápravu ani po pěti pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo
na smluvnI pokutu ve výši 1.000,-kč za každý den, ve kterém není zhotovitel v souladu
s časovým a finančním harmonogramem;

e) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončeni díla, je objednatel oprávněn uplatňovat
na zhotoviteli srduvni pokutu ve výši 5.000,- kč za každý den prodlen¢

f) pokud zhotovitel nenastoupí k odstraněni reklamované vady bránieľ užívání do 24 hodin a
k odstraněni reklamovaných vad nebránících u'živání nejpozději do IO-ti dnů po obdrženi
reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o ktetý nastoupí později. Náklady na
odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí
soudu;

g) pokud zhotovitel nejpozději do 10 dnů po předáni a převzetí díla nevyklidí staveniště,
neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště
neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotovjte|j smluvM
pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to
až do dne jeho úplného vyklizení.

2. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řidľ ustanoveními OZ.
3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu

škody nebo odškodněnľv plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dále řádně realizovat předmět
díla ve sjednané kvalitě.

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. SrňluvnI pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejího uplatněni.
6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, trvá i po skončení

účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupeni od ni některou ze stran či oběma
stranami.
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Článek XII.
Ukončení závazku ze smlouvy

1. Za podstatné porušeni této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na ukončení
závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel:

- nezahájí plněni díla, resp. nepřévezme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném terminu
zahájeni díla;

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů, je toto považováno za podstatné
porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn od této smlouvy
odstoupit;

- bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než 15
dnů;

- neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu
z kontrdniho dne dle ČI. VI. bod 31. této smlouvy a to ani do 60-ti dnů po lhůtě stanovené
v zápisu z kmtrolnIho dne;

- přěs písemné upozorněni objednatele provádí dlb s nedostatečnou odbornou péči,
v rozporu s projektovou dokumentaci nebo s touto smlouvou, případně pokyny objednatele.

2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy v souladu s § 223 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále pokud:

- na majetek zhotovitele probíhá insolvenční řľzenI, v němž bylo vydáno, byť i nepravomocné
rozhodnutí o úpadku;

- zhotovitel vstoupí do likvidace.

3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel:

- je v µrodlenI s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů;

- je v prodlení s úhmdou svých peněžitých závazků vyp|ývajĹcĹch z této sml,ouvy po dobu
delší než 90 dnů od předáni daňového dokladu k úhradě.

4. Pokyd některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončeni závazku z této
smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajIách, je povinna ukončení závazku z této
smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku z této smlouvy
požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod, pro který strana
ukončení závazku z této smlouvy pQžäďuje a pResná citace toho bodu smlouvy, který ji k
takovému kroku opravňuje. Bez těchto néMežitostľ je návrh na ukončení závazku z této smlouvy
neplatný.

5. Účinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně.

6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli
vzn ikne v důsledku porušení povinnostl stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní
pokuty, úroku z prodlení a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.

7. Nesouhlasí4i jedna ze stran s důvodem na ukončeni závazku z této smlouvy druhé strany nebo
popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do lO-ti dnů po obdržení
oznámeni o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem na
ukončeni závazku z této smlouvy souhlasŕ.

8. Ukonči-h závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajÍcÍch, pak povinnosti obou smluvnkh stran jsou následujicŕ

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla;

- zhotovitel provede finanční vyčIsleM provedených práci, a zpracuje "díIčI konečnou fakturu";
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
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- zhotovitel vyzve objednatele k "dúčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5-ti dnŮ Qd
obdržení vyzváni zahájit "dj|čÍ pkjImacI řízeni".

9. Po dúčim předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončení závazku z této
smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plněni. Případným
ukončením závazku z této smlouvy zůstávajízachovány ostatnl nároky z nívyplývajÍcÍ, jako např.
nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvnkh pokut, vlastnického práva apod. Zhotoviteli je
zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů.

Článek XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kva[itativnÍ a jiné podmínky nezbytné k
realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
díla nezbytné.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních stran oprávněných k
podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uvekjňovánitěchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv
zajistí objednatel.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva Ci dílo
neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 OZ.

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran,
popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. J iné zápisy, protokoly apod. se
za změnu smlouvy nepovažuji.

5. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

6. Smlouva je závazná pro případné právni nástupce obou smluvních stran a změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

7. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králov¢.

8. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti
druhé smluvní strany.

9. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy-

10. Smluvní strany prohlašujI, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřély na základě své
svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnostÍ připojuji své podpisy.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:

Příloha č. 1 smlouvy o dílo:
projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná firmou: Obchodní projekt
Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25297066, evidenční čĺsĺq
28/2018-VOS
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo:
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný firmou: Obchodní
projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25297066 a
oceněný dodavatelem

Příloha č. 3 smlouvy o dílo:
časový a finanční harmonogram stavebních prací

Příloha Č. 4 smlouvy d dílo:
Seznam poddodavatelů dodavatele veřéjné zakázky

Příloha č. 5 smlouvy q dílo:
Potvrzení o pojistné smlouvě

Příloha č. 6 smlouvy o dílo:
Prohlášení stavbyvedoucího o odborném vedeni provádění stavby

Příloha č. 7 smjouvyo difo:
Pověření osoby, jejímž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost k odbornému vedení
prováděni stavby

V Hradci Králové V Kocléřově

Za objednatele: Za zhotovitele:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek kditele krajského ředitelství
pro ekonomiku
podepsáno eleWonicky
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Příloha č. 1 SOD č. j. KRPH-109481-39/ČJ-2021-0500NE-VZ

Projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná firmou: Obchodní projekt
Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, IČO: 25297066, evidenční
číslo 28/2018-VOS
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