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Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

Smlouva o dílo č. INVIO104122

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ Občanský ztikom'k“)

 

Smluvni strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 008 45 451

DIC: C200845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zástupce: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Bc. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technickych: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e-mail:_-

vedoucí odboru investic a strategického rozvoje UMOb Slezská

Ostrava

Eugen Sikora tel. 599 410 097, mobil: _

email:_— referent agendy investiční výstavby

Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ustav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

číslo smlouvy: INV/0104/22

identifikátor veřejné zakázky: P22V00000009

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na stranějednéjako Objednatel, dálejen „ Objednatel“ á

MPA ProjektStav s.r.o.

sídlo: Habrová 1132/6, Ostrava—Slezská Ostrava, 710 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 35916

ID datové schránky: Db7tW3W

 

zástupce: Ing. Pavel Matějek

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Matě'ek

mobil:_man;
ve věcech technických: Ing. Pavel Mátě'ek

mobil:_e-mail:

IČO: 28634403

DIČ: CZ28634403

bankovní ustav: UniCredit Bank as.

číslo účtu: _

je plátcem DPH: ano

na straně druhéjako zhotovitel, dálejen „Zhotovitel“

uzavírají mezi sebou tuto smlouvu 0 dilo (dále jen ,,Smlouva“)
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Článek |.

Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašuji, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat

V rámci právního řádu vlastnim jednáním práva a povinnosti.

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod

názvem „Modernizace kulturního domu V Heřmanicích - odstranění havarijního stavu,

rekonstrukce střechy včetně krovu“, V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 0 zadávání veřejných

zakdzek”).

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, že

má všechna podnikatelská oprávněni potřebná k provedení závazků z této Smlouvy a že

i V dalším je oprávněn provést závazky z této Smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se vplném rozsahu seznámil srozsahem a povahou předmětu této

Smlouvy, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

závazků z této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení závazků z této Smlouvy nezbytné.

5. Smluvní strany tímto prohlašuji, že skutečnosti uvedené V této Smlouvě nepovažují za obchodni

tajemstvi ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a uděluji svolení k jejich využití a zveřejnění

bez stanoveni jakýchkoli dalších podminek.

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla bude mit sjednánu pojistnou smlouvu

pro případ způsobení ůjmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím

s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou udalost nejméně ve výši 50%

z ceny za D110 bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ujednáné V čl. III. této Smlouvy,

s nevyčerpaným limitem pojistného plnění na všechny pojistné události udržovaném po dobu

provádění Díla nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad 0 nevyčerpaném limitu

pojistného plnění kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci

Objednatele. Pojištění bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udržováno tak, aby

krylo Objednatele nebo Zhotovitele včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla.

Pojištění se bude vztahovat na újmu způsobenou Obj ednateli, případně třetím osobám, na veškeré

ztraty anaroky V souvislosti se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo

fyzické škody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout V souvislosti s prováděním Díla

jako následek zaviněného (i nedbalostniho) porušení povinností Zhotovitele proti všem nárokům,

postupům, škodám, cenám, nákladům á výdajům s tím souvisejících nebo se k nim vztahujícím.

Článek ||.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svým vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastni

odpovědnost a na své nebezpečí kompletni, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané

„Modernizace kulturního domu v Heřmanicích - odstranění havarijního stavu, rekonstrukce

střechy včetně krovu“. D110 bude provedeno V souladu s projektovou dokumentaci „Modernizace

kulturního domu V Heřmanicích“ ze dne 08/2021 zpracovanou proj ekčni kanceláři MARK VALA,

s. r. 0., IČO: 07214481 sro., a V souladu se zájmy Objednatele (dále jen „Dílo“ či „Předmět

plném’“).

2. Zhotovitel se zavazuje D110 pro Objednatele provést s potřebnou péči V ujednáném čase a obstarat

vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční D110.

3. Smluvn1 strany V této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednáni,

dodavky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla V s0u1adu s touto

Smlouvou.

4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a dalšími potřebnými

materiály k provádění Díla.
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5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést V rozsahu a za podmínek ujednaných V této

Smlouvě.

6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.

7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodavek, prací a služeb, které budou

souviset s odstraněním vad definovaných V předávacím protokolu, včetně dodržení termínů

k odstranění těchto vad definovaných V předávacím protokolu.

Článek |||.

Cena za Dílo

l.

10.

Cena za Dílo ve výši 7 320 502,00 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele

(s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako

maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění

závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených

ve Smlouvě.

Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH — Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude

používáno k ekonomické činnosti a bude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle

ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Zákon 0 DPH“).

DPH bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění

avyplýVa-li to zplatné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena

V souladu s platnými právními předpisy a je povinen uvádět vždy platnou sazbu DPH; ohledně

této skutečnosti není třeba tuto Smlouvu měnit či doplňovat.

Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné

pro řádné a úplné provedení Díla.

Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné

inaklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami

stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci

skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby

vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si

Dílo vyžádalo jiné usilí nebo náklady, než předpokládal.

V případě, že při realizaci Díla dojde k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu

plnění Předmět smlouvy, může být Předmět smlouvy rozšířen o prace a činnosti, které vyplynou

ze změn, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zhotovitel je povinen

provést soupis těchto změn, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku

objednatele (vícepráce).

Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat V rámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího

technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění

na základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu

s položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po

předchozím souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Objednatelem na doplnění zdůvodnění

víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána,

ana doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku ktéto

Smlouvě.

Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a jsou

povinni k uzavření dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem budou vícepráce.

Zhotovitel se zavazuje ocenit víceprace dle jednotkových cen použitých z nabídkového

položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních amontážních prací

takto:
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. V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na

realizaci díla, zhotovitel stanovi cenu podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS Praha,

a.s. V cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku k této Smlouvě,

o V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na

realizaci dila, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací

společnosti ÚRS Praha, as. v cenové soustavě ÚRS platné V době uzavřeni dodatku k této

Smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty

veřejné zakázky na realizaci díla dle této Smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = URS X -----------------------------

předpokládaná hodnota

. položky, které neobsahuje cenová soustava ÚRS Praha, a.s. budou podloženy minimálně

dvěma nabídky

11. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už

z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem

jednat ozměně rozsahu Díla a jeho ceně. Vpřipadě méněpraci bude cena Díla ponížena

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu — cenového návrhu

Zhotovitele a uzavřen dodatek ke Smlouvě.

Článek IV.

Misto a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla jsou pozemky a budovy v majetku Objednatele:

. pozemek p.č.st. 192/1 — zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Heřmanice,

č.p. 151, obč. vybavenost,

zapsán na listu vlastnictví č. 1381 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území

Heřmanice. Pozemek uvedený v tomto odstavci spolu s pozemky ppč. 495/1 a ppč. 491/6 oba

vkú. Heřmanice, obec Ostrava, zapsané na listu vlastnictvi č. 1316 V katastru nemovitostí

vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, budou

V rámci realizace Díla společně užívány jako prostor staveniště (dále též jako „Staveniště “).

2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou

oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště, kdy o tomto

předání a převzetí Staveniště se provede záznam do stavebního deniku V souladu s čl. VII. této

Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde do 15 kalendářních dní ode dne účinnosti této

Smlouvy. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány veškeré doklady

opravňující zahájit provádění Díla.

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést V souladu s touto Smlouvou

v následujících termínech:

a) termín zahájení provádění Díla: do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště,

b) termín dokončení Díla: do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště.

Článek v.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Stavebnízákon “), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů,

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
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zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 0 technických požadavcích na

výrobky“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

aochrány zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

ozajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Zákon 0 BOZP“), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. “), závazná ustanoveni ČSN

(českých technických norem), požární a hygienické právní normy abezpečnostní předpisy,

veškeré související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Dílá, zejména

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. “), nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení

vlády č. 21/2003 Sb. “) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. “).

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky

apožádávky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů,

uplatněné prostřednictvím Objednatele.

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky

takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Obj ednatele poškozují.

4. Zjisti-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedeni Díla nebo

týkající se Staveniště, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez

odkladu písemně oznámit Objednateli á navrhnout mu další postup.

5. Zhotovitel je povinen řádně písemně informovat Objednatele o svých případných

poddodavatelich a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných

změn. Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat kplněni povinností

Zhotovitele.

6. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel V souladu se svými potřebami, dokumentací předanou

Objednatelem a s požadavky Objednatele.

7. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zájistit skládky

na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí

mimo jiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní

doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo

k ohrožováni, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okoli, ke znečišťování místní

komunikace apod.

8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce

sPředmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich

likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, provozní řády a zkoušky,

místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování Díla.

9. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného

zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věci vyžaduje.

10. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovní dny předem ke

kontrole práci, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může

Zhotovitel pokračovat vprováděni Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli

prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude

pokračovat V provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo

zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.

11. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo

provádět, a to formou zápisu ve stavebním deníku a V oboustranně odsouhlasených termínech.
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12. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona

otéchnických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto požadavky

nej sou jinak V rozporu s podmínkami zadání veřejné zakázky.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele

s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací.

Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele

příslušnými doklady.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo

jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem

ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjisti—li Objednatel, že Zhotovitel

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo

řádným způsobem. Neučiní—li tak Zhotovitel ani V přiměřené lhůtě Objednatelem mu ktomu

poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč,

za každé jednotlivé porušení zvlášť.

Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského

dozoru projektanta, případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět

Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel

jako zadavatel veřejné zakázky.

Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla,

jestliže:

a) provedení Díla brání vyšší moc,

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž

Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit

tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv

z důvodů na straně Zhotovitele.

Přerušení doby provádění Díla dle odst. 16 tohoto článku není nutno upravit dodatkem ke

Smlouvě. Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat V provádění Díla z důvodů

uvedených V odst. 16 tohoto článku, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku.

Vpřípadě odsouhlasení této skutečnosti Objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem

stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení Díla dle čl. IV. odst. 3. této Smlouvy

přerušen.

Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu

a v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné kprovádění Díla při práci poruší

platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení této Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt

tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více

nákladů) vyvolaných přerušením.

Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel aje

rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatélém.

Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel

a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného

Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu

s bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde

jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

Zhotovitel V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho

vědomím zdržují V místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými

pracovními pomůckami (OOPP).
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23. Zhotovitel je povinen provádět V průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad

bezpečností prace a požární ochranou.

24. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na Staveništi. Všichni zaměstnanci Zhotovitele,

případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí prace dodavatelsky, budou

řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní

společnosti).

25. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných

osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnymi

pohromami nebudou Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně

zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být

proškoleni obezpečnosti prace na Staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce

a ochranu zdraví na Staveništi podle specifických podmínek.

26. Vznikne—li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“), je

Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat V souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18

Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP

poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace

Díla, brat V uvahu podněty a pokyny Koordinatora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání

s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky

a náměty.

27. Vznikne—li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo

2 Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

Staveništi (dále jen „Plán BOZP“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP V realizační

fazi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se

jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plán BOZP dodržovat a spolupracovat

s Objednatelem a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.

28. Zhotovitel je povinen dle § 16 pism. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací

na Staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinatora BOZP

0 pracovních a technologických postupech, které pro realizaci Díla zvolil, o řešení rizik

vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zastupce potvrdil svým

podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného Koordinatora

BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.

Článek VI.

Jakost Dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že Vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad

ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a v jejich

rámci platným i doporučeným českým nebo evropským technickým normám a této Smlouvě.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu spodmínkami zadání veřejné

zakázky a V jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými

normami, projektovou dokumentaci Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími

s výstavbou, V souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento

typ Díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek

sjednaných V této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je

povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

3. Vpřípadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny vprojektové

dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které vdobě realizace Díla budou v souladu

s podmínkami zadání veřejné zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo
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evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí být

předem odsouhlaseny Objednatelem, stavebním a autorským dozorem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladováná předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

Článek VII.

Stavebni denik

l. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona

a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru)

zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné

provádění Díla, resp. ty, které vyplývají z této Smlouvy. Stavebni denik musí být na stavbě,

resp. Staveništi, přístupný kdykoliv V průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.

Objednatelem pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZP)

jsou oprávněny stavebni denik kontrolovat a k zápisům V něm připojovat svá stanoviska.

Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku

ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí (nemá k němu

připomínky).

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců

Objednatele a/nebo technického dozoru či autorského dozoru Objednatele, je Zhotovitel povinen

do 7 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem

tohoto záznamu souhlasí (nemá k němu připomínky).

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla.

Stavební deník musí obsahovat zejména:

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto

údajů,

b) základní údaje o Díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,

d) přehled smluv a dodatků, případně i samotných změn,

e) časový postup prací a jejich kvalitu,

Í) druh použitých materiálů a technologii,

g) zdůvodnění odchylek V postupech praci a V použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci Díla, resp. Díla a další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti

práce,

h) stanoveni termínů kodstráněni zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby,

resp. provádění Díla,

i) výzvy k účasti na zkouškách,

j) záznamy o přítomnosti Koordinátorá BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané

stavbyvedoucím nebo jeho oprávněným zástupcem.

Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve

stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány

první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele

nebo jeho oprávněným zástupcem.

Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla,

popřípadě do odstranění vad a nedodělků.

Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Provádění pravidelných denních

záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlásení návrhu

i vlastního provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem
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a Objednatelem. Režim tohoto deníku se obdobně řídí předchozími ujednáními o stavebním

deníku.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

l.

6.

Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli.

Dílo se považuje za řádně dokončené V termínu dle čl. IV. odst. 3 písm. b) této Smlouvy, jestliže

nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným

výsledkem a Zhotovitel předá Objednatéli veškeré požadované doklady dle odst. 5 tohoto článku

a doklady vyplývající z čl. III. odst. 5 této Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle

odst. 6 tohoto článku.

Zhotovitel oznámí písemně Objednatéli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako

celek) připraveno kpředaní. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do

3 pracovních dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do

5 pracovních dnů ode dne jeho zahájení, pokud nebo dohodnuto jinak. K předání a převzetí Díla

jé Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technicky dozor stavebníka a autorsky dozor

projektanta.

O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho

předání (dále jen „Předávací protokol “), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve

2 stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá l takový stejnopis. Předávací protokol bude

obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky.

Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést V Předávacím protokole cokoliv, co budou

považovat za nutné.

Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany vPřédavacím protokole sva

stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo

převzít, se opakuje odevzdání a převzetí Díla v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného

odevzdání a převzetí Díla sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Předávacímu protokolu,

V němž Objednatel prohlásí, zda Dílo od Zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na

vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.

Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis

dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu

(dále jen „Soupis provedených prací a doddvek”); Soupis provedených prací a dodávek je

Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,

c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných

povolení, případně projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla (je-li vyžadována

jiným právním předpisem) ve 2 stejnopisech,

d) atesty použitých výrobků a materiálů,

é) prohlášení o shodě,

Í) certifikáty na použité materiály,

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

h) revizní zpravy,

i) řadně vyplněné záruční listy,

j) doklady o likvidaci odpadů,

k) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo

jinak se vztahující k Dílu,

]) klasifikace produkce dle CZ-CPA, CC-CZ, CZ-CPV.

Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo

bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívaní Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
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podstatným způsobem neomezují, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit

tyto vady a nedodělky V terminu uvedeném V Předávacím protokole a délku jejich zámky.

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 pracovních dnů od předání Díla

Objednateli v souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy

poškozené během provádění Díla do původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

l. Zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611

Občanského zákoníku.

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. 111. této Smlouvy je vyúčtování označené

jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen

„ Faktura “).

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle

§ 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět této Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na

číslo této Smlouvy),

c) číslo a název projektu podpořeného z dotace

d) obchodní společnost, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ

Zhotovitele,

e) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,

Í) číslo a datum vystavení Faktury,

g) lhůtu splatnosti Faktury,

h) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle odst. 4 tohoto článku,

i) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

j) uvedení textu „Uvedené plnění bude používáno kekonomické činnosti — je aplikován

režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH — daň odvede zákazník,),

k) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude

dílčí soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány

a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to

vždy k prvnímu pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce daného fakturačního období.

Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné

V prvnim pracovním dni následujícího kalendářního měsíce fakturačního období.

5. Vpřípadě, že se na Díle (tj. jeho část — příslušný dílčí soupis prací zrealizovaný vdaném

kalendářním měsíci) vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu

maximálně do výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy stím, že částka rovnající se 10%

ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků dle podmínek

uvedených V Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno na základě

Faktury, vníž bude uvedeno, že se jedna o konečnou Fakturu (tj. dílčí konečná faktura na

zádržné).

6. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. této Smlouvy je Zhotovitel

oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků V souladu s čl. VIII. této Smlouvy.

7. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.

Smluvní strany si ujednaly, že platby budou provedeny bezhotovostně na číslo účtu uvedené

V záhlaví této Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou—li se smluvní strany jinak.

9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy. Musí se však

jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

9
°
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Lhůta splatnosti všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost

Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch

učtu Zhotovitele.

V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok

z prodlení.

Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednatéli V souladu s čl. XV. odst. 3 této Smlouvy.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to

V případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady V obsahu. Ve vrácené

Faktuře musí Objednatel uve'st důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůtá splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené

nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.

Článek x.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

l. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě této Smlouvy,

dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno V souladu s podmínkami te'to Smlouvy a že jakost

provedených prací a dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání

veřejné zakázky a platným právním předpisům V době realizace Díla.

Zhotovitel se zavazuje, že vzáruční době bude Dílo způsobilé kpoužití pro ujednaný, příp.

obvyklý účel, a zachová si V této Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost V délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet

dnem řádného předání Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle této Smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší

mocí či třetí osobou.

Jestliže se V záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitelé

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. Vréklámáčním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést sve' požadavky, jakým způsobem požaduje

vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejne' účinky jako

vytčení vad V reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 5 této

Smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovnich dnů od obdržení reklamace dle odst. 5 tohoto

článku písemně oznámit Objednateli, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede

důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci

Objednatele uznává.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady

na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí,

nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i V případě, kdy

neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí

o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle ujednání tohoto odstavce budou dále

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prácí.

Vpřípadě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít sodstráněním

vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24

hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Ostatní ujednání této Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky

porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.
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V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených V odst. 7 a 8 tohoto článku nezačne

s odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je

oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady

Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstraněni havárie či vad nebo kterou zaplatí

za odstraněni havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů poté,

co k tomu bude písemně vyzván.

Pro možnost řádného a včasného odstraněni případných vad je Objednatel povinen umožnit

zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se

nachází reklamovaná vada. O odstraněni vad smluvní strany sepišou zápis, vněmž pověřený

zástupce Objednatele potvrdí, že Dilo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

Smluvní strany se dohodly, že na provedenou opravu V rámci záruky za jakost poskytne

Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol

odeslaný Objednatelem V posledni den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění

obsaženou V Občanském zákoníku.

Je—li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení,

včetně organizace dopravy.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1.

©

10.

ll.

Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na

svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného.

Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením

povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti z této Smlouvy, nahradi škodu ztoho

vzniklou, a to jej ím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak V penězích.

Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka,

nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se

vztahuje také na jeho případné poddodavatele.

Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou

V této Smlouvě a vedle V této Smlouvě ujednaných povinností.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jej ímu zmírnění.

Uloží—li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních

povinnosti ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce

jako náhradu majetkové újmy (škody)

Uloží—li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo

prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních

poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši

pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody) To platí i V případě uloženi sankce jinym orgánem.

Nebezpečí újmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání

a převzetí celého Díla bez vad.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastni činnosti. Toto pojištění

je povinen Zhotovitel udržovat V účinnosti po celou dobu zhotovování Díla.

V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je

Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
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Článek XII.

Smluvni pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou V 61. IV. odst. 3 této Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % zujédnané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý

i započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce

Zhotovitele.

2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený V 61. VIII. odst.

7 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez

DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 . 000,- K6 za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce).

Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané

ve stavebním deníku Objednatelém nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném

dodatečném termínu neodstraní.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 . 000,- K6 za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle

projektové dokumentace.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku V souladu s čl. X. této

Smlouvy, které se projevily V záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou

dle čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši 1. 000,— K6 z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý

den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání díla,

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní

pokutu ve výši 10. 000,— K6 za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel

V prodlení, a za každý i započatý den prodlení.

6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 této Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. OOO,— Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2, 3 a 4 této Smlouvy,

uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- K6, ato samostatně za každý zjištěný případ.

8. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve

výši 10. 000,— K6 za každý jednotlivý případ.

9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. OOO,— Kč, ato samostatně za každý zjištěný případ.

10. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitéle označena dle čl. V.

odst. 24 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,— K6, a to

samostatně za každý zjištěný případ.

11. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost

Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto

údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. OOO,— Kč, ato

samostatně za každý zjištěný případ.

12. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy zdůvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. této

Smlouvy, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé

Dílo dle čl. III. této Smlouvy.

13. V případě, že zaměstnanec Zhotovitelé:

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo

dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu

ve Výši 5. OOO,- Kč za každý zjištěný případ,

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- K6 za každý zjištěný případ.

14. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,— K6, a to samostatně za každý zjištěný případ.

„ - . -_ III
13/16 Smlouva o dílo — „Modernizace kulturního domu v Heřmanicích — odstranění havarijního stavu, . . ._ o o .

rekonstrukce střechy včetně krovu“ SLEŽSKÁ óSTRAVA



,1
Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

 

15. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících 2 čl. V. odst. 5

této Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních

povinností ze strany Zhotovitele, ato i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze

strany Zhotovitele.

16. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy.

18. Smluvní strany prohlašuji, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzenych

povinností.

19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem V písemné výzvě zaplatit do 30

dnů ode dne doručení, přip. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak

na účet Objednatele uvedený V záhlaví této Smlouvy.

20. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní

pokutou utvrzenou.

21. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

22. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Článek XIII.

Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany V případech stanovených právními předpisy

nebo touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od této Smlouvy, a to V případech, kdy:

I. Zhotovitel neprovádí Dilo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní

výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka.

2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se

vylučuje.

Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem jeho dojití Zhotoviteli.

4. Odstoupením od Smlouvy zanikají V rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání,

které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

5. V případě zániku zavazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat

Objednateli nedokončené Dílo včetně věci, které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně věcí,

které Zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této Smlouvy, a které

se nestaly součásti Díla, a uhradit Objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit

Zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly

součástí Díla, a cenu věcí, které byly účelně zadany do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění

dle této Smlouvy a které se nestaly součástí Díla, a to za podmínky, že Zhotovitel V době pořízení

věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání

práv a povinností dle tohoto ustanovení a V případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude

určena výše jednotlivých závazků Objednatele a Zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere

Objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponesou rovným dílem.

ř
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Článek XIV.

Ostatní ujednání

l.

2.

Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva

a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této Smlouvy jsou V souladu se skutečností

V době uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených

údajů druhé smluvní straně.

Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich

závazkového vztahu založeného touto Smlouvou (zejména Faktury), včetně písemností

zasílaných po skončení právních účinků této Smlouvy, se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence,

a to na adresu pro doručování uvedenou V záhlaví této Smlouvy, příp. později

písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou V příslušném veřejném

rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní strany jsou srozuměny stím, že:

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní

straně (dále jen „Zásilka “)

— jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,

— jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy

mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta;

zmaří—li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. Vpřípadě

zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatelé poštovních služeb se má za to, že

Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek xv.

Závěrečná ujednání

l. Nestanoví—li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými

právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku

a právními předpisy souvisejícími.

V případě, že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní

ujednání této Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit

ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu

a smyslu ujednání původního.

Veškeré změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze V případě, že tím nebudou porušeny

podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu

(elektronickými prostředky).

Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně,

nikoli V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Smlouva je vyhotovena V elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří

zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran.

Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této Smlouvy V souladu se zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
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smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 0 registru smluv“). Uveřejnění této

Smlouvy dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

Doložka platnosti právního jednaní dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších změn a doplňků.

Ouzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 4873/RMOb-Sle/l822/110 ze dne 11. 05.2022.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: Datum:

Místo:Místo: Ostrava

   
Bc. Richard Vereš Ing. Pavel Matějek

starosta jednatel

Přílohy: 1) Položkový rozpočet včetně výkazu výměr
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Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích
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Sta ba 2022001 na parc. c. st. 192/1 v k.u. Hermanlce

. Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č.

Objekt: 001 , „ .
st. 192/1 v k.u. Hermamce

Rozpočet: 001 Krov

Objednatel: Statutární město Ostrava ICO:

Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 DIČ:

Zhotovitel: MPA Projektstav s.r.o. ICO: 28634403

Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00 DIČ:

Vypracoval: Ing. Kateřina

Niklová

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 366 645,83

PSV 5 377 346,62

MON 178 510,00

Vedlejší náklady 130 000,00

Ostatni náklady 268 000,00

Celkem 7 320 502,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 7 320 502,45 CZK

Základní DPH 21 % 1 537 305,51 CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH 8 857 807,96 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 2022001 - Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřmanice

Popis objektu: 001 - Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřmanice

Popis rozpočtu: 001 - Krov
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číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 287 381,30 4

4 Vodorovné konstrukce HSV 292 153,50 4

94 Lešení a stavební výtahy HSV 333 862,00 5

95 ggtggžzvací konstrukce na pozemních HSV % 956,30 1

96 Bourání konstrukcí HSV 61 793,46 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 44 304,11 1

711 Izolace proti vodě PSV 17 446,08 O

762 Konstrukce tesařské PSV 2 944 382,44 40

764 Konstrukce klempířské PSV 1 793 434,45 24

765 Krytiny tvrdé PSV 110 874,40 2

766 Konstrukce truhlářské PSV 4 408,97 O

767 Konstrukce zámečnické PSV 420 143,58 6

783 Nátěry PSV 86 656,70 1

M21 Elektromontáže MON 178 510,00 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 251 195,16 3

VN Vedlejší náklady VN 130 000,00 2

ON Ostatní náklady ON 268 000,00 4

Cena celkem 7 320 502,45 100       
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8: 2022001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

O: 001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

R: 001 Krov

 

 

       

    

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 287 381,30

1 311231127R00 Zdivo nosné cihelné z CP 29 P25 na SMS 10 MPa m3 26,93950 9 750,00 262 660,13

dozdění po obvodu m.č. 1.09.1.1O a 1.16:

zazdění zhlaví trámů nového stropu : 7.47000

((0.5+2.7+0.3+11,55+0.5)+(O.5+2,625+4,0+3,175+O,6)*2)*

0.5*O,4

(0.5+2.7+0.3+11,55+0.5)*0.6*O.4 3.73200

dozdívka pod věnce — zvětraně cihly :

V1 : 71.5*0,45*0,35 11.26000

V2 : 22.5*0,45*0,35 3.54000

V3 : 12.5*0,3*O.25 0.93750

2 311271177RT4 Zdivo z tvárnic Ytong hladkých tl. 30 cm tvárnice Ytong m2 10,51965 2 350,00 24 721,18

Standard, 599 x 249 x 300 mm

PD — nový stav:

12,05*1,3*0.3 4.69950

(12,05*(4,52-1,3)/2)*0.3 5.82015

Dil: 4 Vodorovné konstrukce 292 153,50

3 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 m3 18,42000 5 550,00 102 231,00

výška věncu 250 mm :

V1 tl. 450 mm — 71.5 m : (O,45*O,25*71.5)*1.6 12.87000

V3 tl. 300 mm — 12.5 m : (O,3*O.25*12,5)*1.6 1.50000

V2 tl. 450 mm — 22.5 m : (O,45*O,25*22.5)*1.6 4.05000

| 4 417351113R00 Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění m 85.20000 390,00 33 228,00

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 85.20000 85.20000

| 5 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 85,20000 1 350,00 115 020,00

V1 : (71.5+12,5)*0.25*2*1.6 67.20000

V2 : 22.5*0,25*2*1.6 18.00000

| 6 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) t 0.56700 73 500,00 41 674,50

viz výkaz v TZ : 0.567 0.56700

Dil: 94 Lešení a stavební výtahy 333 862,00

7 941941031R00 Montáž lešení leh.řád.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 580,00000 68,10 39 498,00

8 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k po|.1031 m2 1 740,00000 35,00 60 900,00

580.0*3 1 740.00000

9 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahámi,š.1 m, H 10 m m2 580,00000 55,60 32 248,00

10 943943221R00 Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m m3 768,00000 70,00 53 760,00

11 943943298R00 Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového m3 46 080,00000 2,50 115 200,00

lešení

60 dnu 1 265.04000

| 12 943943821R00 Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m m3 768,00000 42,00 32 256,00

skladba 82 :

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 95 956,30

stavbách

13 953981107R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 280 mm, M 30, ampule kus 55,00000 1 144,00 62 920,00

kotvení pozednice co 2 m :

V1 délka 84 m : 42+1 43.00000

V2 délka 22.5 m: 11+1 12.00000

14 952901114RKK Vyčištění prostoru trámového stropu m2 453,84300 65,00 29 499,80

 

skladba S3:
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8: 2022001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

O: 001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

R: 001 Krov

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1.01 :4,20 4.20000

1.02 : 8,23 8.23000

1.03 : 36.98 36.98000

1.04 : 6,4 6.40000

1.05 : 13.09 13.09000

1.06 : 12.98 12.98000

1.07 : 8,58 8.58000

1.08 : 6602 6602000

1.11 :22.50 22.50000

1.12 : 7,53 7.53000

1.13 : 2,48 2.48000

1.14 : 15.62 15.62000

1.15 : 29.00 29.00000

1.17 : 5,91 5.91000

1.18 : 21.26 21.26000

1.19 : 2,46 2.46000

1.20 : 6,76 6.76000

1.21 :5,61 5.61000

1.22 : 4,00 4.00000

1.23 : 2,08 2.08000

1.24 : 4,68 4.68000

1.25 : 3,15 3.15000

1.26 : 2,75 2.75000

1.27 : 16.51 16.51000

1.28 : 3,43 3.43000

1.29 : 1,98 1.98000

1.30 : 5,22 5.22000

1.31 :7,46 7.46000

1.32 : 1186 1186000

133 : 1,82 1.82000

1.34 : 8,56 856000

15 31179107R Tyč závitová M12, DIN 975 m 55,00000 64,30 3 536,50

kotvení pozednice co 1 m :

V1 délka 84 m : 42+1 43.00000

V2 délka 22,5 m: 11+1 12.00000

Dil: 96 Bourání konstrukcí 61 793,46

16 962032241ROO Bourání zdiva z cihel pálených ná MC m3 22,12042 958,00 21 191,36

štítová zeď :

1,0*(0,45+12,05+0.45-0.3*2)*0.3 3.70500

((4.27-1.0)*(0,45+12.05+0.45—0.3*2)/2)*0,3 6.05768

ozub : 0,15*0,5*4.27 0.32025

ozub : o,15*0,5*3.5*2 0.52500

ubourání zdiva pod věnec v = 250 mm :

V1 :71.5*0,45*0,25 8.04375

V2 : 22.5*0,45*0,25 2.53125

V3 : 12.5*0,3*0.25 0.93750

| 17 962032641ROO Bourání zdiva komínového z cihel na MC m3 9,67950 1 239,00 11 992,90   
Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Stránka 2 z 11



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8: 2022001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

O: 001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

R: 001 Krov

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

600x600 mm : 1.11600

0.6*O,6*(0.25+0,22+1.8+0.14+0.21+O,18+0.3)

600x600 mm : 0.6*0.6*4.4 1.58400

450x600 mm : 0.45*0.6*4.95 1.33650

600x1000 mm : 0,6*1.0*4.95 2.97000

600x900 mm : 0.6*0.9*4.95 2.67300

18 978012191R00 Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % m2 140,56000 195,00 27 409,20

skladba 82 :

1.09:115,19 115.19000

1.10:21.33 21.33000

1.16 : 4,04 4.04000

19 956100101RKK Demontáž stávajícího střešního výlezu kus 1,00000 1 200,00 1 200,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 44 304,11

20 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu d0 výšky 6 m t 109,79953 403,50 44 304,11

Díl: 711 Izolace proti vodě 17 446,08

21 711130101R00 Odstr.izolace proti vlhk.v0d0r. pásy na sucho,1vrs m2 680,00000 25,00 17 000,00

dle PD : 680.0 680.00000

22 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 108,80000 4,10 446,08

Díl: 762 Konstrukce tesařské 2 944 382,44

23 762331811R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 m 15,00000 57,00 855,00

dle výkresu demontáže :

4 - kleština 80*14O mm : 15,0 15.00000

24 762331812R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 m 850,00000 71,60 60 860,00

dle výkresu demontáže :

2 - krokev120*140 mm : 635.0 635.00000

5 — vzpéra 120*140 mm : 80.0 80.00000

7 — rozpěra 140*140 mm : 70.0 70.00000

8 — pásek 120*120 mm : 40,0 40.00000

11 — nároží 120*160 mm : 25.0 25.00000

25 762331813R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 m 236,00000 86,10 20 319,60

dle výkresu demontáže :

1 — pozednice 160*160 mm : 92.0 92.00000

3 — sloupek 160*160 mm : 60,0 60.00000

6 — vaznice 160*180 mm : 84.0 84.00000

26 762331814R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 m 276,00000 100,50 27 738,00

dle výkresu demontáže :

9 — vazný trám 180*220 mm : 108.0 108.00000

strop nad m.č. 1.09180*22O mm12.0 m. 14 kusů: 168.00000

12,0*14

27 762331815R00 Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2 m 0,00000 115,00 0,00

dle výkresu demontáže :

10 — azný trám 220*220 mm :O

nebude demontována :

28 762341210RT2 Montáž bednění střech rovných, prkna hruba' na sraz m2 770,00000 590,00 454 300,00

včetně doda'vky prken tloušťky 24 mm

dle výpisu řeziva : 700*1.1 prořez 770.00000

29 762342206RT4 Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně m2 700,00000 175,00 122 500,00

dodávky latí 4/6 cm   
Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s. Stránka 3 z 11



Položkový rozpočet
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

O: 001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

R: 001 Krov

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 700,00000 700.00000

| 30 762341811ROO Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 680,00000 49,00 33 320,00

dle PD : 680.0 680.00000

| 31 762342811ROO Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 680,00000 30,30 20 604,00

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 680,00000 680.00000

| 32 762342814ROO Demontáž dřevěných kontralatí m2 680,00000 30,30 20 604,00

dle PD výkres bourání : 680.0 680.00000

| 33 762343811ROO Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm m2 44,02500 73,60 3 240,24

odhad 0,5 m šířka : (18,95+39,3+4,2+25,6)*0.5 44.02500

| 34 762341921ROO Vyřezání otvorů střech, v bednění pl. do 1 m2 m2 0,60000 652,00 391,20

otvory pro vývod VZT nád střešní rovinu : 0,5*0,6*2 0.60000

| 35 762712110ROO Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 m 30.00000 308,00 9 240,00

26 — kleština 80*140 mm : 5,0*6 30.00000

| 36 762712120ROO Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2 m 936,00000 395,00 369 720,00

14 — vzpěrá 120*140 mm : 4.0*4 16.00000

15 — vzpéra 120*140 mm : 3.0*1O 30.00000

16 — vzpéra 120*140 mm : 5.0*1O 50.00000

25 — pasek120*120 mm : 1,0*4O 40.00000

27 — úžlabí, nároží 120*160 mm : 12,0*1 12.00000

28 — úžlabí, nároží 120*160 mm : 11,0*1 11.00000

29 — úžlabí, nároží 120*160 mm : 12,0*1 12.00000

30 — úžlabí, nároží 120*160 mm : 4,0*2 8.00000

31 — úžlabí, nároží 120*160 mm : 6,0*2 12.00000

32 — úžlabí, nároží 120/160 mm : 9,0*2 1800000

33 — krokev120*140 mm : 8,0*53 424.00000

34 — krokev120*140 mm : 9,0*2 18.00000

35 — krokev120*140 mm : 10,0*6 60.00000

36 — krokev120*140 mm : 2,0*9 1800000

37 — krokev120*140 mm : 3,0*8 24.00000

38 . krokev120*140 mm : 4,0*13 52.00000

39 — krokev120*140 mm : 5,0*11 55.00000

40 — krokev120*140 mm : 6,0*8 48.00000

41 — krokev120*140 mm : 7,0*4 28.00000

37 762712130ROO Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm2 m 361 ,00000 420,50 151 800,50

1 — pozednice 160*160 m : 60*19 114.00000

9 — vaznice 160*180 mm : 5.0*1O 50.00000

10 — vaznice 160*180 mm : 2,0*2 4.00000

11 — vaznice 160*180 mm : 4,0*4 16.00000

12 — vaznice 160*180 mm : 60*2 12.00000

13 — vaznice 160*180 mm : 3,0*4 12.00000

17 — rozpéra 160*160 mm : 5.0*5 25.00000

18 — rozpéra 160*160 mm : 6.0*5 30.00000

19 — rozpéra 160*160 mm : 9.0*1 900000

20 — rozpěrá 160*160 mm : 2.0*3 6.00000

21 — rozpéra 160*160 mm : 4.0*1 4.00000

22 — sloupek160*160 mm : 3,0*19 57.00000

23 — sloupek160*160 mm : 2,0*1O 20.00000
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8: 2022001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

O: 001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

R: 001 Krov

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

  

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

24 — sloupek 160*160 mm : 2,0*1 2.00000

| 38 762712140ROO Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 m 121 .00000 525,00 63 525,00

2 — vazný trám 180*220 mm : 7,0*8 56.00000

3 — vazný trám 180x220 mm : 9,0*4 36.00000

4 — vazný trám 180x220 mm : 6,0*2 12.00000

5 — vazný trám 180x220 mm : 8,0*1 8.00000

6 — vazný trám 180x220 mm : 4,0*2 8.00000

7 — vazný trám 180x220 mm : 1,0*1 1.00000

| 39 762712150ROO Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 600 cm2 m 168,00000 579,00 97 272,00

8 — vazný trám 220*220 mm : 12,0*14 16800000

| 40 762795000ROO Spojovací prostředky pro vázané konstrukce m3 73,03328 1 150,00 83 988,27

dle výpisu :

krov : 33.15 33.15000

bednění: 18.0 18.00000

kontralatě : 2,0 2.00000

strop nad m.č. 1.09 220*22O mm12.0 m. 14 kusu: 8.13120

12.0*14*0.22*0.22

záklop : 489.67*0.024 11.75208

41 762812240RT3 Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna včetně m2 538,63700 565,00 304 329,91

dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm

489,67*1,1=538.637

skladba 82 :

1.09:115,19 115.19000

1.10:21.33 21.33000

1.16 : 4,04 4.04000

skladba S3 :

1.01 :4.20 4.20000

1.02 : 8,23 8.23000

1.03 : 36.98 36.98000

1.04 : 6,4 6.40000

1.05 : 13.09 13.09000

1.06 : 12.98 12.98000

1.07 : 8,58 8.58000

1.08 : 66.02 66.02000

1.11 :22.50 22.50000

1.12 : 7,53 7.53000

1.13 : 2,48 2.48000

1.14 : 15.62 15.62000

1.15 : 29.00 29.00000

1.17 : 5,91 5.91000

1.18:21.26 21.26000

1.19 : 2,46 2.46000

1.20 : 6.76 6.76000

1.21 : 5,61 5.61000

1.22 : 4,00 4.00000

1.23 : 2,08 2.08000

1.24 : 4,68 4.68000

1.25 : 3,15 3.15000
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8: 2022001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

O: 001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

R: 001 Krov

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1.26 : 2,75 2.75000

1.27 : 1651 1651000

1.28 : 3,43 3.43000

1.29 : 1,98 1.98000

1.30 : 5,22 5.22000

1.31 :7,46 7.46000

1.32 : 11.86 11.86000

1.33 : 1,82 1.82000

1.34 : 8,56 8.56000

42 762812811ROO Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm m2 630,23000 85,00 53 569,55

skladba 82 — dvakrát :

1.09 : 115,19*2 230.38000

1.10 : 21.33*2 42.66000

1.16 : 4,04*2 8.08000

skladba 83:

1.01 :4,20 4.20000

1.02 : 8,23 8.23000

1.03 : 3698 3698000

1.04 : 6,4 6.40000

105 : 1309 1309000

1.06 : 1298 1298000

1.07 : 8,58 8.58000

1.08 : 66.02 66.02000

1.11 :22.5o 22.50000

1.12 : 7,53 7.53000

1.13 : 2,48 2.48000

1.14 : 1562 1562000

1.15 : 29.00 29.00000

1.17 : 5,91 5.91000

1.18 : 21.26 21.26000

1.19 : 2,46 2.46000

1.20 : 6,76 6.76000

1.21 :5,61 5.61000

1.22 : 4,00 4.00000

1.23 : 2,08 2.08000

1.24 : 4,68 4.68000

1.25 : 3,15 3.15000

1.26 : 2,75 2.75000

1.27 : 1651 1651000

1.28 : 3,43 3.43000

1.29 : 1,98 1.98000

1.30 : 5,22 5.22000

1.31 :7,46 7.46000

1.32 : 11.86 11.86000

1.33 : 1,82 1.82000

1.34 : 8,56 8.56000

| 43 762911111ROO Impregnace řeziva máčením Bochemit QB m2 2 28931700 75,00 171 698,78   
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8: 2022001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

O: 001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

R: 001 Krov

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

1 - pozednice 160*160 m : 6.0*19*O,16*4 72.96000

2 - vazný trám 180*220 mm : 7,0*8*(018+o22)*2 44.80000

3 - vazný trám 180x220 mm : 9,0*4*(018+o22)*2 28.80000

4 - vazný trám 180x220 mm : 6,0*2*(018+o22)*2 9.60000

5 - vazný trám 180x220 mm : 8,0*1*(018+o22)*2 6.40000

6 - vazný trám 180x220 mm : 4,0*2*(018+o22)*2 6.40000

7 - vazný trám 180x220 mm : 1.0*1*(0.18+0,22)*2 0.80000

8 - vazný trám 220*220 mm : 12,0*14*0.22*4 147.84000

9 - vaznice 160*180 mm : 5.o*1o*(016+018)*2 34.00000

10 — vaznice 160*180 mm : 2.0*2*(0.16+O,18)*2 2.72000

11 — vaznice 160*180 mm : 4.0*4*(0.16+O,18)*2 10.88000

12 — vaznice 160*180 mm : 6.0*2*(0.16+O,18)*2 8.16000

13 — vaznice 160*180 mm : 3.0*4*(0.16+O.18)*2 8.16000

14 — vzpéra 120*140 mm : 4.0*4*(0,12+0.14)*2 8.32000

15 — vzpěra120*140 mm : 3.0*10*(0.12+0,14)*2 15.60000

16 — vzpěra120*140 mm : 5.0*10*(0.12+0,14)*2 26.00000

17 — rozpéra 160*160 mm : 5.0*5*O.16*4 16.00000

18 — rozpéra 160*160 mm : 6.0*5*O.16*4 19.20000

19 — rozpéra 160*160 mm : 9.0*1*O.16*4 5.76000

20 — rozpéra 160*160 mm : 2.0*3*O.16*4 3.84000

21 — rozpéra 160*160 mm : 4.0*1*O.16*4 2.56000

22 — sloupek160*160 mm : 3.0*19*0.16*4 36.48000

23 — sloupek160*160 mm : 2.0*10*0.16*4 12.80000

24 — sloupek160*160 mm : 2.0*1*O.16*4 1.28000

25 — pasek 120*120 mm : 1,0*40*0.12*4 19.20000

26 — kleština 80*140 mm : 5,0*6*(0,08+0.14)*2 13.20000

27 — úžlabí, nároží 120*160 mm : 12,0*1*(012+016)*2 6.72000

28 — úžlabí, nároží 120*160 mm : 11,0*1*(012+016)*2 6.16000

29 — úžlabí, nároží 120*160 mm : 12,0*1*(012+016)*2 6.72000

30 — úžlabí, nároží 120*160 mm : 4,o*2*1*(012+016)*2 4.48000

31 — úžlabí, nároží 120*160 mm : 6,0*2*(O,12+0.16)*2 6.72000

32 — úžlabí, nároží 120*160 mm : 9,0*2*(O,12+0.16)*2 10.08000

33 — krokev120*140 mm : 8.0*53*(0.12+O,14)*2 220.48000

34 — krokev120*140 mm : 9,0*2*(0,12+0.14)*2 9.36000

35 — krokev120*140 mm : 10.0*6*(0.12+O.14)*2 31.20000

36 — krokev120*140 mm : 2,0*9*(0,12+0.14)*2 9.36000

37 — krokev120*140 mm : 3,0*8*(O,12+0.14)*2 12.48000

38 . kr0kev120*140 mm : 4.0*13*(0,12+0.14)*2 27.04000

39 — krokev120*140 mm : 5,0*11*(0.12+0,14)*2 28.60000

40 — krokev120*140 mm : 6,0*8*(O,12+0.14)*2 24.96000

41 — krokev120*140 mm : 7,0*4*(0,12+0.14)*2 14.56000

prkna bednění střechy 700*1.1 770.00000

prkna záklop 489.67*1.1 538.63700

| 44 60515229R Hranol stavebni SM do 140 x 140 mm, 1 až 4 m m3 2,72640 12 540,00 34 189,06   
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8: 2022001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

O: 001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

R: 001 Krov

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

25 -120*120 mm: 1.0*40*0.12*0.12 0.57600

14 -120*140 mm : 4.0*1*0.12*0,14 0.06720

15 -120*140 mm : 3.0*10*0.12*0.14 0.50400

36 -120*140 mm : 2.0*9*0.12*0,14 0.30240

37 -120*140 mm : 3.0*8*O.12*O,14 0.40320

38 -120*140 mm : 4.0*13*0.12*0.14 0.87360

45 60515230R Hranol stavebni SM do 140 x 140 mm, 5 až 6 m m3 2,62640 12 650,00 33 223,96

26 - 80*140 mm : 5,0*6*0,08*0,14 0.33600

16 -120*140 mm : 5.0*10*0,08*0,14 056000

39 -120*140 mm : 5.0*11*0.12*0.14 0.92400

40 -120*140 mm : 6.0*8*O.12*O,14 0.80640

46 60515231 R Hranol stavebni SM do 140 x 140 mm, 6 až 10 m m3 8,90400 13 750,00 122 430,00

33 -120*140 mm : 8.0*53*0,12*0,14 7.12320

34 -120*140 mm : 9.0*2*0.12*0,14 0.30240

35 -120*140 mm: 10,0*6*0,12*0,14 1.00800

41 -120*140 mm : 7.0*4*0.12*0,14 0.47040

47 60515247R Hranol stavebni SM do 160 x 160 mm, 1 až 4 m m3 2,27840 12 650,00 28 821,76

20 - 160*160 mm : 2.0*3*O.16*O,16 0.15360

21 - 160*160 mm : 4.0*1*O.16*O,16 0.10240

22 - 160*160 mm : 3.0*19*O.16*0.16 1.45920

23 - 160*160 mm : 2.0*10*O.16*0.16 0.51200

24 - 160*160 mm : 2.0*1*O.16*O,16 0.05120

48 60515248R Hranol stavebni SM do 160 x 160 mm, 5 až 6 m m3 4,71040 12 770,00 60151,81

1- 160*160 mm : 6.0*19*O.16*O,16 2.91840

17 - 160*160 mm : 5.0*5*O.16*O,16 0.64000

18 - 160*160 mm : 6.0*5*O.16*O,16 0.76800

30 - 120*160 mm : 4.0*2*O.12*O,16 0.15360

31 - 120*160 mm : 6.0*2*O.12*O,16 0.23040

49 60515249R Hranol stavebni SM do 160 x 160 mm, 6 až 10 m m3 057600 13 300,00 7 660,80

19 - 160*160 mm : 9.0*1*O.16*O,16 0.23040

32 - 120*160 mm : 9.0*2*O.12*O,16 0.34560

50 60515250R Hranol stavebni SM do 160 x 160 mm, 11 až 12 m m3 0,67200 14 500,00 9 744,00

27—120*160 mm : 12,0*1*0,12*0,16 0.23040

28—120*160 mm : 11,0*1*0,12*0,16 0.21120

29—120*160 mm : 12,0*1*0,12*0,16 0.23040

51 60515283R Hranol stavebni SM nad 200 x 200 mm, 1 až 4 m m3 1,22098 13 000,00 15 872,74

6 —180*220 mm : 4,0*2*0,18*0,22 0.31680

7 —180*220 mm: 1,0*1*0,18*0,22 003960

10 - 160*180 mm : 2.02*O.16*O,18 0.05818

11 - 160*180 mm : 4.0*4*O.16*O,18 0.46080

13 - 160*180 mm : 3.0*4*O.16*O,18 0.34560

52 60515284R Hranol stavebni SM nad 200 x 200 mm, 5 až 6 m m3 2,26080 13 340,00 30 159,07

4 - 180*220 mm : 6,0*2*0,18*0,22 0.47520

9 - 160*180 mm : 5,0*10*O.16*O,18 1.44000

12 - 160*180 mm : 6.0*2*O.16*O,18 0.34560

53 60515285.AK Hranol stavebni SM nad 200 x 200 mm, 11 až 12 m m3 8,13100 16 250,00 132 128,75

8 - 220*220 mm: 12.0*14*0.22*0.22 8.13100
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8: 2022001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

O: 001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

R: 001 Krov

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

54 60515285.AR Hranol stavební SM nad 200 x 200 mm, 6 až 10 m m3 3,96000 13 570,00 53 737,20

2 -180*220 mm : 7,0*8*0,18*0,22 2.21760

3 — 180*220 mm : 9,0*4*0,18*0,22 1.42560

5 -180*220 mm : 8,0*1*0,18*0,22 0.31680

55 998762202ROO Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 23 434,82390 7,10 166 387,25

56 171100 Jeřáb kpl 1,00000 180 000,00 180 000,00

Dil: 764 Konstrukce klempířské 1 793 434,45

57 764892328ROO Zábrana sněhová,vč. příslušenství d = 3,0m sada 19,00000 6 535,00 124 165,00

(39,52+17,191)/3=18.90367 : 19 19.00000

58 764311831RT1 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° z Pz m2 680,00000 78,60 53 448,00

plechu

dle PD : 680.0 680.00000

| 59 7641OOR Střešní krytina SATJAM Rapid polyestsat 25 m2 700,00000 1 830,00 1 281 000,00

dle PD : 700.0 700.00000

| 60 764200R Hřebenáč rovný - SATJAM Rapid polyestersat 25 m 54,75000 345,00 18 888,75

dle PD nový stav, zaměřeno z výkresu : 54.75000

13,75+3,3+6.7+3.3+13,5+11.0+3.2

| 61 7643OOR Úžlabí - SATJAM Rapid polyestersat 25 m 73,00000 535,00 39 055,00

27 — úžlabí, nároží : 12,0*1 12.00000

28 — úžlabí, nároží : 11,0*1 11.00000

29 — úžlabí, nároží : 12,0*1 12.00000

30 — úžlabí, nároží : 4.0*2 8.00000

31 — úžlabí, nároží : 6.0*2 12.00000

32 — úžlabí, nároží : 9.0*2 18.00000

62 7644OOR Odvětrávací komínek pro SATJAM Rapid DN 110 mm kus 5,00000 2 645,00 13 225,00

63 764500 Větrací pás hřebene a nároží SATJAM bm 127,75000 350,00 44 712,50

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 54.75000 54.75000

27 — úžlabí, nároží : 12,0*1 12.00000

28 — úžlabí, nároží : 11,0*1 11.00000

29 — úžlabí, nároží : 12,0*1 12.00000

30 — úžlabí, nároží : 4.0*2 800000

31 — úžlabí, nároží : 6.0*2 12.00000

32 — úžlabí, nároží : 9.0*2 18.00000

| 64 7646OOR SATJAM Wrap - drena'žní separační rohož m2 700,00000 195,00 136 500,00

dle PD nový stav : 700,0 700.00000

| 65 7647OOR SatjamFol střešní fólie WI 135 m2 840,00000 55,00 46 200,00

20% na překrývání : 700,0*1.2 840.00000

| 66 764800R Oplechování zdi SATJAM Rapid polyestersat 25 m 17,50000 541,00 9 467,50

štítová zeď : 8.75*2 17.50000

67 998764201ROO Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 13 386,35130 2,00 26 772,70

Dil: 765 Krytiny tvrdé 110 874,40

68 765799311RK7 Montáž fólie na krokve přibitím se slepením spojů m2 700,00000 145,00 101 500,00

podstřešní difúzní fólie Jutadach 135

dle PD nový stav : 700,0 700.00000

69 998765201R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m % 976,50000 9,60 9 374,40

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 4 408,97

70 766624052R00 Montáž střešního výlezu rozměr 46/61 cm kus 1,00000 901,00 901,00 
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8: 2022001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

O: 001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

R: 001 Krov

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

71 61140600R Výlez střešní Velux GVK 00002 46 x 61 cm pro kus 1,00000 3 460,00 3 460,00

nezateplené neobytné podkroví

72 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 43,61000 1,10 47,97

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 420 143,58

73 767100101RKK Záchytný systém - kotvící body, lano kpl 1,00000 124 600,00 124 600,00

74 767995103RKK Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg včetně kg 830,00000 350,00 290 500,00

materia'lu

schodiště vedlejší m.č. 1.26 : 370.0 370.00000

schodiště hlavní m.č. 1.24 : 460,0 460.00000

75 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2 586,45000 1,95 5 043,58

Díl: 783 Nátěry 86 656,70

76 783781003RKK Nástřik tesařských konstrukcí impregnace DERON m2 453,70000 191,00 86 656,70

skladby 83

Díl: M21 Elektromontáže 178 510,00

77 210200020RAB Hromosvod pro administrativní budovy kompl 1,00000 111 510,00 111 510,00

78 741Z06OAK DEMONTÁŽ HROMOSVODOVEHO VEDENÍ kpl 1,00000 12 000,00 12 000,00

79 R00 Dmtž + mtž siréna, převoz, uskladnění, napojení, nátěr kpl 1,00000 55 000,00 55 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 251 195,16

80 979990101R00 Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 t 42,61950 1 475,00 62 863,76

a 170102

80,46185—37,84235 42.61950

81 979990161R00 Poplatek za likvidaci (spalovna) - dřevo, skupina odpadu t 37,84235 1 200,00 45 410,82

170201

3784235 37.84235

82 979086112R00 Nakládání nebo překladání suti a vybouraných hmot t 124,13843 174,00 21 600,09

83 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 124,13843 244,00 30 289,78

84 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 737,93800 17,10 29 718,74

85 979082111R00 Vnitrostáveništní doprava suti do 10 m t 124,13843 341,50 42 393,27

86 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 496,55371 38,10 18 918,70

Díl: VN Vedlejší náklady 130 000,00

87 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům

zařízení staveniště, vybudování případných měřících

odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro

| 88 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 80 000,00 80 000,00

Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha

staveniště, náklady na energie spotřebované

dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady

| 89 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek

energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na

| 90 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady 268 000,00

91 004111020R Vypracování projektové dokumentace skutečného Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

provedení s realizační

Náklady spojené s vypracováním projektové

dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové

dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být

| 92 00524 R Předání a převzetí díla Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00   
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O: 001 Výměna krovu a střešní krytiny kulturního domu v Heřmanicích na parc. č. st. 192/1 v k.ú. Heřm

R: 001 Krov

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s

93 R00 Sanační práce mikrovlné záření dle mykolog. posudku Soubor 1,00000 122 000,00 122 000,00

94 R00 Mimostaveništní doprava řeziva Soubor 1,00000 97 000,00 97 000,00
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