

Příkazní smlouva

1. SMLUVNÍ STRANY

Město Šumperk

Sídlo: nám. Míru 364/ 1, 787 01 Šumperk

Zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem, 2. místostarostou města

ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem – vedoucím odboru RÚI

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

Číslo účtu: 27-1905609309/0800

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

dále jen **příkazce**

a

SAFETY PRO s.r.o.

Sídlo: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C43822

Oddíl C vložka 43822

Bank.spojení: Raiffeisen bank a.s.

Číslo účtu: 3882364001/5500

IČO: 28571690

DIČ: CZ28571690

dále jen **příkazník**

u z a v í r a j í

příkazní smlouvu dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), o zastupování příkazce příkazníkem při zajištění služeb koordinátora bezpečnosti práce stavby prováděných v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění při realizaci stavby s názvem „Průmyslová zóna IV - Šumperk“

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Příkazce touto smlouvou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a předpisy souvisejícími, tj. zejména nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, v platném znění při splnění nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, v platném znění, určuje příkazníka (dále jen koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi ve fázi realizace stavby „Průmyslová zóna IV - Šumperk“ (dále jen „stavba“). Koordinátor BOZP se zavazuje, že pro zadavatele stavby bude za úplaty vykonávat vlastním jménem a na svou odpovědnost níže uvedené činnosti a zadavatel stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP za to dohodnutou cenu.

2.2. Koordinátor BOZP se zavazuje vykonávat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, zejména tyto činnosti:

- a) informovat a upozorňovat:
- bez zbytečného odkladu všechny dotčené zhotovitele stavby a další jiné osoby na bezpečnostní a zdravotní rizika, která vznikla na staveništi během postupu prací nebo se mohou v průběhu realizace na stavbě vyskytnout,
 - bez zbytečného odkladu zhotovitele stavby a další jiné osoby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby,
 - bez zbytečného odkladu investora stavby na případy předchozího bodu tohoto článku, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
- b) vyžadovat zjednání nápravy v případě zjištění nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP na staveništi a navrhopvat k tomu přiměřená opatření,
- c) koordinovat spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabráňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
- d) dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
- e) sledovat s ohledem na BOZP:
- provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou prováděny podle realizační dokumentace, souhrnu smluvních dohod a v souladu s platnými právními předpisy na úseku ochrany a tvorby životního prostředí a BOZP, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu po zhotovitelích stavby a jiných osobách zjednání nápravy,
 - zda zhotovitelé stavby dodržují plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) a projednávat s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
 - zda navrhovaná technická a organizační preventivní opatření jsou v souladu s právními předpisy, hodnotami uvedenými v českých technických normách, technicky realizovatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému investorem stavby a ekonomicky přijatelná,
- f) kontrolovat:
- realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů,
 - potřebné doklady a oprávnění pro výkon prováděných prací (odborné zkoušky, oprávnění pro práce se stroji atd.),
 - zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
 - označení staveniště a zveřejnění a aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání díla do užívání,
 - dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů
- g) spolupracovat:
- při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,

- se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavby,
- h) zúčastňovat se:
- kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona,
 - na základě výzvy porad vedení stavby a kontrolních dnů, za účasti zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených a informovat o výsledcích své činnosti a dodržování plánu BOZP (pokud nebude investorem dohodnuto jinak),
- i) vést dokumentaci:
- záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, rozsahu kontrolní činnosti, zjištěných závadách, odpovědných osobách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti s investorem stavby, údaje o tom, zda a jakým způsobem a kým byly tyto nedostatky odstraněny,
 - evidenci zjištěných závad, včetně průkazné fotodokumentace,
- j) provádět:
- potřebnou aktualizaci plánu BOZP v souladu s aktualizovanými harmonogramy provádění stavby,
 - potřebnou aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ v souladu s aktuálním stavem na staveništi při provádění stavby,
 - dohled nad pracovními podmínkami v souladu s platnou legislativou pro prevenci nemocí z povolání,
- k) zpracovat:
- plán bezpečnosti práce stavby a zajišťovat jeho průběžnou kontrolu (zpracování konkrétního rozsahu prací a jejich rizik), odeslat oblastnímu inspektorátu „Oznámení zahájení prací“
 - předat záznamy o prováděné činnosti a originál plánu BOZP zadavateli stavby do 30 dnů po dokončení stavby a jejím řádném předání a převzetí vlastníkem nebo uživatelem,
- l) zajišťovat odbornou podporu a součinnost při komunikaci s orgány státní správy a samosprávy.

3. PRÁVA A POVINNOSTI KOORDINÁTORA BOZP

- 3.1.** Koordinátor BOZP se zavazuje při provádění činností, jež jsou předmětem smlouvy, postupovat s odbornou péčí a uskutečňovat tyto činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže uvedenými souvisejícími dokumenty a podklady a obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 3.2.** Pro účely této smlouvy se má za to, že související dokumenty a podklady nutné k řádnému plnění předmětu smlouvy jsou projektové dokumentace pro provádění stavby:
- Průmyslová zóna IV – Šumperk (komunikace, most, VO)
 - Průmyslová zóna IV – Šumperk – Protipovodňová opatření
 - Průmyslová zóna IV – Cyklotrasa
- 3.3.** Koordinátor BOZP prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a má potřebné oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými právními předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání této smlouvy udržovat v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon své funkce.

- 3.4.** Koordinátor BOZP je osobou oprávněnou provádět dle stavebního zákona zápisy do stavebního deníku a tyto zápisy se zavazuje provádět ve lhůtě do 2 dnů ode dne, kdy zapisované skutečnosti nastanou.
- 3.5.** Veškeré informace týkající se předmětu této smlouvy, s nimiž bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí podklady a materiály předané mu investorem stavby, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě investora stavby a třetích osob určených dohodou smluvních stran nebo třetích osob v nezbytném rozsahu za účelem plnění povinností koordinátora BOZP vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být použity k jiným účelům než k plnění předmětu této smlouvy.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1.** Příkazce stavby se zavazuje zaplatit koordinátorovi BOZP cenu za prováděné činnosti v maximální výši:

Předpoklad doby výstavby je 05/2022 – 12/2022.

max. cena za 34 týdnů bez DPH

(min. 3 x za týden přítomnost koordinátora na stavbě)

96 000 Kč

DPH 21%

20 160 Kč

Max . celková cena včetně DPH

116 160 Kč

slovy: jedno sto tisíc šest set sedmdesát dva korun českých

Cena za 1 hodinu činnosti koordinátora bez DPH750,00 Kč/hod

Cena za 1 hodinu činnosti koordinátora včetně DPH.....907,50 Kč/hod

Výše uvedená celková cena je nejvýše přípustná a zahrnuje i veškeré náklady potřebné a související s prováděním činností (cestovné vč. času stráveného dojížděním, zpracování plánu BOZP apod.), jež jsou předmětem této smlouvy.

- 4.2.** Vícepráce jsou práce vyžádané investorem stavby, které budou výslovně uvedeny a specifikovány v dodatku k této smlouvě, v němž bude dohodnut rozsah, termín a cena těchto víceprací. Veškeré vícepráce provedené bez předchozího projednání a vzájemného odsouhlasení mezi oprávněnými zástupci smluvních stran nebudou ze strany investora stavby uhrazeny.
- 4.3.** Úhrada ceny za vykonávané činnosti bude prováděna na základě daňových dokladů za příslušný kalendářní měsíc vystavených koordinátorem BOZP. K daňovým dokladům musí být přiložen soupis činností vykonaných koordinátorem BOZP za příslušný kalendářní měsíc.
- 4.4.** Splatnost účtované ceny je do 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli stavby.

5. DOBA PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 5.1.** a) Zahájení plnění smlouvy je dnem uzavření smlouvy, pokud nebude stanoveno příkazcem jinak.
b) Ukončení plnění smlouvy je dnem řádného předání a převzetí stavby vlastníkem nebo uživatelem stavby, nejpozději dnem 16.12.2022.
- 5.2.** Koordinátor BOZP je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že při provádění činností, jež jsou předmětem smlouvy, zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění

činností, a po oznámení těchto skutečností investorovi stavby nedojde ze strany investora stavby k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy.

- 5.3. V případě nesplnění povinností ze strany koordinátora BOZP je příkazce oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 5.4. Odstoupení od smlouvy oznámí oprávněná strana druhé smluvní straně písemně doporučeným dopisem. Smlouva zaniká ke dni doručení dopisu obsahujícího oznámení o odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením povinností, smluvních pokut a řešení sporu mezi smluvními stranami.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Příkazce se zavazuje poskytnout koordinátorovi BOZP při plnění předmětu smlouvy potřebnou součinnost. Dále se zavazuje v průběhu trvání této smlouvy předávat koordinátorovi BOZP veškeré vyžádané podklady a informace pro jeho činnost a ohlašovat jejich změny a předávat informace o osobách, které se mohou s vědomím investora stavby zdržovat na staveništi.
- 6.2. Zhotovitelem stavby je právnická nebo fyzická osoba nebo více těchto osob, které jsou na základě smlouvy o dílo zavázány provést dílo, tj. realizaci stavby s názvem uvedeným v čl. 2, odst. 2.1. této smlouvy. Příkazce se zavazuje, že příslušnou smlouvou o dílo zaváže zhotovitele stavby k poskytování součinnosti koordinátorovi BOZP po celou dobu realizace stavby.
- 6.3. Koordinátor BOZP prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí rizika škody způsobené v souvislosti s jeho činností investorovi stavby, a nebo třetím osobám na pojistnou částku ve výši 2,5 mil. Kč a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy.
- 6.4. V případě, že v průběhu stavby popř. po ukončení stavby, bude investorovi stavby (příkazci) uložena pokuta ze strany Oblastního inspektorátu práce (IBP), a to z důvodu pochybení koordinátora BOZP v jeho činnosti, bude koordinátorovi BOZP uložena smluvní pokuta ve stejné finanční výši jako byla uložena investorovi stavby.

7. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

- 7.1. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku je koordinátor BOZP oprávněn požadovat po příkazci úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.
- 7.2. Příkazce je oprávněn požadovat po koordinátorovi BOZP uhrazení smluvní pokuty:
 - a) za vadné plnění předmětu smlouvy smluvní pokutu ve výši 1% z ceny bez DPH uvedené v čl. 4, odst. 4.1. této smlouvy. Za vadné plnění se považuje, jsou-li činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, vykonávány koordinátorem BOZP nikoli s odbornou péčí nebo jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy investora stavby a normami, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné stavby či v rozporu s dokumenty a podklady předanými investorem stavby koordinátorovi BOZP k řádnému plnění předmětu smlouvy; koordinátor BOZP neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím dokumentů a podkladů převzatých od investora stavby, a koordinátor BOZP ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil investora stavby, ale ten na jejich použití trval,
 - b) částku ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé nesplnění jiných závazků a povinností dle této smlouvy,
- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody, která mu vznikne vadným plněním činnosti koordinátora BOZP.
- 7.4. Splatnost účtované smluvní pokuty je do 30 dnů ode dne doručení vyúčtované smluvní pokuty druhé smluvní straně.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1. Tato smlouva se řídí právem České republiky.
- 8.2. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 8.3. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
- 8.4. Příkazník nemůže bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu.
- 8.5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 8.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod.
- 8.7. V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce objednatele: <https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatelu.html> Odkaz na vstup do předmětného systému se nachází na internetové adrese: <https://oznamovatel.i3c.cz/>.
- 8.8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 8.9. Tato smlouva je uzavřena prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 8.10. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením RM Šumperk č. 4134/22 ze dne 21.4.2022.

V Šumperku, dne:

V Olomouci, dne:

za příkazce:

za příkazníka:

Město Šumperk
Ing. Jakub Jirgl
2. místostarosta

SAFETY PRO s.r.o.
Ing. Jiří Smékal
jednatel