
Smlouva o dílo č. 279-21-2022

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění předpisů pozdějších na zhotoveni stavby s názvem:

,,MŠ Londýnská - výměna starého pryžového povrchu na dětském hřišti"

l. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:
sídlo:
zastoupen:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
zapsaný v:

e-mail:
bankovní spojeni:
č. účtu:

dále jen jako ,,zhotovitel",

4soft, s.r.o.
Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41

Mgr. Michalem Kubinem a Mgr. Dušanem Šmidem, jednateli
Ing. Radkem Prouzou, koordinátorem staveb, tel. 737 154 150
287 03 324
CZ287 03 324
obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi nad Labem, oddíl C,
vložka 27601

a

1.2, Objednatel:
sídlo:
zastoupen:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČO:
tel:
e-mail:

Mateřská škola "Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27
Praha 2, Římská 27/1255, PSČ 12000

PhDr. Danou Moravcovou, ředitelkou
PhDr. Danou Moravcovou, ředitelkou
708 91 028
222 520 429

objednatel není plátce DPH

dále jen jako ,,objednatel",

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako ,,smluvní strany".

ll. Předmět smlouvy a místo plnění

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele niže speciňkované dílo a závazek
objednatele dílo převzít a zaplatit za něj niže sjednanou cenu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočivajici v realizaci plochy s povrchem SmartSoft, a to
v rozsahu a v podobě dle grafického návrhu a cenové nabídky, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 této smlouvy
(dále též jen jako ,dílo").
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2.3 Dílo bude pnovedeno na zahradě Mateřské školy Londýnská 19, Praha 2 · vnitroblok, GPS: 50.0717800N,
14,4348542e, a jak je také místo provádění díla blíže vymezeno v grafickém návrhu, který tvoří přílohu č. 1
této smlouvy (dále též jen jako ,,staveniště"). Staveniště je místem plněni díla dle této smlouvy.

Ill. Lhůty prováděni díla a předání staveniště

3.1. Zhotovitel se zavazuje za splnění níže sjednaných podmínek provést dílo do 19. 8. 2022.
3.2. Objednatel je povinen nejpozději ke dni předáni staveniště zhotoviteli zajistit jeho stavební připravenost a

řádně pňpravené staveniště předat zhotoviteli nejpozději do dne 1. 7. 2022, nebude-li po uzavřeni této
smlouvy se zástupcem zhotovitele pro technické záležitosti dojednán termín jiný. Zhotovitel není povinen
staveniště od objednatele převzít a zahájit práce na díle, nebude-li nejpozději ke dni předáni staveniště řádně
zajištěna jeho stavební připravenost.

3.3. Jestliže zhotovitel od objednatele staveniště převezme i přesto, že by ke dni předáni staveniště nebyla řádně
zajištěna jeho stavební připravenost, tak tím (a) není dotčena povinnost zajistit bezodkladně řádnou stavební
pňpravenost staveniště {viz odst. 3.4 této smlouvy), nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak a (b) není
tím dotčeno ustanovení odst. 3.5 této smlouvy, tedy, že o dobu prodlení s řádným zajištěním stavební
připravenosti staveniště se prodlužuje termín dokončení díla.

3.4. Řádným zajištěním stavební připravenosti staveniště dle této smlouvy se rozumí, že objednatel nejpozději ke
dni předáni staveniště zhotoviteli řádně zajisti:
(a) podkladni vrstvy pro zhotoveni díla; podkladní vrstvy budou objednatelem připraveny dle technických

požadavků zhotovitele, (dále též jen ,,podkladní vrstvy"); uvedená povinnost pro objednatele neplatí,
jestliže předmětem díla dle této smlouvy je i provedeni podkladních vrstev zhotovitelem a jejich
zhotoveni bylo oceněno v cenové nabídce zhotovitele, jež Noří přílohu č. 2 této smlouvy, a

(b) vytyčení existujících inženýrských síti na staveništi vC. jejich zakresleni/výkresu (dále též jen
,,vytyčeni"); vytyčeni objednatel zajisti a předá zhotoviteli nejpozději spolu s předáním staveniště;
v případě, že se na místě provádění díla inženýrské sitě nenacházejí, předá objednatel spolu
s předáním staveniště zhotoviteli i prohlášeni o neexistenci síti v místě prováděni díla, a

(C) vyklizeni staveniště, lj. zajisti, aby se v prostoru staveniště nenacházel zejména stavební materiál,
stroje, či jiné překážky jakkoli omezujici možnost provádět dílo (dále též jen ,,vyklizeni"), a

(d) bezproblémový přistup na staveniště, a to jak pro pracovníky či subdodavatele zhotovitele, tak pro
příjezd techniky, jako např. bagru, nákladního auta, kolového viceúčebvého nakladače typu UNC (dále
též jen ,,přístup"); uvedená povinnost pro objednatele neplatní, jestliže ještě před podáním cenové
nabídky písemně informoval zhotovitele o problematickém přístupu vC. uvedeni konkrétního popisu,
v čem je přistup problematický, a

(e) rovinatost a svažitost podkladních vrstev a/nebo terénu na staveništi, a to tak, aby rovinatost
nepřesahovala +- 6 mm měřeno 4 m lati a svažitost nepřesahovala 3% (dále též jen ,,rovinatost
terénu"); uvedená povinnost objednatele neplatí v případě, že zhotovitel vykonal před přédloženim
cenové nabídky, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, osobní prohlídku staveniště a zajištěni rovinatosti
terénu bylo v cenové nabídce zhotovitele oceněno, a

(f) všechna potřebná vyjádření a doklady pro řádné a legální provedeni díla, a to zejména všechna
potřebná pravomocná rozhodnuti či souhlasy příslušných správních orgánů (dále též jen ,,doklady");
vyžaduje-li dílo tyto doklady, tj. zejména vyžaduje-li prováděni díla pravomocné územní rozhodnuti (příp.
územní souhlas), alnebo stavební povoleni nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
předá objednatel zhotoviteli tyto dokumenty nejpozději pň předáni staveniště: v případě, že objednatel
tyto doklady při předáni staveniště zhotoviteli nepředá, pak se má pro účely této smlouvy za to, že ke
zhotovení díla žádné takové doklady nejsou potřeba a dílo lze provádět bez těchto dokladů; jestliže by
se však následně ukázalo, že tomu tak ve skutečnosti není, a tedy, že dílo je prováděno neoprávněně, tj.
bez potřebného soukromoprávního či veřejnoprávního povoleni, rozhodnutí, souhlasu či jiného
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obdobného dokladu, pak objednatel v takovém případě odpovídá zhotoviteli za veškerou majetkovou či
nemajetkovou újmu, která by zhotoviteli z takového důvodu vznikla.

3.5. Smluvní strany sjednávají, že termín pro dokončeni díla dle odst. 3.1. této smlouvy prodlužuje o dobu, kdy:
(i) objednatel bude v prodlení s řádným předáním staveniště, a/nebo
(ii) objednatel bude v prodlení s řádným zajištěním stavební připravenosti staveniště ve smyslu odst. 3.4.

této smlouvy, tj. kdy bude v prodleni s řádným zajištěním (a) podkladních vrstev a/nebo (b) vytyčeni
alnebo (C) vyklizeni a/nebo (d) přístupu a/nebo {e) rovinatosti terénu a/nebo (f) dokladů, a/nebo

(iii) objednatel bude v prodleni s úhradou, byt' jen části ceny díla a/nebo jakékoli smluvní sankce vyúčtované
zhotovitelem dle této smlouvy, a/nebo

(iv) nebylo možné z důvodů (a) vyšší moci (viz odst. 7.5 této smlouvy) a/nebo (b) nevhodných klimatických
podmínek (déšť' a/nebo mrholení, teplota během instalace povrchu nižší než 6°C a během vyzrávání
nižší než 2°C po celý den), provádět dílo, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.

3.6 O předáni a převzetí staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude
podepsán zástupci obou smluvních stran pro zastupováni ve věcech smluvních a/nebo technických, popř.
jinou osobou pověřenou přidušenou smluvní stranou (dále jen ,,protokol o předáni staveniště").
V předávacím protokolu o předáni staveniště bude zachycena stavební připravenost staveniště ve smyslu
odst. 3.4 této smlouvy ke dni předáni. Převezme-li zhotovitel staveniště i přesto, že ke dni předání staveniště
nebude řádně zajištěna jeho stavební pňpravenost, tak zástupci smluvních stran uvedou v předávacím
protokolu dodatečný termín, do které bude řádná stavební připravenost staveniště zajištěna.

lV. Cena díla

4.1 Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele, která je přilohou č. 2 této smlouvy činí:
Cena bez DPH: 397 227,00 KČ,
DPH 21%: 83 417,67 Kč,
Cena s DPH: 480 644,67 Kč.

4.2 Objednatel je oprávněn požadovat před započetím s prováděním díla nebo v průběhu prováděni díla změnu
díla (tj. zejména rozšířeni rozsahu díla či změnu standardu výrobků a materiálů), tato změna však musí být
v rámci příslušným stavebním úřadem vydaných rozhodnuti/povdení či souhlasů s provedením stavby, jinak
je objednatel povinen si sám na vlastni náklady zařídit změnu těchto dokumentů či vydání dokumentů nových
(dále též jen ,,nové dokumenty'). Zhotovitel v případě, že si objednatel vyžádá změnu díla:
(a) bez zbytečného odkladu provede oceněni požadované změny dle jednotkových cen uvedených v

cenové nabídce zhotovitele, jež tvoří přilohu č. 2 této smlouvy, a není-li taková práce či dodávka
uvedena v cenové nabídce, pak dle jednotkových cen v místě a čase obvyklých, a

(b) připraví dodatek k této smlouvě či novou smlouvu o dílo, která bude řešit objednatelem požadovanou
změnu díla vC. úpravy ceny díla dle oceněni provedeného postupem dle písm. (a) tohoto ujednání, a
tento dodatek předloží k odsouhlaseni objednateli, a

(C) je oprávněn přerušit práce na prováděni díla až do předání nových dokumentů s vyznačenou doložkou
právní moci, je-li jich pro provádění stavby třeba a/nebo do uzavřeni dodatku k této smlouvě o dílo či
nové smlouvy o dílo dle písm. (b) tohoto ujednáni; o dobu přerušeni prováděni díla dle tohoto
ustanoveni se prodlužuje termín dokončeni díla uvedený v ČI. 3.1 této smlouvy.

4.3 Objednatel bere na vědomi, že cenová nabídka a cena díla uvedená v odst, 4,1 byla stanovena na základě
podkladů předaných objednatelem, a tedy nelze zaručit její úplnost a závaznost, přičemž cenová nabídka
vychází z předpokladu běžného podloži na staveništi, tj. běžné zeminy, není-li v cenové nabídce uvedeno
jinak. V případě, že by zhotovitel po zahájeni prací zjistil, že je podbží v místě realizace díla tvořeno
navážkou různého druhu materiálu (např. stavební suť' apod.), skalnatým podložím, betonovým či asfaltovým
podkladem apod., má zhotovitel právo na zvýšeni ceny díla z důvodu vyššího úsilí spojeného s jeho realizací
(zejména se ztíženými podmínkami při realizaci instalace herních prvků), ledaže jej objednatel před podáním
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obdobného dokladu, pak objednatel v takovém případě odpovídá zhotoviteli za veškerou majetkovou či
nemajetkovou újmu, která by zhotoviteli z takového důvodu vznikla.

3.5. Smluvní strany sjednávají, že termín pro dokončeni díla dle odst. 3.1. této smlouvy prodlužuje o dobu, kdy:
(i) objednatel bude v prodlení s řádným předáním staveniště, a/nebo
(ii) objednatel bude v prodlení s řádným zajištěním stavební pňpravenosti staveniště ve smyslu odst. 3.4.

této smlouvy, tj. kdy bude v prodlení s řádným zajištěním (a) podkladních vrstev a/nebo (b) vytyčení
a/nebo (C) vyklizeni a/nebo (d) přístupu dnebo (e) rovinatosti terénu a/nebo (f) dokladů, a/nebo

(iii) objednatel bude v prodlení s úhradou, byt' jen části ceny díla a/nebo jakékoli smluvní sankce vyúčtované
zhotovitelem dle této smlouvy, a/nebo

(iv) nebylo možné z důvodů (a) vyšší moci (viz odst. 7.5 této smlouvy) dnebo (b) nevhodných klimatických
podmínek (déšť' a/nebo mrholení, teplota během instalace povrchu nižší než 6°C a během vyzrávání
nižší než 2°C po celý den), provádět dílo, jehož zhotoveni je předmětem této smlouvy.

3.6 O předáni a převzetí staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude
podepsán zástupci obou smluvních stran pro zastupování ve věcech smluvních a/nebo technických, popř.
jinou osobou pověřenou přislušenou smluvní stranou (dále jen ,,protokol o předání staveniště").
V předávacím protokolu o předáni staveniště bude zachycena stavební pňpravenost staveniště ve smyslu
odst. 3.4 této smlouvy ke dni předáni. Převezme-li zhotovitel staveniště i přesto, že ke dni předáni staveniště
nebude řádně zajištěna jeho stavební pňpravenost, tak zástupci smluvních stran uvedou v předávacím
protokolu dodatečný termín, do které bude řádná stavební pňpravenost staveniště zajištěna.

lV. Cena díla

4.1 Cena díla dle cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 2 této smlouvy činí:
Cena bez DPH: 397 227,00 Kč,
DPH 21%: 83 417,67 Kč,
Cena s DPH: 480 644,67 Kč.

4.2 Objednatel je oprávněn požadovat před započetím s prováděním díla nebo v průběhu prováděni díla změnu
díla (tj. zejména rozšířeni rozsahu díla či změnu standardu výrobků a materiálů), tato změna však musí být
v rámci příslušným stavebním úřadem vydaných rozhodnuti/povoleni či souhlasů s provedením stavby, jinak
je objednatel povinen si sám na vlastni náklady zařídit změnu těchto dokumentů či vydání dokumentů nových
(dále též jen ,nové dokumenty"). Zhotovitel v případě, že si objednatel vyžádá změnu díla:
(a) bez zbytečného odkladu provede oceněni požadované změny dle jednotkových cen uvedených v

cenové nabídce zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, a není-li taková práce či dodávka
uvedena v cenové nabídce, pak dle jednotkových cen v místě a čase obvyklých, a

(b) připraví dodatek k této smlouvě či novou smlouvu o dílo, která bude řešit objednatelem požadovanou
změnu díla VC. úpravy ceny díla dle ocenění provedeného postupem dle písm. (a) tohoto ujednáni, a
tento dodatek předloží k odsouhlaseni objednateli, a

(C) je oprávněn přerušit práce na prováděni díla až do předání nových dokumentů s vyznačenou doložkou
právni moci, je-li jich pro prováděni stavby třeba a/nebo do uzavření dodatku k této smlouvě o dílo či
nové smlouvy o dílo dle písm. (b) tohoto ujednáni; o dobu přerušeni prováděni díla dle tohoto
ustanoveni se prodlužuje termín dokončení díla uvedený v či. 3.1 této smlouvy.

4.3 Objednatel bere na vědomi, že cenová nabídka a cena díla uvedená v odst. 4.1 byla stanovena na základě
podkladů předaných objednatelem, a tedy nelze zaručit její úplnost a závaznost, přičemž cenová nabídka
vychází z předpokladu běžného podloži na staveništi, tj. běžné zeminy, není-li v cenové nabídce uvedeno
jinak. V případě, že by zhotovitel po zahájeni prací zjistil, že je podloží v místě realizace díla tvořeno
navážkou různého druhu materiálu (např. stavební suť' apod.), skalnatým podbžím, betonovým či asfaltovým
podkladem apod., má zhotovitel právo na zvýšeni ceny díla z důvodu vyššího úsilí spojeného s jeho realizaci
(zejména se ztíženými podmínkami při realizaci instalace herních prvků), ledaže jej objednatel před podáním
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cenové nabídky písemně upozornil na nevhodnou skladbu podbží s uvedením skladby podloži. zjisti-li
zhotovitel po zahájeni prací nevhodnost podloži, aniž byl na tuto skutečnost před podáním cenové nabídku
objednatelem písemně upozorněn, tak je povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat
objednatele a současně je oprávněn přerušit prováděni prací na díle. Zhotovitel v takovém případě rovněž
bez zbytečného odkladu předloží objednateli návrh dodatku k této smlouvě, jimž bude řešeno zvýšeni ceny
díla z důvodu nevhodného podloži, přičemž navýšení ceny bude oceněno dle jednotkových cen uvedených v
cenové nabídce zhotovitele, a není-li taková práce či dodávka uvedena v cenové nabídce zhotovitele, pak dle
jednotkových cen v místě a čase obvyklých. až do uzavřeni dodatku nemá zhotovitel povinnost pokračovat
v prováděni díla a o dobu od přerušeni provádění díla až do uzavřéni dodatku se pnodlužuje termín piu
dokončení díla uvedený v odst. 3.1 této smlouvy.

4.4 Smluvní strany sjednávají, že jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele, a tedy i cenu díla je zhotovitel
oprávněn po uzavřeni této smlouvy zvýšit/snižiti v těchto případech:

(i). změna daňových předpisů, které mají vliv na cenu díla;
(ii). objednatelem dodatečně požadované práce ve vyšší kvalitě/kvantitě;

(iii). objednatelem dodatečně požadované dodávky mateňálu a/nebo vybavení ve vyšší kvalitě/kvantitě:
(iv). podstatná změna terminu realizace díla z důvodu na straně objednatele;
(v). nepředvídané náklady související s prováděním předmětu dle této smlouvy, které vznikly nikoliv na

straně zhotovitele, např. opatřéni vyplývajíci z dodatečného průzkumu staveniště, nebezpečné nálezy,
archeologické nálezy a další vlivy a skutečnosti, které nebylo možno ke dni podpisu této smlouvy
zhotovitelem předpokládat.

V. Platební podmínky

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla zhotoviteli na základě daňového dokladu - faktury se splatnosti
patnáct (15) dnů ode dne doručeni objednateli, která bude vystavena zhotovitelem objednateli po předáni díla
objednateli postupem dle bodu VIl. této smlouvy.

5.2 Dílo nespadá do režimu přenesené daňové povinnosti při poskytnuti stavebních nebo montážních prací ve
smyslu ustanoveni § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Daň z pňdané
hodnoty proto bude účtována a přislušnou daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a vyúčtovat zhotovitel.

5.3 Dnem uskutečněni zdanitelného plněni je den podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí díla.
5.4 Každý daňový doklad - faktura (konečný) vystavený zhotovitelem musí mít náležitosti dle zákona o DPH v

platném znění. Navíc bude obsahovat: čislo této smlouvy a den jejího uzavřeni, název díla, lhůtu splatnosti,
bankovní spojeni zhotovitele, podpis a popř. razítko.

5.5 Smluvní strany sjednávají, že vlastnické právo k dílu nebo jeho jednotlivým částem a/nebo příslušenství
a/nebo materiálu přechází na objednatele až úplným zaplacením ceny díla dle této smlouvy.

VI. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Objednatel prohlašuje a ujišt'uje zhotovitele, že:
(a) disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě všech svých závazků z této smlouvy;
(b) nemá daňové nedoplatky ani není v platební neschopnosti či v úpadku a na jeho majetek nebylo ke dni

podpisu této smlouvy zahájeno insolvenčni či exekuční řízeni a dle jeho vědomi tato situace nehrozí;
(c) má zajištěna veškerá soukromoprávní i veřejnoprávní povoleni a oprávněni potřebná k prováděni díla

(je-li jich k prováděni díla třeba), zejména jsou splněny všechny podmínky dané závaznými právními
předpisy pro realizaci díla, a to především (nikoli však výlučně) z hlediska dodrženi ustanoveni zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění; smluvní
strany pro vyloučeni všech pochybnosti výslovně sjednávají a prohlašují, že naopak není povinnosti
zhotovitele jakkoli zjišťovat či prověřovat, zda dílo potřebuje či nepotřebuje jakékoli souknomoprávni či
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veřejnoprávní povoleni, oprávněni či rozhodnutí, ani není povinnosti zhotovitele takové doklady jakkoli
zajišt'ovat či se na jejich zajištěni podílet, popř. kontrolovat jejich správnost.

6.2 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat pmváděni díla prostřednictvím svého technického dozoru.
6.3 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že:

(a) k provedení díla má potřebné oprávněni k podnikáni; zhotovitel je oprávněn provést dílo i s pomoci
jiných osob (zejména subdodavatelů), avšak v takovém případě odpovídá za jejich výběr;

(b) bude na staveništi udržovat pořádek a zajisti viditelné vyznačení staveniště; smluvní strany však tímto
výslovně sjednávají, že je povinnosti objednatele zajistit, aby do vyznačeného prostoru staveniště
(místa provádění stavby) nevystupovaly třetí osoby, a to po celou dobu provádění díla; zejména
poté, co zhotovitel položí povrch SmartSoft je objednatel povinen důsledně zajistit a zabezpečit,
aby po dobu min. 24 hodin nevstoupila na staveniště (na aplikovaný povrch SmartSoft) žádná
třetí osoba (např. děti, zaměstnanci jiných spdečností apod.), jinak objednatel odpovídá v plné miře
za poškození díla a veškeré škody tím způsobené, a tedy smluvní strany tímto vylučuji aplikaci ust. §
2624 Občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou;

(C) pň prováděni díla nebudou poškozeny ani znečištěny objekty, komunikace a jiná zařízeni domu,
stavební materiál nebude skladován ve společných prostorách domu

(d) při bouracích pracích a manipulaci se suti budou aplikována opatřeni k minimalizaci zatěžováni okoli
prachem a hlukem

(e) zajistí účinná opatřeni k ochraně majetku objednatele (zamykáni objektu),
(f) bude respektovat podmínky odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy
(g) bude respektovat požadavky objednatele a jeho pověřených zástupců
(h) bude dbát na dodržováni předpisů týkajících se bezpečnosti všech osob zhotovitele v prostoru

prováděných prací
(i) zajistí si vlastni zdroje energii (voda, elektňna)
Ú) zajisti přítomnost odpovědné osoby zhotovitele (vedoucí čety) v době prováděných prací na díle
(k) zajistí v průběhu prováděných prací dostupný stavební deník
(l) po dokončeni díla vyklidí a předá staveniště zpět objednateli; pozemky, jejichž úpravy nejsou

předmětem této smlouvy, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončeni prací do
původního stavu bez zazeleněni;

(m) bude dodržovat podmínky vztahující se k prováděni díla stanovené příslušným stavebním úřadem pro
stavebníka dle dokladů předaných objednatelem zhotoviteli při předání staveniště.

VIl. Dokončení díla, předání a převzetí díla

7.1 Objednatel se zavazuje převzít dílo od zhotovitele nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy mu
zhotovitel oznámí dokončeni díla a vyzve jej k jeho převzetí, přičemž v oznámeni uvede zhotovitel i konkrétni
termín předání díla, tj. schůzky na staveništi za účelem předáni díla, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak. jestliže však objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost při předáni díla, tj. zejména nereaguje-li na
oznámení zhotovitele o dokončeni díla a výzvu k jeho předání a/nebo nesjedná-li objednatel se zhotovitelem
v době pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámeni o dokončení díla prokazatelně jiný {náhradní) termín
předáni díla než uvedený zhotovitelem v oznámení o dokončení díla a/nebo nedostaví-li se objednatel ve
zhotovitelem v oznámeni uvedeném či ve sjednaném (náhradním) termínu k převzetí díla, pIati, že dílo je
objednateli předáno bez vad a nedodělků uplynutím pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy zhotovitel oznámil
objednateli, že dílo je dokončeno a vyzval jej k jeho převzetí dle tohoto ujednáni (dále též jen ,,ňkce
převzetí"). V takovém případě se nevyhotovuje písemný protokol o předáni díla a zhotoviteli fikci převzetí
vzniká právo vyúčtovat objednateli cenu díla, jak je sjednáno v článku lV. a V. této smlouvy.

7.2 Zhotovitel předá a objednatel převezme dokončené dílo, či případně jeho jednotlivé ucelené části, na základě
písemného předávacího protokolu sepsaného oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména
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prohlášeni objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá (dále též jen ,,protokol o předání dňa"). Předchozí
větou není dotčeno ujednáni odst. 7.1 této smlouvy, dle kteNho se v případě fikce převzetí protokol o pkdání
díla nesepisuje. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel
dílo s vadami (s výhradou), bude součásti protokolu o předáni díla i soupis těchto vad, s uvedením terminů
jejich odstranění. Objednatel však není oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které
samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni užíváni díla, ani užíváni díla podstatným způsobem neomezují
(dále též jen .drobné vady"). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede vždy písemně přímo do protokolu o
předáni díla důvody pro odmítnuti. Odmítne-li však objednatel převzít dílo bez uvedeni důvodů nebo odmítne-
ii dílo převzít z důvodu existence drobných vad, pIati, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy objednatel takto
odmítl dílo převzít. V takovém případě nemusí být protokol o předání díla objednatelem podepsán a zhotovitel
má právo vyúčtovat objednateli cenu díla, jak je sjednáno v článku lV. a V. této smlouvy.

7.3 ZhotovRel předá objednateli při předáni díla prohlášeni o shodě, certifikát na daný typ povrchu dle ČSN EN
1177.

7.4 Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným terminem jeho dokončeni, a objednatel je v takovém
případě povinen od zhotovitele dílo převzít výše specifikovaným způsobem i před tímto terminem.

7.5 Smluvní strany se zpr'ošt'uji odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplněni smluvních závazků dle této
smlouvy, jestliže by se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc smluvní strany pm účely této smlouvy
považuji objektivně nepředvidatelné a neodvratitelné okolnosti či události, které mohou mít vliv na stanovený
termín zhotoveni díla dle této smlouvy, a které nastaly po uzavřeni této smlouvy a nemohou být odvráceny ani
s vynaložením úsilí k zabráněni nebo zmírněni následků, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat, jako
např. živelné pohromy, stávky, válečný stav, občanská válka či občanské nepokoje, mobilizace, povstání,
pandemie nemoci a/nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události, vC. nepřízně počasí. Nastanou-li
okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plněni o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato
doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

VIII. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předáni objednateli. zjevné vady je objednatel
povinen vytknout zhotoviteli při převzetí díla, a to zápisem do protokolu o předáni díla. V případě, že nastane
tzv. fikce převzetí, je objednatel povinen vytknout zhotoviteli zjevné vady nejpozději do pěti (5) pracovních dnů
ode dne oznámeni zhotovitele o dokončeni díla.

8.2 Zhotovitel poskytuje za dále uvedených podmínek objednateli záruční dobu v délce šedesát (60) měsíců
na povrch SmartSoft a je-li předmětem díla dle této smlouvy i zhotoveni podkladnich vrstev pro povrch
SmartSoft, tak poskytuje uvedenou záruku v délce šedesát (60) měsíců i na jim zhotovené podkladní vrstvy
(dále též jen ,,záruka"). Záruka dle předchozí věty se naopak nevztahuje na součásti/komponenty a
příslušensM díla (dále též jen ,,komponenty"), které zhotovitel sám nevyrábí, a na které jejich výrobce
poskytuje záruční dobu kratší. Záruční podmínky pro povrch SmartSoft VC. podmínek údržby povrchu
a seznam komponentů s kratší záruční dobou vC. uvedeni délky záruční doby bude objednateli
předán při předáni díla (dále jen ,,záruční podmínky a podmínky údržby"). Záruční doba začíná běžet
dnem převzetí díla nebo jednotlivých ucelených části díla.

8.3 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli součinnost potřebnou k předáni díla, jak je uvedeno v odst.
7.1 této smlouvy a/nebo jestliže neoprávněně odmítne dílo převzít, tj. bezdůvodně odmítne dílo převzít, popř.
odmítne převzít dílo vykazující drobné vady, pak se záruka dle odst. 8.2 neuplatní, a tedy v takovém případě
zhotovitel objednateli záruku neposkytuje.

8.4 Zhotovitel výslovně uvádí, že za vadu díla nemohou být označovány jeho vlastnosti. Zhotovitel proto výslovně
upozorňuje objednatele zejména na specifické vlastnosti povrchu SmaŕtSoft a specifika instalace tohoto
povrchu, jak jsou uvedeny v dokumentu označeném jako: ,,Specifika instalace a vlastnosti povrchu SmartSoR'
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(dále jen ,,specifikace povrchu"), který tvoří přilohu č. 3 smlouvy a objednatel podpisem pod touto smlouvou
stvrzuje, že se s tímto dokumentem před podpisem smlouvy seznámil a nemá vůči němu žádných výhrad.

8.5 Zhotovitel zaručuje, že po záruční dobu bude mít dílo vlastnosti stanovené ČSN EN 1177 a touto smlouvou, s
přihlédnutím k běžnému opotřebeni, a to za předpokladu dodržováni záručních podmínek a podmínek údržby
uvedených v bodě 8.2 a podmínek platnosti záruky uvedených niže v odst. 8.6 této smlouvy.

8.6 Zhotovitel stanovi tyto podmínky platnosti záruky za jakost a odpovědnosti za vady a způsob uplatněni záruky
a odpovědnosti za vady díla:

(i). Záruka ani odpovědnost za vady díla se nevztahuje na:
(a) zjevné vady, které jsou zřejmé již pň převzetí díla objednatelem, pakliže objednatel tyto zjevné

vady neuvedl v protokolu o předání a převzetí díla.
(b) zhoršeni vlastnosti díla nebo na poškozeni díla, které po jeho převzetí (popř, fikci převzetí)

způsobil objednatel, provozovatel nebo vlastník díla (např, nedostatečnou údržbou), popřípadě
jakákoli třetí osoba (zejména uživatelé díla), nebo které bylo způsobeno neodvratitelnými
událostmi (např. živelní pohromy atd.).

(C) zhoršeni vlastnosti díla nebo na poškozeni díla způsobené vadami části stavby, které nejsou
předmětem díla dle této smlouvy (např. vady podloži, podkladové vrstvy atd.) nebo které mají
původ v nevhodných pokynech objednatele či v nesprávných dokladech předaných
objednatelem.

(d) běžné opotřebeni díla, tj. zejména běžné opotřebeni povrchu SmartSoft a komponentů.
(ii). Objednatel je povinen se řídit při užívání a údržbě díla záručními podmínkami a podmínkami údržby,

přičemž v případě porušení uvedených podmínek se práva ze záruky dle této smlouvy neuplatni.
(iii). Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. v reklamaci musí být vady podrobně popsány a dále musí být uvedeno, jakým způsobem se
projevuji. Objednatel rovněž uvede své požadavky na způsob odstraněni vady a připojí též vhodné
dokumenty, jimiž prokáže existenci vady (např, fotografie, videozáznam, odborné posouzeni).

(iv). Záruku za jakost může objednatel u zhotovitele uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty.
8.7 Podmínky odstraňováni vad:

(i). Zhotovitel se zavazuje, že nastoupí na odstraněni běžných vad díla, za které odpovídá, nejpozději do
deseti (IQ) pracovních dni od doručeni oznámeni (reklamace) objednatele, a to za předpokladu, že v
dané době nebude existovat překážka, která by odstraněni vady bránila, tj. zejména jestliže by zde
existovala některá z překážek uvedených v odst. 3.5, bod (iv) této smlouvy. V takovém případě
zhotovitel nastoupí k odstraněni běžné vady díla nejpozději do deseti (10) pracovních dni ode dne,
kdy překážka odpadla.

(ii). V případě vad havaňjniho charakteru (tj. vad, které zcela bráni užívání díla jako celku), za které
zhotovitel odpovídá, zaháji zhotovitel jejich odstraňováni bez zbytečného odkladu, a to za
předpokladu, že v dané době nebude existovat překážka, která by odstraněni vady bránila, tj.
zejména jestliže by zde existovala některá z překážek uvedených v odst. 3.4, bod (iv) této smlouvy.
V takovém případě zhotovitel nastoupí k odstranění havarijní vady díla bezodkladně poté, kdy
překážka odpadla.

(iii). Poté, kdy zhotovitel dle bodu (i) a/nebo (ii) tohoto odst. 8.7 nastoupí k odstraněni vady díla, sjednají
smluvní strany termín, do kdy bude vada odstraněna.

8.8 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel uplatnil reklamaci u zhotovitele neoprávněně, tzn. ukáže-li
se že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a/nebo že se nejedná o vadu díla, a tedy, že se na ni
nevztahuje záruka a/nebo odpovědnost za vady díla, popř. ukáže-li se že vadu způsobil nevhodným užíváním
a/nebo nerespektováním záručních podmínek a podmínek údržby díla objednatel a/nebo třetí osoby, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady a škody zhotoviteli vzniklé při vylizování a popř.
odstraňováni takovéto neoprávněně reklamace.
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12.4.Tato smlouva může být měněna pouze písemnými vzestupně očÍs|ovanými dodatky ke smlouvě podepsanými
oběma smluvními stranami. Forma ústních dodatků je tímto smluvními stranami vyloučena. Za písemnou
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

12.5.Smluvni strany výslovně sjednávají, že zhotovitel je oprávněn postoupit svá práva a/nebo povinnosti z této
smlouvy na třetí osobu, a to i bez předchozího souhlasu objednatele. Smluvní strany rovněž sjednávají, že
objednatel nemá právo započíst bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele jakoukoli svoji pohledávku
vůči jakékoli pohledávce zhotovitele z této smlouvy a objednatel rovněž není oprávněn postoupit bez
předchozího písemného souhlasu zhotovitele ani jakoukoli svoji pohledávku vůči zhotoviteli na třetí osobu.

12.6.Je-li touto smlouvou vyžadována písemná forma oznámeni, sděleni či jiného jednání, pak smluvní strany pro
účely této smlouvy sjednávají, že takové jednání musí být učiněno a doručeno druhé smluvní straně, a to
některým z následujicich způsobů:
a) osobně druhé smluvní straně v listinné podobě anebo
b) prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb doporučeným dopisem zaslaným na adresu druhé

smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, přičemž smluvní strany sjednávají, že zásilka odeslaná
druhé smluvní straně dle tohoto ujednáni se má za doručenou třetí (3) pracovni den po odesláni, byla-li
však odeslána na dresu v jiném státu, tak patnáctý (15) pracovni den po odesláni; smluvní strany rovněž
výslovně sjednávají, že zásilka se má dle tohoto ujednáni za doručenou i tehdy, jestliže by strana
přijimajici pňjetí zásilky zmaňla, a to např. tím, že by zásilku odmítla převzít a/nebo by se adrese
uvedené v záhlaví této smlouvy nenacházela, aniž by druhé smluvní straně sdělila jinou adresu, na které
se nachází a kde poštu přebírá anebo

c) elektronicky (a to i bez zaručeného elek%nického podpisu) emailovou zprávou odeslanou z emailové
adresy odesílajici smluvní strany na emailovou adresu druhé smluvní strany (přijemce) anebo

d) elektronicky zprávou odeslanou z datové schránky odesäajíci smluvní strany do datové schránky druhé
smluvní strany (příjemce).

Adresy a/nebo emailové adresy pro doručení dle písm. b) a/nebo c) tohoto ujednáni této smlouvy mohou být
měněny i jednostranným písemným sdělením, které musí být doručeno druhé smluvní straně některým z výše
uvedených způsobů.

12.7, Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá strana obdřží jeden výtisk. Tato smlouva
je uzavřena a nabývá p|amosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejněni prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
něktetých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se tímto zavazuje řádně realizovat
zveřejněni této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem, a to bezodkladně po jejím
uzavření, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne jejího uzavřeni, Smluvní strany se dohodly, že
objednatel odpovídá zhotoviteli za veškerou újmu, která by zhotoviteli vznikla v důsledku nikoli včasného
alnebo řádného uveřejněni smlouvy v registru smluv.

12.8.V případě, že by některé ustanoveni této smlouvy bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné,
nezpůsobuje neplatnost/neúčinnost ostatních části smlouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit po vzájemné
dohodě toto ustanoveni jiným, odpovidajícim svým obsahem účelu neplatného/neúčinného ustanoveni.

12.9.Smluvni strany shodně prohlašuji, že jsou si vědomy všech právních důsledků touto smlouvou vyvolaných,
souhlasí se všemi jejími ustanoveními, s nimiž se podrobně seznámily, a na důkaz své svobodné a pravé vůle
připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců,
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Smlouva o dílo č. 279·21-2022

V Tanvaldu, dne 12. 5. 2022

Mgr. Michal Kubin - jednatel

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - grafický návrh plochy verze 01-27921-VA, ze dne 26. 4. 2022
Příloha č. 2 - cenová nabídka č. 01-27921-VA, ze dne 26. 4. 2022
Příloha č. 3 - ,,Specifika instalace a vlastností povrchu SmaňSoft"
Příloha č. 4 - Harmonogram prací
Příloha č. 5 - Zjišt'ovaci protokol
Příloha č, 6 - Čestné prohlášeni - subdodavatelé
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